-GRUPO 3

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y BASICO EN EL

(CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026
LOTE 2

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Experiencia General en;
- INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O PTAP
- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O PTAP
- INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y/O PTAR
- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y/O PTAR

La cual deberd acreditarse con la ejecucion de méximo DOS (2) contratos ejecutados en los i jince (15) afios, contados a parir de la fecha establecida para el cierre del proceso de seleccion. para cada uno de los lofes en que se presente.

Criterios ponderables valor en SMMLV

1./ En cuanto al valor y nimero de contratos, la experiencia pod ser acreditada de la siguiente forma: En cuanto al valor de confratos, la experiencia ponderable se asignara el puntaje con los siguientes valores

Presupuesto Oficial en 814977.102 Presupuesto Oficial en § 814977.102

Presupuespo Oficial en SMMLV 465.46 Presupuespo Oficial en SMMLV 465,46

100% del POE - Maximo 3 CTOS. 465,46

100% del POE - Maximo 2 CTOS 465,46 150% del POE - Maximo 3 CTOS. 698,19

200% del POE - Maximo 3 CTOS. 93092
Fecha méaxima de Terminacién de Contratos 10-mar-2011 Fecha méxima de Terminacion de Contratos 10-mar-2011
Fecha de cierre del proceso 10-mar-2026 Fecha de cierre del proceso 10-mar-2026

2. Por o menos uno (1) de vélidos aportad especifica sea de un valor porlo 150% del valor de O OFICIAL (PO) del lofe al que se presente.

3. Minimo uno de los contratos aportados debera acredifar la experiencia en INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE PTAP, o en la ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE PTAP.
4. Minimo uno de los contratos aportados deberda acredifor la experiencia en INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE PTAR, o en la ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE PTAR.

5. Los Contratos aportados deberdn estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, en por lo menos uno de los siguientes codigos de clasificacion: 80101600, 81101500

: Experiencia Especifica en la ejecucion de coniratos en la elaboracion de:

- INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O PTAP
- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O PTAP

- INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y/O PTAR

- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y/O PTAR

Lo cual deberd acredifarse con la ejecucion de maximo TRES (3) contratos ferminados en los Gitimos quince (15) afios, contados a partir de la fecha establecida para el cierre del proceso de seleccion. Con los contratos aportados, el proponente deberd acreditor:

1. Minimo uno de los confratos aportados deberd acreditar experiencia en INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (ELEVADO, A NIVEL O SUBTERRANEO). o en |a ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (ELEVADO, A NIVEL}

O SUBTERRANEO).
2. Los Confratos aportados deberdn estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, en por lo menos uno de [os siguientes codigos de clasificacion: 80101600, 81101500

Proponente 1 DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A S.
(DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

VERIFICACION

# de contratos
antes aportados HABILITANTES

PUNTUABLES

o 9 w
No. Orden e + = 2 H
PROPIETARIO O ENTIDAD HABILTANTE O Fecha de x = £ £ g
x £ g &
No TR A APORTADA POR T aie OBJETO zxpene:“cpm enel o nacien  VALORTOTAL(S)  1.(smmv) ¥ EE oz CUURIS S OBSERVACIONES

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINIVOS, PARA

REHABILTACION Y/O RECONSIRUCCION DE SSTEMAS DE El proponente en el fraslado de evaluacion aporta memorando de|
DISENO ESTRATEGICO DE EXPERIENCIA | ACUEDUCTO EN LOS MUNICIFIOS DE NOVITA, RIO IRS, TADO, UNION| acepiacion de los estudios y disefios, en el cual se indica los
; abr- 391605312
1| FONDOADAPTACION | sepvicios pusLicos sas. | %% HABILITANTE  |PANAMERICANA Y LLORO, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO D 72 2obrlé $ wrsr | XX x estudios y disenos de PTAP, por lo anferior aclara y cumple con la

CONFORMIDAD ~ CON  LOS  TERMINOS Y  CONDICIONES experiencia solicitada en el pliego de condiciones.

N L
CONIRACTUALES Y LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN.

El proponente en el fraslado del informe de- evaluacion, presenta
documento de enfrega de productos suscrifa por el mismo|
indicando en este esfudios y disefios de sistemas de acueductos

como tambien los como PTAP y PTAR|
Con esta documentacién y la presentada inicalmente en la oferta,
se procedié a verificar en la plafaforma Secop I, Ios documentos|
de dicho conirato, evidenciandose que el proyecto a ejeculado]

i n los pliegos de iones y

ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE PREINVERSION PARA|

2 [MUNICIPIO DE COCORNA| DREHO SSTRATRCICODE | 10o0n | PXPERENCIA |l PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA TONA| 2% 24-feb-13 $85.000.000 14419 x [ x| x de
URBANA DEL MUNICIPIO DE COCORNA tecnicas del proceso que originaron el respectivo confrato,|
contemplo los estudios y disefos de los sistemas de acueducto y|
aicaniarilado, como fambien los ratamienofos de cada sistemal
como Io son I PTAP y la PTAR, de igual manera en el acta del
liquidacion se inidca que en fodo conceplo se encuntra en pat y|
saivo entre las parles, por lo anterior se concluye que el proponene|
logra acreditar la experienia requerida.
ELABORACION ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA|
ISERO ESTRATEGICO DE cxeeiEncia |POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS JONAS URBANAS GUE FUEREN 1 proponente en el asiado de evaluacion aporta el acta de|
3 [AGUASDELHULAS A Esp| DoeiO STEATRCICODE | 200 e | NECESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, SNOS, ACEVEDO Y 2 Bonovl | $1.468063520 | 819 | x x recibo de la consultoria en el cul se puede evidenciar la fecha de|
CENTRO POBLADO DE SAN ADOLFO, PALESTINA Y SALADOBLANCO| teminacion del confrato, por lo cual aclara o solicitado.
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS ESTUDIO, DISERO Y REDISENO DE 18 ACUEDUCTOS RURALES DEL
DOMICILIARIOS DE | DISENO ESTRATEGICO DE EXPERENCIA  [MUNICPIO DE YONDO, ORENTADOS A LA OPTMIZACION.
; 100% ) : : nov- I 97
! ACUEDUCTO, SERVICIOS PUBLICOS S.AS PUNTUABLE | AMPLACION REMODELACION, POTABILZACION DE LOS SISTEMAS| © oanovl4 | $1156999.973 R B
ALCANTARILLADO Y EXISTENTES.
ASEO DE YONDO ESP
TOTAL

CUMPLE « PUNTAJE TOTAL

L2. Informe de Evaluacion Definitivo CM-PDA-005-2026 INTER GR3

EXP PROPONENTE



Proponente 3 STRYCON ENERGIA S.AS.

(STRYCON ENERGIA S.AS. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%

VERIFICACION
CONDICIONES.
PUNTUABLES

# de confratos VERIFICACION CONDICIONES
habilitantes aportados HABILITANTES

o Q w
No. Orden 2 & = 2 H
PROPIETARIO O ENTIDAD HABILITANTE O Fecha d T £ = £ g
% are e g £ £ g
No oA RATATE APORTADA POR %en Clo TNiT s OBJETO ExpeneKn“ch enel rominacion  VALORTOTAL(S)  1.(SMM) ¥ AR GHALON B OBSERVACIONES
o " =

- NO CUMPLE - &l confrato presnefado no cumple con la
EXPERIENCIA INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PARA LAS INTERCONEXIONES DE| soliictada en el numeral 3.3.1. del pliego de condiciones la cuall
1| Acrocascapasas. | sterconeneroasas. | 1000% | SXTERENGIA A5 pLANTAS DE 500 K8WPD DE ADECUACION DE AGUA PARA EL 23 2 31013 $1787869.122 | o000 x inicica que debe ser en esfudios y disefios o inferventoria a esfudios|
DISTRITO DE RIEGO y disefios de sistemas de acueducto y/o PTAP o sistemas def
aicantarilado y/o PTAR.
NO CUMPLE - Con la documentacion presentada no se puede|
'SECRETARIA DISTRITAL DE EXPERIENCIA CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL PLAN ESTRATEGICO Y| determinar la experienica especifica habilitante solicitada en los|
2 TRYCON ENERGIA S A 1 \ 9 2-dic-19 1049.401.500 | 126722 | x x ¢ o
AMBIENTE STRYCONENERGIASAS. | 1000% | {ABILITANTE  [SUS COMPONENTES EN LA SERRANIA EL ZUQUE 3 Ozdie $ ¢ numerales 3y 4 del numeral 33.1 del pliego de condiciones
definifivo.
ExPERIENCIA  |SERVICIO DE INGENIERIA Y DISENO CONCEPTUAL, BASICO Y DE NO CUMPLE - £l valor calculado con la informacion presenfada en|
1 | AGROCASCADASAS. | STRYCONENERGIASAS. |  100% DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA 7 3omoy-16 | $3787967798 549415 X |ia cerifficacion no ceincide con el valor en SMMLV presentado en
UNTUABLE
DE 500 KBWPD I RUP
NO CUMPLE - El contrato presnetado no cumple con la experiencial
solictada en el numeral 2..1. del capifuio IV del piego de
condiciones la cual inidica que debe ser en estudios y disefios of
interventoria a esiudios y diseos de sitemas de acueducto y/o|
v v
2 PETROBRAS SIRYCONENERGIASAS. | 100% EXPERIENCIA [SERVICIOS DE INGENIERIA FROYECTO EXPLORATORIO VILARRICA © 15-may-20 676985203 ma X [PTAP o sistemas de alcantariliado y/o PTAR.
Bl valor calculado con la informacion presentada en la
ificacion no coincide con el valor en SMMLY presentado en el
RUP
TOTAL
NO CUMPLE < PUNTAJE TOTAL
Proponente 4 CONSORCIO EPSILON26

(5TS.A.S. BIC 33% - CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA 34% - HQ SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S. 33%- 0%- 0%)

VERIFICACION

# de contratos
habilitantes aportados

HABILITANTES N TBtes

° 9 w
No. Orden e « = 2 H
PROPIETARIO O ENTIDAD - HABILTANTE O Fecha de x = £ B g
No TR A APORTADA POR % en Clo T aie OBJETO zxpene:“cpm enel e VALORTOTAL(S) 1. (smmwy) 55 EE oz CUIDRIE S OBSERVACIONES

ELABORACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV]. PLAN]
1 Mca‘g:;::mi‘;’} 0 CONSL’;LOAZEE%TANO 500% EX;T:E:ST‘; MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PMAA) DEL SECTOR| 101 19-n0v-19 $1.039.584.000 000 x
RURAL Y REDISENO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO|
DE FLORIDABLANCA
CONSL’;L‘?\ZEE%TANO 100% EX;T:E:ST‘E" ESTUDIOS Y DISERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE TRES (3] PLANTAS| 156 0,00 x
5 | MuNcPo DE sucRe - DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA EL MUNICIPIO DE SUCRE| — $212840913 »
SANTANDER Y LOS CENTROS POBLADOS DE LA GRANJA, PRADERA EN EL : NO CUMPLE - Teniendo en cuenfa que el proponente presento sul
HQ SERVICIOS £ 00 EXPERIENCIA [ e e SOtk 5 000 x oferta para el Lote 1 y el Lofe 2. la experienica presentada se|
INVERSIONES S.AS, HABILTANTE tendra en cuenta para alguno de los dos lofes, es deci que la|
experiencia. presentada se validara para el Lote 1. lo anfericr
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA teniendo en cuenta la NOTA 6 del numeral 33.1.1. del pliego de|
N et IR A 1000% | SXERENCA  |POTABLE, SISTEMA DE BOMBEO Y DISENO ELECTRICO PARA L 2 2cic-21 $25383.414 000 x . el B i
ACUEDUCTO MERCADILLO DEL MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER
'NOTA 6. Para efectos de la acreditacién de la experiencia
exigida en el presente proceso de seleccion, y feniendo en
EMPRESAS PUBLICAS expeRiEnCiA |ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PARA DETERMINAR UNA FUENTE DE cuenta que la misma ha sido estructurada por lofe, Ia
1| DECUNDINAMARCA STS.AS.BIC S0 et | ABASTECIMIENTO ALTERNA PARA LA OPTIMZACION DEL ACUEDUCTO 105 O4may-23 $235.512.900 000 P et Gt EealiemD 6 e [Eaoreleo 5
SALBARBA, MUNICIPIO DE TABIO. cada lofe, fanto para proponentes individuales como para
plurales (consorcios y uniones temporoles). de
ESTUDIOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS PARA LA OPTIMIZACION DE| [P G R e S s
ALCALDIA MUNICIPAL EXPERIENCIA  [SUMINISTROS DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIFIO DE LEBRUA
i moy- .
2 DE LEBRIJA STSAS.BIC 0% PUNTUABLE  |SANTANDER, DESDE LA RED DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE| 3 15-may-17 $352484.560 000 x
BUCARAMANGA (AME) CONTRATO NO. 000238
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS|
ALCALDIA MUNICIPAL
HQ SERVICIOS £ EXPERIENCIA | TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA|
. 5 -ago- :
3 |DE PUENTE NACIONAL INVERSIONES S.AS, o PUNTUABLE  |VEREDA POPOA SUR DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL -| % 09-0g0-23 4559915757 000 x
SANTANDER
SANTANDER
TOTAL

NO CUMPLE « PUNTAJE TOTAL

L2. Informe de Evaluacion Definitivo CM-PDA-005-2026 INTER GR3

EXP PROPONENTE
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INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026
LOTE 2

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EVALUABLES

CARGO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA HABILITANTE FORMACION ACADEMICA

HABILITANTE: Profesional en ingenieria civi 0 sanitaria o ambiental
los nicleos base

aplicados al sector de agua y saneamiento bisico

EXPERIENCIA GENERAL: 10 afios

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cinco (5) afios en contratos disefio o del
de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado de los|
cuales por lo menos uno acredite poblaciones iguales o superiores a 25.000)
habitantes, segin el objeto del sistema a disefiar. Sistemas de Agua Potable|
y saneamiento Basico.

1. DIRECTOR DE
(1 profesionales)

ADICIONAL PUNTUABLE:  titulo de posgrado en: gerencia ol
administracién de obras o proyectos o afines, o en hidraulica of
sanitaria o ambiental o afines, o en ingenieria civil con énfasis en|
hidréulica o sanitaria o ambiental o afines

HABILITANTE: Profesional en ingeniera civil, ambiental o sanitaria)

EXPERIENCIA GENERAL: 6 a7
anos con posgrado en recursos hidricos o éreas de hidraulica e hidrologia

. oafin
2. ESPECIALISTA HIDRAULICO EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cuatro (4) afios en contratos de diseio o de|
(1 profesional) interventora de disefo de obras de acueducto y/o alcantarlado, segin ll 1o puNTUABLE: tiulo de posgrado en: hidrdulca o
Objeto del sistema a disefar. Sistemas de Agua Potable y Saneamientol
o sanitaria o ambiental o afines, o en ingenleria civi con énfasis en
dsico.

hidraulica o sanitaria o ambiental o afines

Presupuesto Oficial en $ 814.977.102] PROFESIONAL

Presupuespo Oficial en SMMLV 465,46 EXP. GENERAL REQUERIDA (afios) 10 6

Fecha de cierre del proceso 10/03/2026, EXP. ESPECIFICA REQUERIDA (afios) | 5 | a |

PROPONENTE 1 DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.

(DISERIO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%-0%)

LUZ MARINA GARCIA MURETON DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARGO

PROFESIO) INGENIERA SANITARIA MATRICULA PROFESIONAL No. 05237 - 33960 DE FECHA 21/12/1989
DEL POSGRADO NO APLICA TITULO DE POSGRADO PUNTUABLE Especialista en Finanzas

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

TGTAL EXPERIENCIA GENERAL (a7 o0 T TOMPLE | CARTA DE COMPROMISO  [ELESIIEY POBLACIONES [ | TOMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL
FECHAS AJUSTAD)
EXPERIENCIA PARA BEGLE P TIEMPO LABORADO -
eacio (por trastapos) 2
acheorAn, CARGO / OBJETO Verificacion sintener en cuenta OBSERVACIONES
) inicio | Terminacién traslapos (dias)
Ingeniera / Elaboracion del Sistema de Alcantarllado y tratamiento final de aguas negras
HABLTANTE | e allfuelos Dosquchradss n el Munieinio de son Carlos cumpie | o2/09/1901 | 21/10/2991 | 02/09/1991 | 21/10/2991 5,00
Directora / Ejecucion de los Estudios y diseos del Plan Maestro deSaneamiento
HABILITANTE : cumpie | 12/12/2002 | 09/07/2003 | 12/12/2002 | 09/07/2003 207,00
(Acueductoy
Directora/ Estudios y Diseh ‘Macstro de Acueducto y delos
HABILTANTE | Estalén Cocom y Las Mercedes del Tmfo cuMpie | 16/01/2003 | 30/07/2003 | 10/07/2003 | 30/07/2003 2000
Especialista/ Elaboracion de los Estudios y disefios del Plan Maestro de Acueducto y
HABILITANTE i ot cuMPLE | 30/12/2005 | 27/06/2006 | 30/12/2005 | 27/06/2006 177,00

El proponente en el traslado de evaluacion aporta
certificacion del profesional en el cual se evidencia la|
ejecucion del profesional en el proyecto aportado, por o cuall
aclara o solicitado

Especialsta / Interventoria Téenica, Adminstrativa y Financiera de la elaboracion del pan|
HABILTANTE | maestro de alcantarilado (PMA) para la zona urbana del municipio de Santa Cruz de Lorica|  CUMPLE | 06/02/2006 | 06/11/2006 | 06/02/2006 | 06/11/2006 27000
en ol Departamento Cordoba y sus estuios y diserios detallados

Profesional / Elaboracién del Plan Masstro de Acueducto y Alcantarliado (PMIA) de 1o
cabecera municipal de los CérdobasDepartamento de Cordoba y sus estudios y disefios

HABILITANTE | jetallados. Incluye disefios de acueductos veredales que se asociaron al acueducto| ~CUMPLE | 01/11/2006 | 01/03/2007 [ 07/11/2006 | 01/03/2007 1400
municipal,
El proponente en el trasiado de evaluacion aporta
certificacion de CORANTIOQUIA entidad contratante dell
Directora / Interventoria para los Estudios y Disefios del Plan Maestro de Acueducto y| proyecto, en el cual se evidencia la parti del
HABILITANTE , etapas d J Diseh Puerto Nare CUMPLE | 12/07/2007 | 18/12/2007 | 12/07/2007 | 18/12/2007 156,00 ) o ol (e S ) G e B

inidcado en la NOTA 3 del numeral 33.33 del pliego de]
condiciones.

Directora / Interventoria de los Estudios y Disenos del Plan Maestro de Saneamientol
Acueducto y Alcantarillado para la Zona Urbana del Municipio de Ituango

Especialista / Elaboracion de los Estudios y disefios del Plan Maestro de Acueducto y|
HABILITANTE [ Alcantarillado para el Centro Poblado del Corregimiento de Hoyorrico del Municipio de| ~ CUMPLE | 18/08/2009 | 18/12/2009 | 18/08/2009 | 18/12/2008 120,00
santa Rosa de Osos

HABILITANTE CUMPLE | 03/01/2008 | 30/07/2008 | 03/01/2008 | 30/07/2008 207,00

Directora / Estudios y disefios para la elaboracién de los Planes Maestros de Acueducto y
HABILITANTE  [Alcantarillado en las 4reas Urbanas en los Municipios de Fuente De Oro, Granada,| CUMPLE | 01/07/2009 | 09/08/2010 | 19/12/2009 | 09/08/2010 230,00 Acredita poblaciones iguzles o superiores a 25.000 habitantes
Mapiripan, Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia, Meta

Ingeniera / Ajustes el Plan Maestro de Saneamiento del Municipio De Santa Rosa de Osos
HABILITANTE [~ Diagndstico - Catastro - Disefios de Redes de Alcantarilado y Sistemas De tratamientode| ~ CUMPLE | 10/06/2010 | 06/12/2010 | 10/08/2010 | 06/12/2010 11600
aguas residuales domésticas

Directora / Interventoria a a Elaboracién de los Estudios y Disefios de Los Planes Maestros|
HABILTANTE | De Acueducto y Alcantarilado Para el Centro Poblado EI Caney y Los Corregimientos| ~ CUMPLE | 08/02/2011 | 05/09/2011 | 08/02/2011 | 05/09/2011 207,00
Aragén, San Isidro Y San Pablo del Municipio de Santa Rosa De Osos, Antioguia

TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afos): 520 cumpLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL

FECHAS AJUSTADAS

FECHAS REPORTADAS TIEMPO LABORADO -
EXPERIENCIA PARA
ACREDTAR: CARGO / OBJETO Verificacién {poctradapos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
B Inicio Terminacion Inicio Terminacién | traslapos (dias)
Directora / Interventoria a la ejecucion de los estudios y disefios del Plan Macstro de
PUNTUABLE Aelorl cumpLe | 09/12/2003 | o8/06/2004 | 09/12/2003 | 08/06/2004 100
[Directora / Interventoria para la elaboracion de los estudios y disefos dl plan maestro de|
PUNTUABLE [ saneamiento (Acueducto y alcantarillado) para la zona urbana del Municipio de Belmira~|  CUMPLE | 28/12/2007 | 24/06/2008 | 28/12/2007 | 24/06/2008 100
antioquia
Directora / Interventoria para la elaboracién de los estudios y disefios del Plan maestro de
PUNTUABLE |2 eamiento (Acueducto y Alcantarillado) para la Zona Urbana del Municipio de Nechi CUMPLE | 04/02/2008 | 24/11/2008 | 04/02/2008 | 24/11/2008 100
€l proponente en el traslado de evaluacion aporta contrato]
de consultoria y acta de reunion en donde de evidencia la}
Directora / Estudio, Disefio y redisefio de 18 acueductos rurales del municipio de Yondo, LR DO R D EN G IPLACLTOC
) ; puntuacion no estan sujetos a subsanacion toda vez que el
PUNTUABLE  [orientados a la optimizacién, ampliacion, remodelacién, potabilizacian de los sistemas| NO CUMPLE | 20/11/2013 | 04/11/2014 000 . ”
stentes ’ proponente esta complementando, mejorando y modificar
5u propuesta, lo cual no esta permitido con lo inidcado en el
numeral 119 del pliego de condiciones, por o anterior se
mantienen como no cumple.
€l proponente en el traslado de evaluacion aporta contrato)
de consultoria y acta de reunion en donde de evidencia la|
articipacion del profesional, sin embargo los criterios del
Directora / Elaborar los Estudios y Disefios definitivos para la rehabiltacién y/o ot G 5
d [ de Novita, Rio S, Tadé, Unién| NO CUMPLE | 14/09/2015 | 27/04/2016 000 puntuacion no estan suetos @ subsanacion toda vez ue <
PUNTUABLE " g  Tadd, 2 proponente esta complementando, mejorando y modificar]
Panamericana y Loro del departamento del Choco
5u propuesta, lo cual no esta permitido con lo inidcado en el
numeral 119 del pliego de condiciones, por lo anterior se
mantienen como no cumple.
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (contratos): 3,00
NOTA DE EVALUACION (iteral e del numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones).
ifica del personal en aio, se tomar i EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
e 360 s y meses de 30 cia y no se contabilzaran traslapos por proyectos smltineos, .
s decir, en caso de traslapos se contabilizard una (1) sol vez dicho periodo FORMACION ACADEMICA ADICIONAL 0
EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 2622 5
CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 3,00 3

HABILITADO TOTAL 8

Evaluacion Técnica Preliminar Exp. Profesionales 1
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NOMBRE VIKY GONZALEZ MELENDEZ

CARGO

PROFESION

INGENIERA SANITARIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

NIVEL DEL POSGRADO ESPECIALIZACION

TITULO DE POSGRADO HABILITANTE

NIVEL DEL POSGRADO MAESTRIA

TITULO DE POSGRADO PUNTUABLE

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

ESPECIALISTA HIDRAULICO

05237 - 164750 DE FECHA

19/02/2009

Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL (afo 706 T COMPLE | CARTA DE COMPROMISO  ZTECIIEY
EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL
FECHAS AJUSTAD)
EXPERIENCIA PARA FEEOE RIS P TIEMPOLABORADO -
icacis (por traslapos) 2
ACREDTAR: CARGO / OBJETO Verificacion sintener en cuenta OBSERVACIONES
) inicio | Terminacién Terminacion | traslapos (dias)
NO CUMPLE - Para Ia acreditacion de los profesionales por
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral 3.3.3.3
Ingeniera / Interventora a la elaboracién de los estudios y disefios del plan maestro de s it e s tamte |
o
sancamiento (acueducto y alcantarillado) para la zona urbana del municipio de Belmira
HALTANTE [saneamiento v ) p o )| cumpie | 2871272007 | 24/06/2008 000 et e et e el
“ contrato de en el cual participo (Cliente final).
Por otra parte para el presente contrato la profesional
presentada todavia no contaba como ingeniera ya que Ia
fecha de la matricula es del 19/02/2009
O COMPLE ~Para Ta screditacion de Tos 7o
parte de los ntegrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral 3.3.3.3
del pliego de condiciones, es decir debe aportar copia del
Ingeniera / Estudios y Disefios de los Acueductos Veredales de las Comunidades de la o  copi
HABILITANTE | o rqueray el Veinte del Municipio de Zaragoza NOCUMPLE | 01/03/2009 | 30/07/2009 | (01/03/2009 | 30/07/2009 1900 acta de recibo final o acta de liquidacién o certificacién del
contrato de en elcuaparticipo (Clente final), por lo anterior]
es claro que se solicita la copia del contrato del profesional
documento que el proponente no aporto, por o cual ol
cumple.
€l proponente en el trasiado de evaluacion aclara
Ingeneria / Elaboracidn de los Estudios y Disefios para el Plan Maestro de Acueducto y certificacion del profesional inidicando que la misma e
HABILITANTE para el Centro Poblado del Corregimiento de Hoyorrico del Municipio de|  cUMPLE | 18/08/2009 | 18/12/2009 | 18/08/2009 | 18/12/2009 12000 emitida por Ia sefiora Luz Garcia como persona natrural, por lo
Santa Rosa De Osos cual cumple con Io solicitado en el pliego de condiciones|
definitivo.
€1 proponente en el traslado de evaluacion aclara
Ingeniera / Estudios y disefos para l elaboracion de los Planes Maestros de Acueducto y certificacion del profesional inidicando que la misma  es|
HABILITANTE en las éreas Urbanas en los Municipios de Fuente De Oro, Granada,| CUMPLE | 01/07/2009 | 09/08/2010 | 19/12/2009 | 09/08/2010 23000 emitida por fa sefiora Luz Garcia como persona natrural, por o
Mapiripan, Puerto Lieras, Puerto Rico y Puerto Concordia, Meta cual cumple con Io solicitado en el pliego de condiciones|
definitivo. .
T proponente en el Uaslado de evaluacion acara
Ingeniera / Elaboracién de los ajustes al Plan Maestro de Saneamiento del Municipio de certificacion del profesional inidicando que la misma  es|
HABILITANTE  [Santa Rosa de Osos ~ Diagnéstico ~ Catastro - Diseios de Redes de Alcantarilado y|  cuMPLE | 14/06/2010 | 14/12/2010 | 10/08/2010 | 14/12/2010 124,00 emitida por fa sefiora Luz Garcia como persona natrural, por o
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas. cual cumple con Io solicitado en el pliego de condiciones|
definitivo. .
Ingeniera / Interventorfa a la elaboracion de los estudios y diseros del plan maestro e
HABILITANTE  [acueducto y alcantarillado para el centro poblado del corregimiento de Altamira dell — cUMPLE | 22/03/2011 | 19/07/2011 | 22/03/2011 | 19/07/2011 17,00
municipio de Betulia, Antioquia
l proponente en el traslado de evaluacion aporta el contratol
Ia profesional con la empresa DISERO ESTRATEGICO DE
Ingeniera / Actualizacion de los Estudios y Disefios de Preinversion para el Plan Maestro de ED 1 GHETRC (DGR EELD GuYErD
waprante | Tasoma 5 : cumpte | oo/ris20n2 | 24/022013 | o9y11202 | 24/02/2013 105,00 SERVICIOS PUBLICOS SAS. la cual fue quien ejecuto el
contrato por o cual cumple con lo inidicado en la NOTA 2 del|
numeral 3:3:3:3 del pliego de condiciones
€1 proponente en el traslado de evaluacion aclara
Ingeniera / Realizacion del Diagnéstico de las Condiciones de Saneamiento Bisico de las [t m €2 PR et 6 (b m &
HBILTANTE [ e o Catuins del aniciolo e Emvioads cumpie | oy/10/2013 | 30/12/2013 | o1/102013 | 30/12/2013 89,00 emitida por fa sefiora Luz Garcia como persona natrural, por o
v ® & cual cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones
definitivo. .
Ingeniera / Estudio, Disefio y Rediseio de 18 Acueductos Rurales del municipio de Yondo,
HABILTANTE  |orientados a la optimizacién, Ampliacién, Remodelacién y Potabilizacion de los sistemas| ~ CUMPLE | 20/01/2013 | 04/11/2014 | 20/01/2013 | o04/11/2014 644,00 I proponente en el traslado de evaluacion aporta el contratol
existentes. de la profesional con Ia empresa DISERIO ESTRATEGICO D]
ERVICIOS PUBLICOS SAS. la cual fue quien ejecuto el
Especialista / Elaborar los Estudios y disefios definitivos para la rehabiltacion v/o contrato por o cual cumple con lo inidicado en la NOTA 2 del|
HABILITANTE | reconstruccién de los sistemas de acueducto en los municipios de Novita, Rio Ir6, Tadé,|  cUMPLE | 14/09/2014 | 27/04/2016 | 14/09/2014 | 27/04/2016 583,00 numeral 3:3:3:3 del pliego de condiciones
Unin Panamericana y Lioro del Departamento del Chocd.
Ingeniera / Prestacion de servicios profesionales para la revision y actualizacion de la
HABILITANTE | modelacion hidréulica del sistema de acueducto municipal utiizando el programa Epanety|  cUMPLE | 16/09/2022 | 30/10/2022 | 16/09/2022 | 30/10/2022 44,00
brandar capacitacién en su manejo
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afos): 613 cUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL
E o
— v | TR pousanen
CARGO / OBIETO Verificacién {Potiasiahos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
ACREDITAR: — — — ——
Inicio | Terminacién nicio Terminacin | traslapos (dias)
€l proponente en el traslado de evaluacion aporta
certificaciones con funciones del profesional ya que el cargol
. i . indica es auxilar, sin embargo los criterios de puntuacion nol
Ingeniera / Interventoria a la elaboracién de los estudios y disefios del plan maestro de i’ .
estan sujetos a subsanacion toda vez que el proponente estal
PUNTUABLE  [acueducto y alcantarillado para el centro poblado del corregimiento de Bolombolo del| No CUMPLE | 28/01/2011 | 25/08/2011 000 . &
& complementando, mejorando y modificar su propuesta, lof
municipio de Venecia Antioquia o o
ual no esta permitido con lo inidcado en el numeral 1.19 dell
z por lo anterior
cumple.
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afos): 0,00
NOTA DE EVALUACION (lteral e del numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones).
ifica del personal en aio, se tomar EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
e 360 s y meses de 30 cia y no se contabilzarn traslapos por proyectos smltineos,
s decir, en caso de traslapos se contabizard una (1) sol vez icho periodo FORMACION ACADEMICA ADICIONAL 8
EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 7,06 5
CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 0,00 o
HABILITADO TOTAL 13

CUMPLIMIENTO EQUIPO EVALUABLE

PUNTAJE TOTAL

CUMPLE

Evaluacion Técnica Preliminar

Exp. Profesionales 1
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INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026
LOTE 2

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EVALUABLES

CARGO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA HABILITANTE FORMACION ACADEMICA

HABILITANTE: Profesional en ingenieria civil o sanitaria of
ambiental o relacionadas con los niicleos base de conocimiento
aplicados al sector de agua y saneamiento basico

EXPERIENCIA GENERAL: 10 afios

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cinco (5) affos en contratos disefio o de|
interventoria de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado de los|
cuales por lo menos uno acredite poblaciones iguales o superiores a|
25.000 habitantes, segin el objeto del sistema a disefiar. Sistemas de|
Agua Potable y Saneamiento Basico.

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1 profesionales) ADICIONAL PUNTUABLE: titulo de posgrado en: gerencia of
administracién de obras o proyectos o afines, o en hidréulica of
sanitaria o ambiental o afines, o en ingenieria civil con énfasis en|
hidréulica o sanitaria 0 ambiental o afines

HABILITANTE: Profesional en ingenieria civil, ambiental o
sanitaria, con posgrado en recursos hidricos o dreas de hidraulicaj
e hidrologia o afin

EXPERIENCIA GENERAL: 6 afios

2. ESPECIALISTA HIDRAULICO 1A ESPECIFICA: Cuatro (4) afios en contratos de disefio o de
1 profesional interventoria de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado, segin .
(e ) ) ) e 4 °8"{ ADICIONAL PUNTUABLE: titulo de posgrado en: hidraulica of
el objeto del sistema a diseffar. Sistemas de Agua Potable y Saneamiento| .~ ; i AR
Basin sanitaria 0 ambiental o afines, o en ingenieria civil con énfasis en

hidréulica o sanitaria 0 ambiental o afines

Presupuesto Oficial en $ 814.977.102 PROFESIONA| 1 2
Presupuespo Oficial en SMMLV 465,46 EXP. GENERAL REQUERIDA (afios) 10 6

Fecha de cierre del proceso 10/03/2026 EXP. ESPECIFICA REQUERIDA (afios) 5 4

PROPONENTE 3 STRYCON ENERGIA S.A.S.

(STRYCON ENERGIA S.A.S. 100% - 0% - 0%- 0%- 0%)

NOMBRE JHON LEONARDO LEAL RIOS CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROFESION INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL No. 25202 - 114837

DE FECHA 20/01/2005

MASTER UNIVERSITARIO EN HIDROLOGIA Y GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

MAESTRIA - La presentacion del posgrado se debe homologar ante el
NIVEL DEL POSGRADO ministerio de Ediucacion Nacional, como se inidica en el literal i del RUUVEINFINLT IR\ TVY: T3
numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones

EXPERIENCIA DEL PROFESION,

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL (afios): 21,14 | CUMPLE ] CARTA DE COMPROMISO PRESENTA POBLACIONES T 'NO CUMPLE
(OBSERVACIONES: Con los contratos presentados el profesional no acredita que|
por lo menos uno acredite iones iguales o iores a 25.000

’como se indica en el numeral 3.3.3.1 del pliego de condiciones.

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL

EXPERIENCIA PARA N e ASIRERORTEDAS FE‘(::a:-st:::::;As EROCETAT D
ACREDITAR: CARGO / OBJETO sin tener en cuenta OBSERVACIONES
Inicio | Terminacién Inicio Terminacién | traslapos (dias)
Profesional / Coordinacion y Ejecucion de estudios de ingenierfa especializada, disefios
de proyectos de abastecimiento de aguas, sistemas de riego, elaboracion de ingenieria NO CUMPLE - EI proponente no presento certificacion del
de detalle, ion de ificaciones técnicas ion del profesional acreditando la ejecucion del contrato para lo)
HABILITANTE | ¢ rmes técnicos de disefio. Didmetros variables, desde 86” (2200 mm) hasta 1/2| NO CUMPLE 0,00 cual debera tener en cuenta lo indicado en el numeral
“(18mm)- Longitud total de la Red de distribucién 219072 m (219 km), de acuerdo con 3.3.3.3 del pliego de condiciones.
Ia normatividad vigente. Dirigir al personal técnico a cargo.
Ingeniero Especialista / Elaboracion de los disefios detallados de acueducto ]
HABILITANTE |, cantarillado, necesarios para las obras de la Primera Linea del Metro de Bogota CUMPLE | 16/11/2021 | 20/08/2025 | 16/11/2021 | 20/08/2025 135400

TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 3,76 NO CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL
FECHAS AJUSTADAS

FECHAS REPORTADAS TIEMPO LABORADO -
EXPERIE!
XPAELE':;'T‘;:\RA CARGO / OBIETO ificacié (por traslapos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
) Inicio Terminacién Inicio Terminacion | traslapos (dias)
Ingeniero Proyectos / ajuste, actualizacién, terminacién o formulacién de planes|
PUNTUABLE de los sistemas de acueducto y alcantarillado en zonas urbanas y centros| NO CUMPLE | 01/07/2016 | 01/02/2017 0,00
nucleados del departamento de Cundinamarca
Ingeniero Proyectos / Elaborar el estudio de ibili de redes de Y|
PUNTUABLE alcantarillado pluvial y 'sanltarlo" para la formulacién del Proyecto Integral Alamedal NO CUMPLE 01/06/2018 01/10/2019 0,00 NO CUMPLE - El perfirl del profesional no cumple con lol
Entreparques.”-Setec-Gémez, Cajiao Y Asociados S.A.-2018 y L N
F Asoctados 5.4 _ __ en el pliego de condiciones apra el puntaje del
\niem:roAPro\;ec(los /{IElaltmr.Tlr Jos lD.s_erlms h.iral_mcos a ‘mvlel dﬁdfzcub;hdsad (deF\as experiencia especifica adicional cuando se inidca que s
redes de Acueducto, Alcantarillado pluvial y sanitario, para las localidades de Santa Fe ” i o,
PUNTUABLE Los Mérti las UPZ 093 L :. Z 102 L spb rde a la normativid : NO CUMPLE | 03/09/2018 | 02/10/2019 0,00 debe acreditar experienica: director en disefio de
os Martires, en las  Las Nieves A Sabana, acorde a fa normativida obras o interventoria de disefio de obras de sistemas
vigente SISTEC E.A.B.-Setec-Gémez, Cajiao Y Asociados S.A.-2018. y/o sistemas de "
Ingeniero Proyectos / Revisién de los disefios de la ingenieria de detalle del proyecto |
PUNTUABLE — suministro bombeo rio Zulia - captacién pileta de sello de Termotasajero elaborada| NO CUMPLE | 02/01/2019 | 01/10/2019 0,00
por HMV ingenieros Ltda.
Ingeniero Proyectos / Solucion de abastecimiento de agua potable para la comunidad|
PUNTUABLE NO CUMPLE | 02/01/2020 | 02/02/2020 0,00
de media luna
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (contratos): 0,00

NOTA DE EVALUACION (literal e del numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones):
Para el calculo de la experiencia especifica del personal en afios, se tomara como base afios EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran traslapos por proyectos simultaneos, es

decir, en caso de traslapos se contabilizara una (1) sola vez dicho periodo. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL 0

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 11,14 5

CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 0,00 0

NO HABILITADO TOTAL 0

Evaluacion Técnica Preliminar Exp. Profesionales 3
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NOMBRE GERMAN ANDRES NARANJO FACCINI CARGO ESPECIALISTA HIDRAULICO

PROFESION INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL No. 25202 - 096074 DE FECHA 23/01/2003

NIVEL DEL POSGRADO MAESTRIA TITULO DE POSGRADO HABILITANTE Magister en Ingenieria Civil - Recursos Hidricos e Hidroinformatica

NIVEL DEL POSGRADO NO PRESENTA TITULO DE POSGRADO PUNTUABLE NO PRESENTA

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL (afios): 23,13 | CUMPLE ] CARTA DE COMPROMISO PRESENTA
EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL
FECHAS AJUSTADAS
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS trasl TIEMPO LABORADO -
ACREDITAR: CARGO / OBIETO ificacio (e tiertip) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
i Inicio Terminacién Inicio Terminacién | traslapos (dias)
HABILTANTE | Eeniero Especialista / Disefio de redes y modelacion hidraulica de las redes def 05/05/2003 | 31/07/2006 | 05/05/2003 | 31/07/2006 1166.00
acueducto de la ciudad de Bogota - Programa Water Gems /051 107/ /05/ 107/ g
Ingeniero Especialista / Modelacién hidraulica y disefio de obras de optimizacion, 20/08/2008 | 01/10/2009 | 20/09/2008 | ©1/10/2000 37100
HABILITANTE | o ctorizacion y control de pérdidas para las zonas 1y 5 del acueducto de Bogota CUMPLE /0/ 1/10/ /09/ 1/10/ 714
Ingeniero ialista / Disefios Hidraulicos de A Alcantarillados y Plantas de| NO CUMPLE - El proponente no presento certificacion del
tratamiento de Agua Potable o Residual para proyectos de inversién municipales, profesional acreditando la ejecucion del contrato para lof
HABILITANTE A ) A NO CUMPLE 0,00 o
Modelacién Hidréulica de redes de acueducto y alcantarillado, sectorizacion de redes cual debera tener en cuenta lo indicado en el numeral
de mediante i6n hidraulica, calibracién de modelos hidrauli 3.3.3.3 del pliego de condiciones.
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 427 NO CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL
FECHAS AJUSTADAS
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS trasl TIEMPO LABORADO -
ACREDITAR: CARGO / OBIETO ificacio (o tierti) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
i Inicio Terminacién Inicio Terminacién traslapos (dias)
Ingeniero falista / ién y seguimi técnico integral de los proyectos que
requieran concepto del VASB; al igual que el apoyo técnico en el seguimiento |
PUNTUABLE elaboracién de informes que soporten el avance de proyectos del sector de agua| NO CUMPLE 02/01/2024 31/12/2024 0,00
potable y *saneamiento basico* que sean radicados en el mecanismo de evaluacion y|
viabilizacion de proyectos”.
Tngeniero Especialista / Evaluacion y seguimiento técnico integral de los proyectos que|
requieran concepto DEL VASB; al igual que el apoyo técnico en el seguimiento | NO CUMPLE - Las certificaciones no cumplen con lo
PUNTUABLE elaboracién de informes que soporten el avance de proyectos del sector de agual NO CUMPLE | 02/01/2023 | 31/12/2023 0,00 soliictado en el literal g del numeral 3.3.3.3 del pliego de]
potable y saneamiento basico que sean radicados en el mecanismo de evaluacion y| condiciones) odal'vaz que las|mismas|no) se | encuentran
iabilizacién de pro A— — S— firmadas, como se indica a continuacion: "Para Ia
\nger.uero / v técnico \lnte.gral de los proy‘ec.tos que| acreditacion de la experiencia de cada uno de los|
requieran concepto del VASB; al igual que el apoyo técnico en el seguimiento ; del personal requerido (minimo y
PUNTUABLE elaboracién de informes que soporten el avance de proyectos del sector de agual NO CUMPLE 03/01/2022 | 31/12/2022 0,00 deberdn presentar certificaciones de los contratos
potable y saneamiento bdsico que sean radicados en el mecanismo de evaluacién y| QE e an e el
viabilizacién de proyectos o cualquier otro documento debidamente]
Ingeniero Especialista / Brindar apoyo al fondo para el desarrollo del plan todos somos firmado por el contratante del profesional, que contengaj
azcifico que adelanta como entidad ejecutora la unidadnacional para la gestién del| i et
PUNTUABLE  |° N entidad e P & NO CUMPLE | 03/04/2020 | 16/09/2020 0,00 i WL, (s (AT
riesgo de desastre, en la viabilizacion de proyectos del componente de agua |
saneamiento bisico, ante el ministerio de vivienda, ciudad y territorio - MVCT
Ingeniero Especialista / Brindar apoyo al fondo para el desarrollo del plan todos somos
pazcifico que adelanta como entidad ejecutora la unidad nacional para la gestion del
PUNTUABLE A e NO CUMPLE | 18/03/2019 | 17/03/2020 0,00
riesgo de desastre, en la viabilizacién de proyectos del componente de agua yj|
bésico, ante el ministerio de vivienda, ciudad y territorio - MVCT.”
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 0,00
NOTA DE EVALUACION (literal e del numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones):
Para el calculo de la experiencia especifica del personal en afios, se tomara como base afios EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran traslapos por proyectos simultaneos, es
decir, en caso de traslapos se contabilizars una (1) sola vez dicho periodo. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL 0
EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 13,13 5
CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 0,00 0
NO HABILITADO TOTAL 0

CUMPLIMIENTO EQUIPO EVALUABLE PUNTAJE TOTAL

NO CUMPLE

Evaluacion Técnica Preliminar Exp. Profesionales 3
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INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026
LOTE1

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EVALUABLES

CARGO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA HABILITANTE FORMACION ACADEMICA

HABILITANTE: Profesional en ingenieria civil o sanitaria o
ambiental o relacionadas con los niicleos base de conocimiento
aplicados al sector de agua y saneamiento basico

EXPERIENCIA GENERAL: 10 afios

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cinco (5) afios en contratos disefio o de
interventorfa de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado de los|
cuales por lo menos uno acredite poblaciones iguales o superiores a
25.000 habitantes, segun el objeto del sistema a disefar. Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento Bésico.

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1 profesionales) ADICIONAL PUNTUABLE: titulo de posgrado en: gerencia o
administracién de obras o proyectos o afines, o en hidréulica o
sanitaria o ambiental o afines, o en ingenierfa civil con énfasis en
hidraulica o sanitaria o ambiental o afines

HABILITANTE: Profesional en ingenierfa civil, ambiental o
sanitaria, con posgrado en recursos hidricos o éreas de hidréulica
e hidrologia o afin

EXPERIENCIA GENERAL: 6 afios

2. ESPECIALISTA HIDRAULICO EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cuatro (4) afios en contratos de disefio o de|

(1 profesional) interventoria de disefio de obras de acueducto y/o alcantarillado, segin el
objeto del sistema a disefiar. Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
Bésico.

ADICIONAL PUNTUABLE: titulo de posgrado en: hidrdulica o
sanitaria 0 ambiental o afines, o en ingenierfa civil con énfasis en
hidraulica o sanitaria 0 ambiental o afines

‘Presupuesm Oficial en $ 810.081.807 PROFESIONAI 2
‘Presupuespn Oficial en SMMLV' 462,66] EXP. GENERAL REQUERIDA (afios) 10 6

Fecha de cierre del proceso 10/03/2026| EXP. ESPECIFICA REQUERIDA (afios) 5 a

PROPONENTE 4 CONSORCIO EPSILON26

(S5TS.A.S. BIC 33% - CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA 34% - HQ SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S. 33%- 0%-
0%)

CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MATRICULA PROFESIONAL No. 68202-51590 DE FECHA

TITULO DE POSGRADO PUNTUABLE

NOMBRE CESAR AUGUSTO MANTILLA GRANDE

PROFESION INGENIERO CIVIL 21/07/1994

NIVEL DEL POSGRADO MAESTRIA Magister en Recursos Hidricos y Saneamiento Ambiental

EXPERIENCIA DEL PROFESION|
TOTAL EXPERIENCIA GENERAL (afios): 31,64 | CUMPLE ] CARTA DE COMPROMISO PRESENTA POBLACIONES I 'NO CUMPLE

(OBSERVACIONES: Con los contratos presentados el profesional no acredita que
por lo menos uno acredite i iguales o i a25.000
como se indica en el numeral 3.3.3.1 del pliego de condiciones.

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL

E D;
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS FECHAS A‘“:s"‘ 5 TIEMPO LABORADO -
CARGO / OBJETO ificacio {ponitiasiapos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
ACREDITAR: . . "
Inicio Terminacion Inicio Terminacién |  traslapos (dias)

LABILTANTE | !MBEMero / Actualizacion de fas redes del municipio incluidas las nuevas urbanizaciones| | 18/04/2 237001 18/042 ,
a partir de 1997 - correr redes del municipio en diametros mayores o iguales a 3" v 3/09/1999 | 18/04/2000 | 23/09/1999 | 18/04/2000 05,00

NO CUMPLE - El proponente no presento certificacion del

Actualizacion y ampliacion plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del profesional acreditando Ia ejecucion del contrato para lo
. " NO CUMPLE 0,00 e

municipio de Barrancabermeja cual debera tener en cuenta lo indicado en el numeral

3.3.3.3 del pliego de condiciones.

HABILITANTE

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
del contrato de en el cual participo (Cliente|

Director / Estudios y disefios de alternativas para la optimizacion del suministro de agua|
HABILITANTE  |potable para el municipio de Lebrija, Santander, desde la red del acueducto| NOCUMPLE | 16/01/2017 | 15/05/2017 0,00
metropolitano de Bucaramanga

final).

Director / Estudios y disefios para la ampliacion y optimizacién del embalse Piedras|

HABILITANTE | N egras del Municipio de Lebrija, Santander contrato No. 000157 de 2017.

CUMPLE 12/07/2017 | 11/10/2017 | 12/07/2017 11/10/2017 89,00

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral|
3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar,
copia del respectivo contrato del profesional y copia del|
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacion del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar
copia del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacion del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
del respectivo contrato del profesional y copia dell
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacion of
certificacién del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).

Director / Prestacién de servicios de ingenieria y apoyo a los servicios requeridos en los|
proyectos de Soto norte y sociales incluyendo los estudios y disefios de ingenierfa civil
que incluyeron: Disefios de las obras de drenaje y muros de contencién, Disefios de
HABILITANTE | manejo de aguas para obras sociales, Disefios hidraulicos, sanitarios y de red de aguas| NO CUMPLE | 02/02/2018 | 02/01/2019 0,00
lluvias, Disefios de alcantarillas y mecanismos de entrega de aguas, Disefios de tanque|
de almacenamiento de aguas residuales, Disefios de instalaciones hidraulicas, sanitarias
y de aguas pluviales y de aguas lluvia

Director / deuna para la del plan de v
HABILITANTE | manejo de vertimientos (PSMV) plan maestro de acuaducto y alcantarillado (PMM) del| NO CUMPLE | 18/01/2019 | 19/11/2019 0,00
sector rural y redisefio de los acueductos veredales del municipio de Floridablanca.

Director / Disefios a 3 & de control ]|
HABILITANTE  [automatizacién de los pozos de succion, las casetas de bombeoy las lineas de impulsion| NO CUMPLE | 13/08/2020 | 13/11/2020 0,00
para dos sistemas de bombeo del PREB en el municipio de Bucaramanga.

Director / Estudios y disefios para la formulacion de 3 proyectos de inversiones en el

HABILITANTE | sector agua potable para el municipio de Florian Santander,

CUMPLE 10/12/2021 | 30/01/2022 | 10/12/2021 | 30/01/2022 50,00

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por}
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
copia del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacién del contrato de en el cual participo (Clientel
final).

Director / Consultoria para la elaboracion de los estudios y disefios tecnicos para la
HABILITANTE  [construccion del acueducto rural de la vereda Popoa sur del municipio de Puente| NOCUMPLE | 11/08/2022 | 09/08/2023 0,00
Nacional - Santander

Director / Estudios y disefios para la construccion de acueducto del corregimiento de]

HABILITANTE |51 2ha Grande del municipio de Sucre Santander

CUMPLE | 10/05/2024 | 02/11/2024 | 10/05/2024 | 02/11/2024 172,00

 TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 1,43 NO CUMPLE

Evaluacion Técnica Preliminar Exp. Profesionales 4
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EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL

FECHAS AJUSTADAS
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS X TIEMPO LABORADO -
CARGO / OBJETO (por traslapos) sin tener en cuenta (OBSERVACIONES
ACREDITAR: 5
Inicio Terminacién Inicio Terminacién | traslapos (dias)

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
copia del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacion del contrato de en el cual participo (Clientel
final).

Director / Estudios y disefios para la variante del trazado de la linea de conduccidn|
PUNTUABLE |disefiada para la optimizacién del suministro de agua potable para el Municipio de| NOCUMPLE | 13/03/2018 | 12/04/2018 0,00
Lebrija desde la red del acueducto metropolitano de Bucaramanga.

Director / Estudios y disefos para la formulacion de 7 proyectos de inversion en el
sector de agua potable para el municipio de Jesus Maria Santander

Director / Consultoria para la revision, ajuste y complementacion de los estudios y|
PUNTUABLE disefios construccion del refuerzo de agua cruda y planta de tratamiento de agua|  CUMPLE 03/05/2021 | 29/12/2021 03/05/2021 29/12/2021 1,00
potable para el sistema de acueducto de Guavata - Santander.

PUNTUABLE CUMPLE 10/11/2020 | 30/12/2020 10/11/2020 30/12/2020 1,00

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
copia del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacién del contrato de en el cual participo (Clientel
final).

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
copia del respectivo contrato del profesional y copia del
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacién del contrato de en el cual participo (Clientel
final).

Director / Estudios de suelo para el proyecto denominado construccion de 30 unidades|
PUNTUABLE [sanitarias con saneamiento basico para vivienda rural dispersa en el municipio de| NOCUMPLE | 18/06/2021 | 17/07/2021 0,00
Mogotes Santander.

Director / estudios y disefios para la construccion de tres (3) plantas de tratamiento del
PUNTUABLE agua residual para el municipio de sucre y los centros poblados de la granja, pradera en| NO CUMPLE | 23/10/2004 | 17/12/2024 0,00
el departamento de santander

TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (contratos): 2,00

INOTA DE EVALUACION (literal e del numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones):
Para el calculo de la experiencia especifica del personal en afios, se tomara como base affos EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran traslapos por proyectos simulténeos,

es decir, en caso de traslapos se contabilizara una (1) sola vez dicho periodo, FORMACION ACADEMICA ADICIONAL 8

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 5

CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 2,00 2

NO HABILITADO TOTAL 0

NOMBRE IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ CARGO ESPECIALISTA HIDRAULICO

MATRICULA PROFESIONAL No. 25202 - 44168 DE FECHA

TITULO DE POSGRADO HABILITANTE Magister en Ingenieria de preservacion de recursos hidricos y de suelos

PROFESION INGENIERO CIVIL 17/09/1992

NIVEL DEL POSGRADO ESPECIALIZACION

ESPECIALIZACION
MAESTRIA

Especialista en sistemas de Informacion Geografica

TITULO DE POSGRADO PUNTUABLE
Magister en Administracion

NIVEL DEL POSGRADO

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAI

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL (afios): 33,48 | CUMPLE ] CCARTA DE COMPROMISO PRESENTA

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL PROFESIONAL

E TAD;
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS FECHAS MIJS ADAS TIEMPO LABORADO -
ACREDITAR: CARGO / OBJETO ificacié {BOntrasianos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
i Inicio | Terminacién Inicio Terminacion | traslapos (dias)
NO CUMPLE - El proponente no presento certificacion del
hidraulico / Actualizacion y del plan maestro de alcantarilladol profesional acreditando la ejecucion del contrato para lo
HABILITANTE N i N NO CUMPLE 0,00 o
sanitario y pluvial del municipio de Barrancabermeja cual debera tener en cuenta lo indicado en el numeral
3.3.3.3 del pliego de condiciones.
Fspecialista hidraulico / Disefio del alcantariliado pluvial, sanitario y redes de|
HABILITANTE CUMPLE 10/10/2013 10/03/2014 10/10/2013 10/03/2014 150,00

distribucion de agua potable para parcelacion Lebrija, Santander

Especialista hidraulico / Disefios construccion de los sistemas de acueductos para las
HABILITANTE  [veredas cerro bravo, santa ines, los culumpios y el faro del municipio de Aguachica,| CUMPLE | 05/02/2015 | 17/05/2016 | 05/02/2015 | 17/05/2016 462,00
departamento del Cesar

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|

Especialista hidraulico / Elaboracion de una consultoria para la formulacion del plan del tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) plan maestro de acuaducto y] 3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar
HABILITANTE [} - rtarillado (PMM) del sector rural y redisefio de los acueductos veredales del] NOCUMPLE [ 18/01/2019 | 19/11/2013 0,00 copia del respectivo contrato del profesional y copia del
municipio de Floridablanca. contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién o
certificacion del contrato de en el cual participo (Cliente
final).

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar
copia del respectivo contrato del profesional y copia dell
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacion del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).

Especialista hidraulico / Disefios hidraulicos, estructurales, electromecanicos, de control|
HABILITANTE [y automatizacion de los pozos de succion, las casetas de bombeo y las lineas de| NOCUMPLE | 13/08/2020 | 13/11/2020 0,00
impulsién para dos sistemas de bombeo del PREB en el municipio de Bucaramanga.

Especialista hidraulico / Estudios y disefios para la construccion de pavimento de]
HABILITANTE | diferentes vias del sector urbano, incluye cambio de redes acueducto, alcantarillado, y| ~ CUMPLE | 01/05/2022 | 01/08/2022 | 01/05/2022 | 01/08/2022 90,00
demas obras complementarias en el municipio de Muzo Departamento de Boyaca

NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por]
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]

Especialista hidraulico / Interventoria integral (tecnica, administrativa, financiera,|
contable ambiental, social y juridica) la ajecucion de los proyectos para la

HABILITANTE | caracteri y del basico y los estudios disefios y obras de[ NO CUMPLE | 06/07/2022 | 15/12/2022 0,00 8 A 5
acueducto alcantarillado pavimentacion en zonas rurales y urbanas del municipio de| o7t 2l copia del respectivo contrato del profesional y copia del
Jamundi contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacion of

del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).

Especialista hidraulico / Estudios y disefos para la construccion de acueducto del

HABILITANTE corregimiento de Sabana Grande del municipio de Sucre Santander CUMPLE 10/05/2024 | 02/11/2024 10/05/2024 02/11/2024 172,00

TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 2,43 NO CUMPLE

Evaluacion Técnica Preliminar Exp. Profesionales 4
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EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE DEL PROFESIONAL

FECH TADA:
EXPERIENCIA PARA FECHAS REPORTADAS CHAS Al lfs s TIEMPO LABORADO -
ACREDITAR: CARGO / OBJETO {ponitasianos) sin tener en cuenta OBSERVACIONES
i Inicio Terminacién Inicio Terminacién | traslapos (dias)
NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan|
lo ini la NOTA 2 del I
Especialista hidraulico / Estudios y disefios para la variante del trazado de Ia linea de [EIT? o G [ D a [0 (i 8 X ey
o s R, 3.3.33 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
PUNTUABLE conduccién disefiada para la optimizacién del suministro de agua potable para el| NOCUMPLE | 13/03/2018 | 12/04/2018 0,00 copia del respectivo contrato del profesional y copia del
municipio de Lebrija desde la red del acueducto metropolitano de Bucaramanga COB'a Ce” fespectivo conirato Ce profesiona y copla
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacién of
certificacién del contrato de en el cual participo (Clientel
final).
Especialista hidraulico / Estudios y disenios para fa formulacion de 7 proyectos del
PUNTUABLE : N L - CUMPLE 10/11/2020 | 30/12/2020 | 10/11/2020 | 30/12/2020 1,00
inversion en el sector de agua potable para el municipio de Jesus Maria Santander
[NO CUMPLE - Para Ia acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan
. . ; ) tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
Especialista hidraulico / Estudios de suelo para el proyecto denominado construccion del -
" " o . 3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
PUNTUABLE 30 unidades sanitarias con saneamiento basico para vivienda rural dispersa en el| NOCUMPLE | 18/06/2021 | 17/07/2021 0,00
. copia del respectivo contrato del profesional y copia del
municipio de Mogotes Santander. - !
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacion of
certificacién del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).
NO CUMPLE - Para la acreditacion de los profesionales por|
parte de los integrantes del consorcio los mismos deberan)
e ) ) tener en cuenta lo inidcado en la NOTA 2 del numeral
Especialista hidraulico / Estudio de suelos para el proyecto denominado construccion del "
. . - o h 3.3.3.3 del pliego de condiciones, es decir debe aportar]
PUNTUABLE quince (15) unidades sanitarias con saneamiento basico para la vivienda rural dispersa| NO CUMPLE | 30/08/2021 | 13/09/2021 0,00
S copia del respectivo contrato del profesional y copia del
en el municipio de Chima Santander !
contrato o del acta de recibo final o acta de liquidacion of
certificacién del contrato de en el cual participo (Cliente|
final).
PUNTUABLE Especialista hidraulico / Estudios y disefios para la formulacion de 3 proyectos del 12022 | 10/12/2021 /2022 B
UNTU inversiones en el sector agua potable para el municipio de Florian Santander. u 0/12/20: 30/01/20; 0/12/20: 30/01/20: /00
 TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA (afios): 2,00
INOTA DE EVALUACION (literal e del numeral 3.3.3.3 del pliego de condiciones):
Para el calculo de la experiencia especiica del personal en afios, se tomard como base afios EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PUNTAJES
de 360 dias y meses de 30 dias y no se contabilizaran traslapos por proyectos simultaneos, =
s decir, en caso de traslapos se contabilizara una (1) sola vez dicho periodo. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL 0
EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL A LA REQUERIDA (afios) 23,48 5
CUMPLIMIENTO CONDICIONES HABILITANTES EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA REQUERIDA (contratos) 2,00 2

NO HABILITADO

CUMPLIMIENTO EQUIPO EVALUABLE

NO CUMPLE

PUNTAJE TOTAL

TOTAL o

Evaluacion Técnica Preliminar

Exp. Profesionales 4



INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026

LOTE 2

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONDICIONES DE ACREDITACION

NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE R A A " " L
No. NOMBRE DEL PROPONENTE APORTA DOCUMENTACION Formato No. 10A o 10B Certif. Min. Tabajo  |Experiencia qponado / VERIFICACION
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO requerida
DISENO ESTRATEGICO DE
1 SERVICIOS PUBLICOS SAS. NO PRESENTA NO PRESENTA NO CUMPLE
3 STRYCON ENERGIAS.AS.  |STRYCON ENERGIA S.AS. CUMPLE CUMPLE 272.2% CUMPLE
4 CONSORCIO EPSILON26 LCTSESULTORES SOLANO NAVAS CUMPLE CUMPLE 0,0% NO CUMPLE
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INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026
LOTE 2

| APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL |

Documentos para

acreditar servicios
NOMBRE DEL PROPONENTE nacionales o con trato Formato

(Integrantes) nacional No.9A PUNTAJE OBSERVACIONES

cC Visa C.ER.L

DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.

1 DIISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS X CUMPLE 10
PUBLICOS S.AS.
STRYCON ENERGIA S.A.S.

3 CUMPLE 10
STRYCON ENERGIA S.AS. X
CONSORCIO EPSILON26
ST S.AS.BIC X

4 |CONSULTORES SOLANO NAVAS CUMPLE 10

X
LTDA
HQ SERVICIOS E INVERSIONES S.AS. X
NOTA:

L2. Informe de Evaluacién Definitivo CM-PDA-005-2026 INTER GR3 APOYO NAL.



INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 3

CONCURSO DE MERITOS No. CM-PDA-005-2026
LOTE 2

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

CONDICIONES DE ACREDITACION
No. NOMBRE DEL PROPONENTE Ng,’,"‘o";i";gg‘l};‘:z‘;:z gr‘:E PUNTAJE OBSERVACIONES
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3
| DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS |DISENO ESTRATEGICO DE CUMPLE 025
PUBLICOS S.AS. SERVICIOS PUBLICOS S.AS. ’
3 STRYCON ENERGIA S.AS. STRYCON ENERGIA S.AS. CUMPLE 0,25
4 CONSORCIO EPSILON26 5TS.AS.BIC CUMPLE 0,25

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

CONDICIONES DE ACREDITACION
No. NOMBRE DEL PROPONENTE Ng:AOB;I,EAD;(L)glJ:AGEZI;:Eg:E PUNTAJE OBSERVACIONES
Micro Empresa Pequena Empresa | Mediana Empresa
1 DISENO ESTRATEGICO DE SERVICIOS |DISENO ESTRATEGICO DE CUMPLE 0925
PUBLICOS S.ASS. SERVICIOS PUBLICOS S.AS. ’
3 STRYCON ENERGIAS.AS. STRYCON ENERGIA S.AS. CUMPLE 0,25
4 CONSORCIO EPSILON26 5TS.AS. BIC CUMPLE 0,25
NOTA:




