FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA,

FDLSC - SASI - 002 - 2020

FORMATO No. 4

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

(EN PESOS COLOMBIANOS)

RAZÓN SOCIAL: FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA

NIT O C.C No.: 860.535.566-3

Contratos relacionados con la actividad (No. de consecutivo RUP)	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (Valor del contrato ponderado por la participación)
CONTRATO 1 – PAGINA 20	100% INDIVIDUAL	512,5 SMLV- $351.775.500
CONTRATO 3- PAGINA 23	100% INDIVIDUAL	1.302,06 SMLV - $ 897.711.915
CONTRATO 19- PAGINA 46	100% INDIVIDUAL	245,76 SMLV - $191.998.761
		Total: $ 1.610.933.112

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 10 días del mes de Diciembre de 2020

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
NOMBRE:GERMAN CARDENAS ROJAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:19.331.125

REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE
NOMBRE:MARTHA P. VERA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:51.663.935

Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que **FERERTERIA LA ESCUADRA LTDA** identificada con el **Nit 860.535.566-3** Suscribió el Contrato de Suministro No. **306-2015**, con la **Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá así:**

Objeto: Suministro de materiales, equipos y herramientas para el mejoramiento integral de las instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($234.517.000) M/CTE IVA Incluido.

PLAZO INICIAL: Diez (10) meses y/o hasta agotar recursos.

FECHA DE INICIO: 01 de Octubre de 2015.

MODIFICACIÓN N°1: De fecha 30 de Diciembre de 2015, por medio del cual se adiciona el valor del Contrato de Suministro N° 306 de 2015 en la Suma de **Ciento Diecisiete Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Pesos ($117.258.500) M/CTE.**

MODIFICACIÓN N°2: De fecha 29 de Julio de 2016, por medio del cual se prorroga el plazo establecido en el contrato de Suministro N° 306 de 2015 en **Dos (02) meses**.

VALOR TOTAL: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($351.775.500) M/CTE IVA Incluido.

PLAZO TOTAL: Doce (12) meses y/o hasta agotar recursos.

FECHA DE TERMINACION: 30 de Septiembre 2016.

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562 www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE (SUMINISTRO) No.1084 DE 2015

En Bogota D.C. a los veintitres (23) día del mes de diciembre del año 2016 se reunieron : OMAR ROLANDO AMADOR BERNAL , identificado con C.C. No. 79.334.611, en su calidad de Supervisor del contrato de suministro No.1084 - 2015 en representación del Jardin Botánico José Celestino Mutis, y GERMAN CAMILO CARDENAS ROJAS, identificado con C.C. No. 19.331.125, en calidad de GERENTE FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA , No.Nit.860535566-3 con el objeto de certificar la terminación del contrato No. 1084 de 2015, cuyas condiciones al momento de la finalizacion se trascriben a continuación:

OBJET: Suministrar elementos de ferretería y materiales de construcción para la implementacion y cumplimiento de las actividades del Jardin Botanico José Celestino Mutis, así como los compromisos derivados de los convenios suscritos por el mismo, conforme con las condiciones, requerimientos y demás aspectos señalados en los estudios previos, pliego de condiciones y la oferta presentada, que forman parte integral del presente contrato.

CONTRATISTA	FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA
VALOR DEL CONTRATO	$ 680.000.000.00
VALOR ADICION 1	$ 340.000.000.00
VALOR ADICION 2	
VALOR A LIBERAR	$ 122.288.085.00
VALOR TOTAL EJECUTADO (Sumatoria Valor contrato+Valor Adiciones - valor a liberar)	$ 897.711.915.00
No. REGISTRO PRESUPUESTAL A LIBERAR	2601-2015
PLAZO INICIAL	6 MESES
PRÓRROGA 1	0
PRÓRROGA 2	0
PRORROGA 3	0
FECHA DE INICIACIÓN	03/09/2015
FECHA DE SUSPENSIÓN	DIA - MES - AÑO
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	DIAS CALENDARIO / MESES
FECHA DE REANUDACIÓN	DIA - MES - AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	03/03/2016

Mediante la factura de venta No. El contratista entrega la totalidad de los productos contratados tal y como consta en la Entrada a Almacén No. de fecha DIA-MES-AÑO.

APLICA ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA O SUMINISTRO CUYOS BIENES TENGAN INGRESO A ALMACEN

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron:

FIRMA
Omar Rolando Amador Bernal
SUPERVISOR O INTERVENTOR

FIRMA
GERMAN CAMILO CARDENAS ROJAS
GERENTE FERRETERIA LA ESCUADRA

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel. 437 7300
www.bgb.gov.co
Bogotá, D.C. - Bio

Jardín Botánico de Bogotá
José Celestino Mutis

Bogotá
MEJOR
PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de San Cristóbal

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20185420024461
Fecha: 09-02-2018
20185420024461

EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CERTIFICA

Que una vez revisados los archivos del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, en donde reposa el Contrato de **PRESTACIÓN DE SERIVICIOS** No. **160 de 2016,** se encuentra que **FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA NIT 860.535.566-3,** celebró con el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal el siguiente contrato:

TIPO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NÚMERO:	160 DE 2016
IDENTIFICACION:	NIT No. 860.535.566-3
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN CAMILO CARDENAS ROJAS
IDENTIFICACION:	C.C. 19.331.125 Expedida en Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2016
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL, ACCESORIOS, REPUESTOS, IMPLEMENTOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO, ARTÍCULOS DE ALTA EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA (LUMINARIAS) Y AHORRADORES EN EL CONSUMO DE AGUA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL.
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2017
PRORROGA 1:	SEIS (06) MESES
FECHA FINAL:	10 DE ENERO DE 2018
VALOR ADICIONAL N°1:	$45.000.000
VALOR ADICIONAL N°2:	$18.999.587
VALOR EFECTIVAMENTE EJECUTADO:	**$191.998.761**
ESTADO DEL CONTRATO:	LIQUIDADO (21/11/2017)
CALIDAD DEL SERVICIO:	BUENA

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de febrero de 2018.

Cordialmente,

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
Alcalde Local de San Cristóbal (E)

Proyectó: Lucas Andrés Cediel Méndez- Profesional De Apoyo
Revisó: Nubia Rocio Poveda Parra-Abogada Apoyo Contratación

Av.1 de Mayo No.1 - 40 sur
Código Postal: 110421
Tel. 3636740 - 3636741
Información Línea 195
www.sancristobal.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS