EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN No. 0014-ARC-ENAP- 2026.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”

CIERRE: 24 DE FEBRERO DE 2025.

El objeto, valor del presupuesto Oficial, plazo y ubicación del proyecto de este Proceso de Contratación se identifican en la siguiente tabla:

Objeto del proyecto	Plazo del contrato (meses)	Valor Presupuesto Oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA	6 MESES	**$ 530.625.000**	Isla de Manzanilla, Cartagena de Indias

La interventoría de la obra tiene las especificaciones descritas en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” y el Estudio Previo, los cuales incluyen la descripción del proyecto u obra a la cual se realizará la interventoría y su información técnica (localización, actividades a ejecutar, alcance de la interventoría, entre otros).

FECHA DE EVALUACIÓN: 03 DE MARZO DE 2025.

PROPUESTAS PRESENTADAS:

1. INPLAYCO SAS BIC
2. ANTLIA-AC S.A.S
3. CONSORCIO ESCUELAS
4. INGOSER SAS
5. LITORAL CONSULTING SAS
6. PRANA CONSTRUCTORA S.A.S.

3.9 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

3.9.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del Proponente” del Pliego de Condiciones.

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, deberá demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura social. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente.

Ver anexo A – EVALUACIÓN TÉCNICA EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

3.9.2 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación, se requiere que los proponentes presenten y acrediten dentro de su oferta la experiencia del personal clave evaluable, en tal sentido, el Proponente deberá cumplir las siguientes reglas:

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el **"Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable",** de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

II. El "**Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable"** debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

Perfil No.	# de profesionales	Cargo
1	**Uno (1)**	**Director de Interventoría**
2	**Uno (1)**	**Residente de Interventoría Arquitecto**
3	**Dos (2)**	**Residente de Interventoría Ingeniero Civil**

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el "Anexo 1 – Anexo Técnico" del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas durante la evaluación de las propuestas, de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral "10.2. Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable".

Nota 1: El Proponente en la etapa de selección DEBERÁ allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que serán verificado en conjunto con la propuesta presentada.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar el cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.

Ver anexo B – EVALUACIÓN TÉCNICA EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

CONCLUSION:

ITEM	PROPONENTE EVALUADO	EXPERIENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENETE	EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)	CONCLUSION
1	INPLAYCO SAS BIC	**SUBSANAR** Debido que no se cumple lo siguiente ..."Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección en la actividad 1.2. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE TERMINACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O	CUMPLE	**SUBSANAR** Debido que no se cumple lo siguiente ..."Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección en la actividad 1.2. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE TERMINACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

		REHABILITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS"...		Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS"...
2	ANTLIA-AC S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO ESCUELAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	INGOSER SAS	**SUBSANAR** NO SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS EL AREAINTERVENIDA O CONSTRUIDA DE LAS INTERVENTORIAS APORTADAS COMO EXPERIENCIA NO SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA LONGITUD INTERVENIDA O CONSTRUIDA DE LAS INTERVENTORIAS APORTADAS COMO EXPERIENCIA	**SUBSANAR** NO PRESENTA EL FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	**SUBSANAR** NO SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS EL AREAINTERVENIDA O CONSTRUIDA DE LAS INTERVENTORIAS APORTADAS COMO EXPERIENCIA NO SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA LONGITUD INTERVENIDA O CONSTRUIDA DE LAS INTERVENTORIAS APORTADAS COMO EXPERIENCIA
5	LITORAL CONSULTING SAS	**SUBSANAR** NO SE EVIDENCIA la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia. NO SE EVIDENCIA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. EN LA ACTIVIDAD 1.2. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE TERMINACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA LONGITUD INTERVENIDA O CONSTRUIDA	CUMPLE	**SUBSANAR**
6	PRANA CONSTRUCTORA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Respetuosamente,

Teniente de Corbeta RODRIGUEZ COTAMO JULIAN JAVIER
EVALUADOR TÉCNICO DEL PROCESO DE LICITACIÓN No. 0014 - ARC-ENAP-2026

Anexo A – EVALUACIÓN TÉCNICA EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ITEM	PROPONENTE EVALUADO	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	SUMATORIA DE CONTRATOS APORTADOS EN SMMLV	Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial	1.2. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE TERMINACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS				1.9. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS				2.6. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE PISTAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS				CONCLUSION
								TIPO DE EXPERIENCIA:	GENERAL	TIPO DE EXPERIENCIA:	ESPECIFICA	TIPO DE EXPERIENCIA:	GENERAL	TIPO DE EXPERIENCIA:	ESPECIFICA	TIPO DE EXPERIENCIA:	GENERAL	TIPO DE EXPERIENCIA:	ESPECIFICA	
										F: 18.650 X 50%	9325 M2			F: 303.06 SMMLV X 40%	121.22 SMMLV			F: 430 ML X 60%	258 ML	
							303.06 SMMLV	INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES		En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia		Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como **experiencia general** deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección.	INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES		Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección		PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.		Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe contemplar INTERVENTORÍA A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de atletismo o pista de trote que corresponda al 60% de la longitud total a intervenir en el presente proceso de selección.		
1	INPLAYCO SAS BIC	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTROL DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROGRAMACION DE TODAS LAS OBRAS Y CONTRATOS QUE SE GENEREN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO FUNDADORES, SEDE CHAPINERO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE EN BOGOTA D.C.	$ 759,948,383.00	Año: 2016	$ 689,455.00	INPLAYCO SAS BIC	Aporta: INPLAYCO SAS BIC	100%	1102.25 SMMLV	2847.45 SMMLV	CUMPLE	CUMPLE	8445 M2	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	1102.25 SMMLV	CUMPLE				**SUBSANAR** **Debido que no se cumple lo siguiente ...."Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de selección en la actividad 1.2. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE TERMINACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS"..**
	RUP: CUMPLE CODIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITALES SORATAMA DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN, VILLA MARIA Y LISBOA DE LA LOCALIDAD DE SUBA.	$ 29,029,348.00	Año: 2001	$ 286,000.00	INPLAYCO SAS BIC	Aporta: INPLAYCO SAS BIC	100%	104.65 SMMLV			CUMPLE	4800 M2			CUMPLE	104.65 SMMLV					
		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ENRIQUE OLAYA HERRERA, COUNTRY SUR, DIANA TURBAY II, GRANJAS DE SAN PABLO, GUSTAVO RESTREPO, LUIS LOPEZ DE MESA, MANUEL MURILLO TORO, NESTOR FORERO ALCALA REINO DE HOLANDA, LA RESURRENCIÓN, (LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE) Y MANTAS (LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR).	$ 32,810,000.00	Año: 2002	$ 309,000.00	INPLAYCO SAS BIC	Aporta: INPLAYCO SAS BIC	100%	106.18 SMMLV			CUMPLE	4250 M2			CUMPLE	106.18 SMMLV					
		INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DISTRITALES GRAN COLOMBIANO, EL MOTORISTA, PABLO DE TARZO Y FERNANDO MAZUERA VILLEGAS DE LA LOCALIDAD DE ROSA.	$ 28,279,123.40	Año: 2001	$ 286,000.00	INPLAYCO SAS BIC	Aporta: INPLAYCO SAS BIC	100%	98.88 SMMLV			CUMPLE	4231 M2			CUMPLE	98.88 SMMLV					
		INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PAGO DE LICENCIAS FASE VI ETAPA TRES (3) DE LA ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL "CENOP" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS – TOLIMA.	$ 924,963,404.72	Año: 2015	$ 644,350.00	INPLAYCO SAS BIC	Aporta: INPLAYCO SAS BIC	100%	1435.50 SMMLV									CUMPLE		398 ML	CUMPLE	
2	ANTLIA-AC S.A.S	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISTA ATLETICA CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ.	$ 767,304,600.00	Año: 2019	$ 828,116.00	CONSORCIO INTERESCENARIOS	Aporta: ANTLIA-AC S.A.S	50%	463.28 SMMLV	1585.10 SMMLV	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE		347 ML	CUMPLE	**CUMPLE**
	RUP: CUMPLE CODIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA No. 7- 311-40-2014-SED CUYO OBJETO ES ADECUACION Y REPARACION EN CUARENTA (40) SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES	$ 1,204,740,636.16	Año: 2015	$ 644,350.00	ANTLIA-AC S.A.S	Aporta: ANTLIA-AC S	60%	1121.82 SMMLV			CUMPLE	65800 M2			CUMPLE	1121.82 SMMLV	CUMPLE				
3	CONSORCIO ESCUELAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SU ENTORNO, ÁREAS URBANÍSTICAS Y DEPORTIVAS DE LA SEDE DOS (NORTE) DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	$ 2,594,318,073.00	Año: 2023	$1,160,000.00	CONSORCIO ADECUACIÓN UNIVERSITARIA	Aporta: CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SALERNO S.A.S PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S.	80%	1789.18 SMMLV	4172.87 SMMLV	CUMPLE									CUMPLE		682 ML	CUMPLE	**CUMPLE**
	RUP: CUMPLE CODIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS	INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, AJUSTES DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS DE MALAMBO, MANATÍ, CAMPO DE LA CRUZ Y CANDELARIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	$ 2,160,697,200.00	Año: 2019	$ 828,116.00	CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITALARIA	Aporta: CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SALERNO S.A.S PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S.	75%	1956.88 SMMLV			CUMPLE	12445.86 M2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1956.88 SMMLV	CUMPLE				
		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICAY AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA CORRESPONDIENTES AL GRUPO NO. 14 BOLÍVAR, QUE COMPRENDEN EL DIAGNÓSTICO Y/O, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA(EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PINE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC) Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.	$ 266,993,645.00	Año: 2021	$ 908,526.00	CONSORCIO INTERESCUELAS	Aporta: CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SALERNO S.A.S PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S.	60%	176.33 SMMLV			CUMPLE	2534.28 M2			CUMPLE	176.33 SMMLV					
		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICAY AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE NO GRUPO 16 BOLÍVAR, QUE COMPRENDEN EL DIAGNÓSTICO Y/O, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PINE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TÉRMINOS YCONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC) Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.	$ 227,913,425.00	Año: 2021	$ 908,526.00	CONSORCIO INTERESCUELAS	Aporta: CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SALERNO S.A.S PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S.	60%	150.52 SMMLV			CUMPLE	1518.09 M2			CUMPLE	150.52 SMMLV					
		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICAY AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE NO GRUPO 17. BOLÍVAR, QUE COMPRENDEN EL DIAGNOSTICO Y/O, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PINE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TÉRMINOS YCONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC) Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.	$ 151,370,442.00	Año: 2021	$ 908,526.00	CONSORCIO INTERESCUELAS	Aporta: CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SALERNO S.A.S PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S.	60%	99.97 SMMLV			CUMPLE	1485.34 M2			CUMPLE	99.97 SMMLV					
4	INGOSER SAS RUP: CUMPLE CODIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, A LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	$ 985,641,552.00	Año: 2017	$ 737,717.00	INGOSER SAS	Aporta: INGOSER SAS	100%	1336.07 SMMLV	1336.07 SMMLV	CUMPLE	CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS EL AREAINTERVENID A O CONSTRUIDA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	1336.07 SMMLV	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA LONGITUD INTERVENIDA O CONSTRUIDA	NO CUMPLE	**SUBSANAR** **NO SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS EL AREAINTERVENIDA O CONSTRUIDA DE LAS INTERVENTORIAS APORTADAS COMO EXPERIENCIA** **NO SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA LONGITUD INTERVENIDA O CONSTRUIDA DE LAS INTERVENTORIAS APORTADAS COMO EXPERIENCIA**

	LITORAL CONSULTING SAS	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA TULIO OSPINA, PARA EL DESARROLLO DE LOS IX JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLÍN 2010 SUB SEDE BELLO, ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO.	$ 699,775,028.00	Año: 2010	$ 515,000.00	NOGAALL SAS	Aporta: NOGAALL S.A	100%	1358.79 SMMLV										CUMPLE	NO SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA LONGITUD INTERVENIDA O CONSTRUIDA	NO CUMPLE	
5		INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE SECCIONAL DAS MEDELLÍN ANTIOQUIA	$ 17,202,800.00	Año: 2003	$ 332,000.00	NOGAALL SAS	Aporta: NOGAALL PROYEC EU	100%	51.82 SMMLV	2401.37 SMMLV	CUMPLE	CUMPLE	438 M2	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	51.82 SMMLV	CUMPLE				**SUBSANAR** **NO SE EVIDENCIA la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia.** **NO SE EVIDENCIA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (0%) del total de metros cuadrados del proceso de selección EN LA ACTIVIDAD 1.2. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE TERMINACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS** **NO SE EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA LONGITUD INTERVENIDA O CONSTRUIDA**
	RUP. CUMPLE CODIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE	$ 1,500,232,459.65	Año: 2021	$ 908,526.00	CONSORCIO NOGAALL-B&C	Aporta: NOGAALL S.A	60%	990.77 SMMLV			CUMPLE	2534.28 M2	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	990.77 SMMLV	CUMPLE				
6	PRANA CONSTRUCTORA S.A.S.	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE E INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION, PLANTA DE PRODUCCION Y CENTRO DE FORMACION DE LA COMPAÑIA INCLUYE DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA DESARROLLOS TECNOLOGICOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA COMPAÑIA BASADOS EN LA APLICACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ULTIMA GENERACION, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRERA 32 No 11 -165 ACOPI, YUMBO, VALLE DEL CAUCA EN LA CUAL SE REALIZA PRODUCCION, GESTION OPERATIVA, ADMINISTRATIVA DE LA COMPAÑIA VISUAL BRAND ARQUITECTURA DE MARCA SAS SEDE VALLE	$ 740,314,295.00	Año: 2016	$ 689,455.00	PRANA CONSTRUCTORA S.A.S.	Aporta: NOGAALL S.A	100%	1073.77 SMMLV	1705.13 SMMLV	CUMPLE	CUMPLE	24875.00 M2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1073.77 SMMLV	CUMPLE				**CUMPLE**
	RUP. CUMPLE CODIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS	INTERVENTORIA TECNCA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST DE LAS OBRAS DE ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS PARQUES, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MOBILIARIA , URBANISMO Y ZONAS VERDES QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE NUESTRA EMPRESA, DE LA TOTALIDAD DE NUESTRAS SEDES UBICADAS A NIVEL NACIONAL	$ 493,250,000.00	Año: 2018	$ 781,242.00	PRANA CONSTRUCTORA S.A.S.	Aporta: NOGAALL S.A	100%	631.37 SMMLV									CUMPLE	400 ML	CUMPLE	

Teniente de Corbeta RODRIGUEZ COTAMO JULIAN JAVIER
EVALUADOR TECNICO DEL PROCESO DE LICITACION No. 0014 - ARC-ENAP-2026

Anexo B – EVALUACIÓN TÉCNICA EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

ITEM	PROPONENTE EVALUADO	FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	OBSERVACIONES FORMATO 8	# de profesionales		Cargo		Título Profesional		Título de Posgrado		Experiencia General (años mínimos)				Experiencia Específica (años mínimos)					CONCLUSION
												10.00 años DIRECTOR		8.00 años RESIDENTES		4.00 años DIRECTOR		3.00 años RESIDENTES		
						Director de Interventoria		Ingeniero Civil o Arquitecto		Posgrado en áreas de gerencia de proyectos. **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)	Fecha de terminacion (Cierre del proceso)	Diferencia	CONCLUSION	OBJETO	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Diferencia	OBSERVACION	
1	INPLAYCO SAS BIC	CUMPLE	NINGUNA	Uno (1)	CUMPLE	NEYLA YAJAIRA POSADA AULI C.C. 37.396.910	CUMPLE	INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 54202-172348	CUMPLE	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	CUMPLE	16/07/2009	24/02/2026	16.62 años	CUMPLE	Interventoría administrativa, financiera y contable, de la construcción de la cancha multifuncional, bodega y unidad sanitaria del salón comunal de la vereda Brisas del Bebedero , ubicada en el municipio de Paz de Ariporo, en el departamento de Casanare.	13/05/2016	12/09/2016	0.33 años		CUMPLE
																Interventoría administrativa, financiera y contable, de la Construcción de la casa de la Cultura del Municipio de Pore, departamento de Casanare.	8/10/2015	28/03/2016	0.47 años		
																Interventoría administrativa, financiera y contable, de la Construcción y adecuación del salón Comunal Vereda La Yopalosa Municipio de Nunchia, departamento de Casanare.	13/12/2016	12/03/2017	0.24 años		
																REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".	25/05/2023	25/11/2023	0.50 años		
																INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA NO 1380-1346-2020, QUE COMPRENDEN EL DIAGNÓSTICO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC) Y SUS ADENDAS,	19/01/2021	27/10/2021	0.77 años		
																INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA GRUPO 29 REF 44-21 TOLIMA QUE COMPRENDE OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIA NACIONAL.	4/10/2022	3/04/2023	0.50 años		
																"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO Y DEL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ EUSTACIO RIVERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".	2/02/2018	4/03/2019	1.08 años		
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA GUARDIA DE APOYO LOGÍSTICO UBICADO EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA.	14/12/2012	25/09/2013	0.78 años		
						Residente de Interventoria		**Arquitecto**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**4.68 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	EDWIN ALBERTO BAEZ SEPULVEDA CC 79.872.405	CUMPLE	ARQUITECTO MATRICULA PROFESIONAL No. A25120200-79872405	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	1/10/2009	24/02/2026	16.41 años	CUMPLE	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA E MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES EN LAS SECCIONALES DE IBAGUE Y FLORENCIA	5/05/2020	13/01/2021	0.69 años		CUMPLE
																INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES EN BARRANQUILLA, LARANDIA, MONTERIA, PAMPLONA, PEREIRA Y SAN JOSE DEL GUAVIARE.	5/06/2015	15/12/2015	0.53 años		
																INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES UBICADAS EN LAS SECCIONALES DE MEDELLIN, MANIZALES, IBAGUE Y CHAPARRAL	15/05/2014	20/11/2014	0.52 años		
																INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO MILITAR PARA PERSONAL DE OFICIALES SOLTEROS (24 HABITACIONES), OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6 TRES ESQUINAS – CAQUETÁ.	5/05/2016	20/01/2017	0.71 años		
																INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD	21/12/2017	30/11/2018	0.94 años		
						Residente de Interventoria		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**3.39 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	DIEGO ADOLFO CASTILLO RODRIGUEZ CC 93.136.887	CUMPLE	INGENIERIA CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 70202-180770	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	28/01/2010	24/02/2026	16.08	CUMPLE	INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES TOLIMA	25/10/2021	28/02/2022	0.35 años		CUMPLE
																INTERVENTORIA QUE INCLUYE EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION, REMODELACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL TERMINAL AEREO Y DE LAS INSTALACIONES FISICAS EL TERMINAL AEREO Y DE LAS INSTALACIONES EXTERNAS QUE RESPALDAN LA OPERACION AEREA, MEJORAMIENTO DE BARRERAS PARA EL REFORZAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, DEMOLICIN DE HANGARES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA	22/11/2011	18/02/2012	0.24 años		
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LAS SIGUIENTES OBRAS FRENTE 1: ADECUACION ALOJAMIENTO DE TROPA EN ESCUELA DE LANCEROS UBICADA EN EL CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO (CENAE) EN NILO, CUNDINAMARCA; FRENTE 2: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE POLVORINES CENAE EN NILO, CUNDINAMARCA; FRENTE 3: MANTENIMIENTO Y ADECUACION MAYOR POLVORIN EN BONACA UBICADO EN SIBATE, CUNDINAMARCA; FRENTE 4: ADECUACION ALOJAMIENTO DE TROPA EN EL BATALLON DE INFANTERIA COLOMBIA UBICADO EN EL CENAE NILO, CUNDINAMARCA	7/05/2012	7/12/2012	0.59 años		
																RESIDENTE DE INTERVENTORIA ZONA CASANARE	6/11/2015	28/12/2015	0.14 años		
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO No. 005 DE 2017 EL CUAL VERSA SOBRE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN TOBOGAN EN FIBRA DE VIDRIO DE DOS CUERPOS Y UNA TORRE DE LANZAMIENTO DE CUATRO DE NIVELES CON SISTEMAS DE EQUIPOS HIDROMECANICOS Y TANQUE DE EQUILIBRIO UBICADO EN LA SEDE VACACIONAL LA PALMERA DEL CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE MELGAR-TOLIMA	13/07/2017	9/12/2017	0.41 años		
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON- A CARGO DEL INPEC GRUPO No. 7 CAUCA Y QUINDIO	17/03/2018	9/12/2018	0.73 años		
																INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL MARCO D ELA FASE II DEL PROGRAMA DE VIVIENDA GARTUITA GRUPO No. 6 (Proyecto urbanizacion Arcangeles, Amalfi-Antioquia)	7/01/2019	8/07/2019	0.50 años		
																ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES TOLIMA	25/10/2021	28/02/2022	0.35 años		
																CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUTIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE No. 1 DE LA GALERIA AGROPECUARIA VALLE DE LAS ORQUIDEAS DEL MUNICIPIO DE SUAZA HUILA DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA	10/07/2022	15/02/2023	0.60 años		
						Residente de Interventoria		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**3.90 años**		
																"INTERVENTORÍA INTEGRAL CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DOS EDIFICIOS Y SUS ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN EL BATALLÓN DE ARTILLERÍA N°4 GR. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ BAJES EN LA SECCIONAL DE MEDELLÍN ANTIOQUIA".	10/06/2022	10/04/2023	0.83 años		
																Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No.1380-1700-2023 que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante CPC y sus Modificaciones, y en los anexos del presente contrato en las Instituciones Educativas mencionadas en el Alcance y requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2/03/2023	1/03/2024	1.00 años		
																Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No.1380-1701-2023 que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante CPC y sus Modificaciones, y en los anexos del presente contrato en las Instituciones Educativas mencionadas en el Alcance y requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9/03/2023	8/01/2024	0.84 años		
																Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No.1380-1700-2023 que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante CPC y sus Modificaciones, y en los anexos del presente contrato en las Instituciones Educativas mencionadas en el Alcance y requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	27/03/2023	11/12/2023	0.71 años		

				Uno (1)	CUMPLE	FANY ESPERANZA RAMÓN RAMÓN CC 1.094.367.126	CUMPLE	INGENIERIA CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 54202-228946	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	1/06/2012	24/02/2026	13.74	CUMPLE	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEDE LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA, PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE D, UBICADA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE" FASE 1	2/05/2023	23/01/2024	0.73 años		CUMPLE
																Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No.1380-1690-2023 que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante CPC y sus Modificaciones, y en los anexos del presente contrato en las Instituciones Educativas mencionadas en el Alcance y requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	17/07/2023	23/07/2024	1.02 años		
																Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No.1380-1790-2023 que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante CPC y sus Modificaciones, y en los anexos del presente contrato en las Instituciones Educativas mencionadas en el Alcance y requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	14/08/2023	17/07/2024	0.93 años		
																INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS DE VIVIENDA FISCAL PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN LA SECCIONAL DE IBAGUE, TOLIMA EDIFICIO "COMBEIMA" DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO".	26/04/2024	14/02/2025	0.81 años		
																Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No.1380-1914-2023 que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante CPC y sus Modificaciones, y en los anexos del presente contrato en las Instituciones Educativas mencionadas en el Alcance y requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	23/07/2024	22/04/2025	0.75 años		
																Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No.1380-2038-2024 que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante CPC y sus Modificaciones, y en los anexos del presente contrato en las Instituciones Educativas mencionadas en el Alcance y requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	22/01/2025	23/10/2025	0.75 años		
																		TOTAL	8.36 años		

ITEM	PROPONENTE EVALUADO	FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	OBSERVACIONES FORMATO 8	# de profesionales		Cargo		Título Profesional		Título de Posgrado		Experiencia General (años mínimos)				Experiencia Específica (años mínimos)					CONCLUSION
												10.00 años DIRECTOR		8.00 años RESIDENTES		4.00 años DIRECTOR		3.00 años RESIDENTES		
						Director de Interventoría		Ingeniero Civil o Arquitecto		Posgrado en áreas de gerencia de proyectos. **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)	Fecha de terminacion (Cierre del proceso)	Diferencia	CONCLUSION	OBJETO	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Diferencia	OBSERVACION	
2	ANTLIA-AC S.A.S	CUMPLE	NINGUNA	Uno (1)	CUMPLE	MAURICIO JOSE GARCIA SANCHEZ C.C. 1047375740	CUMPLE	INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 13202-154571	CUMPLE	Especialista en Gerencia de Obras Públicas.	CUMPLE	21/05/2008	24/02/2026	17.78 años	CUMPLE	EL INTERVENTOR SE OBLIGA A REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL LOCAL EN EL MUNICIPO DE MAHATES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, INCLUYENDO LA ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	12/01/2019	12/08/2022	3.58 años		CUMPLE
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REPOSICION, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL TURBACO	1/04/2017	14/04/2020	3.04 años		
						Residente de Interventoría		**Arquitecto**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			TOTAL	**6.62 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	VIRGINIA YALIN OCHOA SOSA CC No. 64582234	CUMPLE	ARQUITECTO MATRICULA PROFESIONAL No. A08772007-64582234	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	6/09/2007	24/02/2026	18.48 años	CUMPLE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA No. 7-311-40-2014-SED CUYO OBJETO ES ADECUACION Y REPARACION EN CUARENTA (40) SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (GRUPO 2)	5/12/2014	20/11/2015	0.96 años		CUMPLE
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REPOSICION, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL TURBACO	1/04/2017	14/04/2020	3.04 años		
																REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, Y AMBIENTAL CONTRATO DE OBRA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO (S) DE OBRA No. 1380-1030-2020 DEL GRUPO 17: BOLIVAR, QUE COMPREDEN EL DIAGNOSTICO Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SINSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DELPLAN NACIONAL DE INFRAESYRURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES (EN ADELANTE TCC) Y SUS ADENDAS, EN LOS ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO	2/03/2020	22/10/2020	0.64 años		
						Residente de Interventoría		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			TOTAL	**4.64 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	ALLEN MAURICIO PAJARO ZAPARDIEL CC No. 73192531	CUMPLE	INGENIERIA CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 13202-243157	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	18/01/2013	24/02/2026	13.11	CUMPLE	CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITALARIA INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTES DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS HOSPITALES DE LOS MUCNICIPIOS DE MALAMBO, MANATI, CAMPO DE LA CRUZ Y CANDELARIA, EN EL DAPARTAMENTO DEL ATALNTICO	30/05/2017	30/12/2019	2.59 años		CUMPLE
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA SOBRAS DE ADECUACION, REMODELACION, REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y SU ENTORNO, AREAS URBANISTICAS Y DEPORTIVAS DE LA SEDE DOS (NORTE) DE LA UNIVERSIDAD DEL ATALANTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATALANTICO	11/02/2021	15/11/2023	2.76 años		
						Residente de Interventoría		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			TOTAL	**5.35 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	HERNAN DAVID CORDOBA RAMOS CC No. 1066180135	CUMPLE	INGENIERIA CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 22202-286339	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	1/10/2014	24/02/2026	11.41	CUMPLE	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, JURIDICA, Y SOCIAL) AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA EN CICUCO BOLIVAR EN EL DEPARATMENTO DE BOLIVAR	23/05/2022	9/09/2023	1.30 años		CUMPLE
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y SISO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRES (3) PISTAS DE PATINAJE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DEL EL CARMEN DE BOLIVAR, SANTA CRUZ DE MOMPOX Y SIMITI	19/06/2018	15/10/2019	1.32 años		
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VVIENDA, CONSTRUCCION DE VIVIENDA, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS LUDIOS, CREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LA ZONA SUR, ORIENTAL Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATALNTICO, ETAPA 1	18/04/2017	13/12/2019	2.65 años		
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCICON DEL ESTADO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. DEPARTAMENTO DEL CESAR.	28/12/2021	22/06/2022	0.48 años		
																		TOTAL	**5.76 años**		

ITEM	PROPONENTE EVALUADO	FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	OBSERVACIONES FORMATO 8	# de profesionales		Cargo		Título Profesional		Título de Posgrado		Experiencia General (años mínimos)				Experiencia Específica (años mínimos)					CONCLUSION
												10.00 años DIRECTOR		8.00 años RESIDENTES		4.00 años DIRECTOR		3.00 años RESIDENTES		
						Director de Interventoría		Ingeniero Civil o Arquitecto		Posgrado en áreas de gerencia de proyectos. **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)	Fecha de terminacion (Cierre del proceso)	Diferencia	CONCLUSION	OBJETO	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Diferencia	OBSERVACION	
				Uno (1)	CUMPLE	ILUMINADA CASTELLAR ARRIETA C.C. 45643864	CUMPLE	INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 13202-130074	CUMPLE	Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción	CUMPLE	20/04/2006	24/02/2026	19.86 años	CUMPLE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VVIENDA, CONSTRUCCION DE VIVIENDA, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS LUDIOS, CREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LA ZONA SUR, ORIENTAL Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATALNTICO, ETAPA 1	18/04/2017	13/12/2019	2.65 años		CUMPLE
																REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE NIVEL 1 DE LA VEGA - ESE SURORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENO DE CAUCA, INCLUYENDO LA ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIEROS	24/01/2019	30/06/2022	3.43 años		CUMPLE

																LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DEMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMEINTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PAR AEL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 8 -BOLIVAR	7/03/2022	6/09/2022	0.50 años		
						Residente de Interventoria		**Arquitecto**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**6.59 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	FERNAN SAMUEL BELTRAN PEREZ CC 73240688	CUMPLE	ARQUITECTO MATRICULA PROFESIONAL No. A08202000-73240688	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	6/10/2000	24/02/2026	25.40 años	CUMPLE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA CILLAFAÑE DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR	17/12/2013	30/05/2018	4.45 años		CUMPLE
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE VIVIENDA, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS LUDIOS, CREATIVOS Y DEPORTIVOS EN LA ZONA SUR, ORIENTAL Y COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATALNTICO, ETAPA 1	18/04/2017	13/12/2019	2.65 años		
3	CONSORCIO ESCUELAS	CUMPLE	NINGUNA			**Residente de Interventoria**		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**7.11 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	KAREN MARGARITA ARRAUTT SALCEDO CC 1052995400	CUMPLE	INGENIERIA CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 22202-351872	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	17/02/2017	24/02/2026	9.02	CUMPLE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA CILLAFAÑE DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR	17/12/2013	30/05/2018	4.45 años		CUMPLE
																EL INTERVENTOR SE OBLIGA A REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL LOCAL EN EL MUNICIPO DE MAHATES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, INCLUYENDO LA ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUI	12/01/2019	12/08/2022	3.58 años		
						Residente de Interventoria		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**8.04 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	HERALDO JOSE GUTIERREZ VILLEGAS CC 9020626	CUMPLE	INGENIERIA CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 08202-109834	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	19/08/2004	24/02/2026	21.53	CUMPLE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UITARIOS FIJOS SON FORMULA DE AJUSTE EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y SINTETICA DE FUTBOL, MICROFUTBOL, BEISBOL Y SOFTBOL, UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRS EN BOGOTA D.C	24/08/2009	24/05/2010	0.75 años		CUMPLE
																INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL JURIDICA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y ADECUACION DEL COLISEO PARMENIO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	18/12/2017	24/05/2019	1.43 años		
																INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA REMODELACION Y OPTIMIZACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS Y MOVILIDAD DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	14/06/2019	5/07/2021	2.06 años		
																		TOTAL	**4.24 años**		

ITEM	**PROPONENTE EVALUADO**	**FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE**	**OBSERVACIONES FORMATO 8**	**# de profesionales**		**Cargo**		**Título Profesional**		**Título de Posgrado**		**Experiencia General (años mínimos)**				**Experiencia Específica (años mínimos)**					**CONCLUSION**
												10.00 años DIRECTOR		**8.00 años RESIDENTES**		**4.00 años DIRECTOR**		**3.00 años RESIDENTES**			
						Director de Interventoria		**Ingeniero Civil o Arquitecto**		Posgrado en áreas de gerencia de proyectos. **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**	**OBJETO**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminacion**	**Diferencia**	**OBSERVACION**	
				Uno (1)	CUMPLE	JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ CC 1120746673	CUMPLE	INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 08202-289898	CUMPLE	Especialista en Gerencia de Construccion de obras publicas de infraestructura	CUMPLE	20/11/2014	24/02/2026	11.27 años	CUMPLE	OBJETO: CONTRATO N° 716 DE 2015 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE FUNDACIÓN, REGIONAL MAGDALENA.	5/11/2015	28/08/2016	0.81 años		CUMPLE
																INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PASOANCHO-DISTRACCIÓN-FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	11/05/2020	11/06/2021	1.08 años		
																INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 107-2020 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS MARIMONDAS, MUNICIPIO DE FONSECA.	31/08/2020	8/09/2022	2.02 años		
																A INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON LOS CUALES SE REALIZARÁN INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	1/11/2023		2.20 años		
						Residente de Interventoria		**Arquitecto**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**6.12 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	JEAN CARLOS MOYA BERMUDEZ CC 1120746364	CUMPLE	ARQUITECTO MATRICULA PROFESIONAL No. A17422016-1120746364	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	22/07/2016	24/02/2026	9.60 años	CUMPLE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE SEDE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE RESPALADO ELECTRICO A LA UNIDAD DEL CTI, DEL MUNICIPO DE FONSECA, DEPARTAMENTO D ELA GUAJIRA	30/11/2023	26/12/2024	1.07 años		CUMPLE
																EJECUTAR EN LOS TÉRMINOS EN QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PRADO DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO, EN EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO".	13/03/2015	2/12/2017	2.73 años		
																INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN LA GUAJIRA.	1/01/2024	7/05/2024	0.35 años		
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA No. 107-2020 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS MARIMONDAS, MUNICIPO DE FONSECA	31/08/2020	8/09/2022	2.02 años		
																INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ. SUCRE.	9/09/2022	3/10/2023	1.07 años		
4	INGOSER SAS RUP: CUMPLE CODIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS	NO PRESENTA NO CUMPLE	NO PRESENTA DENTRO DE SU PROPUESTA EL FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE			**Residente de Interventoria**		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**7.24 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	JESUS JAVIER ALMENAREZ MEDINA, CC 1122812071	CUMPLE	INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 08202-218807	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	29/12/2011	24/02/2026	14.17	CUMPLE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVAY FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA SAN MARTIN - COMUNIDAD INDIGENA DE KALEROWOU, HUELLA EN LA VIA SANMARTIN COMUNIDAD INDIFENA DE KALERO WOU, MUNICIPO DE URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA BARRIO SIMON BOLIVAR DEL CASCO URBANO DE URIBIA, LA GUAIRA CARIBE Y A LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE COMEDORES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTRO ETNOEDUCATIVOS RURALES EN EL MUNICIPO DE URIBIA, LA GUAIRA	30/01/2017	30/09/2017	0.67 años		CUMPLE
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA LINEA DE CONDUCCION PASO ANCHO-DISTRACCION-FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	11/05/2020	11/06/2021	1.08 años		
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA LP-003-2021 QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPO DE SUAN. ATLANTICO	3/12/2021	5/11/2023	1.92 años		
																INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LOS BARRIOS LAS DELICIAS Y PRIMERO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA	18/09/2023	14/10/2024	1.07 años		
						Residente de Interventoria		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**4.75 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	JOHANNA DEL PILAR SOLANO GONZALEZ CC 27601461	CUMPLE	INGENIERIA CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 54202-106054	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	18/03/2004	24/02/2026	21.95	CUMPLE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA SAN MARTIN -- COMUNIDAD INDIGENA DE KALEROWOU, MUNICIPO DE URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA BARRIO SIMON BOLIVAR DEL CASCO URBANO DE URIBIA, LA GUAJIRA CARIBE Y A LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE COMEDORES ESCOLARES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTRO ETNOEDUCATIVOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.	30/01/2017	30/09/2017	0.67 años		CUMPLE
																INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE 3.00 PSI PARA LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 2 Y 10 DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	8/08/2013	7/01/2014	0.42 años		
																INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE FUNDACIÓN, REGIONAL MAGDALENA.	5/11/2015	28/08/2016	0.81 años		CUMPLE

																	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA No. 107-2020 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS MARIMONDAS, MUNICIPO DE FONSECA	31/08/2020	8/09/2022	2.02 años		
																	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ. SUCRE.	8/08/2022	3/10/2023	1.15 años		
																	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LOS BARRIOS LAS DELICIAS Y PRIMERO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA	5/10/2023	14/10/2024	1.03 años		
																			TOTAL	**6.10 años**		

ITEM	PROPONENTE EVALUADO	FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	OBSERVACIONES FORMATO 8	# de profesionales		Cargo		Título Profesional		Título de Posgrado		Experiencia General (años mínimos)				Experiencia Específica (años mínimos)					CONCLUSION
												10.00 años DIRECTOR		8.00 años RESIDENTES		4.00 años DIRECTOR			3.00 años RESIDENTES		
						Director de Interventoria		Ingeniero Civil o Arquitecto		Posgrado en áreas de gerencia de proyectos. **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)	Fecha de terminacion (Cierre del proceso)	Diferencia	CONCLUSION	OBJETO	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Diferencia	OBSERVACION	
5	LITORAL CONSULTING SAS	CUMPLE	NINGUNA	Uno (1)	CUMPLE	JORGE EDUARDO AGUIRRE GARZON CC 79798412	CUMPLE	ARQUITECTO MATRICULA PROFESIONAL A25022003-79798412	CUMPLE	Especialista en Gerencia de Proyectos.	CUMPLE	24/02/2003	24/02/2026	23.02 años	CUMPLE	Interventoría técnica, administrativa, financiera, y contable de la construcción del Centro Desminado Humanitario y del Edificio Aulas "Antonio Baraya" en el Cantón Caldas y construcción, ampliación y mejoramiento Aulas Cemil en el Cantón Norte en la ciudad de Bogotá D.C.	30/09/2009	31/12/2010	1.25 años		CUMPLE
																LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 05".	1/09/2016	30/07/2019	2.91 años		
																INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA Y AUTOMOTORES EN GUAYABAL, SECCIONAL DE INTELIGENCIA Y ESTACIÓN DE POLICÍA DE ARANJUEZ.	29/08/2023	31/12/2023	0.34 años		
																"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	30/04/2024	20/08/2024	0.31 años		
						Residente de Interventoria		**Arquitecto**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**4.81 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	GUILLERMO ANDRES DAZA GOMEZ CC 16751351	CUMPLE	ARQUITECTO MATRICULA PROFESIONAL No. 76700-48920	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	18/11/1993	24/02/2026	32.29 años	CUMPLE	MAGISTER EN VALORACION Y TASACION DE BIENES			1.50 años		CUMPLE
																INTERVENTORIA EN LA OBRA DEL BANCO DE OCCIDENTE CENTRO COMERCIAL LA ESTACION	1/03/2015	21/05/2016	1.22 años		
																INTERVENTORIA EN LA OBRA CENTRO COMERCIAL DE CONVENIENCIA PLAZA COMERCIAL EDS EL CANEY	25/07/2016	30/04/2019	2.76 años		
																INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA INTERVENCIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" en el marco del proyecto BP-26005340 denominado "Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali;	10/10/2025	20/02/2026	0.36 años		
						Residente de Interventoria		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**5.85 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	JAVIER TAMAYO RUIZ CC 8394998	CUMPLE	INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 05202-36456	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	16/08/1990	24/02/2026	35.55	CUMPLE	Interventoría a la construcción de las obras de urbanismo y paisajismo del parque recreativo Yarumal	13/05/1995	12/06/1996	1.08 años		CUMPLE
																Interventoría para la construcción de las obras civiles y urbanísticas de la urbanización la Asomadera 1ª etapa.	1/07/1996	11/02/1997	0.62 años		
																Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del programa de vivienda Manantial I, Catalina I, Calina II, Barrio obrero. Sesquicentenario, con sus correspondientes vías internas. obras de urbanismo y paisajismo.	1/08/2002	30/04/2004	1.75 años		
																INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONEDUCATIVA Y AMBIENTAL MARIA JOSEFA ESCOBAR EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ"	13/01/2013	7/11/2014	1.82 años		
																INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y REPOTENCIACION DEL EDIFICO DE LABORATORIOS PARA EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	28/11/2014	31/12/2015	1.09 años		
																REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y DOTACCION DE EDIFICACION PARA OFICINAS DE LA EMPRESA, UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA	5/01/2020	30/04/2021	1.32 años		
						Residente de Interventoria		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**7.67 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	ORLANDO ORDOÑEZ CASALLAS CC 79372734	CUMPLE	INGENIERIA CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 25202-56527	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	21/09/1995	24/02/2026	30.45	CUMPLE	Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de las obras a realizarse para la Ampliación del Colegio Distrital La Marichuela y el Centro Educativo Los Alpes.	16/02/1996	13/01/1997	0.91 años		CUMPLE
																Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de trece aulas y dos baterías sanitarias, Institución Educativa Nuevo Compartir del Municipio de Soacha Cundinamarca.	1/01/2010	1/06/2011	1.41 años		
																Control mediante interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental a la construcción de unidades militares en los municipios de Villavicencio, Cubarral, Puerto López, Granada, El Dorado, Mapiripán Y Uribe en el departamento del Meta.	9/11/2015	22/03/2017	1.37 años		
																INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO:	25/05/2025	30/01/2026	0.68 años		
																		TOTAL	**4.38 años**		

ITEM	PROPONENTE EVALUADO	FORMATO 8 - ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE	OBSERVACIONES FORMATO 8	# de profesionales		Cargo		Título Profesional		Título de Posgrado		Experiencia General (años mínimos)				Experiencia Específica (años mínimos)					CONCLUSION
												10.00 años DIRECTOR		8.00 años RESIDENTES		4.00 años DIRECTOR			3.00 años RESIDENTES		
						Director de Interventoria		Ingeniero Civil o Arquitecto		Posgrado en áreas de gerencia de proyectos. **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)	Fecha de terminacion (Cierre del proceso)	Diferencia	CONCLUSION	OBJETO	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Diferencia	OBSERVACION	
6	PRANA CONSTRUCTORA S.A.S.	CUMPLE	NINGUNA	Uno (1)	CUMPLE	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO CC 91297471	CUMPLE	INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 68202-83182	CUMPLE	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	CUMPLE	9/10/2000	24/02/2026	25.39 años	CUMPLE	INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 5, FUTBOL 7 Y MICROFUTBOL DEL CLUB SOCIAL Y RECREATIVO LA ESPERANZA.	28/06/2019	27/01/2022	2.59 años		CUMPLE
																INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS DE TENIS Y PÁDEL DEL CENTRO DE FORMACIÓN CAMPUS ALTAVISTA Y CAMPUS HORIZONTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	14/02/2022	25/10/2024	2.70 años		
						Residente de Interventoria		**Arquitecto**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**5.28 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	MOISES GOMEZ GALVIS CC No. 91464583	CUMPLE	ARQUITECTO MATRICULA PROFESIONAL No. A68112001-91464583	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	7/05/2001	24/02/2026	24.82 años	CUMPLE	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, CONTABLE, AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL CLUB DEPORTIVO HURACANES EN LAS CIUDADES DE BOGOTÁ, MEDELLÍN, CALÍ Y BARRANQUILLA DE LA EMPRESA FRATTINI ASOCIADOS S.A.S.	27/12/2019	14/02/2023	3.14 años		CUMPLE
						Residente de Interventoria		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**3.14 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	YEINSON AMEZQUITA TOVAR CC 1075234392	CUMPLE	INGENIERO CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 25202-236394	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	4/10/2012	24/02/2026	13.40 años	CUMPLE	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS, COLSEOS Y AUDITORIOS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL DE LA EMPRESA AVANTI ESTUDIOS DE INGENIERIA S.A.S.	18/02/2014	19/10/2017	3.67 años		CUMPLE
						Residente de Interventoria		**Ingeniero civil**		**No aplica** **Nota 1:** No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de		**Fecha de inicio (Tarjeta Profesional)**	**Fecha de terminacion (Cierre del proceso)**	**Diferencia**	**CONCLUSION**			**TOTAL**	**3.67 años**		
				Uno (1)	CUMPLE	FRED HERNANDEZ OSORIO CC 19224964	CUMPLE	INGENIERIA CIVIL MATRICULA PROFESIONAL 25000-15008	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	28/03/1977	24/02/2026	48.95 años	CUMPLE	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS, COLSEOS Y AUDITORIOS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL DE LA EMPRESA AVANTI ESTUDIOS DE INGENIERIA S.A.S.,	18/02/2014	19/10/2017	3.67 años		CUMPLE
																		TOTAL	**3.67 años**		

Teniente de Corbeta RODRIGUEZ COTAMO JULIAN JAVIER
EVALUADOR TÉCNICO DEL PROCESO DE LICITACIÓN No. 0014 - ARC-ENAP-2026