
OBJETO: 

23001091 H4 DE 2023 NP29

FECHA DE REALIZACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 UNIDAD: GBL

   I. EQUIPO

Unidad Tarifa / Unidad Rendimiento Valor total
213.400,00$            

dia 95.000,00$              0,50 190.000,00$            
dia 95.000,00$              0,50 190.000,00$            
dia 45.000,00$              0,50 90.000,00$              

-$                           
683.400,00$                   

   II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio unitario Valor unitario

-$                                  

   III. TRANSPORTES

Volumen, peso o cantidad Distancia m3 - Km Tarifa Valor total
0,00

-$                                  

   IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal  total Rendimiento Valor total

Ayudante ( 2 ) 110.000,00$                               220% 242.000,00$            0,50 484.000,00$            
Ayudante de ayudas ( 1 ) 111.667,00$                               220% 245.667,40$            0,50 491.334,80$            
Técnico de ayudas vi ( 1 ) 263.333,00$                               220% 579.332,60$            0,50 1.158.665,20$        

-$                           
2.134.000,00$                

Total Costo Directo   2.817.400,00                  
   V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total
25,00% 704.350,00$            
1,00% 28.174,00$              
2,00% 56.348,00$              

788.872,00$                   

3.606.272,00

Firma

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

..

Director de Interventoría - ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC
Matrícula No. 1720239380 CLD

GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI
Representante legal - CONSORCIO ZETA

Matrícula No. 25202-085188 CND

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la
aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción
vigente para el proyecto.

EDGAR EDUARDO HERNANDEZ QUINTERO

La ejecución de esta actividad contempla el cumplimiento integral de la normatividad vigente aplicable a los trabajos en altura, garantizando las medidas de seguridad y protección
exigidas para su correcta ejecución.

Sub-Total   

Trabajador

Sub-Total   

Descipcion
ADMINISTRACION

IMPREVISTOS
UTILIDAD

Sub-Total   

Precio unitario total aproximado al peso

Sub-Total   

   Descripción

Sub-Total   

Descripción

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE AERONAUTICA CIVIL

FORMATO   18
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS
(VF)

PROCESO DE CONTRATACION No.
DESMONTE DE CASSETE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE EN CUARTO DE
REGULADORES

Descripción
Herramienta menor (10% M.O.)
Herramienta Tecnico electricista
Taladro percutor SDS
Pulidora 


	NP29

