
OBJETO: 

23001091 H4 DE 2023 NP 30

FECHA DE REALIZACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 UNIDAD: UND

   I. EQUIPO

Unidad Tarifa / Unidad Rendimiento Valor total

426,800.00$            

dia 95,000.00$              0.25 380,000.00$            

-$                          

-$                          

-$                          

806,800.00$                   

   II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Cantidad Precio unitario Valor unitario

Unidad 0.25 75,000.00$              18,750.00$              

Unidad 0.25 35,000.00$              8,750.00$                

Unidad 2.00 72,900.00$              145,800.00$            

ML 12.00 8,861.00$                106,332.00$            

m 6.00 19,400.00$              116,400.00$            

Unidad 2.00 29,150.00$              58,300.00$              

un 20.00 61.00$                      1,220.00$                

Ml. 18.00 5,959.00$                107,262.00$            

% 0.03 -$                          16,884.42$              

579,698.42$                   

   III. TRANSPORTES

Peso un [Kg/Un] Peso total [Kg] Tarifa Valor total

0.10 1.87 6,000.00$                11,232.00$              

0.00

11,232.00$                     

   IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal  total Rendimiento Valor total

Ayudante ( 2 ) 110,000.00$                               220% 242,000.00$            0.25 968,000.00$            

Ayudante de ayudas visuales( 1 ) 111,667.00$                               220% 245,667.40$            0.25 982,669.60$            

Técnico de ayudas visuales( 1 ) 263,333.00$                               220% 579,332.60$            0.25 2,317,330.40$        

-$                          

4,268,000.00$                

Total Costo Directo   5,665,730.42                  

   V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total

25.00% 1,416,432.61$        

1.00% 56,657.30$              

2.00% 113,314.61$            

1,586,404.52$                

7,252,135.00

Firma

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

..

Director de Interventoría - ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC

Matrícula No. 1720239380 CLD

GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI

Representante legal - CONSORCIO ZETA

Matrícula No. 25202-085188 CND

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes

manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de

los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

proyecto.

EDGAR EDUARDO HERNANDEZ QUINTERO

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Sub-Total   

Precio unitario total aproximado al peso

Sub-Total   

Trabajador

Sub-Total   

Descipcion

ADMINISTRACION

Sub-Total   

Descripción

cable Cobre 8  AWG-THHN

Coraza americana 2"

Conector coraza curvo 2"

amarre plastico 3,6mm x 200mm

cable Cobre 8  AWG-THHN

Consumibles

Sub-Total   

   Descripción

Cinta Aislante Super 23

Cinta Aislante Super 33

Juego conector primario FAA L-823

Cable primario No. 8 AWG, 5 KV XLPE tipo C, para 5000 voltios según 

especificación AC 150/5345-7, especificación FAA L-824 tipo C

Descripción

Herramienta menor (10% M.O.)

Herramienta Tecnico electricista

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE AERONAUTICA CIVIL

FORMATO   18

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)

PROCESO DE CONTRATACION No. TRASLADO PROVISIONAL DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE 4,5KVA-10KVA


