
NP-32 
DESMONTE  UPS 50KVA 

 
1. ITEM No. 

 
NP-32 

 
2. NOMBRE DEL ITEM 

 

DESMONTE UPS 50KVA 

3. UNIDAD DE MEDIDA: UN(Unidad) 

4. DESCRIPCIÓN 

Esta actividad consiste en el desmonte de UPS existente destinada para ayudas visuales y sus accesorios, 
ubicado en el cuarto de reguladores, NO incluye retiro. Los elementos serán desmontados y entregados a 
personal de soporte técnico dentro de las instalaciones del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo. 

 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN 

 

• Evaluación del sistema y sus conexiones. 

• Tener a la mano los planos vigentes aprobados para construcción. Tener a la mano toda 
la herramienta, equipos y materiales requeridos. 

• Retirar obstáculos que impidan la correcta instalación de los equipos de refrigeración. 

• Poseer y utilizar de los EEP requeridos para ejecutar trabajos. 
 

6. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

 
• Apagado de UPS. 
• desconexión y cierre de protecciones de alimentación y salida de la UPS. 
• Desmonte de cofre y accesorios 
• Traslado dentro del Aeropuerto a bodega destinada por la Aerocivil 

 

7. ALCANCE 

Desmonte de UPS de 50KVA existente (marca Mitsubishi), incluye: apagado, desconexión y entrega en 
instalaciones del aeropuerto. NO incluye reconexión ni pruebas de funcionamiento. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

• Comprobar que no se presenten cortos eléctricos. 

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
 
No se definen para esta actividad.  

 



10. MATERIALES 

• No se estiman materiales a esta actividad por tratarse de un desmonte. 

11. EQUIPOS 

• Herramienta menor 

• Herramienta técnico electricista 

 

12. DESPERDICIOS 

 

SI __X__   NO____ 

 

13. MANO DE OBRA 

 

                SI __X___   NO____ 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá por unidad (UN) de UPS desmontada y entregado, de acuerdo con los documentos del proyecto 
y este Artículo, a plena satisfacción del Interventor.  
Forma de pago  
El pago de la actividad se hará al respectivo precio unitario, para todo trabajo ejecutado de acuerdo con 
esta especificación y aceptado a satisfacción por el Interventor.  

Se abonará por unidad realmente desmontada y entregada, contada en obra. No será de abono ningún 
sobrecoste de mano de obra por trabajos nocturnos.  

Otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta 
actividad. 

 

15. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y 
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 


