ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NOMBRE DEL PARQUE | Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO [ CODIGO DEL PARQUE [ 08-110

. CONTRATO N° Y OBJETO
EMPRESA CONTRATISTA UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
N 3017814001 CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023 )
= "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE
DIRECCION CR7#75-51 OF 602 A
METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"
TELEFONO 3228894543
NUMERO DE CAPITULO E1 ITEM | 00105 | APU N2 | NP032
UNIDAD DEL UNITARIO ML DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 2601,19 CONSTRUCCION DE VIGUETA DE 0.12X0.25, EN CONCRETO DE 17.5MPa. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO, FORMALETA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y
FECHA BASE DE DATOS CIO N/A DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCION, CURADO Y TODOS LOS DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARA EN SU
FECHA DE ELABORACION DEL APU 14/03/2026 RESPECTIVO {TEM SEGUN DISENO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS.
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
400 VIBRADOR A GASOLINA DD 0,20 | $ 46.994,00 | $ 9.399,00
S N
S N
S N
S N
S N
SUBTOTAL| $ 9.399,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
100489 CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" ** M3 0,0312 4,00% S 567.232,15 | $ 18.406,00
891 DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M ML 1,8500 2,00% S 2.655,95 | $ 5.012,00
525 PUNTILLA 2" CON CABEZA LB 1,47 8,00% S 4.950,00 | $ 7.859,00
940 REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO ML 0,85 2,00% $ 5.152,12 | $ 4.467,00
942 TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO ML 1,0000 2,00% $ 10.463,02 | $ 10.672,00
007004 VARILLA CORRUGADA 1/4" X 6M UN 0,8000 1,00% S 8.778,00 | S 7.093,00
007005 VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M UN 0,6700 1,00% $ 20.038,01 | $ 13.560,00
S 67.069,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
o o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
S R
SUBTOTAL| $ .
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
MANO0003 CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) JRN 0,086 - $350.652,00 $ 30.156,00
SUBTOTAL| $ 30.156,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 106.624,00

JUSTIFICACION / OBSERVACION

la implementacion de viguetas de 17.5MPa de seccién de 0.12x0.25 en muros que superan los 3.00 metros de altura se justifica principalmente por razones estructurales, de
estabilidad y de seguridad, como lo estipula el NSR-10 capitulo E.3.5.1 (debido a la altura libre), especialmente en muros de mamposteria. A continuacion, se detalla la justificacion
técnica de esta practica constructiva:

* Los muros altos (mayores a 3 m) estan expuestos a mayores cargas verticales y laterales (viento, sismo, presiones diferenciales), o que puede provocar pandeo o agrietamiento si no
se refuerzan adecuadamente.

* La vigueta actia como un refuerzo horizontal intermedio, reduciendo la longitud libre del muro, y por tanto, aumentando su capacidad de carga y su rigidez.

* En zonas sismicas, los muros altos y delgados tienden a fallar si no tienen refuerzos horizontales. La vigueta ayuda a distribuir los esfuerzos sismicos, mejorando el desempefio del
muro durante un evento tellrico.

 Sirve como confinamiento para la mamposteria, controlando el agrietamiento excesivo y evitando colapsos parciales.

* Permite conectar o amarrar el muro con losas, columnas o trabes existentes, generando continuidad estructural y evitando desplazamientos relativos.

* Funciona como apoyo adicional para cargas de entrepisos o techos, si la vigueta se disefia estructuralmente para ese fin.

* La vigueta actia como un elemento de amarre, evitando fisuras por asentamientos diferenciales o dilataciones térmicas.

* Mejora la durabilidad y apariencia del muro a lo largo del tiempo, al minimizar deformaciones visibles.
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO [ contractua [ |compiementario | [ noerevisto
NOMBRE DEL PARQUE | Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO | CODIGO DEL PARQUE | 08-110
, CONTRATO N° Y OBJETO
EMPRESA CONTRATISTA UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
= SOTRTI00T ) CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023
- CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELGDROMO UBICADO EN EL PARQUE
DIRECCION CR7#75-51 OF 602 !
METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"
TELEFONO 3228894543
NUMERO DE CAPITULO TEM | 00105 T APU N2 T NP032
UNIDAD DEL UNITARIO ML DESCRIPCION DEL ITEM
CARTADEY ELFRTEER 260,19 CONSTRUCCION DE VIGUETA DE 0.12X0.25, EN CONCRETO DE 17.5MPa. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO, FORMALETA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y
FECHA BASE DE DATOS CIO N/A DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCION, CURADO Y TODOS LOS DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARA EN SU
P B ARG L A5 14/03/2026 RESPECTIVO iTEM SEGUN DISENO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS.
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