ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO

[ contractua

[ ]compiementario |

NOMBRE DEL PARQUE

| Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO

CODIGO DEL PARQUE | 08-110

EMPRESA CONTRATISTA

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTRATO N° Y OBJETO

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE

CONTRATO IDRD-CT0-3232-2023

NIT 901781400-1

DIRECCION CR7#75-510F 602 METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE

TELEFONO 3228894543 KENNEDY EN BOGOTA"

NUMERO DE CAPITULO E1 ITEM 12154 APU N2 NP 108

UNIDAD DEL UNITARIO M DESCRIPCION DEL ITEM

CANTIDAD EN EL PROYECTO 539,00

EECLSESSEREDAICSCI0 N/A Suministro, transporte e instalacion de acometida en 2X2+1X2+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye
conectores, encintada y demas accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento segin

normas RETIE.
FECHA DE ELABORACION DEL APU 20/05/2025

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
HER_FFF-0001 HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,03 ] $ 27.767,00 | $ 833,00
S N
S N
S N
S N
S N
SUBTOTAL| $ 833,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
P o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
ELE_352 CABLE NO 2 AWG AL-AA8000, LSHF-752C M 2,0 S 5.759,60 | $ 11.519,00
ELE_352 CABLE NO 2 AWG AL-AA8000, LSHF-75°C M 1,0 $ 5.759,60 | $ 5.760,00
ELE_353 CABLE NO6 AWG-AL-AA8000-LSHF-90°C M 1,0 S 2.439,50 | S 2.440,00
ELE_355 CONECTOR DE ALUMINIO 2, INCLUYE ENCINTADA. u 0,2 S 9.341,50 | $ 1.868,00
ELE_355 CONECTOR DE ALUMINIO 2, INCLUYE ENCINTADA. u 0,1 $ 9.341,50 | $ 934,00
ELE_356 CONECTOR DE ALUMINIO 6, INCLUYE ENCINTADA. u 0,1 $ 12.139,19 | $ 1.214,00
S R
S R
$ -
S N
$ -
SUBTOTAL| $ 23.735,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
$ R
SUBTOTAL| $ -
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
Pesvet “oe DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
MO0008 CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,4873 $ 56.981,00 | $ 27.767,00
SUBTOTAL| $ 27.767,00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 52.335,00

JUSTIFICACION / OBSERVACION

Debido a la alta demanda de energia por parte de los diferentes sistemas operativos del recinto, tales como una iluminacién profesional de pista, sonido e
intercomunicacién oficinas administrativas, zonas de prensa y areas técnicas se ha identificado la necesidad de tener para el proyecto una infraestructura

eléctrica robusta, segura y de alta capacidad.

UNION TEMPORAL

ETROPOLITANO PORVENIR

ARQ. ANDRES MARTINEZ VESGA

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

REPRESENTANTE LEGAL

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO

l:l CONTRACTUAL

[ compiementario |

NOMBRE DEL PARQUE

Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO

| CODIGO DEL PARQUE | 08-110

EMPRESA CONTRATISTA

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTRATO N° Y OBJETO

CONTRATO IDRD-CT0-3232-2023

NIT 901781400-1 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE

DIRECCION CR7#75-51 OF 602 METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE

TELEFONO 3228894543 KENNEDY EN BOGOTA"

NUMERO DE CAPITULO E1 ITEM APU N2 NP 108

UNIDAD DEL UNITARIO M DESCRIPCION DEL ITEM

CANTIDAD EN EL PROYECTO 539,00

FECHA BASE DE DATOS CIO Suministro, transporte e instalacién de acometida en 2X2+1X2+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye
conectores, encintada y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento segin

normas RETIE.
FECHA DE ELABORACION DEL APU 20/05/2025

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2



