ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

[ CODIGO DEL PARQUE I 08-110
CONTRATO N°_Y OBJETO
CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023

NUEVO [ contractua

NOMBRE DEL PARQUE I

Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EMPRESA CONTRATISTA

NIT 901781400-1 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE
DIRECCION CR7#75-510F 602 METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE

TELEFONO 3228894543 KENNEDY EN BOGOTA"

NUMERO DE CAPITULO E1 ITEM | E121510 | APU N2 | NP 115
UNIDAD DEL UNITARIO M DESCRIPCION DEL ITEM

CANTIDAD EN EL PROYECTO 1257,00 Suministro, transporte e instalacion de acometida en 3X2+1X2+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye
FECHA BASE DE DATOS CIO N/A conectores, encintada y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento segin
FECHA DE ELABORACION DEL APU 20/05/2025 normas RETIE.
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
HER_FFF-0001 HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 3% $ 29.315,00 | $ 879,00
S N
S N
S N
S N
S N
SUBTOTAL| $ 879,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
P oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
ELE_352 CABLE NO 2 AWG AL-AA8000, LSHF-752C M 3,0 $ 5.759,60 | $ 17.279,00
ELE_352 CABLE NO 2 AWG AL-AA8000, LSHF-752C ™M 1,0 $ 5.759,60 | $ 5.760,00
ELE_353 CABLE NO6 AWG-AL-AA8000-LSHF-90°C M 1,0 S 2.439,50 | $ 2.440,00
ELE_355 CONECTOR DE ALUMINIO 2, INCLUYE ENCINTADA. u 0,1000 $ 9.341,50 | $ 934,00
ELE_355 CONECTOR DE ALUMINIO 2, INCLUYE ENCINTADA. u 0,0330 $ 9.341,50 | $ 308,00
ELE_356 CONECTOR DE ALUMINIO 6, INCLUYE ENCINTADA. u 0,0330 $ 12.139,19 | $ 401,00
S R
S R
$ -
S N
$ -
SUBTOTAL| $ 27.122,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
$ R
SUBTOTAL| $ -
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
o o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
MO0008 CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,5145 $ 56.981,00 | $ 29.315,00
SUBTOTAL| $ 29.315,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 57.316,00

JUSTIFICACION / OBSERVACION
Debido a la alta demanda de energia por parte de los diferentes sistemas operativos del recinto, tales como una iluminacién profesional de pista, sonido e
intercomunicacién oficinas administrativas, zonas de prensa y areas técnicas se ha identificado la necesidad de tener para el proyecto una infraestructura
eléctrica robusta, segura y de alta capacidad.

ARQ. ANDRES MARTINEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

ARQ. JOSE LUISELAVIIO OLMOS

REPRESENTANTEN EGAL
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENI
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO

[ contractua

[ |compiementario |

NOMBRE DEL PARQUE

Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO

[ CODIGO DEL PARQUE [ 08-110

EMPRESA CONTRATISTA

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTRATO N° Y OBJETO

CONTRATO IDRD-CT0-3232-2023

NIT 901781400-1 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE

DIRECCION CR7#75-510F 602 METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE

TELEFONO 3228894543 KENNEDY EN BOGOTA"

NUMERO DE CAPITULO E1l ITEM APU N2 NP 115

UNIDAD DEL UNITARIO M DESCRIPCION DEL ITEM

CANTIDAD EN EL PROYECTO 1.257,00

FECHA BASE DE DATOS CIO Suministro, transporte e instalacion de acometida en 3X2+1X2+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye
conectores, encintada y demas accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento segin

normas RETIE.
FECHA DE ELABORACION DEL APU 20/05/2025

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS
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