ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO

[ contractua

[ ]compiementario |

NOMBRE DEL PARQUE

| Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO

| CODIGO DEL PARQUE |

08-110

EMPRESA CONTRATISTA

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTRATO N° Y OBJETO

CONTRATO IDRD-CT0-3232-2023

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE

NIT 901781400-1
DIRECCION CR7#75-510F 602 METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE
TELEFONO 3228894543 KENNEDY EN BOGOTA"
NUMERO DE CAPITULO E1 ITEM | | APU N2 | NP 117
UNIDAD DEL UNITARIO M DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 201,00 Suministro, transporte e instalacién de acometida en 3X350+1X350+1X2T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR
FECHA BASE DE DATOS CIO N/A Incluye conectores, encintada y demas accesorios necesarios para su correcta instalacién y
FECHA DE ELABORACION DEL APU 20/05/2025 funcionamiento segtin normas RETIE.
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
HER_FFF-0001 HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,03 ] $ 42.736,00 | $ 1.282,00
S N
S N
S N
S N
S N
SUBTOTAL| $ 1.282,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
P o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
ELE_346 CABLE NO 350 KCMIL AL-AA8000, LSHF-752C M 3,0 0,0000 $ 25.292,26 | $ 75.877,00
ELE_346 CABLE NO 350 KCMIL AL-AA8000, LSHF-752C M 1,0000 0,0000 $ 25.292,26 | $ 25.292,00
ELE_352 CABLE NO 2 AWG AL-AA8000, LSHF-75°C M 1,0000 0,0000 $ 5.759,60 | $ 5.760,00
ELE_349 CONECTOR DE ALUMINIO 350, INCLUYE ENCINTADA. U 0,1000 0,0000 $ 66.184,23 | $ 6.618,00
ELE_349 CONECTOR DE ALUMINIO 350, INCLUYE ENCINTADA. U 0,3000 0,0000 $ 66.184,23 | $ 19.855,00
ELE_355 CONECTOR DE ALUMINIO 2, INCLUYE ENCINTADA. U 0,1000 0,0000 S 9.341,50 | $ 934,00
B R
S R
$ R
S R
$ R
SUBTOTAL| $ 134.336,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
o o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
$ -
SUBTOTAL| $ .
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
MO0008 CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,7500 $ 56.981,00 | $ 42.736,00
SUBTOTAL| $ 42.736,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 178.354,00

JUSTIFICACION / OBSERVACION

Debido a la alta demanda de energia por parte de los diferentes sistemas operativos del recinto, tales como una iluminacién profesional de pista, sonido e
intercomunicacién oficinas administrativas, zonas de prensa y areas técnicas se ha identificado la necesidad de tener para el proyecto una infraestructura
eléctrica robusta, segura y de alta capacidad.
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO

[ contractua

[ |compiementario |

NOMBRE DEL PARQUE

Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO

CODIGO DEL PARQUE | 08-110

EMPRESA CONTRATISTA

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTRATO N° Y OBJETO

CONTRATO IDRD-CT0-3232-2023

NIT 901781400-1 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE
DIRECCION CR7#75-510F 602 METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE
TELEFONO 3228894543 KENNEDY EN BOGOTA"
NUMERO DE CAPITULO E1 ITEM | [ APU Ne [ NP 117
UNIDAD DEL UNITARIO M DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 142,00 - . . . .
St 0, transporte e instalacion de acometida en 3X350+1X350+1X2T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR

FECHA BASE DE DATOS CIO N/A Incluye conectores, encintada y demds accesorios necesarios para su correcta instalacién y

i funcionamiento segin normas RETIE.
FECHA DE ELABORACION DEL APU 20/05/2025

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS
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