ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO

[ contractua

[ ]compiementario |

NOMBRE DEL PARQUE

Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO

CODIGO DEL PARQUE

| 08-110

EMPRESA CONTRATISTA

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENI|

R

CONTRATO N° Y OBJETO

CONTRATO IDRD-CT0-3232-2023
"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE

NIT 901781400-1
DIRECCION CR7#75-510F 602 METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE
TELEFONO 3228894543 KENNEDY EN BOGOTA"
NUMERO DE CAPITULO El ITEM N.P.E12.1541 | APU N2 NP 119
UNIDAD DEL UNITARIO M DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 15,00
Suministro, transporte e instalacién de acometida en 3X4+1X2+1X4T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye
FECHA BASE DE DATOS ClO N/A conectores, encintada y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento segin
normas RETIE.
FECHA DE ELABORACION DEL APU 20/05/2025

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
HER_FFF-0001 HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,03 ] $ 27.020,00 | $ 811,00
S N
S N
S N
S N
S N
SUBTOTAL| $ 811,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
P o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
ELE_359 CABLE NO4 AWG-AL-AA8000-LSHF-90°C M 3,0 0,0000 S 3.846,08 | $ 11.538,00
ELE_352 CABLE NO 2 AWG AL-AA8000, LSHF-75°C M 1,0000 0,0000 $ 5.759,60 | $ 5.760,00
ELE_359 CABLE NO4 AWG-AL-AA8000-LSHF-90°C M 1,0000 0,0000 S 3.846,08 | S 3.846,00
ELE_360 CONECTOR DE ALUMINIO 4, INCLUYE ENCINTADA. u 0,3000 0,0000 $ 12.372,43 | $ 3.712,00
ELE_355 CONECTOR DE ALUMINIO 2, INCLUYE ENCINTADA. u 0,1000 0,0000 $ 9.341,50 | $ 934,00
ELE_360 CONECTOR DE ALUMINIO 4, INCLUYE ENCINTADA. U 0,1000 0,0000 $ 12372,43 | $ 1.237,00
B R
S R
$ -
S N
$ -
SUBTOTAL| $ 27.027,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
o o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
$ -
SUBTOTAL| $ .
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
contmncr “oo” DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
MO0008 CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,4742 $ 56.981,00 | $ 27.020,00
SUBTOTAL| $ 27.020,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 54.858,00

JUSTIFICACION / OBSERVACION

Debido a la alta demanda de energia por parte de los diferentes sistemas operativos del recinto, tales como una iluminacién profesional de pista, sonido e
intercomunicacién oficinas administrativas, zonas de prensa y areas técnicas se ha identificado la necesidad de tener para el proyecto una infraestructura
eléctrica robusta, segura y de alta capacidad.
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NUMERO DE CAPITULO E1l ITEM APU N2 NP 119

UNIDAD DEL UNITARIO M DESCRIPCION DEL ITEM

CANTIDAD EN EL PROYECTO 15,00

FECHA BASE DE DATOS CIO Suministro, transporte e instalacion de acometida en 3X4+1X2+1X4T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR Incluye
conectores, encintada y demas accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento segin
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