ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
NUEVO [ contractuac [ |compiementario | [ X Inoerevisto

NOMBRE DEL PARQUE | Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO | CODIGO DEL PARQUE | 08-110

EMPRESA CONTRATISTA UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR CONTRATOINGRY(OBIETO)
CONTRATO IDRD-CT0-3232-2023
NIT 901781400-1 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE
DIRECCION CR7#75-51 OF 602 METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE
TELEFONO 3228894543 KENNEDY EN BOGOTA"
NUMERO DE CAPITULO E1 ITEM E12.1.7.1 | APU N2 NP 141
UNIDAD DEL UNITARIO UND DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 2,00
Suministro, transporte e Instalacion de RIELES para transformador Incluye: rieles y los demas accesorios
FECHA BASE DE DATOS CIO N/A . . L . . .
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento segtin normas de operador y RETIE.
FECHA DE ELABORACION DEL APU 21/07/2025
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
ot oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
HER FFF-0001 HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 3% $ 60.126,00 | $ 1.804,00
3 B
3 B
3 B
3 B
3 B
SUBTOTAL| $ 1.804,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
el oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
COTIZACION |RIEL PARA TRANSFORMADOR UN 1 $ 798.295,20 | $ 798.295,00
$ R
$ -
$ -
$ R
SUBTOTAL| $ 798.295,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
e o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
$ -
SUBTOTAL[ § .
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
el oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
MO0008 CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 1,0552 S 56.981,00 [ $ 60.126,00
SUBTOTAL| $ 60.126,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $§ 860.225,00

JUSTIFICACION / OBSERVACION

Este item es necesario para asegurar el montaje adecuado y seguro del transformador dentro del velédromo, permitiendo su correcta ubicacion y operacion.
Los rieles garantizan estabilidad estructural, alineacidn y facilitan labores de mantenimiento. Su instalacién cumple con las exigencias del operador de red y las
normas del RETIE.

ARQ. JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS ARQ. ANDRES MARTINEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU]

NUEVO

[ contractuac [ |compiementario |

NOMBRE DEL PARQUE | Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO | CODIGO DEL PARQUE | 08-110
EMPRESA CONTRATISTA UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR CONIRATOINY(ORIBTO)
CONTRATO IDRD-CT0-3232-2023
NIT 901781400-1 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE
DIRECCION CR7#75-51 OF 602 METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE
TELEFONO 3228894543 KENNEDY EN BOGOTA"
NUMERO DE CAPITULO E1 ITEM APU N2 NP 141
UNIDAD DEL UNITARIO UND DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 2,00
FECHA BASE DE DATOS CIO L " N £ N
Suministro, transporte e Instalacion de RIELES para transformador Incluye: rieles y los demas accesorios
necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento segin normas de operador y RETIE.
FECHA DE ELABORACION DEL APU 21/07/2025
DIAGRAMAS EXPLICATIVOS
SX1GDMME AL ALFE 19V (1)
_ CARCAMO
LONG.-10mt
SALIDA LIBRE

’7 3x185mm? Al XLPE ‘
@ |

~/CARCAMO
| [ONG. 8mt

A 11.400/208/120V
AISLAMIENTO CLASE-F |
DY5 60-Hz
InMT=40.52A |
lec-M.T=675.26A

Y Uz=6% (NTC-3445) |
InBT=2220.58A
lcc-B. T=37.01kA \

9(3x500kcmil-Al)
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