Infraestructura y
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22 de febrero de 2026

Cotizacién No.

Fecha de expedicion
Tecnologia SAS

Distribuidores Especialistas Valido Hasta 22 de mayo de 2026
Dirigido a
Compaiifa UNION METROPOLITANA PORVENIR Por
Contacto Ing. Andres Vega Camilo Andrés Davila
Proyecto Velodromo Porvenir camilo.davila@byte.com.co
E-mail (318) 366 1581
Teléfono www.byte.com.co
Direccién Bogota D.C.
Referencia Descripcion NIDA! LR Unitario VLR Total
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
SIRENAS CON LUZ ESTROBOSCOPICA
! N/A REGULABLE EN EL NUMERO DE CANDELAS UND $ 975545 | $ 975.545
2 N/A MODULO EXPANSOR DE 16 ZONAS PARA UND s 85.706.387 | $ 85.706.387
INTEGRAR A SOLUCION DE SEGURIDAD
PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE CON
3 N/A MINIMO 3 LAZOS DE 159 DISPOSITIVOS, UND s 84.300.000 | $ 84.300.000
INLCUYE FUENTE DE PODER Y BATERIAS DE
RESPALDO
FUENTE DE RESPALDO PARA
ALIMENTACION DE SIRENAS, ESTROBOS Y
4 N/A MODULOS DE CONTROL Y RELEVO, INCLUYE UND $ 18.116.553 | $ 18.116.553
KIT BATERIAS DE RESPALDO DE 10 AMP
5 N/A TECLADO ANUNCIADOR REMOTO PARA UND s 3450283 | § 3.450.283
PANEL DE DETECCION DE INCENDIO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO
6 N/A DIRECCIONABLE, INLCUYE BASE PARA UND $ 1.308.516 | $ 1.308.516
DETECTOR
DETECTOR DE TEMPERATURA
7 N/A TERMOVELOCIMETRO DIRECCIONABLE, UND $ 1.128.194 | $ 1.128.194
INLCUYE BASE PARA DETECTOR
ESTACION MANUAL DE ALARMA
8 N/A DIRECCIONABLE, INCLUYE PROTECTOR DE UND $ 4.153.586 | $ 4.153.586
ACRILICO CON SIRENA
UPS de 60 KVA-"VELODROMO DIAGRAMA
9 N/A UNIFILARVL" UND $ 155.784.220 | $ 155.784.220
LUZ ESTROBOSCOPICA REGULABLE EN EL
10 848.581 848.581
N/A NUMERO DE CANDELAS UND $ $
11 N/A MODULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE UND $ 649.714 | $ 649.714
12 N/A MODULO DE CONTROL DIRECCIONABLE UND $ 729.140 | $ 729.140
13 N/A MODULO DE RELEVO DIRECCIONABLE CAJA X 305M $ 1.243.459 | $ 1.243.459
DETECTOR DE BARRERA TIPO BEAM
MASTER, INCLUYE MODULO DE
14 , 15.413.568 15.413.568
N/A DIRECCIONAMIENTO PARA DETECCION DE CAJAX305M $ $
FALLAS Y ALARMAS
15 N/A CABLE FPLR 2x14 AWG SOLIDO HT 105 °AP ML $ 18.948 | $ 18.948
16 N/A CABLE FPLR 2x16 AWG SOLIDO HT 105 °AP ML $ 29.619 | $ 29.619
17 N/A CABLE APANTALLADO 2x16 AWG ML $ 41.165 | $ 41.165
Subtotal $ 373.897.479,35
Impuestos $ 71.040.521,08
TOTAL

Condiciones Comerciales

Vigencia Oferta:
Tiempo entrega:
Forma de Pago:
Moneda:
Entrega:
Garantia:
Precios:

Observaciones:

Orden de Compra:

Pago:

CAMILO ANDRES DAVILA

60 dias calendario a partir de la fecha.

12 a 20 Semanas aproximadamente o disponibilidad del fabricante a partir del Anticipo.

Anticipado.

Bogota, Colombia.
Un afio sobre defectos de Fabricacion.

Precios validos solo para esta oferta. No aplica para compras parciales. Los precios pueden cambiar sin previo aviso.

El alcance de la presente propuesta es el suministro de los equipos listados en la misma. NO incluye instalacion,
configuracion o puesta en servicio. No se incluye accesorios de montaje. Esta oferta anula cualquier version previa.

El tiempo de entrega de la presente oferta es un estimado basado en la disponibilidad de inventario o fecha de fabricacién
de la misma y NO constituye compromiso absoluto por parte de Byte Infraestructura y Tecnologia SAS,

Byte Infraestructura y Tecnologia SAS. no serd responsable por la mala interpretacion de cualquier especificacion técnica
relacionada con la presente cotizacion, la cual fue confeccionada con un esfuerzo de buena fe. El material cotizado debera
ser objeto de aprobacion técnica por parte de EL CLIENTE, previo a la emision de la Orden de Compra correspondiente.

La Orden de Compra que surja de la presente cotizacién, debera ser emitida por EL CLIENTE a nombre de Byte
Infraestructura y Tecnologia SAS.

No existird compromiso alguno entre Byte Infraestructura y Tecnologia SAS. hasta que la orden sea aceptada por escrito.

EL CLIENTE no podrd cancelar injustificadamente la orden de compra, la cancelacién de la orden de compra una vez
aceptada por Byte importara la obligacion de pago del cien por ciento (100%) del valor de la cotizacién.

En el caso que se establezca la condicion de pago de anticipo, las partes acuerdan que no se tendra por aceptada la orden
de compra hasta tanto no se acredite fehacientemente el pago del anticipo correspondiente. En consecuencia el plazo de
entrega comenzara a computarse, Unicamente, al efectuarse la aceptacion de la orden de compra correspondiente.

La amortizacién de los anticipos se efectuara proporcionalmente hasta la liquidacién del contrato o hasta su completa
amortizacion.

(318) 366 1581
SAS, Calle 44 No. 67A - 41, Bogo

CAMILO.DAVILA@BYTE.COM.CO
ia, Tel (571) 300 3871

Byte Infraestructura y Tecnoloj



