ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO

[ contractua

NOMBRE DEL PARQUE

Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO |

CODIGO DEL PARQUE | 08-110

EMPRESA CONTRATISTA

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTRATO N° Y OBJETO
CONTRATO IDRD-CT0-3232-2023

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE

NIT 901781400-1
DIRECCION CR7#75-510F 602 METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE
TELEFONO 3228894543 KENNEDY EN BOGOTA"
NUMERO DE CAPITULO E12 ITEM | | APU N2 | NP 213
UNIDAD DEL UNITARIO M DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 177,00
Suministro, transporte e instalacién de acometida en 3X2/0+1X2/0+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR
FECHA BASE DE DATOS CIO 29/09/2025 Incluye conectores, encintada y demds accesorios necesarios para su correcta instalacién y
funcionamiento segin normas RETIE.
FECHA DE ELABORACION DEL APU 18/08/2025

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
P o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
HER_FFF-0001 HERRAMIENTA BASICA ELECTRICAS FFF % 0,03 $ 27.971,00 | $ 839,00
$ R
$ -
$ R
$ -
SUBTOTAL| $ 839,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
ELE_357 CABLE NO 2/0 AWG AL-AA8000, LSHF-75°C M 3,0 0,0000 $ 11.769,10 | $ 35.307,00
ELE_357 CABLE NO 2/0 AWG AL-AA8000, LSHF-75°C M 1,0 0,0000 $ 11.769,10 | $ 11.769,00
ELE_353 CABLE NO6 AWG-AL-AA8000-LSHF-90°C M 1,0000 0,0000 $ 2.439,50 | $ 2.440,00
ELE_358 CONECTOR DE ALUMINIO 2/0, INCLUYE ENCINTADA. u 0,3000 0,0000 $ 10.355,38 | $ 3.107,00
ELE_358 CONECTOR DE ALUMINIO 2/0, INCLUYE ENCINTADA. U 0,1000 0,0000 $ 10.355,38 | $ 1.036,00
ELE_356 CONECTOR DE ALUMINIO 6, INCLUYE ENCINTADA. u 0,1000 0,0000 S 12.139,19 | $ 1.214,00
$ R
SUBTOTAL| $ 54.873,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
$ R
SUBTOTAL| $ -
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
o o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
MO008 CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC + AYUD + PRES) HC 0,4909 $ 56.981,00 | $ 27.971,00
SUBTOTAL| $ 27.971,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 83.683,00

JUSTIFICACION / OBSERVACION

Es indespensable la instalacion de acometida en 3X2/0+1X2/0+1X6T, como se puede evidenciar en el diagrama unifilar “VELODROMO DIAGRAMA UNIFILAR-
V11”y en el plano “3232-VPG-IDRD-UTMP_ELE-Plano - ALOS - Alimentadores nivel de acceso 2".

ARQ. JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

ARQ. ANDRES MARTINEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
T Jweo [ Jconmmacrua [ Jcomriementano | [ x Inoeewsto
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. CONTRATO N° Y OBJETO
EMPRESA CONTRATISTA UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
NIT 901781400-1
DIRECCION CR7#75-51OF 602
TELEFONO 3228894543
NUMERO DE CAPITULO E12 ITEM APU N2 NP 213
UNIDAD DEL UNITARIO M DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 177,00
FECHA BASE DE DATOS CIO N/A Suministro, transporte e instalacién de acometida en 3X2/0+1X2/0+1X6T, AWG, Al, Serie 8000 HFFR
Incluye conectores, encintada y demds accesorios necesarios para su correcta instalacién y
funcionamiento segin normas RETIE.
FECHA DE ELABORACION DEL APU 18/08/2025
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