
NUEVO CONTRACTUAL COMPLEMENTARIO X NO PREVISTO

08-110

NIT

DIRECCIÓN 

TELEFONO 

E1 ITEM 13.1_14.4.23 NP 229

UND

240,00

16/10/2025

12/03/2026

2 3 3 6

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO UNIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

HER_BBB-0001 % 0,03                             1.021,00$                           31,00$                                      

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

31,00$                                      

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

100322 UN 1 $ 834,00 834,00$                                    

HG1301 UN 0,0123 $ 113.107,12 1.391,00$                                 

HG1303 UN 0,0123 $ 54.537,70 671,00$                                    

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

2.896,00$                                 

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

MEC_017 UN 0,05 $ 9.915,08 496,00$                                    

496,00$                                    

2 3 3 6

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

MO004 HC 0,0233 $ 43.831,50 1.021,00$                                 

-$                                           

-$                                           

-$                                           

1.021,00$                                 

4.444,00$                            

ARQ.  JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS 

REPRESENTANTE LEGAL

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EMPRESA CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
CONTRATO N°  Y OBJETO

CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE 

METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE

KENNEDY EN BOGOTÁ"

901781400-1

CR 7 # 75 - 51 OF 602

3228894543

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NOMBRE DEL PARQUE Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELÓDROMO CÓDIGO DEL PARQUE

NUMERO DE CAPITULO APU Nº

UNIDAD DEL UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

CANTIDAD EN EL PROYECTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE  UNION PVC-P 3/4"  INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 

PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA BASICA INSTALACIONES BBB

FECHA BASE DE DATOS CIO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

Union Presion SW PVCP 3/4"  SCH40 **

SOLDADURA PVC *1/4

LIMPIADOR PVC * 1/4

CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES)

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

La unión PVC-P de 3/4” es ideal para conexiones rápidas y seguras en redes hidráulicas de pequeño diámetro. Facilita reparaciones y mantenimientos sin cortar

la tubería. Su resistencia a la corrosión y agentes químicos la hace adecuada para sistemas de agua potable, cumpliendo normas como NTC 1500 en pruebas

hidrostaticas.

ARQ.  ANDRES MARTINEZ VESGA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2
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