INDUSTRIAS ELÉCTRICAS HELOIM SAS

Nit 901917394

COTIZACION No. 1829

CLIENTE	PROJECTS & SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S	POR CONCEPTO DE	
NIT.	901427225-2	COTIZACIÓN	
DIRECCIÓN	TELEFONO		
CR 3 # 31 - 80 BRR/ MIRAFLOREZ	3117344258		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMATO DE PAGO
Martes, 10 de febrero 2026	10-feb-26	MARYORY SERRANO NIETO	Contado

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND.	Vr/UNITARIO	IVA	Vr/TOTAL
BULTO CEMENTO GRIS X 50 KG.	1	m	44,100.00	19%	44,100.00
GALON DE ESMALTE BLANCO	1	und.	138,000.00	19%	138,000.00
DISCO DIAMANTADO	1	und.	17,700.00	19%	17,700.00
LIMPIADOR PVC TUBINSOL X 1/4	1	m	77,400.00	19%	77,400.00
SOLDADURA PALCO 1/4	1	m	95,900.00	19%	95,900.00
SELLADOR SINTETICO	1	m	55,800.00	19%	55,800.00
GALON DE SIKA X 20 KG. UN	1	m	118,400.00	19%	118,400.00
KILO DE ALAMBRE QUEMADO KILO	1	und.	15,100.00	19%	15,100.00
GALON DE TINER X 5 B.	1	und.	50,200.00	19%	50,200.00
ESTOPA UN	1	und.	4,500.00	19%	4,500.00
SEGUETA VERA CON PELO	1	und.	10,900.00	19%	10,900.00
TEE DE 1/2"	1	und.	9,60.00	19%	9,60.00
CODO DE 1/2"	1	und.	1,000.00	19%	1,000.00
CODO DE 1/2"	1	m	1,000.00	19%	1,000.00
CODO DE 1/2"	1	und.	9,60.00	19%	9,60.00
REDUCCION 4 A 3 SANITARIA	1	und.	67,300.00	19%	67,300.00
ESMALTE ALUMINIO MEZCLA X GALON	1	und.	318,500.00	19%	318,500.00
ESMALTE ALUMINIO ANTICORROSIVO X GALON	1	und.	374,800.00	19%	374,800.00
BISAGRAS CAPUCHINA CON DOS RODAMIENTO	1	und.	16,700.00	19%	16,700.00
COMBO DE GRIFERIA COMPLETO	1	und.	532,600.00	19%	532,600.00
NIVELADORES TIPO CUÑA	1	und.	36,800.00	19%	36,800.00

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____

INDUSTRIAS ELÉCTRICAS HELOIM SAS

COTIZACION No. 1829

Nit 901917394

TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2"	1	und.	3,700.00	19%	3,700.00
TORNILOS DEWALL ½"	1	und.	2,00.00	19%	2,00.00
CINTA TEFLON	1	und.	7,200.00	19%	7,200.00
LLAVES DOBLE PARA LAVAMANO	1	und.	239,500.00	19%	239,500.00
ESTUCOR EN POLVO	1	und.	85,000.00	19%	85,000.00
ESTUCO PLATICO	1	und.	99,150.00	19%	99,150.00
Valor en letra DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE.			TOTAL,	**$**	**2.713.402,30**

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____