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No. 25001333 H1 DE 2025
CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL.
CONTRATISTA: RUEFLI DE LA TORRE S.A.S. NIT 800.044.774-3

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS NECESARIOS
PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE
INCENDIOS

VALOR TOTAL: SEISCIENTOS SETENTA'Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS M/CTE ($672.950.000) EXENTO DE IVA.

PLAZO: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.

Entre los suscritos, a saber NANCY VALBUENA RAMOS, mayor de edad, vecina de Bogota D.C,
identificado con la cédula de ciudadania numero 52.102.213 de Bogot4, obrando en su condicion de
DIRECTORA DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — AEROCIVIL, nombrada mediante Resolucién interna nimero
02273 del 26 de agosto de 2025 y acta de posesion No. 00633 del 26 de agosto de 2025, facultada
para la celebracion del contrato de compraventa, conforme la delegacién conferida bajo el marco
juridico establecido por los articulos 209 y 211 de la Constitucién Politica, articulo 12 de la Ley 80 de
1993 articulo 21 de la Ley 1150 de 2007, la Resolucion interna No.1363 del 11 de julio de 2023 “Por
medio de la cual se delegan unas funciones”, modificada parcialmente por la Resolucién 00124 del 25
de enero de 2024, y por la Resolucién 02941 del 18 de diciembre de 2024, quien para los efectos del
presente contrato, en adelante se denominara la AEROCIVIL, por una parte; y “por la otra, CARLOS
ALBERTO DE LA TORRE ALARCON, persona mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
No. 17.064.686 de Bogota, obrando en su condicion de Representante Legal de RUEFLI DE LA TORRE
S.A.S., con NIT 800.044.774-3, autorizada para la celebracion del presente contrato, segun consta en
el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota —
sede virtual, del 28 de octubre de 2025, para todos los efectos se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido en celebrar el presente acto contractual, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que mediante Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021, el Gobierno Nacional modifico la estructura
de la AEROCIVIL, y definié su naturaleza como una entidad especializada de caracter técnico
adscrita al Ministerio de Transporte. De acuerdo con lo reglado en su articulo 4°, dispuso entre sus
funciones “28. Realizar todas las operaciones administrativas, comerciales y financieras para el
cabal cumplimiento de su objetivo”.

2. Que la misibn de LA AEROCIVIL es garantizar el desarrollo de la aviacién civil y de la
administracion del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con
las politicas, planes y programas gubernamentales en materia econémico-social y de relaciones
internacionales.
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3. Que de conformidad con el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, "Los servidores publicos tendran en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines (...)".

4. Que LA AEROCIVIL mediante la Resolucién 03409 del 22 de octubre de 2025, ordend la apertura
del Proceso de seleccién abreviada subasta inversa No. 25001333 H1 de 2025, con el objeto de
ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS NECESARIOS PARA PRESTAR
EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS”.

5. Que mediante el articulo primero de la Resolucién 03890 del 21 de noviembre de 2025, se adjudicé
el Proceso de seleccion abreviada subasta inversa No. 25001333 H1 de 2025 al proponente
RUEFLI DE LA TORRE S.A.S,, con el objeto de “ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA
QUEMADURAS NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION
DE INCENDIOS” por un valor total de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($672.950.000) EXENTO DE IVAy un plazo de
ejecucion de hasta el 15 de diciembre de 2025, término contado a partir de los requisitos de
ejecucion.

6. Que EL CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente contrato:

- CREACION Y EXISTENCIA: EL CONTRATISTA (0 sus miembros en caso de consorcios o
uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

- CAPACIDAD: EL CONTRATISTA y su Representante Legal cuentan con la capacidad
contractual y legal, asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos
y la ley aplicable para suscribir el presente contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

- ACEPTACION CONTRATO: EL CONTRATISTA ha leido cuidadosamente los términos del
contrato. Durante el término del proceso de seleccién hizo los comentarios y plante6 las
inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta determiné
gue los documentos del proceso de seleccién plantean un negocio razonable y adecuado a las
condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de bien, obra o servicios que
se va a contratar. Declara asi mismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en
conocimiento de LA AEROCIVIL aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta consideré que tales apartes fueron debidamente aclarados de
manera que en el presente contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus
términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del contrato en la
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento
cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en él y en el Pliego de Condiciones y demas documentos anexos o que forman parte
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de éste, como los manuales, guias y procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado
una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente contrato.

- INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERES. EL CONTRATISTA
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderd cumplido con la
suscripcion del presente contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de
consorcios 0 uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas en la Constitucidn Politica y la ley. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad EL CONTRATISTA declara y garantiza que notificara
inmediatamente a LA AEROCIVIL.

7. Porlo anterior, las partes citadas anteriormente hemos convenido celebrar el presente contrato de
compraventa, de conformidad con el Cédigo Civil, el Cddigo de Comercio, las normas
internacionales y nacionales que regulen la materia, articulos 209 y 211 de la Constitucion Palitica,
articulo 12 de la Ley 80 de 1993, articulo 21 de la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios,
asi como la Resolucion interna No. 02059 del 20 de septiembre de 2024, “Por medio de la cual se
adopta el Manual de Contratacion de la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil
(AEROCIVIL)" y demas normatividad aplicable, de acuerdo con las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con LA AEROCIVIL a entregar a titulo de
compraventa “ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS NECESARIOS PARA
PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS”, en los items,
especificaciones, cantidades, calidades y valores, contenidos en la propuesta general de fecha 30 de
octubre de 2025, las especificaciones técnicas contenidas el pliego de condiciones, anexos y formatos
del Proceso de seleccion abreviada subasta inversa No. 25001333 H1 de 2025, la Resolucion de
adjudicacion No. 03890 del 21 de noviembre de 2025.

SEGUNDA. - SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga
a cumplir de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones, sus Adendas, Anexos Técnicos: 1.
Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos, del Proceso
de seleccion abreviada subasta inversa No. 25001333 H1 de 2025, la Resolucion de adjudicacién No.
03890 del 21 de noviembre de 2025, la Propuesta General y Econdmica del 30 de octubre de 2025 y
el presente contrato.

TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($672.950.000) EXENTO DE IVA.

PARAGRAFO UNICO: RESPALDO PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato sera cancelado
con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF No. 124225 del 29 de septiembre de 2025, por un valor
total de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($673.933.426). Los pagos a que se obliga LA AEROCIVIL
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por el presente contrato quedan subordinados a la aprobacién del Programa Anual Mensualizado de

Caja PAC.
ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
PROCESO No. 25001333 H1
ITEM | AEROPUERTO | POSICION CATALOGO DE GASTO | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR TOTAL | CODIGO BPIN
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3106 AEROPORTUARIOS -
AEROPUERTO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-46-52104E-
! PERALES. AEROPORTUARIOS YA LA 2403086-02 $26.495.000 | 2018011000958
IBAGUE - TOLIMA | NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
3107
AEROPUERTO ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
FLAMINIO AEROPORTUARIOS -
2 SUAREZ CONSOLIDACION DEL AEROPUERTO C'2403'20f(§)??6§g:6522104'5" $ 11.640.000 | 2018011001021
CAMACHO. EL DORADO CIUDAD REGION
GUAYMARAL — BOGOTA, CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
3108 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO AEROPORTUARIOS -
. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-46-52104E-
3 ROL%%\INJCF)J'?FP . AEROPORTUARIOS YALA 5403086.02 $11.640.000 | 2018011000958
BOYACA NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
3110 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-46-52104E-
4 SAE&A'\\I%% g/I_LA. AEROPORTUARIOS YALA 2403086.02 $9.955.000 | 2018011000958
TOLIMA NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
3111 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS -
AEROPUERTO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | 5405060037521 04E.
5 | VASQUEZ COBO AEROPORTUARIOS YA LA 2403086.02 $18.225.000 | 2018011000572
LETICIAS NAVEGACION AEREA DEL
AMAZONAS AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ
COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA
3112 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-46-52104E-
6 TPITJEESR% Xgié?' AEROPORTUARIOS YALA 240308602 $11.640.000 | 2018011000958
PUTUMAYO NAVEGACION AEREA DE LA REGION

CUNDINAMARCA
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ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3113 AEROPORTUARIOS -
AEROPUERTO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-46-52104E-
! CONTADOR. AEROPORTUARIOS YALA 2403086-02 $9.955.000 | 2018011000958
PITALITO — HUILA | NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
3115 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AERGPUERTO AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-46-52104E-
8 | BENITOSALAS AEROPORTUARIOS YALA 0308009 $26.495.000 | 2018011000958
NN NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
3116 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO : y
AT AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-46-52104E-
9 | ARTUIDUAGA AEROPORTUARIOS YALA 2403086-02 $11.640.000 | 2018011000958
. | NAVEGACION AEREA DE LA REGION
FLORENCIA- CUNDINAMARCA
CAQUETA
3118 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AERGOLERTO AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-46-52104E-
10 | CANANGUCHAL AEROPORTUARIOS YALA 20308600 $9.955.000 | 2018011000958
D EaoL” | NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
3119 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO AEROPORTUARIOS -
JOSE CELESTINO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-46-52104E-
" MUTIS. AEROPORTUARIOS YALA 2403086-02 $11.640.000 | 2018011000958
MARIQUITA- | NAVEGACION AEREA DE LA REGION
TOLIMA CUNDINAMARCA
3306 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS -
I I=RIO . | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y ALA C-2403-0600-33-52104E-
2] s S NAVEGACION AEREA DE LOS 2403086-02 $26.495.000 | 2018011000576
e 3 AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS
o ea | PINILLAY EL EMBRUJO DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3308 AEROPORTUARIOS -
AEROPUERTO EL | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EMBRUJO. AEROPORTUARIOS Y ALA C-2403-0600-33-52104E-
13 | PROVIDENCIA- NAVEGACION AEREA DE LOS 2403086-02 $11.640.000 | 2018011000576
SANANDRESY | AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS
PROVIDENCIA |  PINILLAY EL EMBRUJO DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA
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3310 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AERGAULRTO AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-48-52104E-
14 SAI;\I/I I(B;)IiAIT:)I\(IDAXR_DO. AEROPORTUARIOS Y ALA 0908003 $9.955.000 | 2018011000957
o NAVEGACION AEREA DE LA REGION
ATLANTICO
ADQUIS. DE BYS -
3311 SERVICIOS AEROPORTUARIOS -
AEROPUERTO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
GOLFO DE AEROPORTUARIOS Y A LA C-2403-0600-55-52104E-
5| MORROSQUILLO. NAVEGACION AEREA DEL 2403086-02 $9.955.000 | 2018011000957
SANTIAGO DE AEROPUERTO GOLFO DE
TOLU - SUCRE | MORROSQUILLO DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE TOLU
3315 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO '
R oL AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-48-52104E-
16 C%FégFSSSng AEROPORTUARIOS YALA 20908600 $26.495.000 | 2018011000957
- | NAVEGACION AEREA DE LA REGION
BARRANQUILLA- Ao
ATLANTICO
3316 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS -
AEROPUERTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
17 | ARANTE AEROPORTUARIOS Y A LA C-2403.0000-26 52104E- | $26.495.000 | 2018011000728
RIoHATA NAVEGACION AEREA DEL
ST AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA
DE RIOHACHA
5317 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO | /e o AMIENTO DE LOS SERVICIOS
1g | ALFONSO LOPEZ AEROPORTUARIOS Y A LA C-2403-0600-41-52104E- | ¢ o6 405000 | 2018011000739
PUMARE.JO. UARL 2403086-02
VALLEESE: NAVEGACION AEREA DEL
R AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
PUMARE.JO DE VALLEDUPAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3318 AEROPORTUARIOS -
AEROPUERTO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
INTERNACIONAL AEROPORTUARIOS Y A LA C-2403-0600-30-52104E-
19 | SIMON BOLIVAR. NAVEGACION AEREA DEL 2403086-02 $26.495.000 | 2018011000730
SANTAMARTA- | AEROPUERTO INTERNACIONAL
MAGDALENA | SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE
SANTA MARTA
2106 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AERGAERTO AEROPORTUARIOS -
AV MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | - 2403.0600.31.521 04E.
20 ) AEROPORTUARIOS Y A LA $24.810.000 | 2018011000731
NARINO. UARI 2403086-02
Chr RN - NAVEGACION AEREA DEL
\ AEROPUERTO ANTONIO NARIKO DE
NARINO i
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2407 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AERGAUERTO AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-42-52104E-
21 | JUAN CASIANO AEROPORTUARIOS Y ALA 0308600 $11.640.000 | 2018011000990
T NAVEGACION AEREA DE LA REGION
VALLE DEL CAUCA
2408 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AERGAE 10 AEROPORTUARIOS -
s | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
22 | CUILLERMO LEON AEROPORTUARIOS Y ALA C-2403 000039 52104E- | $26.495.000 | 2018011000736
ot NAVEGACION AEREA DEL
O AEROPUERTO GUILLERMO LEON
VALENCIA DE POPAYAN
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3409 AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
23 | AEROPUERTOEL AEROPORTUARIOS Y A LA Cr2A03 0000 o104 | §26.495.000 | 2018011000574
ARSI NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
EDEN DE LA CIUDAD DE ARMENIA
3410 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS -
sa | AT oRIbA. - | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0800-42-52104E- | ¢ 1 wa0 00 | 2018011000990
vl AEROPORTUARIOS YALA 2403086-02 -640.
P NAVEGACION AEREA DE LA REGION
VALLE DEL CAUCA
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3411 AEROPORTUARIOS -
AEROPUERTO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-34-52104E-
25 SANLUIS. _ AEROPORTUARIOS Y A LA 2403086-02 $24.810.000 | 2018011000735
ALDANA - NARINO NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES
3412 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO AEROPORTUARIOS -
GERARDO TOVAR | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
26 LOPEZ. AEROPORTUARIOS Y ALA €-2403.0000-92-52104E | $18.225.000 | 2018011000738
BUENAVENTURA - NAVEGACION AEREA DEL
VALLE DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO
CAUCA TOVAR DE BUENAVENTURA
3416 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO AEROPORTUARIOS -
INTERNACIONAL | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
ALFONSO AEROPORTUARIOS Y ALA C-2403-0600-26-52104E-
27 BONILLA NAVEGACION AEREA DEL 2403086-02 $43.035.000 | 2018011000732
ARAGON. AEROPUERTO INTERNACIONAL
PALMIRA - VALLE | ALFONSO BONILLAARAGON DE LA
DEL CAUCA CIUDAD DE CAL|
3506 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
P . AEROPORTUARIOS -
28 | SANTIAGO PEREZ | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0800-47-52104E- | ¢ 11 40000 | 2018011000992
RO AR A AEROPORTUARIOS Y ALA 2403086-02
e P RAJCA | NAVEGACION AEREA DE LA REGION
NORTE DE SANTANDER
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3500 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AERGAULRTO AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-47-52104E-
20 | GABRIELVARGAS AEROPORTUARIOS YALA o056 0r $9.955000 | 2018011000992
ST NAVEGACION AEREA DE LA REGION
NORTE DE SANTANDER
3510 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO AEROPORTUARIOS -
LOS MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-47-52104E-
30" | coLoNIZADORES AEROPORTUARIOS YALA 2403086-02 $9.955.000 | 2018011000992
_SARAVENA- | NAVEGACION AEREA DE LA REGION
ARAUCA NORTE DE SANTANDER
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3512 AEROPORTUARIOS -
AEROPUERTO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
31 | CAMILO DAZA. AEROPORTUARIOS Y A LA C-2403-0000-9052104E | $24.810.000 | 2018011000733
CUCUTA- NORTE NAVEGACION AEREA DEL
DE SANTANDER | AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA
CIUDAD DE CUCUTA
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3513 AEROPORTUARIOS -
AEROPUERTO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
32 | PALONEGRO. AEROPORTUARIOS Y ALA C-2403 000030 02104E- | $24.810.000 | 2018011000734
BUCARAMANGA - NAVEGACION AEREA DEL
SANTANDER AEROPUERTO PALONEGRO DE
BUCARAMANGA
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3514 AEROPORTUARIOS -
AEROPUERTO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
33 |  YARIGUIES. AEROPORTUARIOS Y A LA C-2403- 0000 0>2104E- | $18.225.000 | 2018011000737
BARRANCABERM NAVEGACION AEREA DEL
EJA- SANTANDER | AEROPUERTO YARIGUIES DE LA
CIUDAD DE BARRANCABERMEJA
3606 ADQUIS. DEBYS-
AEROPUSRTO EL | - SERVICIOSAEROPORTUARIOS-
) MEJORAMIENTODELOSSERVICIOSA | C-2403-0600-45-52104E-
3| ALCARAVAN. | EROPORTUARIOSYALANAVEGACIO 2403086-02 $16.910.000 | 2018011000727
CASIURRE NAEREA DEL AEROPUERTO EL
ALCARAVAN DE YOPAL
3607 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO AEROPORTUARIOS -
GERMAN OLANO. | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-43-52104E-
% PUERTO AEROPORTUARIOS YALA 2403086-02 $11.640.000 | 2018011000991
CARRENO - | NAVEGACION AEREA DE LA REGION
VICHADA META
3600 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AERGUERTO AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-43-52104E-
% | PABOLSERTD AEROPORTUARIOS YALA 2403086-02 $9.955.000 | 2018011000991
, =Y | NAVEGACION AEREA DE LA REGION
MITU - VAUPES SREA
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3612 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPUERTO AEROPORTUARIOS -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS | C-2403-0600-43-52104E-
37 V}{_ALNASI%?EI?\I%I% ) AEROPORTUARIOS YALA 2403086-02 $21.595.000 2018011000991

NAVEGACION AEREA DE LA REGION

META

META
TOTAL $ 672.950.000

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del presente contrato, es de HASTA EL 15
DE DICIEMBRE DE 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato.

QUINTA. - LUGAR DE EJECUCION. La recepcién de los elementos se hara en el Almacén General
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil en el Aeropuerto El dorado de Bogota,
ubicado en la Avenida Eldorado No 103-08 Entrada 1 Terminal Simdn Bolivar, Aeropuerto Internacional
El Dorado. Posteriormente, el contratista distribuira los elementos objeto del contrato de acuerdo con
la distribucion relacionada en el Formato No. 8 de Especificaciones Técnicas, en cada una de las
estaciones de bomberos de cada aeropuerto y previa autorizacion del supervisor del contrato.

SEXTA. - FORMA DE PAGO: La AEROCIVIL pagara al contratista el cien por cierto (100%) del valor
del contrato de la siguiente manera:

UN UNICO PAGO

Un dnico pago del cien por ciento (100%), del valor de los elementos, que se realizara previa
presentacion de:

- Certificacion de ingreso expedida por Almacén general de activos de conformidad con lo relacionado
el Formato 8 de Especificaciones Técnicas, donde conste la entrega de los elementos o bienes
descritos.

- Acta de recibo final debidamente firmada a satisfaccién y expedida por el supervisor del contrato y el
lider de cada Estacion de Bomberos, de conformidad con lo relacionado en el Formato 8 de
Especificaciones Técnicas, donde conste la entrega de los elementos o bienes descritos, en cada una
de las estaciones de bomberos de los aeropuertos destino.

- Factura comercial y la respectiva copia de Declaracién de Importacion (si a ello hay lugar) con la
autorizacion de levante, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del
proceso de importacion de los bienes y prorroga de las garantias, si a ello hay lugar, debidamente
aprobadas por la AEROCIVIL

Nota: Es importante mencionar que en ninguna circunstancia se realizaran pagos por entregas
parciales de los elementos. Los pagos se realizaran como esta descrito, una vez sean entregadas de
manera completa, todas las cantidades adquiridas por la entidad, en los aeropuertos correspondientes.

Notas:
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¢ Cuando se trate de bienes importados, se deberd acompanfar el tramite de pago de la declaracion
de importacion con autorizacion de levante, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas
fiscales y aduaneras.

e La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

e La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

e Los pagos deberan tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.

e Para el Gltimo pago se deben cumplir las condiciones anteriormente sefialadas y prérroga de las
garantias a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar

PARAGRAFO PRIMERO: Para el Gnico pago del ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado,
EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el cumplimiento de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensaciéon Familiar, ICBF
y SENA), mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, dicha certificacion debera expresar que
la informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular
la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACION es correcta y
gue no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podra solicitar en
el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales.

PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de
conformidad con la dispuesto en el articulo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona
el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, deberd aportar junto con la factura los documentos que prueben
el hecho.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR del contrato debera tener en cuenta el instructivo para
el trAmite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenido en la Circular de la Direccién
Financiera.

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos se tramitaran y efectuaran en cumplimiento de los requisitos,
procedimientos y lineamientos establecidos en el Manual de Contratacion vigente de la entidad.

PARAGRAFO CUARTO. CESION DE DERECHOS ECONOMICOS. EL CONTRATISTA sélo podra
ceder sus derechos econémicos previa autorizacion de la Entidad, cumpliendo con los requisitos y
tramite previstos en el Manual de Contratacién vigente. La Aerocivil se abstendra de autorizar la cesion
de derechos econémicos en los siguientes eventos: a. Cuando el derecho a ceder se encuentre
embargado. b. Cuando contra EL CONTRATISTA cedente o contra cualquiera de sus integrantes, si
es contratista plural, se encuentre en curso algun proceso de cobro por parte del Grupo Jurisdiccién
Coactiva, de la Oficina Asesora Juridica de LA AEROCIVIL. c. Cuando contra EL CONTRATISTA
cedente o contra cualquiera de sus integrantes, si es contratista plural, se encuentre en curso algun
proceso administrativo sancionatorio o de declaratoria de siniestro. d. Cuando la obligacién provenga
de un silencio positivo que no se encuentre en firme o reconocido por LA AEROCIVIL.
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PARAGRAFO QUINTO. - ABONOS EN CUENTA: El pago se efectuara mediante abono automatico a
la cuenta bancaria que haya informado EL CONTRATISTA, en el formato establecido para el efecto.
En caso de cambio de cuenta debera elevar la solicitud correspondiente en el formato establecido por
la entidad para el efecto.

SEPTIMA. — OBLIGACIONES DE LA AEROCIVIL: Son obligaciones a cargo de LA AEROCIVIL,
ademas de las previstas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, las siguientes:

1. Recibir y pagar los bienes objeto del contrato, en las condiciones pactadas en el proceso de
seleccion abreviada subasta inversa No. 25001331 H1 de 2025 y en el presente contrato.

2. Cooperar con EL CONTRATISTA en la ejecucion del contrato, si a ello hubiere lugar.

3. Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribucion de los mismos
contenidas en el Formato 9 — Matriz de Riesgos.

4. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la informacibn que requiera
razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato.

OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones y condiciones
derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las sefialadas en el Pliego de
Condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la propuesta del
CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales y Procedimientos de LA AEROCIVIL, vigentes
durante la ejecucién del contrato, estara obligado:

1. Observar el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestacion del servicio,
la efectividad de los derechos e intereses de LA AEROCIVIL, de conformidad con lo establecido
en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, asi como la observancia de los principios de transparencia,
eficacia, lealtad y buena fe.

2. Cumplir con lo estipulado en los Pliegos de Condiciones — Invitacién Publica, en sus Adendas,
Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos,
Formatos Técnicos del proceso de seleccion abreviada subasta inversa No. 25001331 H1 de
2025, la oferta general de fecha 30 de octubre de 2025, la Resolucion de adjudicacién No.
03890 del 21 de noviembre de 2025, y a lo previsto en el presente contrato y demas
documentos que hagan parte integral del mismo.

3. Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribucion de estos contenidas
en el Formato 9 — Matriz de Riesgos.

4. Garantizar que los bienes que se entregan son nuevos, originales de la marca ofrecida y se
encuentran libres de todo gravamen o impuesto y que tiene los derechos para su venta y/o
licenciamiento. En efecto, EL CONTRATISTA debera acreditar y garantizar la calidad de los
bienes objeto del presente contrato, de acuerdo con las normas técnicas aplicables.

5. Dar a conocer ala AEROCIVIL cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

6. Cumplir con el plan de garantia legal o postcontractual ofertado y responder por la calidad y
correcto funcionamiento de los bienes entregados.

7. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del
presente contrato y los demés documentos vinculantes del proceso de seleccion abreviada
subasta inversa No. 25001331 H1 de 2025.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos establecidos en el presente
contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente contrato.

. Coordinar con el Supervisor, la gestion y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades

administrativas u organos o instancias de control. Una vez EL CONTRATISTA reciba el
requerimiento debera remitirlo de inmediato a la Aerocivil y a la Supervision/Interventoria con
el fin de que la entidad responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y
dentro de los marcos legales vigentes.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa de LA AEROCIVIL,
informacion que NO sea considerada publica, tales como la relativa a documentos que se
encuentren en construccién que contengan informacién preliminar y no definitiva.

Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actlen por fuera de la ley y dar aviso
de tales circunstancias a LA AEROCIVIL y a las autoridades competentes.

Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios,
honorarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal, que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para
la ejecucion del presente contrato.

Atender las instrucciones del Supervisor de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y suministrar toda la informacion sobre la ejecucién, en las condiciones y términos establecidos
en el mismo.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se
dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST)” y demas normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo.
Sera responsabilidad del consultor tanto la vinculacion del personal como cualquier
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecucién del
contrato.

Obtener las aprobaciones por parte del Supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo
de ejecucion del contrato.

Suscribir — conjuntamente con LA AEROCIVII - las actas y los demas documentos necesarios
para la ejecucién y liquidacion del presente contrato.

Presentar a La Aerocivil todos los controles, informes, formatos, actas y demas documentos
debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso,
Manuales y Procedimientos vigentes durante la ejecucion del presente contrato.

Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias
establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en
la ley.

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de
conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacién de la normatividad vigente a las demas
obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato.

PARAGRAFO UNICO: EL CONTRATISTA sera responsable frente a LA AEROCIVIL por el
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y, consecuentemente, por los dafios que
ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a la Unidad Administrativa de la
Aerondutica Civil en la ejecucion del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes sera
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responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos,
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

NOVENA. - ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS: A partir de la fecha de
suscripcion del presente contrato, EL CONTRATISTA asume los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la matriz de riesgos del proceso de seleccion. Con la firma del presente contrato EL
CONTRATISTA acepta y declara que analizé los riesgos de la matriz y los contemplé econémica y
técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplird su obligacion de
monitoreo, prevencion y mitigacién, en caso de que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de alguno
de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— LA AEROCIVIL no hara
reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al CONTRATISTA, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo
qgue dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato o sean
consecuencia de circunstancias que ocasiona un desequilibrio econémico del contrato.

DECIMA. - VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO: LA AEROCIVIL ejercera la vigilancia y control
del presente contrato a través del funcionario que designe el Ordenador del Gasto. El Supervisor tendra
todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en especial las contenidas en las Leyes
80 de 1993y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los articulos 83 (Supervision e Interventoria Contractual)
y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011, el Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015, el Manual de Contratacion vigente en la entidad. Igualmente, el
Supervisor debera tener en cuenta en la expedicion de las certificaciones que éstas indiquen el periodo
de pago, la fecha de expedicion, el valor a pagar, certificacion del cumplimiento de las obligaciones al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, nimero y fecha de expedicion de la factura y su valor.

Igualmente debera: a) Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar que EL
CONTRATISTA cumpla de manera oportuna y con la calidad adecuada las obligaciones del contrato.
b) Vigilar la correcta ejecucion del presente contrato. c¢) Proteger los derechos de LA AEROCIVIL, EL
CONTRATISTA y de los terceros gue puedan verse afectados por la ejecucion del mismo. d) Informar
de manera oportuna a LA AEROCIVIL sobre cualquier incumplimiento o mora de parte del
CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones
del contratista frente a los aportes de los sistemas de seguridad social integral (salud, pensiones y
ARL).

DECIMA PRIMERA. — GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. - Para garantizar el cumplimiento general de
las obligaciones derivadas de este contrato, EL CONTRATISTA debera constituir a su costa y a favor
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL, con NIT
899.999.059-3, como Unica asegurada y beneficiaria, alguna de las siguientes garantias: 1. Péliza de
Seguros, 2. Fiducia mercantil en garantia, 3. Garantia bancaria a primer requerimiento, mediante la
cual se cubra el siguiente amparo:

AMPAROS O POLIZAS A
SOLICITAR

VIGENCIA

RIESGO QUE PROTEGE CUANTIA DE COBERTURA INICIAL

VIGENCIA FINAL
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Cumplimiento tardio,
defectuoso o incompleto del
contrato, pago de multas

En una cuantia equivalente al

A partir de la fecha

Hasta la fecha de terminacion
del contrato y cuatro (4)
meses mas; en todo caso

Cumplimiento . . veinte por ciento [20%)] del valor | de suscripcion del L
impuestas, de la clausula hasta la liquidacién del
s .. | del contrato. contrato
penal pecuniaria y declaracion contrato
de caducidad del contrato.
Hasta la fecha de terminacion
Calidad y Correcto . . . A partir de la fecha d'e ! 'plazo de la gar'ant|a
. . Mala calidad 0 | En una cuantia equivalente al . técnica que cubra los bienes
funcionamiento de los . . ) . . 0 de recbo a ;
. . funcionamiento inadecuado | treinta por ciento [30%] del . g establecida en el formato 8
bienes y equipos satisfaccion  del

de los bienes contratados. valor del contrato Especificaciones  Técnicas,
esto es un (1) afio para todos

los elementos.

suministrados objeto del contrato

DECIMA SEGUNDA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. EL
CONTRATISTA estara en la obligacion de dar a conocer a la entidad las circunstancias acaecidas
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes.

DECIMA TERCERA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCION: El plazo de
ejecucion de este contrato se podra suspender por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
comprobadas ante LA AEROCIVIL o por el mutuo acuerdo de las partes, siempre que no se vulnere el
interés general ni los fines que persigue el Estado con la contratacion. La elaboracién y suscripcién del
acta estd a cargo del Interventor o Supervisor del contrato, el Ordenador del Gasto y EL
CONTRATISTA, con anterioridad al inicio del periodo de suspensiéon. Vencido el término de la
suspension continuara corriendo el plazo de ejecucién del contrato automaticamente. La suspension
deberé constar en acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR (AREA EJECUTORA) Y EL
ORDENADOR DEL GASTO. El acta debe expresar en forma clara los hechos ocurridos, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, los testigos si los hubo, las medidas adoptadas por EL
CONTRATISTA, la diligencia con que actud y el término por lo menos tentativo de la suspensién. El
acta correspondiente debera suscribirse una vez se hayan presentado los hechos que configuren la
fuerza mayor o el caso fortuito y no habra lugar a reconocimiento alguno por lucro cesante o dafio
emergente, ni por ampliacion del plazo pactado o mayor permanencia del CONTRATISTA. Durante la
suspension se podran desarrollar las acciones conjuntas para superar los hechos causa de la
suspension.

PARAGRAFO PRIMERO. Se entendera que la fecha de reinicio sera la consagrada en el acta de
suspension, por lo que no hay lugar a la suscripcion de un acta adicional, salvo que deba prorrogarse
0 que el contrato se reanude antes de la fecha estipulada. Para la suscripcion del acta se debera cumplir
con los requisitos y tramites previstos en el Manual de Contratacion vigente de la entidad.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA debera prorrogar la vigencia de las garantias exigidas
de acuerdo con el tiempo de la suspension del plazo de ejecucion del contrato.
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DECIMA CUARTA. - MULTAS- Las partes pactan que en caso de que EL CONTRATISTA no diere
cumplimiento a una o varias obligaciones a su cargo, como apremio para su cumplimiento y previo
agotamiento del procedimiento administrativo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, LA
AEROCIVIL podréa ordenarle el pago de una suma de dinero igual al 1% del valor del contrato restante
por ejecutar a la fecha de imposicién de la multa por cada dia de retraso, de forma sucesiva y por cada
obligacién incumplida.

PARAGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus
obligacionesy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600
del Cadigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de que EL CONTRATISTA incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar su valor directamente de cualquier suma
gue se le adeude al CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores
adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
CONTRATISTA de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

PARAGRAFO CUARTO. En caso de que EL CONTRATISTA reincida en el incumplimiento de una o
de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO QUINTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente
a aguellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

DECIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL: En caso del cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del CONTRATISTA contraidas en virtud del presente acuerdo, o por la inejecucion total o
parcial de ellas, este pagara a la Entidad una suma de dinero equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato, la que sera disminuida al tenor del articulo 1596 del Cédigo Civil, en una proporcién
igual al dltimo porcentaje de avance del contrato reportado por la Interventoria o Supervisiéon y que sea
aceptado por la Ordenacion del Gasto de la Aerocivil. La presente clausula penal no tiene el caracter
de estimacion anticipada de perjuicios sino de sancion por el incumplimiento imputable al contratista,
la que puede ser impuesta previo agotamiento del procedimiento administrativo establecido en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

La aplicacion de la clausula penal sera total en caso de que el incumplimiento del CONTRATISTA no

permita tener certeza sobre el porcentaje de avance del contrato o sobre la parte del contrato que pueda
ser recibida por la Entidad.
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PARAGRAFO PRIMERO. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y
el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del CONTRATISTA, bien sea mediante la cuantificacion
gue de ellos se haga en virtud de la declaratoria de incumplimiento contractual prevista por el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011, o por la liquidacién de perjuicios que se adopte en sede conciliatoria, judicial
o arbitral, segun sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor
y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

DECIMA SEXTA. - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: En virtud de lo dispuesto en el articulo
17 de la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento del procedimiento establecido en el presente contrato
y, cuando las circunstancias y condiciones de ejecucion del presente contrato asi lo determinen, LA
AEROCIVIL declarara mediante acto administrativo debidamente motivado, el incumplimiento total o
parcial del presente contrato y como consecuencia de ello hara efectiva la clausula penal pecuniaria a
titulo de estimacién anticipada de perjuicios.

DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES O
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: Para la imposicion de multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento y de efectividad de la clausula penal, se observara el procedimiento que se sefiala a
continuacion: a). Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, LA AEROCIVIL lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara
mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompafnando el informe de supervision
en el gue se sustente la actuacién y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuacion. En la
misma se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia, la que podra tener lugar
a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento
consista en poliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera. b). En desarrollo de la
audiencia, el jefe de la entidad o su delegado presentard las circunstancias de hecho que motivan la
actuacion, enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrian derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuaciéon. Acto seguido, se concedera
el uso de la palabra al Representante Legal del CONTRATISTA o a quien lo represente y al garante
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad. c). Hecho lo precedente, mediante
resolucion motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se
entendera notificada en dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la imposicién o no de
la multa, sancién o declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asi proferida sélo procede el
recurso de reposicién que se interpondra, sustentard y decidira en la misma audiencia. La decisiéon
sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia. d). En cualquier momento del desarrollo
de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra suspenderla cuando de oficio o0 a peticion de
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parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas gue estime conducentes y
pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el
correcto desarrollo de la actuacién administrativa. En todo caso al adoptar la decisién, se sefialara
fecha y hora para reanudar la audiencia. LA AEROCIVIL podra dar por terminado el procedimiento en
cualquier momento, si por algin medio tiene conocimiento de la cesacién de situacion de
incumplimiento.

PARAGRAFO UNICO: El procedimiento debera ser una actuacion que se surta con celeridad y no
podra ser dilatado ni por EL CONTRATISTA, ni por funcionarios, contratistas o colaboradores de las
Partes, so pena de iniciar las acciones a que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA no podré revelar durante la vigencia
de este contrato ni dentro de los dos (2) afios siguientes a su terminacion, la informacion confidencial
de propiedad de La AEROCIVIL, de la que EL CONTRATISTA tenga conocimiento con ocasion o para
la ejecucion de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a
cargo de la AEROCIVIL, sin el previo consentimiento por escrito de LA AEROCIVIL, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones de Ley. En consecuencia, EL CONTRATISTA se compromete a NO revelar,
divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear la informacion con persona natural o juridica,
en su favor o en el de terceros y en consecuencia a mantenerla confidencial y privada; de igual manera,
se compromete a proteger dicha informacién para evitar su divulgacion no autorizada.

DECIMA NOVENA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Para la solucion de las controversias que
surjan de este contrato que sean susceptibles de transaccion y no versen sobre actos administrativos
proferidos con ocasion del contrato, las Partes podran utilizar cualquiera de los mecanismos de arreglo
directo de sus diferencias previstos en la Ley por lo cual podran celebrar contratos de transaccion o
adelantar los tramites previstos en la Ley 2220 de 2022, la Ley 1563 de 2012, la Ley 1437 de 2011y
demas normas relacionadas.

VIGESIMA. - NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato por ser celebrado con una entidad
estatal se regird por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
particularmente reguladas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, 1955
de 2019, los Decretos 019 de 2012 y Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, el Manual de
Contratacion vigente en la entidad y demas normatividad vigente sobre la materia.

VIGESIMA PRIMERA. - IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA debera
pagar todos los impuestos, tasas, derechos y contribuciones que se causen con la celebracion y
ejecucion de este contrato y que sean exigibles por los gobiernos o entidades publicas nacionales con
ocasion de la ejecucion de este contrato, sin que se tenga derecho a exigir compensacion diferente al
pago de los precios estipulados en el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: LA AEROCIVIL no tendra responsabilidad alguna en relacion
con las acciones u omisiones constitutivos de actos de afectacion, dafio o gravamen que EL
CONTRATISTA genere con ocasioén a la ejecucion del contrato, y defendera, indemnizara y mantendra
a LA AEROCIVIL indemne de pérdidas, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el
desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes al inicio, ejecucion, terminacion del contrato.
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En desarrollo del contenido de la presente clausula: 1. EL CONTRATISTA, mantendra indemne y
defender& a su propio costo a LA AEROCIVIL de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad
de cualquier naturaleza: con relacién a la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y/u omisiones del CONTRATISTA, en el desarrollo
de este. 2. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de estos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra
LA AEROCIVIL, con ocasioén o por razdn de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecucién
del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra LA
AEROCIVIL, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en
gue se radiquen aquellas, podrd comunicarle la situacion por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en
garantia. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los
intereses de la AEROCIVIL, para lo cual contratara profesionales idéneos que asuman la
representacion y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere.
Si LA AEROCIVIL estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara
por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordaran la mejor estrategia de defensa, o si LA
AEROCIVIL lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este ultimo caso, LA AEROCIVIL,
descontara de los saldos a favor del CONTRATISTA, todos los costos que implique esa defensa, mas
un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administraciéon, o, si ho
hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, LA AEROCIVIL podra proceder al
cobro de los valores a que se refiere esta clausula por la via ejecutiva, para lo cual este contrato junto
con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestaran mérito ejecutivo. En caso en el
gue EL CONTRATISTA no asuma la defensa o LA AEROCIVIL no llame en garantia dentro del proceso
al CONTRATISTA o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles a partir del momento en que fue radicada la reclamacion o notificada la demanda, LA
AEROCIVIL asumira su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la
condena, si la hubiere, serdn descontados de los saldos pendientes de pago a favor del
CONTRATISTA,; si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA o no fuere posible
hacer efectiva la garantia, LA AEROCIVIL podra proceder al cobro de los valores a que se refiere esta
clausula por la via ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se
consignen dichos valores, prestaran mérito ejecutivo.

PARAGRAFO UNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hara uso del derecho al debido proceso y
defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aqui estipulado.

VIGESIMA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia de este contrato corre a partir de
la suscripcion de este y vencera cuatro (4) meses después de cumplido el plazo de ejecucién pactado
y, en todo caso, hasta su liquidacion.

VIGESIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona
con el acuerdo de voluntades entre las Partes contratantes que se manifiesta con la firma de este
documento, y, para su ejecucion se requerird la expedicion del registro presupuestal, aprobacion de las
garantias exigidas, por parte de LA AEROCIVIL y la verificacion de que el contratista se encuentra al
dia con los pagos del sistema de seguridad social y parafiscales.
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VIGESIMA QUINTA. - RECIBO FINAL: Para efectos del dltimo pago y antes de proceder a la
liquidacion del contrato, se debera suscribir acta de recibo final en la que se evidencie el cumplimiento
de todas y cada una de las actividades desarrolladas en funcién de la calidad, especificaciones técnicas
y cantidades totalmente ejecutadas del presente contrato, acompafada de la prérroga de la garantia
Unica debidamente aprobada por LA AEROCIVIL (si es del caso). El Acta de Recibo Final debera
suscribirse por EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR. En todo caso, de resultar necesario, se dejara
constancia de que se expidié el respectivo documento de ingreso de bienes al almacén, en
cumplimiento del plan de distribucién acordado previamente con el Almacenista.

VIGESIMA SEXTA. — SUSPENSION TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de este contrato se podra suspender por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito comprobadas ante LA AEROCIVIL o por el mutuo acuerdo de las partes, siempre que no se
vulnere el interés general ni los fines que persigue el Estado con la contratacion. La elaboracién y
suscripcién del acta esta a cargo del Supervisor del contrato, el Ordenador del Gasto y EL
CONTRATISTA, con anterioridad al inicio del periodo de suspension. Vencido el término de la
suspension continuara corriendo el plazo de ejecucién del contrato automaticamente. La suspension
deberé constar en acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR (AREA EJECUTORA) Y EL
ORDENADOR DEL GASTO. El acta debe expresar en forma clara los hechos ocurridos, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, los testigos si los hubo, las medidas adoptadas por EL
CONTRATISTA, la diligencia con que actud y el término por lo menos tentativo de la suspension. El
acta correspondiente debera suscribirse una vez se hayan presentado los hechos que configuren la
fuerza mayor o el caso fortuito y no habra lugar a reconocimiento alguno por lucro cesante o dafio
emergente, ni por ampliacion del plazo pactado o mayor permanencia del CONTRATISTA. Durante la
suspension se podran desarrollar las acciones conjuntas para superar los hechos causa de la
suspension.

PARAGRAFO PRIMERO. Se entendera que la fecha de reinicio sera la consagrada en el acta de
suspension, por lo que no hay lugar a la suscripcién de un acta adicional, salvo que deba prorrogarse
0 que el contrato se reanude antes de la fecha estipulada. Para la suscripcion del acta se debera cumplir
con los requisitos y tramites previstos en el Manual de Contratacién vigente de la entidad.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA debera prorrogar la vigencia de las garantias exigidas
de acuerdo con el tiempo de la suspension del plazo de ejecucion del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. — LIQUIDACION DEL CONTRATO: Se procedera a la liquidacion del contrato
en cualquiera de los eventos previstos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo
217 del Decreto 019 de 2012 y articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. La liquidacién del contrato por
cualquier evento se har4 mediante acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR (AREA
EJECUTORA) Y EL ORDENADOR DEL GASTO, previa presentacion por parte del CONTRATISTA de
los documentos exigidos por escrito por el Supervisor. El presente contrato se liquidara de mutuo
acuerdo a mas tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacion del
plazo del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del
acuerdo que la disponga.

Pagina 19 de 22




FORMATO

FORMATO 52 CONTRATO DE COMPRAVENTA

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL L, [
APOY-9.0-12-040 Versi6n:3 Fecha de aprobacion:

Si EL CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las Partes no llegan
a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo.

VIGESIMA OCTAVA. — CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA sélo podra
ceder su posiciéon contractual previa autorizacion escrita de LA AEROCIVIL, a quien acredite iguales o
mejores condiciones a las exigidas al contratista en el proceso de seleccion aplicado. Para ello el
Supervisor o Interventor efectuaran la verificacibn correspondiente y conceptuardn sobre su
conveniencia y se dard aplicacién a los requisitos y procedimientos establecidos en el Manual de
Contratacion vigente. La cesién procede en los siguientes eventos:

> Por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del CONTRATISTA (Art. 9. Ley 80 de 1993).

> Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del consorcio o de la unién
temporal (Art. 9. Ley 80 de 1993: “En ningun caso podra haber cesion del contrato entre quienes
integran el consorcio o unién temporal”, lo que implica ademas la prohibicién de modificar la
participacién accionaria de las sociedades cuando se presentaron al proceso de seleccion como
promesas de sociedad futura —Art. 7. Ley 80 de 1993-).

> Cuando por motivos de conveniencia, para satisfaccion de los intereses de las partes o para
la oportuna, eficaz y completa ejecucion del objeto, en concordancia con los principios de
economia, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden o
convengan cederlo (arts. 26 y 3. Ley 80 de 1993).

Si EL CONTRATISTA es objeto de fusion, escision o cambio de control, LA AEROCIVIL esta facultada
a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a informar
oportunamente a LA AEROCIVIL de esta y solicitar su consentimiento.

VIGESIMA NOVENA. — Para todos los efectos del presente contrato se entiende como Domicilio la
ciudad de Bogota. D.C., asi mismo EL CONTRATISTA con la firma del presente contrato autoriza a la
entidad para que las comunicaciones y naotificaciones que se susciten con la ejecucién del mismo se
realicen a través de los medios electronicos contenidos en la Ley 1437 de 2011.

TRIGESIMA. - SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra subcontratar la ejecucion total del
contrato. El contratista podra subcontratar actividades a su cargo, pero los negocios que suscriba no
son oponibles a LA AEROCIVIL Yy, por lo tanto, el contratista es el inico responsable por el cumplimiento
del contrato.

TRIGESIMA PRIMERA. — SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. EL CONTRATISTA debe cumplir
todos los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el inicio de
la ejecucion del contrato hasta su terminacion, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1409 del
23 de julio de 2012 “Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas
en trabajo en alturas” y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de
Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” y los Decretos
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723 del 15 de abril de 2013 y 1443 del 31 de julio de 2014, y demas normas que rigen la materia. El
CONTRATISTA debe dar estricto cumplimiento a la politica del sistema de gestion en salud ocupacional
de LA AEROCIVIL en todos y cada uno de los sitios donde esté llevando a cabo el desarrollo del
contrato; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP). LA AEROCIVIL no se hace responsable ante terceros por el incumplimiento por parte
del CONTRATISTA de las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

TRIGESIMA SEGUNDA. - DOMICILIO: Las partes declaran que, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales, aceptan la ciudad de Bogota como su domicilio principal.

PARAGRAFO. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Las notificaciones que se remitan las partes deberan radicarse en la direccién que se establece en esta
clausula. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del dia habil siguiente a la fecha que conste en
el sello de la radicacion.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

A LA AEROCIVIL: En Bogota- Colombia
Direccién: Av. Eldorado No. 103-15, Edificio NEEA - Bogota
Correo electrénico: contratacion@aerocivil.gov.co.

AL CONTRATISTA: En Bogota - Colombia

Direccion: Calle 126 No. 11B — 70 OFICINA 501

Teléfono: 6019311199

Correo electrénico: info@rueflidelatorre.com - carlosdlt@reuflidelatorre.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, EL CONTRATISTA acepta
que, a través de la direccién electrénica antes relacionada, LA AEROCIVIL podra efectuar las
comunicaciones y naotificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendo las
actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que la AEROCIVIL remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderan
recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) dias habiles después
de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones a las que se refiere este
contrato pretendan hacerse por correo electrénico, la misma debera hacerse mediante documento
original, entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del
articulo 8 de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacién anteriormente sefialada serd notificado por escrito con una
anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que comenzaré a operar la nueva

Pagina 21 de 22



mailto:contratacion@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com
mailto:carlosdlt@reuflidelatorre.com

FORMATO

AERONAUTICA CIVIL

FORMATO 52 CONTRATO DE COMPRAVENTA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
APQOY-9.0-12-040

Version:3

Fecha de aprobacion:
06/092024

direccion. De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran plena validez si se hacen a la

direccioén inicialmente sefialada.

TRIGESIMA TERCERA. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus

mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Propuesta presentada por el oferente
Las Garantias debidamente aprobadas.

arwdE

contrato.

Para constancia se firma en el SECOP Il, en la ciudad de Bogot4, D.C.,

Elaboré: Diana Maria Contreras Ocampo — Abogada Grupo Procesos Contractuales
Revisé6: Janeth Dayanes Polanias Soto — Coordinadora Grupo Procesos Contractuales
Revisé6: Jhon Edison Villamil Ruiz — Contratista Grupo Procesos Contractuales Jev
Reviso: Farid Stemberg Parra — Contratista Direcciéon Administrativa q]ﬁ

Vo. Bo. Edils6n Arenas Silva — Director Administrativo %L

e

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
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1 ‘ ‘I Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante. Usuario Solicitante: MHclopezo CALIXTO MIGUEL LOPEZ OSPINO
£ .
5- - Unidad 6 Subunidad 24-12-00-000 AEROCIVIL — GESTION GENERAL
‘ | a Ejecutora Solicitante:
JN Na c;ﬂ“ Fecha y Hora Sistema: 29/09/2025 12:00:00 p. m.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apr on pr y libre de en los “tems de de gastos”
, , I 24-12-00-000 AEROCIVIL — GESTION GENERAL
Numero: 124225 Fecha Registro 2025-09-29 Unidad / Subunidad ejecutora:
Vigencia Presupuestal Actual Estado Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Saldo x
Valor Inicial: 673.933.426,00|Valor Total Operaciones: 0,00|valor Actual.: 673'933'426'00|Compmmeter. 673.933.426,00| vr. Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Namero 144525 Fecha Registro 12025'09'26 Namero: Modalidaq 'de ITipo de contrato:
contratacion:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECﬂszgREC SITUAC.
3106 AEROPUERTO PERALES. IBAGUE - | C2403-0600-46-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
TOLIMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADE LA|  Propios 20 CSF OPERACION COMPROMETER
REGION_CUNDINAMARCA
Total: 26.534.998,00 0,00 26.534.998,00 26.534.998,00 0,00
FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
. C-2403-0600-25-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - OPERACION COMPROMETER
3107 AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ | 501 IpACION DEL AEROPUERTO EL DORADO CIUDAD REGION BOGOTA, Propios 20 csF
CAMACHO. GUAYMARAL - CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
Total: 11.655.111,00] 0,00 11.655.111,00 11.655.111,00 0,00
- | C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
ii“’gAAEBR%ZUiRTO JUAN JOSE RONDON. |1 j0RAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA|  Propios 20 CcsF OPERACION COMPROMETER
-BoYac REGION _CUNDINAMARCA
Total: 11.655.111,00) 0,00 11.655.111,00 11.655.111,00 0,00
3110 AEROPUERTO SANTIAGO VILA C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
FLANDES - TOLIMA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADE LA | Propios 20 CSF OPERACION COMPROMETER
- REGION CUNDINAMARCA
Total: 9.969.044,00 0,00 9.969.044,00 9.969.044,00 0,00
] C-2403-0600-37-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3111 AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ |1 50RAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LANAVEGACION AEREADEL |  Propios 20 csF CFERAEEY COLERCMEIER
COBO. LETICIA - AMAZONAS AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA
Total: 18.252.021,00 0,00 18.252.021,00 18.252.021,00 0,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3112 AEROPUERTO TRES DE MAYO. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA|  Propios 20 csF CFERAEEY COLERCMEIER
PUERTO ASIS - PUTUMAYO REGION CUNDINAMARCA
Total: 11.655.111,00 0,00 11.655.111,00 11.655.111,00; 0,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
a“lﬁAAEROPUERTO CONTADOR. PITALITO {1 JoRAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA|  Propios 20 CcsF OPERACION COMPROMETER
U REGION CUNDINAMARCA
Total: 9.969.044,00 0,00 9.969.044,00 9.969.044,00 0,00
3115 AEROPUERTO BENITO SALAS C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
VARGAS. NEIVA - HUILA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADE LA | Propios 20 CSF OPERACION COMPROMETER
- - REGION CUNDINAMARCA
Total: 26.534.998,00 0,00 26.534.998,00 26.534.998,00 0,00
FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3116 AEROPUERTO GUSTAVO C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - OPERACION COMPROMETER
ARTUNDUAGA PAREDES. FLORENCIA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADE LA|  Propios 20 CSF
CAQUETA REGION CUNDINAMARCA
Total: 11.655.111,00) 0,00 11.655.111,00] 11.655.111,00 0,00
16 AERO oc e C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
|11 AEROPUERTO CANANGUCHAL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA|  Propios 20 CcsF OPERACION COMPROMETER
VILLAGARZON - PUTUMAYO REGION CUNDINAMARGA
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I .
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante. Usuario Solicitante: MHclopezo CALIXTO MIGUEL LOPEZ OSPINO
| - Unidad 6 Subunidad 24-12-00-000 AEROCIVIL — GESTION GENERAL
| g 3 Ejecutora Solicitante:
L Nacla“ Fecha y Hora Sistema: 29/09/2025 12:00:00 p. m.
Total: 0.969.044,00 0,00) 9.969.044,00 9.969.044,00 0,00)
110 AERO 0 JOSE CELESTING | ©-2403-0600-46-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - (AEEA VALCRMERL || VALREFERACRN || VALCRACUAL EALER)X VALEIR ELORUEARD
119 AEROPUERTO JOSE CELESTIN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADE LA|  Propios 20 csF OPERACION COMPROMETER
MUTIS. MARIQUITA - TOLIMA REGION CUNDINAMARCA
Total: 11.655.111,00 0,00) 11.655.111,00 11.655.111,00 0,00)
C-2403-0600-33-52104E-2403086-02 ADQUIS, DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3306 AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE . OPERACION COMPROMETER
PINILLA. SAN ANDRES - SAN ANDRES Y | 55 AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y Propios 2 CSF
PROVIDENCIA PROVIDENCIA
Total: 26.534.998,00 0,00) 26.534.998,00 26.534.998,00 0,00)
C-2403-0600-33-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3308 AEROPUERTO EL EMBRUJO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE OPERACION COMPROMETER
PROVIDENCIA - SAN ANDRES Y LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y Propios 2 CSF
PROVIDENCIA PROVIDENGIA
Total: 11.655.111,00 0,00) 11.655.111,00 11.655.111,00 0,00)
1310 AEROPUERTO SAN BERNARDO C-2403-0600-48-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADE LA|  Propios 20 CcsF OPERACION COMPROMETER
MOMPOX - BOLIVAR ] A
REGION ATLANTICO
Total: 9.969.044,00 0,00) 9.969.044,00 9.969.044,00 0,00)
FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3311 AEROPUERTO GOLFO DE C-2403-0600-55-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - OPERACION COMPROMETER
MORROSQUILLO. SANTIAGO DE TOLU - |MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL | Propios 20 csF
SUCRE AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU
Total: 9.969.044,00 0,00 9.969.044,00 9.969.044,00 0,00
FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3315 AEROPUERTO INTERNACIONAL C-2403-0600-48-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - OPERACION COMPROMETER
ERNESTO CORTISSOZ. BARRANQUILLA-  |MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA|  Propios 20 CcsF
ATLANTICO REGION ATLANTICO
Total: 26.534.998,00 0,00) 26.534.998,00 26.534.998,00 0,00)
C-2403-0600-28-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
a?é‘:‘ g:fpgﬁzlg :LM'RANTE PADILLA- e JORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL | Propios 20 CcsF OPERACION COMPROMETER
i AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE_RIOHACHA
Total: 26.534.998,00 0,00 26.534.998,00 26.534.998,00 0,00
- C-2403-0600-41-52104E- 2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3317 AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ |1 50RAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL |  Propios 20 csF CFERAEEY COLERCMEIER
PUMAREJO. VALLEDUPAR - CESAR AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE  VALLEDUPAR
Total: 26.534.998,00 0,00 26.534.998,00 26.534.998,00 0,00
FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3318 AEROPUERTO INTERNACIONAL C-2403-0600-30-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - OPERACION COMPROMETER
SIMON BOLIVAR. SANTA MARTA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL |  Propios 20 CcsF
MAGDALENA AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA
Total: 26.534.998,00 0,00) 26.534.998,00 26.534.998,00 0,00)
= C2403-0600-31-52104E-2403086-02 ADQUIS. - -
3406 AEROPUERTO ANTONIO NARINO QUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS ] FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
e MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL | Propios 20 csF OPERACION COMPROMETER
AEROPUERTO ANTONIO NARIRIO DE_PASTO
Total: 24.848.931,00 0,00) 24.848.931,00 24.848.931,00 0,00
" [C-2403-0600-42-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
Z?;PfECREngRTO JUAN CASIANO SOLIS. |\ ;0RAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA|  Propios 20 csF OPERACION COMPROMETER
- REGION VALLE DEL CAUCA
Total: 11.655.111,00 0,00) 11.655.111,00 11.655.111,00 0,00)
o8 Ao e o 2403-0600-39-52104E-2403086-02 ADQUIS, DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
408 AEROPUERTO GUILLERMO LEON |1 joRAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL | Propios 20 csF OPERACION COMPROMETER
VALENCIA. POPAYAN - CAUCA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN
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E T Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante. Usuario Solicitante: MHclopezo CALIXTO MIGUEL LOPEZ OSPINO
L J Unidad 6 Subunidad 24-12-00-000 AEROCIVIL — GESTION GENERAL
‘ I a Ejecutora Solicitante:
i Al Nac'an Fecha y Hora Sistema: 29/09/2025 12:00:00 p. m.
Total: 26534.998,00 0,00) 26.534.998,00 26.534.998,00 0,00)
- C-2403-0600-44-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3‘:?'?\$EROPUERTO EL EDEN. ARMENIA - |\/e JoRAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DEL Propios 20 CSF OPERACION COMPROMETER
Q AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDEN DE LA CIUDAD DE_ARMENIA
Total: 26.534.998,00 0,00) 26.534.998,00 26.534.998,00 0,00)
C-2403-0600-42-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
z‘;lg‘ﬂ’*o'zROPUERTO LA FLORIDA. TUMACO |y JoRAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA|  Propios 20 csF OPERACION COMPROMETER
REGION VALLE DEL CAUCA
Total: 11.655.111,00 0,00) 11.655.111,00 11.655.111,00 0,00)
C-2403-0600-34-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
mg‘ﬂ/;mopumm SAN LUIS. ALDANA - |\ J0RAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL | Propios 20 csF OPERACION COMPROMETER
AEROPUERTO SAN LUIS DE_IPIALES
Total: 24.848.931,00 0,00) 24.848.931,00 24.848.931,00 0,00)
FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3412 AEROPUERTO GERARDO TOVAR |C-2403-0600-32-52104E-2403086-02 ADQUIS, DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - OPERACION COMPROMETER
LOPEZ. BUENAVENTURA - VALLE DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL |  Propios 20 CsF
CAUCA AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA
Total: 18.252.021,00 0,00) 18.252.021,00 18.252.021,00 0,00)
FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3416 AEROPUERTO INTERNACIONAL C-2403-0600-26-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - OPERACION COMPROMETER
ALFONSO BONILLA ARAGON. PALMIRA - |MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL | Propios 21 csF
VALLE DEL CAUCA AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE CALI
Total: 43.100.952,00 0,00) 43.100.952,00 43.100.952,00 0,00)
. C-2403-0600-47-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALORINICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3506 AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ |1 50RAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA|  Propios 20 csF CFERAEEY COLERCMEIER
QUIROZ. ARAUCA - ARAUCA REGION NORTE DE SANTANDER
Total: 11.655.111,00] 0,00 11.655.111,00 11.655.111,00 0,00
C-2403-0600-47-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3509 AEROPUERTO GABRIEL VARGAS |1 j0RAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA|  Propios 20 csF CFERAEEY COLERCMEIER
SANTOS. TAME - ARAUCA REGION NORTE DE SANTANDER
Total: 9.969.044,00 0,00 9.969.044,00 9.969.044,00 0,00
4510 AEROPUERTO LOS C-2403-0600-47-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
R O JENA. ARAUGA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LANAVEGACION AEREADE LA|  Propios 20 csF OPERACION COMPROMETER
COLONIZADORES. S " ARAUCA  |REGION NORTE DE SANTANDER
Total: 0.969.044,00 0,00) 9.969.044,00 9.969.044,00 0,00)
©-2403-0600-35 52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3512 AEROPUERTO CAMILO DAZA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL |  Propios 20 csF oRERACON COMEROMEIER
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD DE  CUCUTA
Total: 24.848.931,00 0,00) 24.848.931,00 24.848.931,00 0,00)
C-2403-0600-36 52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3513 AEROPUERTO PALONEGRO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL |  Propios 20 csF oRERACON COMEROMEIER
BUCARAMANGA - SANTANDER AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA
Total: 24.848.931,00 0,00) 24.848.931,00 24.848.931,00 0,00)
C-2403-0600-40-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - GECHE) VALCRIERL || VALREFERACRN || VALCRACTUAL EALERX VALEIR ELCRUEARD
3514 AEROPUERTO YARIGUIES MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADEL |  Propios 20 csF oRERACON COMEROMEIER
BARRANCABERMEJA - SANTANDER AEROPUERTO YARIGUIES DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA
Total: 18.252.021,00 0,00) 18.252.021,00 18.252.021,00 0,00)
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‘ 0 o Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante. Usuario Solicitante: MHclopezo CALIXTO MIGUEL LOPEZ OSPINO
y Unidad 6 Subunidad 24-12-00-000 AEROCIVIL — GESTION GENERAL
‘ a - Ejecutora Solicitante:
Nac“j“ Fecha y Hora Sistema: 29/09/2025 12:00:00 p. m.
3606 AEROPUERTO EL ALCARAVAN, C-2403-0600-45-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
/OPAL - CASANARE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DEL Propios 20 CSF OPERACION COMPROMETER
- AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE_YOPAL
Total: 19.938.088,00) 0,00 19.938.088,00 19.938.088,00 0,00
C-2403-0600-43-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3607 AEROPUERTO GERMAN OLANO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DE LA|  Propios 20 csF ErERAEEY CCLLECMEER
PUERTO CARRERO - VICHADA 5
REGION META
Total: 11.655.111,00) 0,00 11.655.111,00 11.655.111,00 0,00
| c-2403-0600-43-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALORINICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
3609 AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON |1 30RAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADE LA|  Propios 20 csF ErERAEEY CCLEECMEER
BENTLEY. MITU - VAUPES 5
REGION META
Total: 9.969.044,00 0,00 9.969.044,00) 9.969.044,00 0,00
3612 AEROPUERTO VANGUARDIA. C-2403-0600-43-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREADE LA|  Propios 20 CSF OPERACION COMPROMETER
VILLAVICENCIO - META 5
REGION META
Total: 21.624.155,00 0,00 21.624.155,00 21.624.155,00 0,00
|Ome|o: |56100C1631 ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

. Firmado

~  digitalmente por

) l JIMENEZ GONZALEZ
SANDRA PATRICIA

Firma Responsable
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Compromiso Presupuestal de Gasto — Comprobante. Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHclopezo
24-12-00-000

CALIXTO MIGUEL LOPEZ OSPINO
AEROCIVIL — GESTION GENERAL

27/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 124225 de fecha 2025-09-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Namero:

392125 Fecha Registro:

2025-11-27

Unidad / Subunidad Ejecutora:

24-12-00-000 AEROCIVIL — GESTION GENERAL

Vigencia Presupuestal

Actual Estado:

Generado

Tipo de Moneda:

COP-Pesos Tasa de Cambio:

0,00

Valor Inicial: 672.950.000,00|Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 672.950.000,00|Saldo x Obligar: 672.950.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 800044774|Razo’n Social: |RUEFLI DE LA TORRE & CIA LTDA |Medi0 de Pago: |Ab0n0 en cuenta
CUENTA BANCARIA
NGmero: | OOOO42063487|Banco: |BANCO DAVIVIENDA S.A. ITipo: |Corriente Estado: |Acriva
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: | 52102213|Nombre: NANCY VALBUENA RAMOS Cargo: IDlRECTOR DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATO DE
Identificacion: Fecha de Registro: Genera Viaticos: No Num: szllmtud de NOmero:  |25001333 H1 DE 2025 Tipo: COMPRA Fecha: 2025-11-27
Comisién: VENTAY
SUMINISTROS
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2403-0600-28-52104E-2403086-02

ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3316 AEROPUERTO DE 08 SERVCIOS VALOR
ALMIRANTE PADILLA. Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
RIOHACHA - GUAJIRA AEROPORTUARIOS Y A LA OPERACION

NAVEGACION AEREA DEL

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

DE RIOHACHA

26.495.000,00 0,00
Total: 26.495.000,00 0,00 26.495.000,00 26.495.000,00

C-2403-0600-30-52104E-2403086-02

ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3318 AEROPUERTO AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
INTERNACIONAL SIMON DE LOS SERVICIOS VALOR

p AEROPORTUARIOS Y A LA Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL p VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

BOLIVAR. SANTA MARTA - - - OPERACION
MAGDALENA NAVEGACION AEREA DEL

AEROPUERTO INTERNACIONAL

SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE

SANTA MARTA

26.495.000,00 0,00
Total: 26.495.000,00 0,00 26.495.000,00 26.495.000,00
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3406 AEROPUERTO
ANTONIO NARINO.
CHACHAGUI - NARINO

C-2403-0600-31-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO ANTONIO NARINO DE
PASTO

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

24.810.000,00

0,00

Total:

24.810.000,00

0,00

24.810.000,00

24.810.000,00

3412 AEROPUERTO
GERARDO TOVAR LOPEZ.
BUENAVENTURA - VALLE DEL
CAUCA

C-2403-0600-32-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR
DE BUENAVENTURA

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

18.225.000,00

0,00

Total:

18.225.000,00

0,00

18.225.000,00

18.225.000,00

3411 AEROPUERTO SAN
LUIS. ALDANA - NARINO

C-2403-0600-34-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

24.810.000,00

0,00

Total:

24.810.000,00

0,00

24.810.000,00

24.810.000,00

3512 AEROPUERTO CAMILO
DAZA. CUCUTA- NORTE DE
SANTANDER

C-2403-0600-35-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA
CIUDAD DE CUCUTA

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

24.810.000,00

0,00

Total:

24.810.000,00

0,00

24.810.000,00

24.810.000,00
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3513 AEROPUERTO
PALONEGRO.
BUCARAMANGA -
SANTANDER

C-2403-0600-36-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO PALONEGRO DE
BUCARAMANGA

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

24.810.000,00

0,00

Total:

24.810.000,00

0,00

24.810.000,00

24.810.000,00

3111 AEROPUERTO
ALFREDO VASQUEZ COBO.
LETICIA - AMAZONAS

C-2403-0600-37-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ
COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

18.225.000,00

0,00

Total:

18.225.000,00

0,00

18.225.000,00

18.225.000,00

3408 AEROPUERTO
GUILLERMO LEON VALENCIA.
POPAYAN - CAUCA

C-2403-0600-39-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO GUILLERMO LEON
VALENCIA DE POPAYAN

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

26.495.000,00

0,00

Total:

26.495.000,00

0,00

26.495.000,00

26.495.000,00

3514 AEROPUERTO
YARIGUIES.
BARRANCABERMEJA -
SANTANDER

C-2403-0600-40-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO YARIGUIES DE LA
CIUDAD DE BARRANCABERMEJA

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

18.225.000,00

0,00

Total:

18.225.000,00

0,00

18.225.000,00

18.225.000,00
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3317 AEROPUERTO
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO.
VALLEDUPAR - CESAR

C-2403-0600-41-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO DE VALLEDUPAR

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

26.495.000,00

0,00

Total:

26.495.000,00

0,00

26.495.000,00

26.495.000,00

3409 AEROPUERTO EL
EDEN. ARMENIA - QUINDIO

C-2403-0600-44-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
EDEN DE LA CIUDAD DE ARMENIA

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

26.495.000,00

0,00

Total:

26.495.000,00

0,00

26.495.000,00

26.495.000,00

3606 AEROPUERTO EL
ALCARAVAN. YOPAL -
CASANARE

C-2403-0600-45-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE
YOPAL

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

19.910.000,00

0,00

Total:

19.910.000,00

0,00

19.910.000,00

19.910.000,00

3311 AEROPUERTO GOLFO
DE MORROSQUILLO.
SANTIAGO DE TOLU - SUCRE

C-2403-0600-55-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO GOLFO DE
MORROSQUILLO DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE TOLU

Propios

20

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

9.955.000,00

0,00

Total:

9.955.000,00

0,00

9.955.000,00

9.955.000,00
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C-2403-0600-42-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO

iiéoRgiRggaigg? II;I/:RINO DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OP\é;I:’-\OC’I?ON VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
' AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
VALLE DEL CAUCA
11.640.000,00 0,00
Total: 11.640.000,00 0,00 11.640.000,00 11.640.000,00
C-2403-0600-42-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3407 AEROPUERTO JUAN AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
CASIANO SOLIS. GUAPI - DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CAUCA AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
VALLE DEL CAUCA
11.640.000,00 0,00
Total: 11.640.000,00 0,00 11.640.000,00 11.640.000,00
C-2403-0600-43-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3607 AEROPUERTO GERMAN |AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
OLANO. PUERTO CARRENO - |DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
VICHADA AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
META
11.640.000,00 0,00
Total: 11.640.000,00 0,00 11.640.000,00 11.640.000,00
C-2403-0600-43-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3609 AEROPUERTO FABIO AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
ALBERTO LEON BENTLEY. DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

MITU - VAUPES

AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
META

9.955.000,00 0,00
Total: 9.955.000,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00
Péagina
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3612 AEROPUERTO

C-2403-0600-43-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO

VANGUARDIA. DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OP\Q;:AOCTON VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
VILLAVICENCIO - META AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
META
21.595.000,00 0,00
Total: 21.595.000,00 0,00 21.595.000,00 21.595.000,00
C-2403-0600-25-52104E-2403086-02
3107 AEROPUERTO ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
FLAMINIO SUAREZ AEROPORTUARIOS - CONSOLIDACION ) . VALOR
CAMACHO. GUAYMARAL - DEL AEROPUERTO EL DORADO Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL CEERRGIEN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CUNDINAMARCA CIUDAD REGION BOGOTA,
CUNDINAMARCA
11.640.000,00 0,00
Total: 11.640.000,00 0,00 11.640.000,00 11.640.000,00
C-2403-0600-48-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
?r\?TlERﬁiRc?gﬁffggNEsm AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALGR
DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL n VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
CORTISSOZ. BARRANQUILLA- OPERACION
ATLANTICO AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
ATLANTICO
26.495.000,00 0,00
Total: 26.495.000,00 0,00 26.495.000,00 26.495.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3115 AEROPUERTO BENITO |AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALGR
SALAS VARGAS. NEIVA - DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL CEERREIEN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
HUILA AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
26.495.000,00 0,00
Total: 26.495.000,00 0,00 26.495.000,00 26.495.000,00
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C-2403-0600-46-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO

i]éosAfEEgolgAUgS-Er?TOLIMA DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OP\é;I:’-\OC’I?ON VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
’ AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
26.495.000,00 0,00
Total: 26.495.000,00 0,00 26.495.000,00 26.495.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3108 AEROPUERTO JUAN AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
JOSE RONDON. PAIPA - DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
BOYACA AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
11.640.000,00 0,00
Total: 11.640.000,00 0,00 11.640.000,00 11.640.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3110 AEROPUERTO AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
SANTIAGO VILA. FLANDES -  |DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
TOLIMA AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
9.955.000,00 0,00
Total: 9.955.000,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3112 AEROPUERTO TRES DE |AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
MAYO. PUERTO ASIS - DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

PUTUMAYO

AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA

11.640.000,00

0,00

Total:

11.640.000,00

0,00

11.640.000,00

11.640.000,00
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C-2403-0600-46-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO

?(;];-STI;EE?QPSIFI’?II?O - HUILA DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OP\é;I:’-\OC’I?ON VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
’ AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
9.955.000,00 0,00
Total: 9.955.000,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
:(BBJS-:T:\ES(ZF}:?FBT\IL?JAGA AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL < VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
PAREDES. FLORENCIA - OPERACION
CAQUETA AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
11.640.000,00 0,00
Total: 11.640.000,00 0,00 11.640.000,00 11.640.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3118 AEROPUERTO AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
CANANGUCHAL. DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
VILLAGARZON - PUTUMAYO |AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA
9.955.000,00 0,00
Total: 9.955.000,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3119 AEROPUERTO JOSE AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
CELESTINO MUTIS. DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

MARIQUITA - TOLIMA

AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
CUNDINAMARCA

11.640.000,00

0,00

Total:

11.640.000,00

0,00

11.640.000,00

11.640.000,00
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3506 AEROPUERTO

C-2403-0600-47-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO

SANTIAGO PEREZ QUIROZ. DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OP\gF\;:'-\OC’I?ON VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
ARAUCA - ARAUCA AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
NORTE DE SANTANDER
11.640.000,00 0,00
Total: 11.640.000,00 0,00 11.640.000,00 11.640.000,00
C-2403-0600-47-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3509 AEROPUERTO GABRIEL |AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
VARGAS SANTOS. TAME - DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
ARAUCA AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
NORTE DE SANTANDER
9.955.000,00 0,00
Total: 9.955.000,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00
C-2403-0600-47-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3510 AEROPUERTO LOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
COLONIZADORES. DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
SARAVENA- ARAUCA AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
NORTE DE SANTANDER
9.955.000,00 0,00
Total: 9.955.000,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00
C-2403-0600-48-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
3310 AEROPUERTO SAN AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO VALOR
BERNARDO. MOMPOX - DE LOS SERVICIOS Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
BOLIVAR AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LA REGION
ATLANTICO
9.955.000,00 0,00
Total: 9.955.000,00 0,00 9.955.000,00 9.955.000,00
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3308 AEROPUERTO EL
EMBRUJO. PROVIDENCIA -
SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA

C-2403-0600-33-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LOS
AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS
PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA

Propios

21

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

11.640.000,00

0,00

Total:

11.640.000,00

0,00

11.640.000,00

11.640.000,00

3306 AEROPUERTO
GUSTAVO ROJAS PINILLA.
SAN ANDRES - SAN ANDRES
Y PROVIDENCIA

C-2403-0600-33-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DE LOS
AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS
PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA

Propios

21

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

26.495.000,00

0,00

Total:

26.495.000,00

0,00

26.495.000,00

26.495.000,00

3416 AEROPUERTO
INTERNACIONAL ALFONSO
BONILLA ARAGON. PALMIRA -
VALLE DEL CAUCA

C-2403-0600-26-52104E-2403086-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y A LA
NAVEGACION AEREA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA
CIUDAD DE CALI

Propios

21

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR
OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

43.035.000,00

0,00

Total:

43.035.000,00

0,00

43.035.000,00

43.035.000,00

Objeto: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS. PLAZO:15-12-2025
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00000 UAEAC GESTION GENERAL 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-12-31 672.950.000,00 672.950.000,00|NINGUNO

Firmado digitalmente por Sandra
Patricia Jiménez Gonzalez

Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Sandra Patricia Jiménez
Gonzalez, o=Unidad Administrativa
Especial Aeronautica Civil,
ou=Grupo Presupuesto,
email=sandrap.jimenez@aerocivil.g
ov.co, c=CO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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NUMERO DE

CONTRATO No. 25001333 H1 DE 2025

CLASE DE Compraventa

CONTRATO P
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CONTRATANTE CIVIL — AEROCIVIL

CONTRATISTA RUEFLI DE LA TORRE S.A.S. NIT 800.044.774-3
ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS

OBJETO NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS
SEISCIENTOS SETENTA'Y DOS MILLONES NOVECIENTOS

VALOR CINCUENTA MIL PESOS M/CTE $672.950.000 EXENTO DE
IVA.

PLAZO HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025.

CDP 124225 29/09/2025

RP 392125 27/11/2025

FECHA

LEGALIZACION Yl 2088

SUPERVISOR Y/O RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ / BOMBERO

INTERVENTOR AERONAUTICO / GRUPO SEI NACIONAL.

En la ciudad de Bogota D.C se suscribe y se da inicio de la ejecucion del contrato No.
25001333 H1 DE 2025, el 01 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de dar inicio a la
ejecucion del presente contrato: El Sefior CARLOS ALBERTO DE LA TORRE ALARCON
persona mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.17.064.686 de Bogota,
obrando en su condicion de Representante Legal de RUEFLI DE LA TORRE S.A.S., con NIT
800.044.774-3; El Sefor RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ, identificado con cédula de
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ciudadania numero 79.808.734 de Bogota D.C “supervisor” designado por la Entidad para
ejercer la vigilancia y control del contrato.

Para su validez, la presente acta de inicio debe contar con la firma del representante legal,
del contratista, del supervisor.

il
g \
e )
V%) G (;_ S
CARLOS ALBERTO DE LA TORRE ALARCON RAFAEL/MAURICIO GARZON GOMEZ
Representante Legal RUEFLI DE LA TORRE S.A.S Supervisor Contrato 25001333 H1
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CONDICIONES GENERALES
NUMERO DE
CONTRATO - No. 25001333 H1 DE 2025

CLASE DE CONTRATO COMPRAVENTA
' UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -

CONTRATANTE AEROCIVIL
CONTRATISTA ' RUEFLI DE LA TORRE S.A.S. NIT 800.044.774-3
ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
OBJETO NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y
_ EXTINCION DE INCENDIOS
VALOR SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE $672.950.000 EXENTO DE IVA.
PLAZO HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA LEGALIZACION 01/ 12/ 2025
SUPERVISOR Y/O .
INTERVENTOR RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ Grupo SEI Nacional.

En la ciudad de Bogota, el 12 de diciembre de 2025 de se reunieron con el fin de suscribir el acta de
suspension temporal del plazo de ejecucién del presente contrato, por parte del contratista: El Sefior
CARLOS ALBERTO DE LA TORRE ALARCON persona mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania No.17.064.686 de Bogota obrando en calidad de representante legal de RUEFLI DE LA
TORRE S.A.S. NIT 800.044.774-3; RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ identificado con la Cedula
de Ciudadania No. 79.808.734 de Bogota, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia
y control del contrato y NANCY VALBUENA RAMOS , mayor de edad, vecina de Bogota D.C.,
identificada con cédula de ciudadania No. 52.102.213obrando en su condicion de DIRECTORA DE
OPERACIONES AEROPORTUARIAS y ORDENADORA DEL GASTO DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, para el presente contrato, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

Que mediante Resolucién No. 03890 del 21 de noviembre de 2025, se adjudicé el Proceso De Seleccion
Abreviada Por Subasta Inversa Electronica No. No. 25001333 H1 DE 2025 , cuyo objeto consiste en
ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS NECESARIOS PARA PRESTAR EL
SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS al contratista RUEFLI DE LA TORRE
S.A.S. identificado con NIT 800.044.774-3.

Que conforme a la adjudicacién mencionada, el 27 de noviembre de 2025 se suscribio el contrato No.
No. 25001333 H1 DE 2025 entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
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CIVIL y RUEFLI DE LA TORRE S.A.S. NIT 800.044.774-3 el cual fue legalizado el 01 de diciembre de
2025 iniciando su ejecucién en la misma fecha, segun acta inicio suscrita por las partes.

Que, conforme a lo establecido en la clausula cuarta del contrato, el plazo de ejecucion del mismo se
pacto hasta el 15 de diciembre de la presente anualidad.

Que desde el inicio de la ejecucién contractual y hasta la fecha de firma de la presente acta, el
Contratista ha dado cabal cumplimiento al cronograma aprobado, asi como a las demas actividades y
obligaciones pactadas en el contrato No. 25001333 H1 DE 2025

Que el 12 de diciembre de 2025, el Contratista mediante comunicado remitida al supervisor del contrato,
con Referencia: Solicitud de Suspension Temporal — Contrato No. 25001333 H1 de 2025, informa que,
aunque el contrato fue legalizado el 1 de diciembre de 2025 y los insumos (mantas y kits botiquin para
quemaduras) ya fueron adquiridos, la entrega antes del 15 de diciembre de 2025 se ha tornado
materialmente imposible debido a circunstancias externas, tales como: (i) demoras en el transporte
aéreo por la priorizacion de carga perecedera en temporada alta, y (ii) congestién en los procesos de
legalizacion y nacionalizacion aduanera. Estas situaciones, calificadas por el contratista como fuerza
mayor o caso fortuito, impiden realizar la entrega en el plazo pactado. En consecuencia, el contratista
solicita la suspension temporal de la ejecucidn hasta el 31 de enero de 2026, para posteriormente
reanudar y completar la entrega una vez superadas las limitaciones logisticas mencionadas, para lo
cual en el escrito indica:

“Hechos
El Contrato No. 25001333 H1 de 2025 fue legalizado el 1 de diciembre de 2025, fecha a partir de la cual se dio
inicio a la ejecucion contractual,

El Contrato tiene por objeto adquirir Mantas y Kit Botiquin para Quemaduras necesarios para Prestar el
Servicio de Salvamento v Extincion de Incendios.

El plazo Contractual establecido para la Entrega Final de los Elementos vence el 15 de diciembre de 2025.

A pesar de la reciente Legalizacion del Contrato, todos los insumos va fueron adguiridos por nuestra
empresa, anticipando el proceso logistico debido a la temporada y al corto tiempo existente entre la
legalizacion y el plazo de entrega. Sin embargo, la entrega de los elementos se ha visto afectada por circunstancias
externas y ajenas a la voluntad de nuestra empresa como son ;

Durante la temporada de fin de afio, las aerolineas internacionales incluidas las que operan rutas desde los
Estados Unidos aplican protocolos de priorizacion para carga perecedera. Dichas decisiones son unilaterales,
operativas y obligatorias para los usuarios del servicio de transporte aéreo.

Conforme al articulo 64 del Codigo Civil colombiano, estos hechos constituyen fuerza mayor o caso
fortuito, por ser circunstancias imprevisibles e irresistibles que escapan al control tanto del importador como del
operador [ogistico. Por lo tanto, las demoras asociadas a la reasignacion de capacidad aérea no son
imputables a la gestion del importador ni constituyen un incumplimiento contractual.
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De manera simultanea, la etapa de legalizacion, revision y nacionalizacion en Colombia ha presentado tiempos
adicionales debido al incremento estacional del volumen de operaciones de comercio exterior durante la
temporada de fin de afio.

El Decreto 1165 de 2019 exice a la DLAN realizar procedimientos de selectividad, inspeccion, valoracién, control de
riesgo y verificacion de documentos.

En periodos de alta demanda, como fin de afio la antoridad aduanera enfrenta:
Saturacion en programacion de inspecciones,

Demoras en revision documental,

Congestion en los servicios informdticos electronicos,

Incremento del volumen de operaciones.

Estas demoras provienen del ejercicio de la funcion publica aduanera y, bajo los principios del derecho
administrative, N0 son atribuibles al importador, quien depende por completo del cumplimiento de los
procedimientos y tiempos establecidos por la autoridad aduanera.

Eistas circunstancias hacen materialmente imposible cumplir con la entrega pactada para el 15 de diciembre de
2025, a pesar de que los bienes ya estan adquiridos v se encuentran en proceso de transporte y nacionalizacion.
Fundamentos juridicos

Fuerza mayor o caso fortuito.

El ariiculo 64 del Codigo Civil esiablece que se configura fuerza mayor o caso jortuito cuando el hecho es irvesistible,
imprevisible v externo a la voluntad del obligado. Las demoras derivadas de decisiones operativas de las aerolineas,
priorizacion de carga v congestion aduanera cumplen con estas caracteristicas, al no depender del contratista ni poder ser
evitadas por él.

Suspension de la efecucion contractual,

El Estatuto General de Contrataciony el Decreto fifnfcoRegZamem(:ﬁo 1082 de 2015 permiten suspender un contrato cuando
surge una sititacion que impide temporalmente su efecucion y gue no es imputable al contratista.

La suspension es el mecanismo idoneo para preservar la continuidad del contrato, evitar incumplimientos no atribuibles al
confratisiay permifir que se cumpla el objeio contractual en condiciones razonables.

uenda fe contractual.

Conforme al articulo 23 de la Ley 80 de 1993, las actuaciones contractiuales deben regivse por la buena fe. El contratista ha
adguirido todos los insumos v ha actiado con diligencia, pero enfrenta hechos ajenos a su control que hacen necesario
solicitar la suspension.

Con fundamenio en lo expuesto, me permiio solicitar:

Que se declare la Suspension Temporal de la Fjecucion del Contrato No. 25001333 H1 de 2025, hasta el dia 31 de
enero 2026 por existir circunstancias de fuerza mayor

/ vaso fortuito que impiden el cumplimiento del plazo pactado,

Que, una vez superadas las circunstancias logisticas y aduaneras descritas, se permita reanudar la ejecucion
v completar la entrega de los bienes contratados.

La presente solicitud busca salvaguardar el cumplimiento del objeio confractual, evitando un incumplimiento injustificado v
permitiendo que los bienes sean entregados a la entidad ian pronio se superen las circunstancias logisticas extraordinarias
propias de la temporada de fin de afio,”
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Que el contratista en dicho oficio informa que la totalidad de los elementos ya se encuentran en su
poder y listos para el despacho a la ciudad de Bogota.

Que, debido a los hechos expuestos, el contratista solicita en su oficio ya mencionado, suspender el
contrato en los siguientes términos:

+ se declare la Suspension Temporal de la Ejecucion del Contrato No. 25001333 H1 de
2025, hasta el dia 31 de enero 2026 por existir circunstancias de fuerza mayor caso fortuito
gue impiden el cumplimiento del plazo pactado,

 Que, una vez superadas las circunstancias logisticas y aduaneras descritas, se permita
reanudar la ejecucion y completar la entrega de los bienes contratados.

Que una vez revisados los hechos anteriormente expuestos, en mi calidad de Supervisor del
Contrato25001333 H1 DE 2025 , suscrito entre la entidad y la empresa RUEFLI DE LA TORRE S.AS.
NIT 800.044.774-3 y tras realizar una revision detallada de la ejecucion contractual desde su inicio y
hasta la fecha de firma de la presente acta, me permito manifestar:

1. Durante la ejecucion del contrato, el contratista ha cumplido cabalmente con el cronograma
aprobado, asi como con las actividades y obligaciones pactadas, conforme a los términos y
condiciones establecidos en el contrato. Esto incluye la adquisicion y disponibilidad de la
totalidad de los bienes solicitados.(se adjunta Certificacion Fabricante)

2. RUEFLI DE LA TORRE S.A.S. NIT 800.044.774-3 ha informado que, pese a tener en su poder
y listos para entrega la totalidad de los bienes, ha enfrentado dificultades logisticas imprevistas
debido a la Baja disponibilidad de transportadores terrestres y aéreos por la alta demanda de la
temporada.

Estos factores externos relacionados con el transporte constituyen una situacion de fuerza mayor que
ha afectado la capacidad del contratista para poder realizar el envié de los elementos a la ciudad de
Bogota.

Por las razones anteriormente expuestas y junto con los soportes remitidos por RUEFLI DE LA TORRE
S.A.S. NIT 800.044.774-3 el supervisor encuentra que el contratista ha obrado de manera diligente y
dentro de los plazos establecidos y evidencia que el retraso en el transporte de 216 mantas y 118 kit
botiquin para quemaduras obedece a una circunstancia externa a este, lo que directamente ha
generado un retraso en el envid de los equipos requeridos contratista.

En ese orden de ideas, se logra evidenciar que RUEFLI DE LA TORRE S.A.S. NIT 800.044.774-3 a
pesar de haber actuado de manera diligente no pudo prever los retrasos mencionados sin embargo se
puede evidenciar en los documentos adjuntos que estos elementos ya fueron adquiridos por el
contratista y se encuentran listos para despacho hacia Bogota.
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Que respecto del caso fortuito y a la fuerza mayor, la jurisprudencia ha sefialado que los elementos
constitutivos de la fuerza mayor como hecho eximente de responsabilidad contractual y extracontractual
son: la inimputabilidad, la imprevisibilidad y Ia irresistibilidad. El primero consiste en que el hecho que
se invoca como fuerza mayor o caso fortuito, no se derive en modo alguno de la conducta culpable del
obligado, de su estado de culpa precedente o concomitante del hecho; y que para el caso concreto se
materializa, en el entendido de que RUEFLI DE LA TORRE S.A.S. NIT 800.044.774-3 no ha incumplido,
sino que por el contrario tiene la voluntad y desde hace un tiempo cuenta con los elementos objeto del
contrato, el segundo se tiene cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante
la conducta prudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible de preverlo; lo cual en el
caso en concreto se puede evidenciar en que si bien los elementos se encuentran listos en la ciudad
de Charlotte USA para el envié a Colombia, los cuales no han podido ser enviados debido a los hechos
ya mencionados.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que el contratista RUEFLI DE LA TORRE S.AS. NIT
800.044.774-3 ha cumplido con la adquisicidn de los elementos objeto del contrato para llevar a cabo
una ejecucion en cumplimiento de los parametros contractuales, el supervisor recomienda al ordenador
del gasto acoger la solicitud del contratista en el sentido de suspender el contrato hasta el 31 de enero
de 2026 fecha en que se reanudara la ejecucién del mismo, dando aplicacidén asi a la clausula decima
cuarta del contrato la cual establece:

‘DECIMA TERCERA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCION: El plazo de
gjecucion de este contrato se podré suspender por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
comprobadas ante LA AEROCIVIL o por el mutuo acuerdo de las partes, siempre gue no se vulnere el
interés general ni los fines que persigue el Estado con la contratacion. La elaboracion y suscripcion del
acta esta a cargo del Interventor o Supervisor del contrato, el Ordenador del Gasto y EL
CONTRATISTA, con anterioridad al inicio del periodo de suspension. Vencido el término de la
suspension continuara cortiendo el plazo de ejecucion del contrato automaticamente. La suspension
deberd constar en acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR (AREA EJECUTORA) Y EL
ORDENADOR DEL GASTO. El acta debe expresar en forma clara los hechos ocurridos, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, los testigos si los hubo, las medidas adoptadas por EL
CONTRATISTA, la diligencia con que actud y el término por lo menos tentativo de la suspension. E/
acta correspondiente debera suscribirse una vez se hayan presentado los hechos que configuren la
fuerza mayor o el caso fortuito y no habré lugar a reconocimiento alguno por lucro cesante o dafio
emergente, ni por ampliacion del plazo pactado o mayor permanencia del CONTRATISTA. Durante la
suspension se podran desarrollar las acciones conjuntas para superar los hechos causa de la
suspension.

PARAGRAFO PRIMERO. Se entenderé que la fecha de reinicio serd la consagrada en el acta de
suspension, por lo que no hay lugar a la suscripcion de un acta adicional, salvo que deba prorrogarse
o que el contrato se reanude antes de la fecha estipulada. Para la suscripcién del acta se debera cumplir
con los requisitos y tramites previstos en el Manual de Contratacion vigente de la entidad.
PARAGRAFO SEGUNDQ. EL CONTRATISTA debera prorrogar la vigencia de las garantias exigidas
de acuerdo con el tiempo de la suspension del plazo de ejecucion del contrato.”

Conforme con lo anterior, las partes acuerdan:
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ACUERDOS

Suspender el plazo de ejecucion del presente contrato desde el 12 de diciembre de 2025 hasta el 31
de enero de 2026 fecha en la cual se reanudara la ejecucion del mismo.

e La nueva fecha de finalizacién del presente contrato es el 03/02/2026.

e El contratista RUEFLI DE LA TORRE S.A.S. NIT 800.044.774-3 al reinicio de la ejecucién del
contrato presentara al Supervisor y/o Interventor el nuevo cronograma de ejecucion, para la
respectiva aprobacion.

e Elcontratista RUEFLI DE LA TORRE S.A.S. NIT 800.044.774-3 se compromete a ampliar el término
de vigencia de las garantias que amparan el presente contrato, obligacion que debe cumplirse una
vez se levante la suspensién o a mas tardar al tercer dia siguiente del levantamiento.

* La presente suspension no aumenta en forma alguna el valor del contrato, por lo tanto, no habra
lugar a reclamacién posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspension por los que en ella intervinieron,

/
Ir/
) 4 (
Mcﬁi e

br 05—
\ / ] | -
CARLOS AEBERTOQE}A TORRE ALARCON RAFAEL IV[AU ClO GARZON GOMEZ
Supe

representante legal rvisor Contrato
RUEFLI DE LA TORRE SA.S.

NCY VALBUENA RAMOS
rdenadora De Gasto
Direccion de Operaciones Aeroportuarias

Reviso: Andrea Carclina Collantes Castilla — Contratista DO/(K,
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CONDICIONES GENERALES

NUMERO DE

CONTRATO No. 25001333 H1 DE 2025

CLASE DE

CONTRATO COMPRAVENTA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CONTRATANTE CIVIL — AEROCIVIL NIT 899999050 - 3

CONTRATISTA RUEFLI DE LA TORRE S.A.S. NIT 800.044.774-3
ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS

OBJETO NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

Bk SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE $672.950.000 EXENTO DE
IVA.

PLAZO HASTA EL 03 — DE FEBRERO DE 2026

CDP 124225 20/09/2025

e 392125 27/11/2025

FECHA

LEGALIZACION 01/ 12/ 2025

SUPERVISOR RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ. Grupo SEI Nacional.

En la ciudad de Bogota el 03 de febrero de 2026 se reunieron con el fin de suscribir el Acta de Recibo
Final con la entrega de los equipos objeto del presente contrato, en cada uno de los aeropuertos
relacionados en el Formato 8 del pliego de condiciones: CARLOS ALBERTO DE LA TORRE
ALARCON persona mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.17.064.686 de
Bogotad en calidad de representante legal de RUEFLI DE LA TORRE S.A.S., con NIT
800.044.774-3; RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ identificado con la Cedula de
Ciudadania No. 79.808.734 de Bogota, supervisor designado por la Entidad para ejercer la

vigilancia y control del contrato.
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CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 01 de DICIEMBRE de 2025

SUSPENSIONES: ACTA SUSPENSION DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

SE LEVANTA LA SUSPENSION EL 31 DE ENERO DE 2026

PRORROGAS: NO HUBO

ADICIONES EN VALOR: NO HUBO

TERMINACION CONTRACTUAL: 03 de FEBRERO de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se recibieron a entera satisfaccion y de acuerdo con el Formato 8 Especificaciones
Técnicas, los trajes aluminizados objeto del presente contrato en cada uno de los

aeropuertos de destino asi:

MANTAS CONTRA QUEMADURAS Y DE
GRUPO SEI QUEMADURAS Y PRIMEROS AUXILIOS
Cantidad :
REGIONAL Aeropuerto Mantas Kﬁ%dﬁﬁ TOTAL
(Unidad) g
GUAYMARAL 3 3 6
FLORENCIA
LETICIA
MARIQUITA 3 3 6
FLANDES 3 2 5
CENTRO SUR IBAGUE 9 4 13
PAIPA 3 3 6
PUERTO ASIS 3 3 6
NEIVA 9 4 13
VILLA GARZON 3 2 5
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PRALITO 3 2 5
ARAUCA 3 3 8
BUCARAMANGA 9 3 2
CUCUTA 9 3 12
HORERIENTE BARRANCABERMEJA B 3 9
TAME 3 2
SARAVENA 3 2
VILLAVICENCIO 5 5 1
VOPAL 8 7 10
ORIERTE MITU 3 7 5
PUERTO CARRENO 3 3 6
BARRANQUILLA 9 7 s
SAN ANDRES 9 4 13
HOREE PROVIDENGIA 3 3 5
SANTA MARTA 9 4 13
TOLU 3 2 5
MOMPOX 3 2 5
RIOHACHA 9 s 13
VALLEDUPAR 9 4 13
CAL 15 6 21
ARMENIA 9 I 13
TUMACO 3 3 6
BUENAVENTURA 5 3 g
Occidente
IPIALES 3 12
POPAYAN 7 s
FASATO 3 3 )
GUAPI 3 3 5
TOTAL 26 18 3%

De lo anterior queda constancia en el ingreso de almacén, guias de despacho y Actas de Recibo
por aeropuerto, firmadas por el lider de cada estacién.
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CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
$ 672.950.000 EXENTO DE IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO
$ 672.950.000 EXENTO DE IVA

La AEROCIVIL pagara al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente
manera:

Un unico pago del cien por ciento (100%), del valor de los elementos, que se realizara previa
presentacion de:

-Certificacion de ingreso expedida por Almacén general de activos de conformidad con lo
relacionado el Formato 8 de Especificaciones Técnicas, donde conste la entrega de los elementos
o bienes descritos.

-Acta de recibo final debidamente firmada a satisfacciéon y expedida por el supervisor del contrato
y el lider de cada Estacién de Bomberos, de conformidad con lo relacionado en el Formato 8 de
Especificaciones Técnicas, donde conste la entrega de los elementos o bienes descritos, en cada
una de las estaciones de bomberos de los aeropuertos destino.

-Factura comercial y la respectiva copia de Declaraciéon de Importacion (si a ello hay lugar) con la
autorizacion de levante, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras
del proceso de importacion de los bienes y prorroga de las garantias, si a ello hay lugar,
debidamente aprobadas por la AEROCIVIL

Nota: Es importante mencionar que en ninguna circunstancia se realizaran pagos por entregas
parciales de los elementos. Los pagos se realizaran como esta descrito, una vez sean entregadas
de manera completa, todas las cantidades adquiridas por la entidad, en los aeropuertos
correspondientes.

Notas:

*Cuando se trate de bienes importados, se debera acompanar el tramite de pago de la declaracion
de importacién con autorizacion de levante, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas
fiscales y aduaneras.

*La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

*La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

*Los pagos deberan tramitarse y publicarse a traves de la plataforma SECOP II.

*Para el ultimo pago se deben cumplir las condiciones anteriormente sefialadas y prorroga de las
garantias a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para el unico pago del ciento por ciento (100%) del valor total
adjudicado, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el cumplimiento de
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA), mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, dicha
certificacion debera expresar que la informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacion
de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus
INGRESOS BASE DE COTIZACION es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de
aportes al sistema. EL SUPERVISOR podra solicitar en el momento que estime conveniente,
copias de los recibos de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud,
pensiones y riesgos laborales.

PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de
conformidad con la dispuesto en el articulo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que
adiciona el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, debera aportar junto con la factura los
documentos que prueben el hecho.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR del contrato debera tener en cuenta el instructivo
para el tramite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenido en la Circular de la
Direccion Financiera.

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos se tramitaran y efectuaran en cumplimiento de los
requisitos, procedimientos y lineamientos establecidos en el Manual de Contratacién vigente de la
entidad.

PARAGRAFO CUARTO. CESION DE DERECHOS ECONOMICOS. EL CONTRATISTA sélo
podra ceder sus derechos econémicos previa autorizacién de la Entidad, cumpliendo con los
requisitos y tramite previstos en el Manual de Contratacion vigente. La Aerocivil se abstendra de
autorizar la cesidn de derechos econdmicos en los siguientes eventos; a. Cuando el derecho a
ceder se encuentre embargado. b. Cuando contra EL CONTRATISTA cedente o contra cualquiera
de sus integrantes, si es contratista plural, se encuentre en curso algun proceso de cobro por
parte del Grupo Jurisdiccidon Coactiva, de la Oficina Asesora Juridica de LA AEROCIVIL. c.
Cuando contra EL CONTRATISTA cedente o contra cualquiera de sus integrantes, si es
contratista plural, se encuentre en curso algun proceso administrativo sancionatorio o de
declaratoria de siniestro. d. Cuando la obligacién provenga de un silencio positivo que no se
encuentre en firme o reconocido por LA AEROCIVIL.

PARAGRAFO QUINTO. - ABONOS EN CUENTA: El pago se efectuara mediante abono
automatico a la cuenta bancaria que haya informado EL CONTRATISTA, en el formato
establecido para el efecto. En caso de cambio de cuenta debera elevar la solicitud
correspondiente en el formato establecido por la entidad para el efecto.
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DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: NO HUBO.
ACTAS DE RECIBO PARCIAL: NO HUBO

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

$672.950.000 EXENTO DE IVA
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 672.950.000

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL  § 0

VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ 0

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 672.950.000

VALOR NO EJECUTADO $ 0

VALOR PAGADO $ 0
VALOR DESCUENTOS $ 0
VALOR PENDIENTE PAGO $ 672.950.000
TOTALES $ 672.950.000 $672.950.000 $672.950.000

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificé el pago de los aportes
parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y
salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, segun el caso.

CERTIFICACION DE DECLARACION DE IMPORTACION

Se adjuntan documentos de declaracion de importacion.

032026000019418-9
032025002236205-3
032026000146581-5
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GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantias contractuales de acuerdo con el
contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella

CARLOS\ALBERT\CFJ{%EA_A TORRE ALARCON RAFAtL MAURICIO GARZON GOMEZ
Representante Legal RUEFLI DE LA TORRE S.A.S Supervisor Contrato 25001333 H1 DE 2025
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CERTIFICACION RECIBO A SATISFACCION

Yo, RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania
No. 79.808.734 expedida en Bogota D.C., actuando en calidad de Supervisor del
Contrato No. 25001333 H1 DE 2025, cuyo objeto es: ADQUIRIR MANTAS Y KITS DE
BOTIQUIN PARA QUEMADURAS, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS, certifico que los
bienes suministrados en ejecucion del citado contrato fueron recibidos a entera
satisfaccion, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones
técnicas, las condiciones de calidad y las cantidades establecidas en los documentos
del proceso.

En consecuencia, se deja constancia de que los elementos cumplen con lo pactado
contractualmente y seran distribuidos conforme al Formato 8 — Especificaciones
Técnicas, de acuerdo con la relacion que se detalla a continuacion.

Item 1 Mantas contra Quemaduras.

Clave: GDIR-3.0-12-08
Version: 01

Fecha: 20/09/2011
Pagina: 1 de 2
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Item 2 Kit Botiquin .

sin otro en particular se expide la presente certificacidén se expide el dia 02 de febrero de
2026.

Atentamente

RAFA‘EE'TJM’UR%RZON GOMEZ

Bombero Aeronautico Grupo SEI
Supervisor Contrato 25001333 H1 DE 2025

Clave: GDIR-3.0-12-08
Version: 01

Fecha: 20/09/2011
Pagina: 2 de 2
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

RUEFLI DE LA TORRE S.A.S.
NITT: S00L044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE ARAUCA, |a firma RUEFLI DE
LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL

Se deja constancia con a presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (___) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBEU/Q/AA' Mm ag Hma-,pa&?

FECHA DE RECIBIDO __ 2.3 - febmere - 20T 6 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
{rafael.garzon@aerocivil.gov.co) v (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.
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RUEFLI DE LA TORRE S.A.S.
NIT: 800.044.774-3

PARA* UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE ARMENIA, la firma RUEFLI DE
LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
9 4 13

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (22) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

—
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE JOSE AMONTO VEGA SAVCHER

FECHA DE RECIBIDO _ Febrero 22/202¢

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.



AERONAUTICA CIVIL

r UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
RUEFILI DE LA TORRE S.A.S.
NIT: 800.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE BARRANCABERMEJA, la firma
RUEFLI DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los
siguientes elementos:

KIT
MANTAS BOTIQUIN TOTAL

6 3 9

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (=) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE %6 A
FECHA DE RECIBIDO OA - 02~ RO L =

1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:

(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de

inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.
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7@\ UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

KIL

RUEFLI DE LA TORERE $.A.9.
ANIT: 800.044.774-%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE BARRANQUILLA, la firma
RUEFLI DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los
siguientes elementos:

KIT
MANTAS BOTIQUIN TOTAL
9 4 13

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecide en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (;2.‘_) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE g_’?dﬁ Dol Q - Z!{[%MQQZQ
FECHA DE RECIBIDO Z;Qﬁégég 20 - DE. Q0206

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola v
devalwendola, a la mayor brevedad posible, con destine al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garz } v (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S

email: info@rueﬂide!aturre.cum), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacidn del contrato.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

rJ

ll?l!JIEll:llll DE LA TORRE $.A.S.
NI 800.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
- CIVIL - AEROCIVIL

REF. - PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUjN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
~ SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE BUCARAMANGA, la firma
RUEFLI DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los
siguientes elementos:

KIT

MANTAS | o orrouin

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satlsfaccmn de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

-

'ﬁnstanc:a de los que intervienen se firma a los (__) dias del mes de
3REF . DE 2026. |

DE LA PERSONA QUE RECIBE ; }a«w ﬁz
181DO | 8/0,2/2,5

INISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

didamente diligenciar el acta respectiva-'
“*or brevedad posible, con destino alsS
i RAFAEL MAURICIO GARZON
- .co) y (RUEFLI DE |
re.com), para efectos de €

legalizacion del contrato.
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RUEFILI DE 1A TORRE $.A.S.
NIT: 800.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE BUENAVENTURA, la firma
RUEFLI DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los
siguientes elementos:

KIT
MANTAS BOTIQUIN TOTAL
6 3 9

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (06&) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE

FECHA DE RECIBIDO _ 0©/03/2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S

email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.



IKii )i i’ J. AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
[ e ]

IRUEFILI DE LA TORRE S.A.S.
NIT: 800.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL .

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE CALI, la firma RUEFLI DE LA
S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS B OTIQUiN TOTAL
15 6 21

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccién de ac
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__) dias d
FEBRERO DE 2026.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE CIBEQCW‘\Q:) 6 :

FECHA DE RECIBIDO gve Ve %0 5&3 ~"L C)'?.f;

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolwendola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de

inventarios de la unidad y legalizacién del contrato.

Powered by CamScanner
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Ki ) , J. AW AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Y,

IRUEFILI DE LA TORRE §.A.S.
NI 800.044.774-%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE CUCUTA, la firma RUEFLI DE LA
S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
9 3 12

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (20) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE GABRIEL ANTONIO TRUYOL PALACIO

FECHA DE RECIBIDO 19/FEB/2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.



> \

A K D r "W AERONAUTICA CIVIL

j . i ‘&Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
__‘ RUIEFILT IDE nA TORRE $.A.S.

NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

'; < NIT: 8001.044.774-%

‘ PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

\N):‘: CIVIL - AEROCIVIL

st \

/ i
REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025 -

puEF -
OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS -

\

En las instalaciones del AEROPUERTO DE FLANDES, la firma RUEFLI DE
LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

1

“AUPOSTHoR_A
5
|
1

elementos:
' KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
3 2 5

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfacciéon de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

(f\
~—————NOMBRE DEl:A-PERSONA-QUE-RECIBE‘“l‘“@ﬁ"@@”mﬂ’\_g\é‘;&i\ﬁ’ "

FECHA DE RECIBIDO _| F > ©2— D2 [

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firma’pdoladgl
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino aé;g:np;;“i%ail'
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURIC&(E)FSAE-EOIEA TOHRE & S
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (R st e

email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de

inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.



Ki ’ ' J. AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
L ]

IRUEFILI DE LA TORIRE §.A.S.
NI 800.044.774-%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE FLORENCIA, la firma RUEFLI
DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTI QUiN TOTAL
3 3 6

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccién de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (20) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE
FECHA DE RECIBIDO __ 20 DE FEBRERO 2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.qgov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.



AB AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

)| g

RUEFLI DE LA TORRE S.A.S.
NIT: 800.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS

NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE GUAPI, la firma RUEFLI DE LA

S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes
elementos:

KIT

MANTAS BOTIQUIN TOTAL

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (14 ) dias del mes de
(FEBRERO)DE 2026. N\x&0 2026

— — - — - - T —— -

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE ﬁ% éﬁ&m gﬂ(gﬁ

FECHA DE RECIBIDO |4

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato senor (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:

(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S

email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.

{  Scanned with |
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s AFRONAUTICA CIVIL

LINIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

O ==

RUEFLI DE LA TOREE 5. AS.
ANIT: 800.044.974-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE GUAYMARAL, |a firma RUEFLI
DE LA S.A.5. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

glementos:
KIT
MANTAS BOTI Quihl TOTAL
3 3 6

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (18 ) dias del mes de
FEBRERD DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE Henry Amilcar Gamboa Carvajal ./ -~
FECHA DE RECIBIDO Febrero 18 de 2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola vy
devolviéndala, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) vy (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacidn de
inventarios de la unidad v legalizacidn del contrato.



AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

N =

RUEFILI DE IA TORRE §.A.S.
NIT: 8300.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE IBAGUE, la firma RUEFLI DE LA
S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTI QUiN TOTAL
9 4 13 i

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccidon de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (2_% dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

0 o
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE 7/ /LTON G1l Ofny /N
FECHA DE RECIBIDO 20 - F €A/ O /'2 o226

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola vy
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:

(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de

inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.



Ki ) ’ J. AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
| emes e )

IRUEFILI DE LA TORRE $.A.S.
NIT: 800.044.774-3%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE IPIALES, la firma RUEFLI DE
LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS B OTIQUiN TOTAL
9 3 12

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (19) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE @:ﬁﬁﬁé@@ e

FECHA DE RECIBIDO 72520620 /7. Z0L

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzo rocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: inf flidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.
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Ki ) , J. AW AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Y,

IRUEFILI DE LA TORRE §.A.S.
NI 800.044.774-%

PARA

REF.

OBJETO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE LETICIA, la firma RUEFLI DE
LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:

KIT
MANTAS BOTIQUIN TOTAL
6 3 9

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (.09 ) dias del mes
de MARZO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE CRISTIAN PERILLA

FECHA DE RECIBIDO 06/03/2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.


mailto:rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com

| TICA CIVIL
IKDD r< () roMATICAC:
ORISR

RUEFLI DE LA TORRE §.A.S.
NIT: 800.044.772-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE MARIQUITA, la firma RUEFLI
DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
3 3 6

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE o e o Pul / £ 2,
FECHA DE RECIBIDO Q / ) 2/ 26
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefor (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de

inventarios de la unidad y legalizacion del contrato,



Ki ) , J. AW AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Y,

IRUEFILI DE LA TORRE §.A.S.
NI 800.044.774-%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE MITU, la firma RUEFLI DE LA
S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
3 2 5

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (09 ) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE1|9na;é:0 inge: se|eZ Villa

FECHA DE RECIBIDO: 02 de marzo de 2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.


mailto:rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com

rJ "W AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

IIQlUIIEIHlII IDE LA TORRE S.A.9
NI 800.044.774-3%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE MOMPOX, la firma RUEFLI DE
LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTI QUfN TOTAL
3 2 5

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (2_1 ) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE GERARDO ALFONSO GOMEZ

FECHA DE RECIBIDO 21 FEBRERO 2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato senor (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de
inventarios de la unidad y legalizacién del contrato.


mailto:(rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com

Ki ’ I J. +W AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CEERETRL oL

RUEFILI DEE LA TORRE $.A.S.
NI 800.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUiN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE

SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE NEIVA, la firma RUEFLI DE LA

S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes
elementos:
[ KIT
TAS ,
MANTAS BOTIQUIN TOTAL
9 4 13
on la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a

Se deja constancia
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__) dias del mes de

FEBRERO DE 2026

\, P
/- 9&7//
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE~L @0-*1%7 (18 aetand s
l VA )
FECHA DE RECIBIDO e '._‘?Téf’;t_@__%uf A o J2 P Jart

L - AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIA

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta res‘pectiva firmépdola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
( ) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S

), para efectos de control, verificacion de

email: om),
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.

Wit
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Ki ) , J. AW AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Y,

IRUEFILI DE LA TORRE §.A.S.
NI 800.044.774-%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE NIVEL CENTRAL, la firma
RUEFLI DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los
siguientes elementos:

KIT
MANTAS BoTIQuin | TOTAL
0 4 4

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE

FECHA DE RECIBIDO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.


mailto:rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com

Ki , I J. AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
L

IRUEFILE IDE LA TORRE S.A.S.
NIT: 800.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE PAIPA, la firma RUEFLI DE LA
S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
3 2 5

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfacciéon de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (_) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: YOB% NI%AVI&R VALDERRAMA

FECHA DE RECIBIDO: 18/02/2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de
inventarios de la unidad y legalizacién del contrato.


mailto:(rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

IRUIEIFILI IDE LA TORRE §.A.S.
NI 80000447743

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE PASTO, la firma RUEFLI DE LA
S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTI QUfN TOTAL
9 3 12

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (27) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE _ Voes —laviey | cssp
FECHA DE RECIBIDO __ 2 7 /OZ /2() 24 = WM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA C{/IL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.ca) vy (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.




Ki ) , J. AW AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Y,

IRUEFILI DE LA TORRE §.A.S.
NI 800.044.774-%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE PITALITO, la firma RUEFLI DE
LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
3 1 4

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (20) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE JOSE DARIO BERMEO f\;plLERA
FECHA DE RECIBIDO 18/02/2025 /ﬁ é/

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AER6NZ\UTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.


mailto:rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com

K i ’ ;: o~ +& AERONAUTICA CIVIL
R “, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
RUIEFILI DE LA TORRE §.A.S.
NI 810)0). 0 414177413

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE POPAYAN, la firma RUEFLI DE
LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
9 3 12

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE ’/ff”""f/o Kore Bz

FECHA DE RECIBIDO Z0-0&. ZOZ2¢§

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S

gmail: ipfo@rueflifielatorre.com), para efectos de control, verificacidon de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.

Powered by @ CamScanner
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AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

[ S

RUIEIFILI IDEE LA TORRE §.A.S.
NI 8§00.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE PROVIDENCIA, la firma RUEFLI

DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes
elementos:

KIT
BOTIQUIN

MANTAS

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato. »

En constancia de los que intervienen se firma a los (___) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE rhil‘\uv\E SAYy Pobiudow
FECHA DE RECIBIDO o¢ «023.2.026 |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviendola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:

(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S

email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.

{  Scanned with |
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I Kii >ii' J. AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
fee———=u\]

RUEFLI DE LA TORRE S$.AS.
NI 800.044. ¥ 74-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE PUERTO ASIS, la firma RUEFLI
DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS B OTIQUiN TOTAL
3 3 ’ 6

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccién de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__) dias del mes de

FEBRERQO DE 2026.
LUIS EMILSON CHARRY DIAZ WKJ N\

FECHA DE RECIBIDO 21 DE FEBRERO DEL 2026

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:

(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de

inventarios de la unidad y legalizaciéon del contrato.



i ;' ; v i
\ 2 \ 2% T 1‘ Nig )

Ki ) rJ. ™ AERONAUTIEA CIVIL
2 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESRECIAL
CTETERRD i

RUIEFILT DE LA TORRE §.A.S. <
NIT: 800.044.774-3 5

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL ' :

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025 '

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KiT ROTIQUIN/PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA . PRESTAR | EL'  SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

I O
Vo3 ert Crédy

En las instalaciones del AEROPUERTO DE PUERTO CARRENO,'Ia firma
RUEFLI DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los

siguientes elementos: : .

KIT

MANTAS 1. BoTIQUEN

TQTAL

T

A i o e
A o e ;
5 ' 3 D
A R oo £y
£ PP T P 5

s

Se deja constancia con la presente acta &' rzciuo @ satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato. % Ll P aRiEs ¥

En constancia de los que intervienen se firma a 'lbs‘a(?(:Z) dias del mes de
MARZO DE 2026. , i S

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE dobhn Emiadio Castille &.
FECHA DE RECIBIDO © 5 de moveo de 2028

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

»
¥

NOTA: Solicito comedidamente diligenc‘:iér el "4,a_;:t,a res.pectiva firmépdola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posibie, con-destino al Supervisor del

Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURIEIO GARZON. GOMEZ email:

(rafael.qarzon@aerocivil.gov.co) ¥ (RUEFLT DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), ba‘Fa eﬁfedtqsyd'c—;fitsdnftrgft!‘,ﬂ-eygrlflcaC|on de

inventarios de la unidad y legalizaci¢n dei gentrato.



| _‘ -
K D , J "N AERO
e 0 UNIDAD Agﬁ@gn%ﬁg&

“"{“ DE 1A TORRE $.A.S.
i ,gaao.cua.na-s

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

PARA

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE

SALVAMENTO Y EXTXNCION DE INCENDIOS

=2 h;i"?'“"’"es del AEROPUERTO DE RIOHACHA, la firma RUEFLI DE
.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elémentos:
MA KIT
NTAS BOTIQUIN TOTAL
B TG | 'E.:g__ﬂ::-;. x| 5
L R s LB 13

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a

lo egtablecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__) dias del mes de

FEBRERO DE 2026.

QUE RECIBE /?/27&1/, 2 55&9?0!/ <

FECHA DE RECIBIDO ___, & o2/ 20208

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAU

to comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
con destino al Supervisor del

a la mayor brevedad posible, :
O GARZON GOMEZ email:

NOMBRE DE LA PERSONA

TICA CIVIL

NOTA; Solici
devolviéndola,

Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICI
(rafae ‘gov.co) v (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
emaill: i ), para efectos de control, verificacion de

inventarios de la unidad y legalizacién del contrato.



IKii )i irJ. AERONAUTICA CIVIL
e UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

RUEFLI DE 1A TORRE $.A.S.
NIT: 300.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE SAN ANDRES, la firma RUEFLI
DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes
elementos:

KIT

MANTAS BOTIQUIN

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__)
FEBRERO DE 2026,

as del mes de

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE .
7 =Noy a7,

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

FECHA DE RECIBIDO

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
( ! n i v.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: i i om), para efectos de control, verificacion de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.




Ki ) , J. AW AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Y,

IRUEFILI DE LA TORRE §.A.S.
NI 800.044.774-%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE SANTA MARTA, la firma RUEFLI
DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
9 4 13

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE

FECHA DE RECIBIDO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.


mailto:rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com

Ki ) , J. AW AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Y,

IRUEFILI DE LA TORRE §.A.S.
NI 800.044.774-%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE SARAVENA, la firma RUEFLI DE
LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
3 2 5

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EDINSON FABIAN LLANES QUIROGA

FECHA DE RECIBIDO 23/02/2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.

elinenFElluness.


mailto:rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com
23/02/2026

EDINSON FABIAN LLANES QUIROGA 


' J. AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
[y a2 on)

RUEFILI DE LA TORRE $.A.S.
NIT: 800.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1i DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE TAME, la firma RUEFLI DE LA
S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUIN TOTAL
3 2 5

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (7_—_5) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE ’; U»O(‘?/ Beccrra 3,
FECHA DE ReciBipo 26— OX- ZORE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de

inventarios de la unidad y legalizacién del contrato.




Ki ) , J. AW AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Y,

IRUEFILI DE LA TORRE §.A.S.
NI 800.044.774-%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE TOLl'J, la firma RUEFLI DE LA
S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
3 2 5

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (__) dias del mes de
FEBRERO DE 2026. g o~

NOMBRE DE LA PERSO QUE RECIBE g

FECHA DE RECIBIDO /) —O Z - ZQ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.


mailto:rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com

AW AEFRONA A
Q E UTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

K1

RUIEFILI IDE LA TORRE S.A.S.
NIW: 800.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE TUMACO, la firma RUEFLI DE
LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
3 3 6

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (?_5_) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE 6’0*'0) G&uc)w\ O?@é"\svkﬂ_

FECHA DE RECIBIDO ¢35~ ©2- 20206

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:

(rafael.gar erocivi ) v (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de

inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.



Ki ) , J. AW AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Y,

IRUEFILI DE LA TORRE §.A.S.
NI 800.044.774-%

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE VALLEDUPAR, la firma RUEFLI
DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
9 4 13

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (E) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE JOSE RICARDO PEDRAZA ROCHA VZaal

FECHA DE RECIBIDO 17/02/2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.


mailto:rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com

Ki ) , J. AW AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Y,

IRUEFILI DE LA TORRE §.A.S.
NI 800.044.774-%

PARA

REF.

OBJETO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE VILLA GARZON, la firma
RUEFLI DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los
siguientes elementos:

KIT
MANTAS BOTIQUIN TOTAL
3 1 4

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (24) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE __J0Se Luis Rodriguez Gonzales

FECHA DE RECIBIDO __ 20-02-2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacién de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.


mailto:rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com
Jose Luis Rodriguez Gonzales

20 - 02- 2026

24


Ki , I J. W AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
IEEE——

RUEFILI DE LA TORRE $.A.S.
NITT: 800.044.774-3

PARA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO No. 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO, la firma
RUEFLI DE LA S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los
siguientes elementos:

KIT
MANTAS BOTIQUIN TOTAL
6 5 11

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfaccion de acuerdo
con lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (02) dias del mes de
marzo del 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE: Henry Esteban P

FECHA DE RECIBIDO: 24 De febrero del 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

MNOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola vy
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) v (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S email:

info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, wverificacion de
inventarios de la unidad vy legalizacién del contrato.

Recibido:
%_/

Henry Esteban P
Lider sei vanguardia



Ki , I J. AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
L

IRUEFILE IDE LA TORRE S.A.S.
NIT: 800.044.774-3

PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL

REF. PROCESO N° 25001333 H1 DE 2025

OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

En las instalaciones del AEROPUERTO DE YOPAL, la firma RUEFLI DE LA
S.A.S. NIT 800.044.774-3, hace entrega oficial de los siguientes

elementos:
KIT
MANTAS BOTIQUiN TOTAL
6 4 10

Se deja constancia con la presente acta el recibo a satisfacciéon de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

En constancia de los que intervienen se firma a los (19) dias del mes de
FEBRERO DE 2026.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE Jose Luis Eduardo Rios Gémez

FECHA DE RECIBIDO 19 de febrero 2026 UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL - AERONAUTICA CIVIL

NOTA: Solicito comedidamente diligenciar el acta respectiva firmandola y
devolviéndola, a la mayor brevedad posible, con destino al Supervisor del
Contrato sefior (Ing. RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ email:
(rafael.garzon@aerocivil.gov.co) y (RUEFLI DE LA TORRE S.A.S
email: info@rueflidelatorre.com), para efectos de control, verificacion de
inventarios de la unidad y legalizacion del contrato.



mailto:(rafael.garzon@aerocivil.gov.co
mailto:info@rueflidelatorre.com

FORMATO
CERTIFICACION CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACION DE SERVICIOS

Clave: APOY-2.0-12-038 Version: 1 | Fecha de aprobacion: 27/Feb/2024

DD MM AAAA
Fecha de Diligenciamiento [15]/[ marzo | /[ 2026

Informacién Beneficiario de Pago

rio de pago: [RUEFLIDE LA TORRE S.A.S.

[800.044.774-3

Informaciéon Contractual
Contrato No.: [25001333 H1 DE 2025 ]

Objeto del contrato: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

Fecha de suscripcion: [ 01/dic /2025 | Fecha de terminacion: 03 /feb /2026
50TV ARRA 5D 7MWV
Estado fi iero del
Valor Inicial Adiciones Valor Ejecutado Saldo por Ejecutar
$ 672.950.000 $0 $ 672.950.000

Informacién para pago

Concepto de Pago: [ aseo [J MANTENIMIENTO [LJ TRANSPORTE DE CARGA
[] COMPRAS CON INGRESO A ALMACEN [ oBRA [J TRANSPORTES PASAJEROS
(] COMPRAS SIN INGRESO A ALMACEN [ RESOLUCION [ VIGILANCIA
[ INTERVENTORIA [ SERVICIOS PUBLICOS Jorro:
RELACION FACTURAS, NOTAS CREDITO Y/O DEBITO: ANTICIPO - AMORTIZACION
Tipo de dc No. Factura Fecha factura
Factura Electronica 3036 11-mar-26 El presente pago ¢es un anticipo? | No |

Valor inicial del anticipo
Valor total amortizado a la fecha
Amortizacion presente pago

Saldo pendiente de amortizar $ =
INFORMACION CUENTA BANCARIA
¢ El pago se realiza a fiducia? [No ] NIT Fiducia [ ]
¢ Se requiere endosar el pago? [No ] NIT beneficiario de endoso | ]
Tipo cuenta bancaria  [Corriente ] Cuenta bancaria No. 000042063487 ]

Nombre entidad bancaria [BANCO DAVIVIENDA S.A. ]

Informacién Presupuestal y Ejecucion del Contrato

Vigencia presupuestal: | 2025 ]
No. Compromiso presupuestal / RP 1 [ 195425 | No. Compromiso presupuestal / RP 2 1
Cédigo rubro presupuestal a afectar ( Valo_r Tolt:;l\) Cédigo rubro presupuestal a afectar _VaIc!r tolt\alll.\)
C-2403-0600-28-52104E-2403086-02 AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA 26.495.000,00
C-2403-0600-30-52104E-2403086-02 AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA 26.495.000,00
C-2403-0600-31-52104E-2403086-02 AEROPUERTO ANTONIO NARINO DE PASTO 24.810.000,00
C-2403-0600-32-52104E-2403086-02 AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA 18.225.000,00
C-2403-0600-34-52104E-2403086-02 AEROPUERTO SAN LUIS DE _IPIALES 24.810.000,00
C-2403-0600-35-52104E-2403086-02 AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA 24.810.000,00
C-2403-0600-36-52104E-2403086-02 AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA 24.810.000,00
C-2403-0600-37-52104E-2403086-02 AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA 18.225.000,00
C-2403-0600-39-52104E-2403086-02 AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN 26.495.000,00
C-2403-0600-40-52104E-2403086-02 AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA 18.225.000,00
C-2403-0600-41-52104E-2403086-02 AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR 26.495.000,00
C-2403-0600-44-52104E-2403086-02 AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDEN DE_ARMENIA 26.495.000,00
C-2403-0600-45-52104E-2403086-02 AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL 19.910.000,00
C-2403-0600-55-52104E-2403086-02 AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE SANTIAGO DE TOLU 9.965.000,00
C-2403-0600-42-52104E-2403086-02 AEROPUERTO LA FLORIDA DETUMACO NARINO 11.640.000,00
C-2403-0600-42-52104E-2403086-02 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI 11.640.000,00
C-2403-0600-43-52104E-2403086-02 AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARRENO 11.640.000,00
C-2403-0600-43-52104E-2403086-02 AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU 9.955.000,00
C-2403-0600-43-52104E-2403086-02 AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO 21.595.000,00
C-2403-0600-25-52104E-2403086-02 AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ CAMACHO DE GUAYMARAL 11.640.000,00
C-2403-0600-48-52104E-2403086-02 AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA 26.495.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DE NEIVA 26.495.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE 26.495.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON DE PAIPA 11.640.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES 9.955.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS 11.640.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO 9.955.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES DE FLORENCIA 11.640.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLA GARZON 9.955.000,00
C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS DE MARIQUITA 11.640.000,00
C-2403-0600-47-52104E-2403086-02 AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA 11.640.000,00
C-2403-0600-47-52104E-2403086-02 AEROPUERTO GABRIEL VARGAS SANTOS DE TAME 9.955.000,00
C-2403-0600-47-52104E-2403086-02 AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA 9.965.000,00
C-2403-0600-48-52104E-2403086-02 AEROPUERTO SAN BERNARDO DE MOMPOX 9.955.000,00
C-2403-0600-33-52104E-2403086-02 AEROPUERTO EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA 11.640.000,00
C-2403-0600-33-52104E-2403086-02 AEROPUERTO GUSTAV0 ROJAS PINILLA SAN ANDRES 26.495.000,00
C-2403-0600-26-52104E-2403086-02 AEROPUERTO ALFINSO BONILLA ARAGON DE CALI 43.035.000,00
Total a pagar: $ 672.950.000,00 Total a pagar:

Autorizacién de pago por parte del (los) supervisor (e

En mi calidad de supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboracion de los informes de supervision, la
acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cargo: BOMBERO AERONAUTICO Cargo:
Dependencia: DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS.SET NAL Dependencia:

OBSERVACIONES

Pagina: 1de 1



RUEFLI DE LA TORRE

S.A.S.
' NIT 800.044.774-3
K CL 126 # 11B - 70 Of. 501
i
RUE

Factura de venta Electrdnica

Tel: (601) 9311199 No. 3036

IDE LA TOERRE 5.AS. Bogota - Colombia
NIT: 800.044.774-% info@rueflidelatorre.com
www.rueflidelatorre.com

Fecha y hora Factura

Sen UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
enores Generacion 11/03/2026, 10:26
NIT 899.999.059-3 Teléfono (601) 4251000
E icio 11 2026, 10:27
Direccion AV EL DORADO 103 15 Ciudad Bogoté - Colombia xpedicion f03/2026, 10
Vencimiento 13/04/2026
item Referencia Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
1 G7260C-4 MANTA PARA QUEMADURAS 216.00 2,195,000.00 474,120,000.00
BOTIQUIN PARA QUEMADURAS
CONTRATO N2 25001333 H1 DE 2025
2 IWK-5 OBJETO: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA 118.00 1,685,000.00 198,830,000.00
QUEMADURAS NECESARIOSlPARA PRESTAR EL SERVICIO
DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS
Total it 12
otal ftems Total Bruto 672,950,000.00
Valor en Letras:
Seiscientos setenta y dos millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte Total a Pagar 672,950,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignacién bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04- $ 672,950,000.00
13 por

Observaciones:
#$24-12-00-000;25001333H1DE2025;rafael.garzon@aerocivil.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y
materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. Nimero Autorizaciéon Electrénica 18764069578519 aprobado en
20240424 prefijo desde el nimero 3026 al 5000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Econémica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 16c59573e411f6082d0cfbb7c5fce6f9b9869498ccf4ebdaeale6d76931aeb60b07873ac60b9c597960fceb680cheeba

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgicn: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Mombre Software: Siigo Mube. Firma electrénica: ver en al XML



DETALLE DE LA GARANTIA

Ap 552
Id de la garantia CO1.WRT.19648056
Referencia de la garantia POLIZA N°® 33-44-101270107
Estado Aprobada
Justificacién Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Tipo de garantia Contrato de seguro
Patrimonio autonomo
Garantia bancaria
Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
Péliza 33-44-101270107
Tomador RUEFLI DE LATORRE S.AS.
. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -
Beneficiario AEROCIVIL
Numero del certificado
Justificacion Valor del amparo Valido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 134.590.000 COP 15/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota,
Lima, Quito)

Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los 201.885.000 COP 15/03/2027 12:00:00 PM ({UTC-05-00) Bogots,
bienes Lima, Quito)
Descripcion Nombre del documento
POLIZA_N°_101270107_ pdf POLIZA_N°_101270107_ pdf Descargar




REPUBLICA DE COLOMBIA

YDIAN

Declaracién de Importacion

Privada

S00

Diwessin & inpuerion y Atnas Naconses
02026

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Nimero de formulario

032026000019418-9

5 . Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6.DV. |[11.Apellidos y nombres o Razén Social
5
% 800044774 3 RUEFLI DE LATORRE S.A.S.
E 13 . Direccion 15 . Teléfono 12 . Cod. Admén. 16 . Cod. Dpto 17 . Cod. Ciudad Municipio
CL 126 11 B 70 OF 501 6019311199 03 11 001
124 . Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 25.DV. [R6 . Razon social del declarante autorizado 127 . Tipo usuario 128 . Cdd. usuario
e
g 800240972 5 JAGENCIA DE ADUANAS CARGO ADUANA SAS NIVEL 2 26 506
§ 29 . Numero documento de identificacion B0 . Apellidos y nombres
o
1030649587 EDISON JAVIER JIMENEZ HERRERA
31. Clase |32 . Tipo declaracion B3.Cod. |34 .No.Formulario Anterior 35 . Afio - Mes - Dia 36 . Cod. Admon. 37 . Declaracion de Exportacion 38 . Afio - Mes - Dia 39 . Cod. Admoén.
importador Inicial 1 POCOXXXXXXXXXXXX XXXX - XX - XX NO.  XXXXXXXXXXXXXXX XXXX - XX - XX
02

140 . Cod. lugar ingreso
de las mercancias

BOG

41 . Cod. Deposito
13907

¥2 . Manifiesto de carga

No. 9194674042

43 . Afio - Mes - Dia
2026 - 01-05

¥4 . Documento de transporte

No. HAWB46456

45 . Afio - Mes - Dia
2025-12-18

146 . Nombre exportador o proveedor en el exterior

SAFEGUARD US OPERATING LLC

|47 . Ciudad
HUNTERSVILLE

1“8 . Cod.Pais Exportador

149 . Direccion exportador o proveedor en el exterior

13359 REESE BLVD. EAST HUNTERSVILLE, NC 28078

0 . E-mail

INFO@SAFEGUARDMEDICAL.COM

51 . No. de factura 52 . Afio - Mes - Dia 53 . Cod. pais 54 . Cod. Modo |55 . Codigo de 66 . Cod. Depto |57 . Empresa transportadora 58 . Tasa de cambio $ cvs.
CIN2000075137 2025-12-02 procedencia Transporte Bandera destino UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA

249 169 3.757.08

59 . Subpartida arancelaria 60 . Cod. 61 . Cod. 62 . Cod. Modalidad 63 . No. cuotas 64 . Valor cuota USD 65 . Periodicidad del 66 . Cod. pais 67 . Cod. Acuerdo
3005909000 ICc 0 tario C200 lo meses XXXX Ipago de la cuota de origen 096
XX XX XX XX 249
68 . Forma de pago 69 . Tipo de 70 . Cod. pais 71 . Peso bruto kgs. dcms. 72 . Peso neto kgs. dcms. [73 . Cddigo |74 . No. bultos |75 . Subpartidas |76 . Cod. unidad |77 . Cantidad dcms.
de la importacion importacion icompra 1.963.50 lembalaje 3 1 icomercial 1.963.50
01 249 YY

de este formulario

[ERO 925 DE 2013,

DO 2025100950-001 DECLARACION (1-1)

MINISTERIO DE COMERCIO,

78 .Valor FOB USD 79 . Valor fletes USD L. Total r con Total Liqui
Concepto % Base Total Liquidado ($) Oti,:cl'zgzi;ome sta ota (Ug;)dado
rancel 02 b3 o4 o5 196
0.00 0] 0 0.00
VA o7 bs 9 100 101
180 . Valor Seguros USD 81 . Valor Otros Gastos USD 0.00 0 0 0.00
oll 5 ISaIvaguardia 102 03 04 105 106
82 . Sumatoria de fletes, seguros |83 . Ajuste valor USD I 2 0.00 0 0 0 0.00
ly otros gastos USD 0.00 E Derechos 107 08 oo 110 111
& |Compensatorios| 0.00 0 0] 0 0.00
°©
84 . Valor aduana USD 85 . Codigo registro |86 . Numero S |Derechos 112 13 114 115 116
o licencia < IAntidumping 0.00 0 0 0 0.00
50237622 . 17 18 119 120
ancion
87 . Cod. oficina 89 . Programa No 90 . Cad Interno del Producto 0 0 0 0
2025 [ XXXXXXXXXX 121 22 23 124
Rescate
0 0 0 0
Total [ 126

91 . Descripcién de las mercancias(No inicie la descripcién de las mercancias a importar con lo sefialado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, contintie al respaldo

MERCANCIA NUEVA UBICADA EN DEPOSITO ALBROKERS ZF SAS DIR CARRERA.
7 ZONA FRANCA DE BOGOTA. CUMPLE CON REGISTRO DE IMPORTACION NO. REG-50237622-20251216N DE FECHA 2025-12-16, VO BO: VIN VIMA-25-01
76151 DE FECHA: 2025-12-16. CIRCULAR NUMERO 4DE 2024, MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO. NOS ACOGEMOS A LO DISPUESTO EN EL LITERAL B)
ICULO 4.15 DEL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL LITERAL C)
IARTICULO 66 DEL DECRETO 730 DE 2012, CRITERIO DE ORIGEN: C. CERTIFICADO DE ORIGEN SIN NUMERO DE FECHA 2025- (contintia al respaldo)

106 15A-25 MZ 24 INTERIOR 13

INDUSTRIA Y TURISMO ANEXO 8.,CONFORME A DECRETO NUM

DEL NUMERAL 1u DEL ART
DEL

0

127 . Valor pagos anteriores:

128 . Recibo oficial de pago anterior No.:

XXXXKXXKXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

|Estado de levante: Levante automatico

No hay declaracion posterior

130 . Espacio reservado DIAN - Actuacion aduanera

131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132 . No. Aceptacion declaracion

032026000019418
133. Feha: 2026 01 06

e
134 . Levante No. 032026000027541

35. Fecha

2026 - 01 - 06

Firma funcionario responsable

=
Firma declarante

=
997 . Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transaccion)

Coloque el timbre de la maquina
registradora al dorso de este formulario

136 . Nombre
137 . C.C. No.

80 . Pago Total $

SYGA
IAutoadhesivo 92032604336266

Valor pagado $0.00

996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Numero del adhesivo)

Fecha presentacion 2026-01-06 09:14:48

Fecha de Impresién: 2026-01-06 09:45:57
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., ., Subpartida : 3005909000
Declaracion de Importacion
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105. Continuacion descripcion mercancias (Incluya marcas, seriales y otros)

12-02. PRODUCTO: WATER JEL/ MANTA / APOSITO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS PARA QUEMADURAS, TIPO DE EMPAQUE: CAJA, /FAMILIA: W
IATER-JEL HA FIRST RESPONDER BURN DRESSING. REFERENCIA: G7260C-4 WATER JEL FIRE BLANKET HA PLUS CANISTER 182 X152 cm, 5 x 6 . REGI
STRO SANITARIO: INVIMA 2022DM-0025666. VIGENCIA: 2032-07-18. NUMERO DE EXPEDIENTE: 20227608. NOMBRE DEL FABRICANTE: WATER-JEL TEC
[HNOLOGIES, LCC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. MARCA: WATER JEL, SAFEGUARD, SAFEGUARD MEDICAL. PRESENTACIONES COMERCI
IALES: CAJA POR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 100, 200, 500 6 1000 UNIDADES. USO ESPECIFICO: PROTECCION CONTR|
A LLAMAS, EXTINGUE FUEGOS Y PRESTA SERVICIO COMO MANTA O APOSITO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS PARA QUEMADURAS, ENFRfA LA QUE
IMADURA Y REFRESCA PARA EVITAR LA PROGRESION DE LA LESION. INFORMACION ADICIONAL: BATCH: 10/09/25-433M; 10/29/25-433M. PAIS ORIGEN
ESTADOS UNIDOS - 249 CANT (54) CAJAS //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXKXXKXKKKXXKXKKXXKXXKXXXKXXKXXX KKK XXX KKK XXX KKK XXX
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Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032026000019418-9




REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dbt 8 o y AR Kisori

Declaracion

de Importacion

Privada

2025

=spacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente Ias instrucciones)

4. Namero de formulario

032025002236205-3

S00

5 5 . Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6.DV. |11. Apellidos y nombres o Razén Social
1 1800044774 3 RUEFLI DE LA TORRE S.A.S.
E 13 . Direccion 15 . Teléfono 12 . Cod. Admon. 6. Cod. Dpto 17 . Céd. Ciudad Municipio
CL 126 11 B 70 OF 501 6019311199 03 11 001
24 . Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 25.DV. |26 . Razoén social del declarante autorizado 27 . Tipo usuario 28 . Cod. usuario

2 1800240972

5 |AGENCIA DE ADUANAS CARGO ADUANA SAS NIVEL 2

506

29 . Numero documento de identificacién

30 . Apellidos y nombres

1030649587 EDISON JAVIER JIMENEZ HERRERA
1. Clase |32 . Tipo declaracion 33 . Cod. 34 .No.Formulario Anterior 35 . Afio - Mes - Dia 36 . Cod. Admon. 37 . Declaracion de Exportacion 38 . Afio - Mes - Dia 39 . Cod. Admon.
"PB"ZWU' Inicial 1 XXXXXXXXXXX XXX XXXX - XX - XX No. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX - XX - XX
0. Cod. lugar ingreso 41 . Cod. Dep6sito 2 . Manifiesto de carga 43 . Afio - Mes - Dia 4 . Documento de transporte 45 . Afo - Mes - Dia
e las meBrcSrgas 13907 No. 9194670991 2025-12-29 No. LHR-00000691 2025-12-19
6 . Nombre exportador o proveedor en el exterior 47 . Ciudad 48 . Cod.Pais Exportador
AFEGUARD MEDICAL TECHNOLOGIES LIMITED HEREFORDSHIRE 628
9 . Direccion exportador o proveedor en el exterior 0 . E-mail
NIT G, MORETON BUSINESS PARK MORETON-ON-LUGG ENQUIRIES@SAFEGUARDMEDICAL.COM
1 . No. de factura 52 . Afio - Mes - Dia 53.Cod. pais |54 . Cod. Modo |55 . Cddigode 56 . Cod. Depto |57 - Empresa transportadora 58 . Tasa de cambio $ cvs.
000040649 2025-12-08 |procedencia  |Transporte  Bandera destino AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.

628 169 11 AVIANC 3.706.94
59 . Subpartida arancelaria 60 . Cod. 61 . Cod. 62 . Cod. Modalidad 63 . No. cuotas 64 . Valor cuota USD 65 . Periodicidad del 66 . Cod. pais 67 . Cod. Acuerdo
3005909000 Cc io > C200 0 meses XXXX pago de la cuota de origen
XX XX XX XX 249
8 . Forma de pago 69 . Tipo de 70 . Cod. pais 71 . Peso bruto kgs. dcms. I72 . Peso neto kgs. dcms. 73 . Codigo |74 . No. 75 . Subpartidas 76 . Cod. unidad |77 . Cantidad dcms.
e la importacién mportacion compra 150.00 100.80 embalaje bultos comercial 100.80
01 01 628 KG

8 .Valor FOB USD

9 . Valor fletes USD

| Concepto Base | Total Liquidado ($)

Total a pagar con esta

Total Liquidado

|e este formulario)

ICRETO NUMERO 925

/JIMA-25-0180276 DE FECHA:

0 2025100968-001 DECLARACION (1-1)

DE 2013,

"ROS AUXILIOS PARA QUEMADURAS,
"ER JEL HA FIRST RESPONDER BURN DRESSING 5 X 15 cm,

2025-
MINISTERIO DE COMERCIO,

12-23.

CIRCULAR NUMERO 4DE 2024,

- declaracion ($) (USD)
9%
0 . Valor Seguros USD 1. Valor Otros Gastos USD rancel 15. OOI_ _ - 0 0.00
I lﬁ 100 101
WA 000" OO 0 0 0.00
c
2 . Sumatoria de fletes, seguros 83 . Ajuste valor USD o X 102 103 104 105 106
otros gastos USD - ] Salvaguardia 0.00 0 0 0 0.00
-
2 |Derechos 107 108 109 110 111
T 0.00 0 0 0 0.00
©
— - - S Derechos 112 113 114 115 116
i4 . Valor aduana USD 35"(.:;1%?;90 registro |86 . Numero I Antidumping 0.00 0 0 0 0.00
- 50243345 7 118 19 120
ISancion 0 0 0
121 122 123 124
7 . Cod. oficina 89 . Programa No 90 . Céd Interno del Producto Rescate 0 0 0

MINT

2 x 6 ;

MERCANCIA NUEVA, MERCANCIA UBICADA EN DEPOSITO ALBROKERS ZF SAS DIR CARRERA.
NTERIOR 137 ZONA FRANCA DE BOGOTA. CUMPLE CON REGISTRO DE IMPORTACION NO. REG-50243345-20251223N DE FECHA 2025-12-23,
INDUSTRIA Y TURISMO ANEXO 8.
INDUSTRIA Y TURISMO. PRODUCTO: WATER JEL/ MANTA / APOSITO DE EMERGENCIA Y PRIM
TIPO DE EMPAQUE: CAJA, FAMILIA: WATER-JEL HAFIRST RESPONDER BURN DRESSING. REFERENCIA: B0206-60 WA
B0404-60 WATER JEL HA FIRST RESPONDER BURN DRES (contintia al respaldo)

STERIO DE COMERCIO,

106 15A-25 Mz 24
VO BO: VIN
,CONFORME A D

27 . Valor pagos anteriores:

0

128 . Recibo oficial de pago anterior No.:

KXXXKXXKXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

30 . Espacio reservado DIAN - Actuacion aduanera

131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132 . No. Aceptacion declaracion

stado de levante: Levante automatico 032025002236205
| lo hay declaracion posterior 133. Feha: 2025 12 29
34 . Levante No. 032025001929040 135 . Fecha Firma funcionario responsable 136 . Nombre
2025-12-29 137.C.C. No.

-irma declarante

de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transaccion)

Coloque el timbre de la maquina
registradora al dorso de este formulario

_— |
997 . Espacio exclusivo para el sello |980 . Pago Total $

0

996 . Espacio para Numero autoadhesivo

91003048408112

Fecha de Impresion: 2025-12-29 15:03:28



Aceptacion : 032025002236205-3
D I AN N\ y y Subpartida : 3005909000
o> Declaraciéon de Importacién

Diestn o epuestin y Aanas

REPUBLICA DE COLOMB!

Pagina 1 de 1

105. Continuacion descripcion mercancias (Incluya marcas, seriales y otros)

SING 10 X 10 cm, 4 x 4 ; B0416-28 WATER JEL HA FIRST RESPONDER BURN DRESSING 10 X 40 cm, 4 x 16 ; B0818-20 WATER JEL HA FIRST RES
PONDER BURN DRESSING 20 X 45 cm, 8 x 18 ; B1216-20 WATER JEL HA FIRST RESPONDER BURN DRESSING 30 X 40 cm, 12 x 16 . REGISTRO SANI
TARIO: INVIMA 2022DM-0025666. VIGENCIA: 2032-07-18. NUMERO DE EXPEDIENTE: 20227608. NOMBRE DEL FABRICANTE: WATER-JEL TECHNOLOGIES
, LCC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. MARCA: WATER JEL, SAFEGUARD, SAFEGUARD MEDICAL. PRESENTACIONES COMERCIALES: CAJ
A POR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 100, 200, 500 6 1000 UNIDADES. VIDA UTIL: 5 ANOS. USO ESPECIFICO: PROTEC
CION CONTRA LLAMAS, EXTINGUE FUEGOS Y PRESTA SERVICIO COMO MANTA O APOSITO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS PARA QUEMADURAS, ENF
RfA LA QUEMADURA Y REFRESCA PARA EVITAR LA PROGRESION DE LA LESION. INFORMACION ADICIONAL: BATCH: 271125-00972; 281125-00961; 281
125-00970; 281125-00971. PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS - 249. CANT (60) CAJAS //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2:0:9:9:9:0.:9:9:9.9.:9.9:9.9.9.9:9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0:9:0.9.0.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9:0.0.9.9.9.0.9.9.9.9.0.0.9.9.9.0.9.9.0.9.9.9.0:0:0.9.9.0.0.9.9.9.0.0.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.9.0:0.9.9.0.9.9.9.0.9.0.9.0.9:0.9.9.9.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.:9.0.0.0.0.9.0.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.0:9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0:9.0.9.9.9.0.9.9.9.9.9:9.0.9.0.9.0.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.0.9.0.9.0.9.9.9.9.9.9.0:0.0.9.0.0.0.9.9.9.9.0:9.0.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.9.0.9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.0.0.9.0.0.0.0.0.:9.0.0.0.0.9.0.0.¢
):0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0:9.0.9.0.9:0.9.9.9.9.9:9.0.9.0.9.0.0.9.9.9.0.9.9.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.0.0.9.9.0.0.9.9.9.0.9.9.9.0.0.9.9.9.0.9.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.0.9.9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.0.9.9.0.9.0.0.0.:9.0.0.0.0.9.0.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9.9.:0.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0:9.:0.9.9.9:0.9.9.0.9.9.9.0.9.0.9.0.0.0.9.9.0.9.9.9.0.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0:0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.:9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.0.9.9.9.0.9.0.9.0.0.0.9.9.0.0.9.9.0.9.0.9.0.0.0.:9.0.0.0.0.9.0.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9:0.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9:9.0.9.9.0:0.9.9.0.9.9.9.0.9.0.:9.0.0.0.9.9.0.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.9.0.9.0.9.0:0.0.9.0.0.0.9.9.9.9.0.9.9.0.0.:0.9.9.9.0.9.0.9.0.9.0.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0.0.0.9.9.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.:9.0.0.0.0.9.0.0.¢
2:0:9:0:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.0:9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0:9.0.9.9.9:0.9.9.9.9.9:9.9.9.0.:9.0.0.0.:9.9.0:9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0:0.0.9.9.0.0.0:9.9.0.0.9.9.0.0.:9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.0.0.0.9.9.0.9.9.9.0.9.0.:9.0.0.0.9.9.9.0.9.0.0.9.0.:0.0.0.0:9.0.0.0.0.9.9.0.¢
2:0:9:0:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0:9.0.9.9.9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.:0:9.0.0.9.9.0:9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0:0.0.9.9.0.0.9.9.9.0.9:9.0.9.0.9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.0.9.9.9.0.9.0.9.0.0.0.9.9.0.0.9.0.0.9.0.:0.0.0.0:0.0.0.0.0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9:9.:9.9:9.9.9:9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0:9.0.9.0.9.0.9.9.0.9.9.9.9.9.0.:0.0.0.0.9.9.0.9.9.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0:0.0.9.9.0.0.9.9.9.0.0.9.9.9.0.:9.9.0.9.0.9.0.9:0.9.9.0.0.9.9.9.0.9.9.0.9.0.:9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.0.0.0.:0.0.9.0.:9.9.0.0.0.9.9.0.¢
1:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.0:9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9:9.0.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.:0.0.9.9.:9.9.0:9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0:0.0.9.9.0.0.9:9.9.0.0.9.9.9.0.9.9.0.9.0.9.0:9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.:9.0:0.0.9.9.9.0.9.09.0.9.0.:0.0.0.0:0.0.0.0.0.:9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9:9.:9.9:9.9.9:9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0:9.0.9.9:9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.:9.0.0.9.9.9.0.9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0:0.0.9.9.0.0.9:9.9.9.0.9.0.9.0.:9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.:9.0.0.0.9.9.0.0.9.0.0.9.0.0.0.9.0:0.0.0.0.0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9:9.:9.9:9.9.9:9:0.9.9.9.9.:9.9.9.9.9.9.9:9.0.9.9:9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.:9.0.0.0.0.0.0:9.9.9.9.9.0.9.9.9.0.9.9.9.9.0.9.0:0.0.9.9.0.0.0.9.9.0.0.9.9.9.0.:9.9.0.9.0.9.0:9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.:9.0.9.0.9.9.9.0.9.0.0.9.0.:0.0.0.0:0.0.0.0.0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9:0.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9:9.0.9.9.9.0.9.9.0.9.9:9.9.9.0.:0.0.0.0.:0.0.0.9.9.9.0.0.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0:0.0.9.0.0.0.9:9.9.0.0.9.9.9.0.:9.9.0.9.0.9.0:9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.0.9.0.9.0:9.0.0.0.9.9.9.0.9.0.0.9.0.0.0.0.0:0.0.0.0.0.9.9.0.¢
1:0:9:9:9:0:9.9:9:9.:9.9:9.9.9:9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9:9.0.9.0:0.0.9.9.9.9.9:9.0.9.0.:9:0.9.0.9.0.0:9.0.9.9.9.0.:9.9.9.0.9.9.0.9.9.9.0:0.0.9.0.0.0.0:9.0.0.0.9.0.0.0.:0.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.:9.0:0.0.9.9.9.0.0.9.0.9.0.:0.0.0.0:0.0.0.0.0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9:9.:9.9:9.9.9:9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9:9.0.9.0:9.0.9.9.9.9.9:9.0.9.0.:0.0.0.9.9.0:0.9.9.9.9.9.0.:9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.0:0.0.9.9.0.0.0.9.9.0.0.9.0.9.0.:0.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.:9.9.9.0.9.9.0.0.0.0.0.9.0.:0.0.0.0:0:0.0.9.0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9:9.9.9.9.9.9:9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9:9.0.9.0:9.0.9.9.9.9.9:9.0.9.0.:9:0.0.9.9.0.0:9.9.9.9.0.0.:9.9.9.0.9.9.0.9.0.9.0:0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.:9.0.0.0.:0.9.9.9.0.9.0:9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.0.9.0.9.0.:9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.9.0.:0.0.0.0:0.0.0.0.0.:9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9.0.9.9.9.9.:9.9.9.9.0.9.9:9.0.9.0:9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.:9:0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.9.0:9.9.9.0.9.9.0.9.0.9.0:0.0.:9.0.0.0.0.9.9.0.0.:9.9.0.0.:9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.9.0.0.9.0.9.0.9.0:0.0.9.9.0.0.0.09.0.9.0.:0.0.0.0:0.0.0.9.0.:9.0.0.¢
0:0:0:0:0:0:0:9.9:9:0.9:0:9:0.9:9.0:9:0:9:0.9:0.9.9.0:9.0:0:0.0:0.0:0.0:9:0:9:0.0.9.0:9.0:9.0:0:0.0.0.9.9.0:9:0.0:0.0.9.0:9.0:9:0.9.0.0.9.0:9:0:0:0.0:0.0.9.0:9:0.:9:0.0.9.0.9.0:0.0:0:0.0.0.9.9.0:9:0.:0:0.0:9.0.9:0:9:0.9:0.0.9.0:9.0:0:0.0.0.0.9.0.9:0:0:0.0.:0.0°¢
0:0:0:0:0:0.0:9.9:9.:0.9:0:9:0.0:9.0:9:0:9:0.9:0.9.9.0:9.0:0:0.0:0.0:0.9:9:0:0:0.0.9.0:9.0:9.0:0:0.0.0.9.9.0.9:0.0:0.0.9.0.9.0:9:0.9.0.0:9.0.9:0:0:0.0:0.0:9.0:9:0.9:0.0.0.0.9.0:0.0:0:0.0.0.9.9.0.9:0.0:0.0:9.0:9:0.9:0.0:0.0.9.0:9.0:0:0.0.0.0.9.0.9.0:0:0.0.:9.0.¢
0:0:0:0:0:0:0:0.9:9.:0:9:0:0:9.9:9.0:9:0:9:0.0:0.9.9.0.9:0:0:0.0:0.0:0.0:9:0:9:0.0.9.0:9.0:9.0:0:0.0.0.9:9.0.9:0.0:0.0.9.0.9.0:9:0.9.0.0.9.0.9:0:0:0.0:0.0:9.0:9:0.:9:0.0.0.0.9.0:9.0:0:0.0.0.9.9.0:9:0.:0:0.0:9.0.9:0.9:0.0:0.0.9.0.9.0:0:0.0.0.0.9.0.9:0:0:0.0.:9.0¢
%,0.0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9.9,0.0:0.9,0.0.0.:9:9.0.0:0.9.0.0.0.9.0.0.0.:9.9,0.0:0:9.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0.:0.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.:9,9.0.0.:0:0.0.0.0.:9:0.0.0.0.9.0.0.¢
2,0:0:0:9.0.0.0.9:9.0.0:9.9,0.0:0.9,0.0.0:9:9.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0:9:9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0:9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0.:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9,0.0.0.9.0,0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9,9.0.0.:0,9.0.0.:0.0.0.0.0.:9.0.0.0.0.9.0.0.¢
%,0:0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0.:9:9.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0:9:9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.:0:0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.9,0.0.0.9.0,0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.:0,0.0.0:0:0.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.¢
2,0:0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9:9,0.0:0.9.0.0.0.:9:9.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0:9.9.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9,0.0.:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9,9.0.0.:0,9.0.0.:0:0.0.0.0.:9.0.0.0.0.9.0.0.¢
2,0:0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9:9,0.0.:0.9.0.0.0.:9:0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0:9:9.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0.:0:0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9,0.0.0.:0,0.0.0.:0:0.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.¢
%,0:0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9:9,0.0:0.9.0.0.0.:9:9.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0:0:9.0.0.0.9.0.0.0.:9.0.0.0.:9.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9,0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.:0,9.0.0.:0:0.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.¢
2,0.0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0.:9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0,0.0:0:0.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0.0.9.0.0.0.0.9,0.0.:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0.9,0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0,9.0.0.:0:0.0.0.0.:9:0.0.0.:0.9.0.0.¢
2,0:0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0.:9:0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0:9:0.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0.9,0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0,0.0.0.:0:0.0.0.0.:9:0.0.0.0.9.0.0.¢
2:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0:9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0:9:0.0.0.:0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.:9:0.0.0.0.:9.0.0.0.9.0.0.0.:0.9,0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:9,0.0.0.:0:0:0.0.0.:9:0.0.0.0:9.0.0.¢
%,0:0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9:9,0.0:0.9.0.0.0.:9:9.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0:0:0.0.0.0.:9:0.0.0.9.0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.:9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0.9,0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9,0.0.0:0,9.0.0.0:0.0.0.0.:9:0.0.0.:0.9.0.0.¢
%,:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0.:9:0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0:9:9.0.0.0.:9:0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0.:9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0:9,0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:9,9.0.0:0:0:0.0.0.9:0.0.0.:0.9.0.0.¢
2:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0.:9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0:0.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0:0:0.0.0.0:9.0.0.0.9.0.0.0:0:9.0.0.0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:9,9.0.0.:0:0:0.0.0.:9:0.0.0.:0.9.0.0.¢
2:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0:9.0.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0.0.9.0.0:0.9:9.0.0:9:9.0.0.0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0:9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0.9,0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0,0.0.0:0:0:0.0.0.:9:0.0.0.:0:9.0.0.¢
%:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0:0:9:0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0:9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0,9.0.0.:0:0:0.0.0.:9:0.0.0.:9.9.0.0.¢
%:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0:9:0.0.0:9:9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0:9:9.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0.:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.:0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:0.0.0:0:0:0.0.0.:9:0.0.0.:0.9.0.0.¢
%:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0:9:0.0.0:9:9.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0:0:9.0.0.:0.9:0.0.0.9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0.:9:0.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0.:0:9.0.0.0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0.0.0.0.:0:0:0.0.0.9:0.0.0.:0.9.0.0.¢
%:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0:0.9.0.0.0:9:0:0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9:9.0.0.0.9.0.0.0.0:9.0.0:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0.9.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:0.0.0.:0:0:0.0.0.:9:0.0.0:9.9.0.0¢
%:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.9.0:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:9:0:0.0.:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:9.0.0.0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0.9.0.0.:0.0:0.0.0.:9:0.0.0:0.9.0.0.¢
%:0:0:0:9:0.:0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0:9:0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0:0.9:0.0.0:9:0:0.0.0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.:0.9.0.0.0.9:0.0.0:0,0.0.0.:0:0:0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.¢
%:0.0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0:9:0.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0.0.9.0.0:0.9.0.0.0:9:0:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.:0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:9.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.:0.9:0.0.0:0.9.0.0:0.0:0.0.0.:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0:9:0.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0.0.9.0.0.:0.9:0.0.0:0:0.0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:9.0.0:0.9.0.0.0:9.0.0.0:0:9.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0,9.0.0:0.9:0.0.0.:9:0.0.0:0.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.0.0:9.0.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:9:9:0.0:0.9:0.0.0.9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.:0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:0.0.0:0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:9.0.00.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0:0,0.0.0:0:9:0.0.0.:9:0.0.0:0.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0:0:9:0.9.0:9.0.0.0:0.0.0.0.:0.9.9.0.0:9:9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.:0.9.0.0.0.9.9.0.0:0:0.0.0.:0.9.0.0.0:9.0.0.0:0:9.0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.0.9:9.0.0:0,0.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0:0.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.9.0:9.9.0.0.0.9.0.0.:0:9:0.0.0:9:0:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.:0.9.0.0.0.9:9.0.0:0:9.0.0:0.9.0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.00.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0:0,9.0.0:0:0:0.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
0:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.9.0:9.9.0.0:0.0.0.0.:0.9.9.0.0:9:9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0:9.9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.00.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.:0.9.0.0.0:9,0.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0:9.9.0.0:¢
0:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0:0:9:9.0.0:9.9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0:9:9.0.0:9.9.0.0.:0.9.0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.00.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.:0.9.9.0.0:9,0.0.0:0:0:0.0.0.:9:0.0.0:9.9.0.0¢
%:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.0.0:9.9:0.0:0.9.9.0.0:9:0.9.0:9.9.0.0:0:9.0.0:0.9.9.0.0:9.9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.9.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0:0.9.0.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.00.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.0.9.9.0.0:9,9.0.0:0.9:0.0.:0.9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0.9:0.:0:0:9:9.0.0:9.9.0.0:0.9:9.0.0:9:0.9.0:9.9.0.0:0.0.0.0.:0.9.9.0.0:9.9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.9.0:0.9.9.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0:9.9.0.0.:0.9.0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.0:0.9:0.0.:0.9.0:0.0:0.9.0.0.0.9.9.0.0:9,9.0.0:0.0:0.0.0.9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0.9:0.:0:0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:9.0.0:9:0.9.0:9.9.0.0:0:9:0.0.:0:9:9.0.0:9:9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.9.0:0.9.9.0.0:9.0.0.0.9.9.0.0:0.9.0.0:0.9:9.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0:0.9.9.0.0:9,0.0.0:0.9:0.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:9.0.:0:9:9.9.0:9.9.0.0:0:9:0.0:0.9:9.0.0:9:9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0:0.9.0.0:0:9:9.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.0.9.9.0.0:9,9.0.0:0.0:0.0.:0.:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0.9:0.:0:0:9:9.0.0:9:9:0.0:0.9:0.0.0:9:0.9.0:9.9.0.0:0:9.0.0:0:9:9.0.0:9:0:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0:0.9.0.0:0.9:9.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.00.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.0.9.0.0.0:9,9.0.0:0.9.0.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.0.0:9:9:0.0:0.9:9.0:0:9:0.0.0:9.9.0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9:9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0:9.0.0.0.9.9:0.0:0.9.0.0:0:9:9.0.0:9.9.0.0:0.9:0.0.0:9.0:0.0:0.9.0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0:0.9.9.0.0:9,0.0.0:0.9:0.0:0:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:9.0.0:9:0.9.0:9.9.0.0:0:9:0.0.0:9:0.0.0:9:0:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9.0.0.0:9.9:0.0:0.9.0.0:0:9:9.0.0:0.9.0.0:0.9:0.0.0:9.0:0.0:0.9.0.0:0:9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0:0.9.9.0.0:9,0.0.0:0.9:0.0.0:9:0.0.0.9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0:0:0:9:9.0.0:0:9:0.0:0.9:9.0.0:9:0.0.0:9.9:0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9.0:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0:9.0.0.0:9.0:0.0.9.9.0.0:0:9.0.0:0:9:0.0.0:9:9:0.0:0:9.0.0.0:9.0:0.0:0.9.0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0:0.9.9.0:0:9,0.0.0:0.9:0.0:0:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0:0:0:9:9:0.0:9.9:0.0:0:9:0.0:0:9:0.0.0:9.9:0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9:9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.9.0.0.9.0.0.0:9.9:0.0:0:9.0.0:0:9:9.0.0:9.9:0.0:0.9.0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.0:0:9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0:0.9:0.0:0:9,0.0.0:0.9:0.0:0:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
0:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.:0.0:9.9:0.0:9.9:9.0.0:9:0.9.0:9.9.0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9:9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9:0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9.9.0.0:0:9:9.0.0:9.0:0.0:0.9:0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0:0.9.9.0.0:9,0.0.0:0.9:0.0:0:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
0:0:0:0.9:0.:0:0:9:9:0.0:9.9:0.0:0:9:0.0.0:9:9.9.0:9.9.0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9.9:0.0:0.9:0.0:0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9:0.0.0.9.0.0.0:9.9:0.0:0.9.0.0:0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9.0:0.0:0.9.0.0:0.9:0.0.0.9.0:0.0:0.9.0.0:0.9.9.0.0:9,9.0.0:9.9:0.0:0:9:0.0.0:9.9.0.0-¢
7:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.:0.0:9.9:0.0:0.9:9.0.0:9:9.9.9:9.9:0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9.9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9:0.0.0.9.9:0.0.9.9:0.0:9.9.0.0:0:9:9.0.0.9.9:0.0:0.9.0.0.0:9.9.0.0:0.9:0.0:0.9:0.0.0.9.9:0.0:0.9.0.0:0.9.9.0.0:9,0.0.0:9.9:0.0:0:9:0.0.0:9.0.0.0:¢
7:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.:0.9:9.9:0.0:0.9:9.0.0:9:9.9.9:9.9.0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9.9:0.0:9.9:9.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9:9.0.0.9.9:0.0:9.9.0.0:0.9:0.0:0.9:9.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0:9.9.0.0:0.9:0.0:0.9:0.0.0.9.90:0.0:0.9.0.0:0.9.9.0.0:9,0.0.0:9.9:0.0:0:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.:0.9:9.9:0.0:0.9:0.0:0:9:9.9.9:9.9.0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9.9:9.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9:0.9.0.9.9:0.0:9.9:0.0:0.9:0.0:0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9.9:0.0:9.9.0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0:0.9:9.0.0:9,9.0.0:9.9:0.0:9:9:9.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.:0:9:9:9:0.9:9:9:0.0:0.9:9.0:9:9:9.9.0:9.9:0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9.9:9.0:9.9:9.0:0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9:9.0.0.9:9:0.0.9.9:0.0:9.9:0.0:0.9:9.0.0:9.9.0.0:0.9.9.0.0:9.9:0.0:9.9:0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0:0.9:9.0.0:9,0.0.0:9.9:0.0:9:9.9.0.0:9.9.0.0-¢
7:0:0:9:9:0:0:9:9:9:0.9:9:9:0.0:0.9:9.0:0:9:9.9.9:9.9:0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9.9:9.0:9.9:0.0.0:9.9.0.0:9.9.9.0:0.9:9.0.0:9:9:0.0:9.9:0.0:0.9.0.0:0.9:9.0.0:9.9:0.0:9.9:0.0.0:9.9:0.0:0.9:0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0:0.9:9.0.0:9,9.0.0:9.9:0.0:9:9:9.0.0:9.9.0.0:¢
7:0:0:0:9:0:0:9:9:9:0:9:9:9:0.0:0:9:0.0:0:9:9.9.9:9.9:0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9.9:9.0:0.9:0.0.0:9.9.0.0:9.9.9.0:0.9:0.0.0.9.9:0.0.9.9:0.0:0.9.0.0:0.9:9.0.0:9.9:0.0:0.9:9.0.0:9.9:0.0:0:9:0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0:9.0.0:0.9.9.0.:0:9,0:0.0:9.9:0.0:9:9:9.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0:0:9:9:9:0:9:9.9:0.0:0.9:9.0:9:9:9.9.9:9.9:0.0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9.9:0.0:9.9:0.0:9:9.9.0.0:9.9.0.0:0.9:0.9.0.9:9:0.0.9.9:0.0:0.9.9.0:0:9:9.0.0:9.9:0.0:0:9:9.0.0:9.9:0.0:0.9:0.0:0:9:0.0.0.9:0:0.0:0:9.0.0:0.9:9.0:0:9,9.0.0:9.9:0.0:9:9:9.0.0:9.9:0.0:¢
0:0:0:9:9:0:0:9:9:9:0.9:9.9:0.0:0:9:0.0:9:9:9.9.9:9.9:9.9:0:0:0.0:0:9.9.0.0:9.9:9.0:9.9:0.0:0:9.9:0.0:9.9.0.0:0.9.0.9.0.9.9:0.0:9.9:0.0:9:9:0.0:0:9.9.0.0:9:9:9.0:9.9:0.0.0:9.9:0.0:0.9:0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0:9:0.0:0.9:9.0:0:9,0:0.0:9.9:0.0:9:9:9:0.0.9.9.0.0:¢
7:0:0:9:9:0:0:9:9:9.:0.9:9.9:0.0:9.9:9.0:9:9:9.9.9:9.9:0.9:0:9:0.0:0.9.9.0.0:9.9:9.0:9.9:0.0:0:9.9.0.0:9.9.0.0:0.9:0.9.0:9.0:0.0:9.9:0.0:0.9:0.0:0.9:9.0.0:9:9:0.0:9:9:9.0.0:9.9:0.0:0.9:0.0:0:9:0.0.0.9:0:0.0:0:9.0.0:0.9:9.0:0:9,9.0.0:9.9:0.0:9:9:9.0.0:9.9.0.0:¢
0:0:0:9:9:0:0:9:9.9.:0:9:9.9:0.0:9.9:9.0:0:9:9.9.9:9.9.9.:0:0:9:0.0:0.9.9.0.0:9.9:9.0:9.9:0.0.9:9.9.0.0:9.9.9.0:0.9:0.0.0.9.9.0.0.9.9:0.0:0.9.0.0:0.9.9.0.0.9.9.9.0:9.9.9.0.0.9.9:0.0:0.9:0.0.0.9:9.0.0.9.9.0.0:0:9.0.0:0.9.9.0:0.9,9.0.0.9.9:0.0:0.9:9.0.0.9.9.0.0:¢
0:0:0:9:9:0:0:9:9:9.:9.9:9.9:0.0:9.9:9.0:0:9:9.9.9:9.9:0.:0:0:9:0.0:0.9.9.0.0:9.9:9.0:9.9:0.0:9:9.9:0.0:9.9.9.0:0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9:0.0:9.9:0.0:0.9.9.0.0.9.9:9.0:9.9.9.0.0.9.9:0.0:0.9.0.0:0.9:9.0.0.9.9.0.9:0.9.0.0:0.9.9.0.0.9,9.0.0.9.9:0.0:9.9:9.0.0.9.9.0.0:¢

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032025002236205-3




REPUBLICA DE COLOMBIA

D I A N Declaracién de Importacion Privada 5 0 0

Dbt 8 o y AR Kisori

2026
X 4. Namero de formulario
Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones) 0320260001 46581 5
-

5 5 . Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6.DV. |11. Apellidos y nombres o Razén Social
% 800044774 3 RUEFLI DE LA TORRE S.A.S.
E 13 . Direccion 15 . Teléfono 12 . Cod. Admon. 6 . Cod. Dpto 17 . Cod. Ciudad Municipio
~  |CL 126 11 B 70 OF 501 6019311199 03 11 001
® 24 . Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 25.DV. |26.Razon social del declarante autorizado 27 . Tipo usuario 28 . Cod. usuario
E 800240972 5 |AGENCIA DE ADUANAS CARGO ADUANA SAS NIVEL 2 26 506
E 29 . Numero documento de identificacion 30 . Apellidos y nombres
1030649587 EDISON JAVIER JIMENEZ HERRERA
1. Clase |32 . Tipo declaracion 33 . Cod. 34 .No.Formulario Anterior 35 . Afio - Mes - Dia 36 . Cod. Admon. 37 . Declaracion de Exportacion 38 . Afio - Mes - Dia 39 . Cod. Admon.
“IPS;WI Inicial 1 XXXXXXXXXXXXXX XXXX - XX - XX XX No. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX - XX - XX
40 . Cod. lugar ingreso 41 . Cod. Depésito 2 . Manifiesto de carga 43 . Afio - Mes - Dia 4 . Documento de transporte 45 . Afo - Mes - Dia
Je las mg((::a)rgias 13907 No. 9194688354 2026 -01-29 No. 3AE26010039 2026-01-23
16 . Nombre exportador o proveedor en el exterior 47 . Ciudad 48 . Cod.Pais Exportador
SAFEGUARD MEDICAL TECHNOLOGIES LIMITED HEREFORDSHIRE 628
19 . Direccion exportador o proveedor en el exterior 0 . E-mail
UNIT G, MORETON BUSINESS PARK MORETON-ON-LUGG ENQUIRIES@SAFEGUARDMEDICAL.COM
51 . No. de factura 52 . Afio - Mes - Dia 53.Cod. pais |54 . Cod. Modo |55 . Cddigode 56 . Cod. Depto |57 - Empresa transportadora 58 . Tasa de cambio $ cvs.
0000041202 2026 - 01 - 15 |procedencia  [Transporte Bandera destino AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
628 4 169 11 |aviAnG 3.630.33
59 . Subpartida arancelaria 60 . Cod. 61 . Cod. 62 . Cod. Modalidad 63 . No. cuotas 64 . Valor cuota USD 65 . Periodicidad del 66 . Cod. pais 67 . Cod. Acuerdo
3005909000 Cc io o C200 0 meses XXXX pago de la cuota de origen
XX XX XX XX 249
8 . Forma de pago 69 . Tipo de 70 . Cod. pais 71 . Peso bruto kgs. dems. I72 . Peso neto kgs. dcms. 73 . Codigo |74 . No. 75 . Subpartidas 76 . Cod. unidad |77 . Cantidad dcms.
e la importacién mportacion compra 219.50 134.40 embalaje bultos 1 comercial 134 .4C
01 01 628 KG

Total Liquidado
(USD)

Total a pagar con esta
declaracion ($)

78 .Valor FOB USD 9 . Valor fletes USD
- - | Concepto Base | Total Liquidado ($)

9%
30 . Valor Seguros USD 1. Valor Otros Gastos USD lAranceI 15. OOI_ _ - 0 0.00
lﬁ 100 101
WA 000" OO 0 0 0.00
c
2 . Sumatoria de fletes, seguros 83 . Ajuste valor USD 2 . 102 103 104 105 106
otros gastos USD - ] Salvaguardia 0.00 0 0 0 0.00
- -
2 |Derechos 107 108 109 110 11
T 0.00 0 0 0 0.00
©
- - - S |Derechos 112 113 114 115 116
. Val D . tro -N
84 . Valor aduana US| gSIiC;%?;go regist 86 . Numero I Antidumping 0.00 0 0 0 0.00
- R 50014475 7 118 19 120
ISancion 0 0 0 0
121 122 123 124
7 . Cod. oficina 88.Afio 89 .Programa No 90 . Céd Interno del Producto Rescate 0 0 0 0

i A ’ [ " e DN
- - = i i i i i ciente, continue al respaldo

e este formulario

0 2026100043-001 DECLARACION (1-1) MERCANCIA NUEVA, MERCANCIA UBICADA EN DEPOSITO ALBROKERS ZF SAS DIR CARRERA. 106 15A-25 MZ 24

NTERIOR 137 ZONA FRANCA DE BOGOTA. CUMPLE CON REGISTRO DE IMPORTACION NO. REG-50014475-20260123N DE FECHA 2026-01-23, VO BO: VIN
IMA-26-0010364 DE FECHA: 2026-01-23. CIRCULAR NUMERO 4DE 2024, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ANEXO 8.,CONFORME A D
CRETO NUMERO 925 DE 2013, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. PRODUCTO: WATER JEL/ MANTA / APOSITO DE EMERGENCIA Y PRIM
ROS AUXILIOS PARA QUEMADURAS, TIPO DE EMPAQUE: CAJA, FAMILIA: WATER-JEL HAFIRST RESPONDER BURN DRESSING. REFERENCIA: B0206-60 WA
ER JEL HA FIRST RESPONDER BURN DRESSING 5 X 15 cm, 2 x 6 ; B0404-60 WATER JEL HA FIRST RESPONDER BURN DRES (contintia al respaldo)

27.val teriores: 0 129. Fecha: XXXX XX XX
Sl R BT 128 . Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX
30 . Espacio reservado DIAN - Actuacion aduanera 131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132 . No. Aceptacion declaracion
lslado de levante: Levante automatico 032026000146581
o hay declaracién posterior
Y P 133. Feha: 2026 01 29
34 . Levante No. 032026000147076 135 . Fecha Firma funcionario responsable 136 . Nombre
2026 - 01-29 137 . C.C. No.

-irma declarante 997 . Espacio exclusivo para el sello |980-P6=190'|'0tal$—

de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transaccion)

996 . Espacio para Numero autoadhesivo
radora l dorsode sste o 91003048824736
registradora al dorso de este formulario

Fecha de Impresion: 2026-01-29 16:41:37




Aceptacion : 032026000146581-5
D I AN N\ y y Subpartida : 3005909000
o> Declaraciéon de Importacién

Diwestn o iepuestin y Aanas

REPUBLICA DE COLOMB!
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105. Continuacion descripcion mercancias (Incluya marcas, seriales y otros)

SING 10 X 10 cm, 4 x 4 ; B0416-28 WATER JEL HA FIRST RESPONDER BURN DRESSING 10 X 40 cm, 4 x 16 ; B0818-20 WATER JEL HA FIRST RES
PONDER BURN DRESSING 20 X 45 cm, 8 x 18 ; B1216-20 WATER JEL HA FIRST RESPONDER BURN DRESSING 30 X 40 cm, 12 x 16 . REGISTRO SANI
TARIO: INVIMA 2022DM-0025666. VIGENCIA: 2032-07-18. NUMERO DE EXPEDIENTE: 20227608. NOMBRE DEL FABRICANTE: WATER-JEL TECHNOLOGIES
, LCC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. MARCA: WATER JEL, SAFEGUARD, SAFEGUARD MEDICAL. PRESENTACIONES COMERCIALES: CAJ
A POR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 100, 200, 500 6 1000 UNIDADES. VIDA UTIL: 5 ANOS. USO ESPECIFICO: PROTEC
CION CONTRA LLAMAS, EXTINGUE FUEGOS Y PRESTA SERVICIO COMO MANTA O APOSITO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS PARA QUEMADURAS, ENF
RfA LA QUEMADURA Y REFRESCA PARA EVITAR LA PROGRESION DE LA LESION. INFORMACION ADICIONAL: BATCH: 120126-00969 (20 CAJAS) VENCIMI
ENTO: 2029-03-31;130126-01023 (60 CAJAS) VENCIMIENTO: 2027-12-31. PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS - 249 CANT (80) CAJAS //XXXXXXXX
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9.9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0:9.:0.9.9.9:0.9.9.9.9.9:9.9.9.0.9.0.9.9.9.9.0.9.9.9.0.9.0.9.9.9.0.9.9.0.9.9.9.0:0.0.9.9.0.0.9.9.9.9.0.9.0.0.0.9.9.9.0.:9.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.0.9.9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.0.0.9.0.9.0.9.0.:9.0.0.0.0.9.0.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.0.9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9:9.:0.9.9.9.0.9.9.9.9.9:9.9.9.0.9.0.0.9.9.9.0.9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0:0.0.9.9.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0.0.0.9.9.9.0.9.9.0.9.0.9.0.0.0.9.9.0.0.9.0.0.9.0.0.0.0.0.:9.0.0.0.0.9.0.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9:0.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0:9.0.9.9:9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.:9.0.0.0.:9.9.0:9.9.9.9.9.0.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0:0.0.9.0.0.0.9.9.9.9.0.9.0.9.0.:9.9.9.9.0.9.0:9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0.0.0.9.9.0.0.9.0.0.0.0:0.0.0.0.:9.9.0.0.0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9:9.:9.9:9.9.9:9:0.9.9.9.9.:9.9.9.9.0.9.0:9.0.9.9.9.0.9.9.9.9.9:9.9.9.0.:9.9.0.0.:9.9.0:9.9.9.9.9.0.:9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0:0.0.9.9.0.0.9:9.9.9.0.9.9.9.0.:9.9.9.0.0.9.0:9.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.9.0.:9.0.0.0.9.9.0.0.9.9.0.0.0.0.0.0.0:0.0.0.0.0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9:9.0.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.:0.0.0.9.9.9.0.9.:9.9.9.0.0.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0:0.0.9.9.0.0.9:9.0.0.0:9.9.9.0.:9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.9.0.9.0.0.9.0.:0.0.0.0:9.9.0.0.0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9:0.9.9.9.9.:9.9.9.9.0.9.0:9.0.9.9.9.0.9.9.0.9.9:9.0.9.0.:0.0.0.9.:0.0.0:9.9.9.9.9.0.:9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9:0.0.:9.9.0.0.9.9.0.9.0.9.0.9.0.:9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.0.9.0.9.0.:9.9.0.0.9.9.9.0.9.0.0.9.0:0.0.0.0:0.0.0.0.0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9:0.9.0.9.9:9.9.9.9.0.9.9:9.0.9.9:9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9:0.0.0.:0.0.0:9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.0:0.0.9.0.0.0.9:9.9.0.0.9.0.9.0.:9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.0.0.0.9.9.9.9.0.9.0.9.0.:9.0.0.0.9.9.9.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0:0.0.0.0:0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9:9.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0:9.0.9.9:9.0.9.0.9.9.9:9.0.9.0.:9.0.0.9.0.9.9:9.9.9.0.9.0.:9.9.9.9.9.9.0.9.0.9.0:0.0.9.0.0.0.0:9.9.0.0.9.9.0.0.:9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.0.0.9.0.9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.9.0.0.0.0.9.0.:9.0.0.0:0.0.0.0.0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9:0.9.9.9.9.:9.9.9.9.0.9.9:9.0.9.9.9.0.9.9.9.9.9:9.0.9.0.:9:0.9.0.9.9.0:9.0.9.9.9.0.:9.9.9.0.9.9.9.9.0.9.0:0.0.9.9.0.0.0.9.9.9.0.9.9.9.0.:9.9.0.9.0.0.0:9.0.9.9.0.0.9.9.9.0.9.9.0.9.0.:9.0.0.0.9.9.9.0.0.0.0.9.0.:9.0.0.0:0.0.0.0.0.9.9.0¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9.9.:9.9:9.9.9:9:0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9:9.0.9.9:9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0.:0:0.0.0.0.9.0:9.9.9.9.9.0.:9.9.9.0.9.9.0.9.9.9.0:0.0.9.0.0.0.9.9.9.0.0.9.0.9.0.:9.9.9.9.0.09.0.9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.0.9.0.9.0.:9.0:0.0.9.9.0.0.0.0.0.0.0.:9.0.0.0:0.0.0.0.0.9.9.0.¢
2:0:9:9:9:0:9.9:9:9.:9.9:9.9.9:9:0.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.0:9.0.9.0:0.0.9.9.9.9.9:9.9.9.0.:9:0.0.0.0.0.0:9.9.9.9.9.0.:9.9.9.0.9.9.0.9.9.9.0:0.0.9.9.0.0.0.9.9.0.0.9.9.0.0.:9.9.0.9.0.9.0:9.0.9.9.0.0.9.9.9.9.0.9.0.9.0.:9.0:0.0.9.9.0.0.0.9.0.9.0.:0.0.0.0:0.0.0.0.0.9.9.0.¢
0:0:0:0:0:0.0:9.9:9:0.9:0:0:9.0:9.0:9:0:9:0.9:9.9.9.0.9.0:0:0.0:0.0:9.9:9:0.9:0.0.9.0:9.0.:9.0:0:0.0.9.9.9:0.9:0.0:0.0.9.0.9.0:9:0.9.0.0.9.0.9:0:0:0.0:0.0:9.0:9:0.:9:0.0.9.0.9.0:9:0:0:0.0.0.9.9.0.9:0.:0:0.0:9.0.9:0.9:0.0:0.0.9.0.9.0:0:0.0.0.0.9.0.9:0:0:0.0.:0.0°¢
0:0:0:0:0:0:0:9.9:9:0:9:0:9:0.9:9.0:9:0:9:0.9:0.9.9.0:9:0:0:0.0:0.0.0.0.9:0:9:0.0.9.0:9.0:9.0:0:0.0.0.9:9:0.9:0.0:0.0.0.0:9.0:9:0.9.0.0.9.0:9:0:0:0.0:0.0.9.0:9:0.9:0.0:0.0:9.0:9.0:0:0.9.0.9.9.0:9:0.0:0.0:9.0.9:0:9:0.0:0.0.9.0.9.0:0:0.0.0.0.9.0.9:0:0:0.0:0.0°¢
2,0:0:0:9:0.0.0.9.9.0.0:9.9,0.0:0.9.0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0.:0.:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9,0.0.0.9.0,0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.9,0.0.0.:0,9.0.0.:0.0.0.0.0.:9.0.0.0.0.9.0.0.¢
2,0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.:9.9.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0:0:9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:9.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.:0.0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.:0.9,0.0.0.9.0,0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.:0,9.0.0.:0.0.0.0.0.:9.0.0.0.0.9.0.0.¢
2,0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0.:9:9.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0:9:9.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0.:0.:0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9,0.0.0.9.0,0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9,0.0.0:0,9.0.0.:0:0.0.0.0.:9.0.0.0.:0.9.0.0.¢
%,0:0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9.9,0.0:0.9.0.0.0.9:9.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0:9:9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0,9.0.0.0:0.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.¢
%,0:0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9:9,0.0:0.9.0.0.0.:9:0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0:9:9.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0.:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0.9,0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9,0.0.0:0,9.0.0.0:0.0.0.0.9:0.0.0.:0.9.0.0.¢
%,0.0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9:9,0.0:0.9.0.0.0.:9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0:9:0.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0.:9.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0.9,0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0,0.0.0.:0:0.0.0.0.:9:0.0.0.0.9.0.0.¢
%,0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0:9:0.0.0.0.0:0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0.9,0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0.9.0.0.:0:0.0.0.0.:9:0.0.0.9.9.0.0.¢
%,0:0:0:9:0.0.0.9:9.0.0:9:9,0.0:0.9.0.0.0.:9:9.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9,0.0:9:0.0.0.0.0.0.0.0.:9.0.0.0.9.9,0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0.:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0.9,0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0,9.0.0.:0:0.0.0.0.:9:0.0.0.:0.9.0.0.¢
2:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0.:9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9,0.0:9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0.:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0.9,0.0.0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0:0,0.0.0.:0:0:0.0.0.:9:0.0.0.:0:9.0.0.¢
2,:0,0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0.:9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0:9:0.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0.:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0.:9:0.0.0.0.:9.0.0.0.9.0.0.0:0:9,0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:0.0.0.:0:0.0.0.0.:9:0.0.0.:0:9.0.0.¢
2:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0:9:0.0.0:9:0.0.0.9:9.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:9:0.0.0.:0.0:0.0.0.9.0.0.0.:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0:9:0.0.0.0.:9:0.0.0.9.0.0.0:0:9.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0.0.0.0:0:0.0.0.0.:9:0.0.0.:0:9.0.0.¢
2:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0.:9:0.0.0:9.9.0.0.0.0.0.0.0.9:9.0.0:0:0.0.0.:0.9:0.0.0.9.0.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9:9.0.0.0.9.0.0.0.0:9.0.0:9:0.0.0.0.9.0.0.0:9.0.0.0:0:9.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0,0.0.0.:0:0.0.0.0.:9:0.0.0:0:9.0.0.¢
2:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:0:9.0.0:0:9.0.0.0.:9:0.0.0.9:9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0:9:9:0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0:9:9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.:9:9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0:9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.:0:9.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0.:0,9.0.0.:0:0:0.0.0.:9:0.0.0.:0.9.0.0¢
%:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.9.0:9:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:0:0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9:9.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:0.0.0.0.9.0.0.0:9.0.0.0:0:9.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0.:0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:0.0.0:0:0:0.0.0.:9:0.0.0.:0.9.0.0.¢
%:0,0:0:9:0.:0.0:9:9.0.0:0:9.0.0:0.9.0.0.0:9:0.0.0.9.9.0.0.:0.0.0.0.0.9:0.0.0:0:0.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:9.0.0:0:0.0.0.0.9.0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0.9,0.0.0.:0:0:0.0.0.:9:0.0.0:0:0.0.0.¢
%:0:0:0:9:0.:0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.9:0.0.0:9:0:0.0.:0.9:0.0.0.9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9:0:0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:0.0.0.:0.0:0.0.0.:9:0.0.0.:9:9.0.0.¢
%:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.9.0:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0:9:0.0.0.:0.9:0.0.0.9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:0.0.0.0.9.0.0.0:9.0.0.0:0:9.0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:9.0.0:0:9:0.0.0.:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.0:0:9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0.0.9.0.0:0.9.0.0.0:9:0.0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.:9.9.0.0.0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0:0:9.0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.0.9.0.0.0:0,0.0.0:0:9:0.0.0.:9:0.0.0:0:0.0.0.¢
%:0:0:0:9:0.:0.0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0.0.9.0.0.:0:9.0.0.0:9:9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.:0.9.0.0.0.9:0.0.0:0:0.0.0.0.9:0.0.0.9.0.0.0:0:9.0.00.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0:0,9.0.0:0:9:0.0.0.:9:0.0.0:9.9.0.0-¢
0:0:0:0:9:0.0.0:9:9.0.:0:9:9.0.0:0.9:0.0.0:9:0.0.0:9.0.0.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0:9:9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.:0.9.0.0:0:9:0.0.0:0:0.0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.00.9:0.0.0.9:0.0.0:0.9.0.0.:0.9:9.0.0:0.0.0.0:0:9:0.0.0.9:0.0.0:0.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.0:0:9:9.0.0:9:9.0.0:0:9:0.0.:0:9:0.0.:0:9.9.0.0:0.9.0.0.:0:9:9.0.0:0:0:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0:0:9:9.0.0:9.0.0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:0:9.0.0:0.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.:0.9:0.0.0:9:9.0.0:0:9:0.0.:0.:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
0:0:0:0.9:0.:0:0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:9.0.0:9:0.9.0:9.9.0.0:0.9.0.0:0:9.9.0.0:9.9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.9.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.:0.9.0.0.0.9.9.0.0:9.9.0.0.:0.9.0.0.0.9.0.0.0:0.9.0.00.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.:0.9.9.0.0:9,0.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.0.0:9.9.0.0:0.9:9.0.0:9:0.0.0:9.9.0.0:0:0.0.0.:0.9.9.0.0:9:0:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.9.0.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0:0:9.9.0.0:0.9.0.0:0.9.0.0.0.9.0.0.0:0.9.0.00.9:0.0.0.9.0:0.0:0.9.0.0.:0.9.9.0.0:9,9.0.0:0.9:0.0.0.9:0.0.0:9.9.0.0:¢
%:0:0:0:9:0.:0:0:9:9.0.0:9:9.0.0:0.9:9.0:0:9:0.9.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9.9.0.0:9.9:0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:9.9.0.0:0.9.0.0.0.9:0.0.0.9.9.0.0.0.9.0.0:0.9:9.0.0:0.9.0.0:0.9:0.0.0:9.0.0.0:0.9.0.00.9:0.0.0.9:0:0.0:0.9.0.0.0.9:9.0.0:9,9.0.0:0.9:0.0.0.:9:0.0.0:9.9.0.0:¢
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IRUEFILE DE LA TORRE $.A.S.
NIT: 800.044.774-3%

FORMATO 16 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Bogota D.C., 11 de marzo de 2026

Senores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
AVENIDA EL DORADO N° 103-15

LA CIUDAD

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. 25001333 H1 DE 2025, en adelante el
“Proceso de Contratacion”

Objeto: ADQUIRIR MANTAS Y KIT BOTIQUIN PARA QUEMADURAS

NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y
EXTINCION DE INCENDIOS.

Estimados senores:

Yo, CARLOS ALBERTO DE LA TORRE ALARCON, identificado con la cédula de
ciudadania N° 17.064.686 de Bogota, en mi condicién de Representante Legal de RUEFLI
DE LA TORRE S.A.S. identificada con NIT. N° 800.044.774-3, certifico el pago de los
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
(Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compania durante los ultimos seis (6) meses
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado
del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA),
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen
Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogota D.C., a los 11 dias del mes marzo de 2026_\
N\

Atentamente, 3 \/
bhr @ a7
Nombre del Representante Legal CARLOS ALBERTO D%?L/yORRE ALARCON
C: C. N° 17.064.686 de Bogo
Direccioén de correo CALLE 126 N° 11 B - 70 OF. 501
Correo electronico info@rueflidelatorre.com; carlosdit@rueflidelatorre.com
Telefax 601 931 1199
Ciudad Bogota D.C.

Calle 126 No. 11B-70 Of. 501 - @ +57 (601) 9311199 - t 310-2743470
@D info@rueflidelatorre.com - comercial@rueflidelatorre.com @ www.rueflidelatorre.com
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

T DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DIRECCION:

TIPO IDENTIFICACION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACION: UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
CL 126 11B-70 OF. 501 TELEFONO:
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

800044774

RUEFLI DE LA TORRE SAS
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
9311199

B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Comercio al por mayor no

Sl

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

6005836093 TIPO DE PLANILLA:

E-EMPLEADOS

PERIODO COTIZACION MES: febrero PERIODO COTIZACION MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2026 SALUD: ANO: 2026
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/03/05 NUMERO AUTORIZACION: 115182271
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
9003360047 25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 366.400
SUBTOTAL: 1 $ 366.400
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
8002514406 | EPS005 EPS005-SANITAS SA 1 $91.600
SUBTOTAL: 1 $91.600
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
8600073361| CCF22 CCF22-COLSUBSIDIO 1 $91.600
SUBTOTAL: 1 $91.600
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
8600111536 14-23 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A 1 $ 24.000
SUBTOTAL: 1 $ 24.000
VALOR SIN MORA: $ 573.600
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: $ 573.600
2026/03/10 4:25 PM USUARIO: SOI - CC41404560 PAGINA 1 DE 1






ADMIMISTRATIVA

wneab JUNTA CENTRAL G 9
esrecia. DE CONTADORES

Certificado No:

PRPAEODOEEOD®PRPARP®DEO®E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador pablico EDGAR PARRA JIMENEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No
19360928 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 9525-T Sl tiene vigente su
inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcién.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % & % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R R I S S A A A A A B A I A A R I L I A I

E R IR I S I S A A O S S A I S R S S A O S A S S S S I A

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

\ "';;ﬁnrlm' .
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:BFEC906D71FB4E5E

DTN - RECAUDO IMPUESTO TIMBRE 0175 DE 2025 21/03/26, 9:02 a.m.

Si requiere més informacién acerca de la transaccion, por favor contactarse al nimero

telefénico:

Esta es la informacion sobre su pago:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotd, D.C. - Colombia

6013811700 Ext: 1147

8999990902

800.044.774-3

3115903699

RUEFLI DE LA TORRE S.A.S.

info@rueflidelatorre.com

200.118.16.122

Pagos ACH PSE

21/03/2026

8069

158700559

Empresa

Transaccién Aprobada

IMPUESTO DE TIMBRE

BANCO DAVIVIENDA

1029

3364750

8069

* Esta transaccion esta sujeta a verificacion

IMPRIMIR ESTA PAGINA

https://www.psepagos.co/PSEHostingUl/GetTransactioninformation.aspx?enc=%...2faTO7KtwU1yVwBww%2beepWI5%2bOTFMFhzFY8%3d#Z27_KQ84HOK0298RE0688624FQ3GI0 Pagina 1de 1



T DAIVIENDAN

Pago PSE

Resultado de su transaccion

Estado
Aprobado

Numero de aprobacion
00700559

Fecha del pago
21/03/2026

Hora del pago
09:01 AM

Numero de producto origen

************1 41 7

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA'Y CREDITO PUBLICO

Banco Davivieada 5.A. Todos los derechas reservades 2017,

Valor del pago
$ 3.364.750,00

Motivo
IMPUESTO DE TIMBRE

Referencia 1
200.118.16.122

Referencia 2
No. 25001333 H1 DE 2025

Referencia 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVI L

Codigo unico CUS
158700559

S5 DAVINVIENDA




