Informe de la Subasta "SASI -ANT-CIAA-00141-2026 LOTE 1"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA
Fecha de inicio actual	26/03/2026 16:00:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	26/03/2026 16:30:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	0
Total de Proveedores	7
Total de Lances	1

LOTE 1 MATERIALES DE FORMACIÓN AGROPECUARIA Resumen

Mejor Lance

62.360.000,00 COP

Ahorro de Valor Inicial (62.997.944,60 COP)	637.944,60 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	1.01%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
CENDRA S.A.S	Lance en 0 de 1 lote	0
COMPAÑIA MAYFER SB SAS	Lance en 0 de 1 lote	0
COMUNFER S.A.S	Lance en 0 de 1 lote	0
CORVANS S.A.S.	Lance en 0 de 1 lote	0
Integra de Colombia S.A.S	Lance en 0 de 1 lote	0
INVERSIONES Y SUMINISTROS RL S.A.S.	Lance en 0 de 1 lote	0
SINCRONIA SAS	Lance en 1 de 1 lote	1

Lista de los Lances por Proveedor

LOTE 1 MATERIALES DE FORMACIÓN AGROPECUARIA

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	SINCRONIA SAS	62.360.000,00 COP	62.360.000,00 COP	1.01%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

LOTE 1 MATERIALES DE FORMACIÓN AGROPECUARIA

