
ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 67

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 159,31$                   

-$                         

-$                         

Sub-Total 159,31$                         

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

Unidad 28.900,00$                                        0,42 12.138,00$              

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total 12.138,00$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

580,00$                   

Sub-Total 580,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,120                               3.186,24                  

Sub-Total 3.186,24$                      

Total Costo Directo 16.063,55$                    

ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 68

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 1.022,25$                

-$                         

Sub-Total 1.022,25$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

Kg 1.987,00$                                          0,8 1.589,60$                

Kg 673,00$                                             4,000 2.692,00$                

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total 4.281,60$                      

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

500,00$                   

Sub-Total 500,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,770                               20.445,04                

Sub-Total 20.445,04$                    

Total Costo Directo 26.248,89$                    

Trabajador HH incluye factor prestacional

CUADRILLA (OF+ 1 AYUDANT) $ 26.552,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 10 50,00

Descripción

 Cemento Blanco 

Gravilla Mona

GRANITO PARA TERMINADO EN BORDES

Descripción

Herramienta menor

Trabajador HH incluye factor prestacional

CUADRILLA (OF+ 1 AYUDANT) $ 26.552,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 10 58,00

Descripción

 Win Metalico 2.50 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL TIPO WIN EN ALUMINIO PARA REMATE DE ENCHAPE

Descripción

Herramienta menor



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 69

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 499,43$                   

-$                         

Sub-Total 499,43$                         

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

Unidad 1.200,00$                                          4 4.800,00$                

Unidad 23.572,06$                                        0,5 11.786,03$              

m3 494.468,21$                                      0,01 4.944,68$                

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total 21.530,71$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

6.163,00$                

Sub-Total 6.163,00$                      

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,350                               9.988,65                  

Sub-Total 9.988,65$                      

Total Costo Directo 38.181,79$                    

Trabajador HH incluye factor prestacional

HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA $ 28.539,00

Transporte ferretería 123,26 50,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Descripción

 LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM 

 TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO 

 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO 

POYOS

Descripción

Herramienta menor



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 70

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 959,55$                   

día 27.830,00$                                        0,01 278,30$                   

día 24.900,00$                                        0,05 1.245,00$                

Sub-Total 2.482,85$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

kg 6.800,00$                                          0,35 2.380,00$                

m2 37.400$                                             0,680 25.432,00$              

kg 2.480$                                               4,550 11.284,00$              

-$                         

-$                         

Sub-Total 39.096,00$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

500,00$                   

Sub-Total 500,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,600                               19.191,00                

Sub-Total 19.191,00$                    

Total Costo Directo 61.269,85$                    

Trabajador HH incluye factor prestacional

Cuadrilla albañilería (Oficial + 2 ayudantes) $ 31.985,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 10 50,00

Descripción

 Boquilla concolor deco  

Piso cerámico 33x 33 cm

Pegacor

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

Descripción

Herramienta menor

Cortadora de baldosa

Llana dentada metalica



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 71

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 415,84$                   

ms 600.055,38$                                      0,002 1.200,11$                

Sub-Total 1.615,95$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

gl 11.896,00$                                        0,17 2.022,32$                

ML 1.200$                                               1,300 1.560,00$                

GL 94.900$                                             0,050 4.745,00$                

UND 2.643$                                               0,050 132,15$                   

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total 8.459,47$                      

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

125,00$                   

Sub-Total 125,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,750                               8.316,75                  

Sub-Total 8.316,75$                      

Total Costo Directo 18.517,17$                    

Trabajador HH incluye factor prestacional

AYUDANTE ACABADOS (P) $ 11.089,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 2,5 50,00

 LIJA SECA PREMIER 80 (pliego) 

TORRE DE ANDAMIO
MULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M

Descripción

 ESTUCO PANEL MASILLA (5.6KG) 
 CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30 MT
E= 50 MM. 

 VINILO TIPO 1 VINILTEX 

ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)

Descripción

Herramienta menor



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 72

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 471,28$                   

ms 600.055,38$                                      0,00 1.200,11$                

Sub-Total 1.671,39$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

gal 112.900$                                           0,050 5.645,00$                

UND 2.643$                                               0,100 264,30$                   

gal 114.000$                                           0,020 2.280,00$                

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total 8.189,30$                      

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

51,50$                     

Sub-Total 51,50$                           

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,850                               9.425,65                  

Sub-Total 9.425,65$                      

Total Costo Directo 19.337,84$                    

Trabajador HH incluye factor prestacional

AYUDANTE ACABADOS (P) $ 11.089,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 1,03 50,00

TORRE DE ANDAMIOMULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M1.09X1.57M - ALQUILER

Descripción

PINTURA KORAZA EXTERIOR REF:PINTUCO

LIJA SECA PREMIER 80 (pliego)

ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO 30KILOS/5 GALONES INTERIOR YEXTERIOR

ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y
DILATACIONES)

Descripción

Herramienta menor



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : UND

ITEM No. NP 73

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 5.049,60$                

-$                         

Sub-Total 5.049,60$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

Und 10.900$                                             0,200 2.180,00$                

Und 305$                                                  2,000 610,00$                   

ML 1.763$                                               9,000 15.867,00$              

Und 49.900,00$                                        0,03 1.497,00$                

Und 25.900$                                             1,000 25.900,00$              

Und 43.900$                                             0,030 1.317,00$                

Und 1.000$                                               2,000 2.000,00$                

Und 34.900$                                             1,000 34.900,00$              

ML 1.767$                                               8,000 14.136,00$              

ML 4.963$                                               9,000 44.667,00$              

Und 3.100$                                               2,000 6.200,00$                

-$                         

Sub-Total 149.274,00$                  

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

500,00$                   

Sub-Total 500,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 3,000                               100.992,00              

Sub-Total 100.992,00$                  

Total Costo Directo 255.815,60$                  

Trabajador HH incluye factor prestacional

HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES $ 33.664,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 10 50,00

 LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.) 

PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE

SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)

SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20

TIMBRE DINDÓN CLÁSICO BLANCO (110-150V)

TUBO CONDUIT PVC 3/4

Descripción

CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA

ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4

ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG

CABLE DUPLEX 2X14

CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400

TIMBRE

Descripción

Herramienta menor



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : M2

ITEM No. NP 74

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 707,91$                   

ms 600.055,38$                                      0,00 1.200,11$                

Sub-Total 1.908,02$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

UND 109.580$                                           0,010 1.095,80$                

M2 41.890$                                             1,110 46.497,90$              

UND 746.220$                                           0,010 7.462,20$                

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total 55.055,90$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

-$                         

Sub-Total -$                               

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,550                               14.158,10                

Sub-Total 14.158,10$                    

Total Costo Directo 71.122,02$                    

Trabajador HH incluye factor prestacional

HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA $ 25.742,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/M3

PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (16KG)

TORRE DE ANDAMIOMULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M1.09X1.57M - ALQUILER

Descripción

IMPERMEABILIZANTE (22KG) EMULTEXSA

MANTO ASFÁLTICO TEXAPLAST 3.6MM FOIL AL.

MANTO FOIL ALUMINIO

Descripción

Herramienta menor



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : UND

ITEM No. NP 75

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 9.217,64$                

día 124.900,00$                                      0,20 24.980,00$              

Sub-Total 34.197,64$                    

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

ML 18.709$                                             5,000 93.545,00$              

ML 14.861$                                             5,000 74.305,00$              

UND 260$                                                  0,200 52,00$                     

UND 692.700,00$                                      0,2 138.540,00$            

Sub-Total 306.442,00$                  

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

2.800,00$                

Sub-Total 2.800,00$                      

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 4,700                               184.352,80              

Sub-Total 184.352,80$                  

Total Costo Directo 527.792,44$                  

Trabajador HH incluye factor prestacional

CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + 2
AYUDANTES) $ 39.224,00

LAMINA DE ALUMINIO 3MM (2.44X1.22)

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 40 70,00

Remachadora con Cabeza giratoria 4 boquillas

Descripción

TUBULAR RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 2''X1' ALETA DESPLAZADA

TUBULAR RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 1 1/2''X3/4''

REMACHE POP UP 1/8'' X 1/4''

PUERTA EN ALUMINIO

Descripción

Herramienta menor



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : UND

ITEM No. NP 76

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 1.593,12$                

-$                         

Sub-Total 1.593,12$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

UND 305,00$                                             2,000 610,00$                   

UND 9.827,69$                                          0,020 196,55$                   

UND 44.900,00$                                        0,010 449,00$                   

ML 2.774,05$                                          1,600 4.438,48$                

ML 4.150,16$                                          4,500 18.675,72$              

UND 78.614,36$                                        0,010 786,14$                   

ML 1.767,00$                                          1,500 2.650,50$                

UND 64,00$                                               2,000 128,00$                   

UND 19.900,00$                                        1,000 19.900,00$              

UND 2.433,00$                                          4,000 9.732,00$                

Sub-Total 57.566,40$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

400,00$                   

Sub-Total 400,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 1,200                               31.862,40                

Sub-Total 31.862,40$                    

Total Costo Directo 91.421,92$                    

Trabajador HH incluye factor prestacional
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL

+ AYUDANTE) $ 26.552,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 8 50,00

 ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG 

 CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG 

 SOLDADURA PARA CONDUIT (1/4 GL.) 

 TUBO CONDUIT PVC 3/4 

 TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8 

 CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 

Descripción

ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4

 CINTA AISLANTE 111 PREMIUM (20M) NEGRA 

 LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.) 

 PANEL LED 12W INCRUSTAR O SOBREPONER 

LUMINARIA LED REDONDA 12W DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE 
HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS

Descripción

Herramienta menor



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : UND

ITEM No. NP 77

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 1.593,12$                

-$                         

Sub-Total 1.593,12$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

UND 305,00$                                             2,000 610,00$                   

UND 9.827,69$                                          0,020 196,55$                   

UND 44.900,00$                                        0,010 449,00$                   

ML 2.774,05$                                          1,600 4.438,48$                

ML 4.150,16$                                          4,500 18.675,72$              

UND 78.614,36$                                        0,010 786,14$                   

ML 1.767,00$                                          1,500 2.650,50$                

UND 64,00$                                               2,000 128,00$                   

UND 9.900,00$                                          1,000 9.900,00$                

UND 2.433,00$                                          4,000 9.732,00$                

Sub-Total 47.566,40$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

400,00$                   

Sub-Total 400,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 1,200                               31.862,40                

Sub-Total 31.862,40$                    

Total Costo Directo 81.421,92$                    

LUMINARIA LED SPOT REDONDA 7W DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA 
PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS

Descripción

Herramienta menor

Descripción

ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4

 CINTA AISLANTE 111 PREMIUM (20M) NEGRA 

 LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.) 

 ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG 

 CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG 

 SOLDADURA PARA CONDUIT (1/4 GL.) 

 TUBO CONDUIT PVC 3/4 

 TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8 

 LUMINARIA LED SPOT 7W LUZ CALIDA 

 CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 8 50,00

Trabajador HH incluye factor prestacional

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL+ AYUDANTE) $ 26.552,00



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 78

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 748,51$                   

-$                         

Sub-Total 748,51$                         

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

UND 1.900,00$                                          0,600 1.140,00$                

GL 77.900,00$                                        0,030 2.337,00$                

GL 94.900,00$                                        0,040 3.796,00$                

Sub-Total 7.273,00$                      

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

51,50$                     

Sub-Total 51,50$                           

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 1,350                               14.970,15                

Sub-Total 14.970,15$                    

Total Costo Directo 23.043,16$                    

ESMALTE SOBRE LÁMINA

Descripción

Herramienta menor

Descripción

LIJA N°120

 DISOLVENTE XILOL 

 ESMALTE SUPERLUX 

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 1,03 50,00

Trabajador HH incluye factor prestacional

AYUDANTE ACABADOS (P) $ 11.089,00



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 79

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 294,18$                   

D 30.033,00$                                        0,10 3.003,30$                

-$                         

Sub-Total 3.297,48$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

gl 63.900,00$                                        0,120 7.668,00$                

Unidad 1.900,00$                                          1 1.900,00$                

gl 77.900,00$                                        0,050 3.895,00$                

kg 21.995,00$                                        0,200 4.399,00$                

Unidad 67.380,00$                                        1,050 70.749,00$              

gl 97.900,00$                                        0,120 11.748,00$              

Sub-Total 100.359,00$                  

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

500,00$                   

Sub-Total 500,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,150                               5.883,60                  

Sub-Total 5.883,60$                      

Total Costo Directo 110.040,08$                  

10 50,00

SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS

POSTE EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.0 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO (INCLUYE 
GALLIZANO DOBLE DE 25 CM)

ESMALTE EXTERIOR SUPERLAVABLE

POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA , ESPESOR 3MM DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE 
ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE

Descripción

Herramienta menor

Descripción

CORROTEC ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO

 LIJA DE PINTURA GRANO 150 

DISOLVENTE XILOL

Trabajador HH incluye factor prestacional

CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) $ 39.224,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería

ANDAMIO CERTIFICADO



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 80

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 712,11$                   

D 128.520,00$                                      0,09 11.566,80$              

Sub-Total 12.278,91$                    

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

UND 1.900,00$                                          1,000 1.900,00$                

GALON 65.900,00$                                        0,400 26.360,00$              

GALON 77.900,00$                                        0,100 7.790,00$                

KG 28.445,00$                                        0,300 8.533,50$                

UND 6.300,00$                                          0,100 630,00$                   

GALON 97.900,00$                                        0,400 39.160,00$              

M2 102.300,00$                                      0,840 85.932,00$              

Sub-Total 170.305,50$                  

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

580,00$                   

Sub-Total 580,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,550                               14.242,25                

Sub-Total 14.242,25$                    

Total Costo Directo 197.406,66$                  

Trabajador HH incluye factor prestacional

HORA SOLDADOR - CON PRESTACIONES $ 25.895,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

TRANSPORTE FERRETERIA 10 58,00

SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS

DISCO CORTE METAL 4 1/2

ESMALTE EXTERIOR SUPERLAVABLE

LAMINA ALFAJOR 2.5MM

Descripción

LIJA DE PINTURA GRANO 150

ANTICORROSIVO ROJO

DISOLVENTE XILOL

PASOS ESCALERA LAMINA DE ALFAJOR INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

Descripción

Herramienta menor

SOLDADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO AC 225AMP



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : UND

ITEM No. NP 81

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 730,18$                   

-$                         

Sub-Total 730,18$                         

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

und 260,36$                                             1,000 260,36$                   

und 51.700,00$                                        1 51.700,00$              

und 66,89$                                               1,000 66,89$                     

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total 52.027,25$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

10,00$                     

Sub-Total 10,00$                           

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,550                               14.603,60                

Sub-Total 14.603,60$                    

Total Costo Directo 67.371,03$                    

Trabajador HH incluye factor prestacional

Cuadrilla instalaciones (oficial + ayudante) $ 26.552,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 0,2 50,00

Descripción

CHAZO PARA TORNILLO 1/8 X 1-1/4

 CAJA METALICA DE PASO 30X30 

TORNILLO AUTOPERFORANTE N°12 X 1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA DE PASO 30X30 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Descripción

Herramienta menor



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 82

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 3.518,14$                

d 30.036,00$                                        0,10 3.003,60$                

Sub-Total 6.521,74$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

M2 27.813,00$                                        0,600 16.687,80$              

Unidad 13.311,00$                                        0,02 266,22$                   

Unidad 5.200,00$                                          0,930 4.836,00$                

Unidad 4.495,00$                                          0,540 2.427,30$                

Unidad 1.900,00$                                          0,420 798,00$                   

Unidad 63,00$                                               8,000 504,00$                   

ML 1.200,00$                                          0,740 888,00$                   

GAL 112.900,00$                                      0,080 9.032,00$                

-$                         

Sub-Total 35.439,32$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

750,00$                   

Sub-Total 750,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 2,650                               70.362,80                

Sub-Total 70.362,80$                    

Total Costo Directo 113.073,86$                  

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 15 50,00

Trabajador HH incluye factor prestacional

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL+ AYUDANTE) $ 26.552,00

SUMINISTRO E  INSTALACION DE ALERO FRONTAL EN SUPERBOARD CON CORTE SEGÚN PERFIL DE TEJA TIPO COLONIAL  ENTRE 0,15 A 0,45, INLCUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

Descripción

Herramienta menor

Andamio certificado

Descripción

SUPERBOARD 8MM 

 MASILLA SUPERMASTICK 

OMEGA ROLLADO 

VIGUETA

LIJA 

TORNILLO PUNTA BROCA 8X1 1/4

CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30 MTS

PINTURA KORAZA EXTERIOR 



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : M2

ITEM No. NP 83

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 2.787,96$                

d 30.036,00$                                        0,10 3.003,60$                

Sub-Total 5.791,56$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

M2 27.813,00$                                        0,400 11.125,20$              

Unidad 13.311,00$                                        0,02 266,22$                   

Unidad 5.200,00$                                          0,930 4.836,00$                

Unidad 4.495,00$                                          0,540 2.427,30$                

Unidad 1.900,00$                                          0,420 798,00$                   

Unidad 63,00$                                               8,000 504,00$                   

ML 1.200,00$                                          0,740 888,00$                   

GAL 112.900,00$                                      0,080 9.032,00$                

-$                         

Sub-Total 29.876,72$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

750,00$                   

Sub-Total 750,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 2,100                               55.759,20                

Sub-Total 55.759,20$                    

Total Costo Directo 92.177,48$                    

PINTURA KORAZA EXTERIOR 

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 15 50,00

Trabajador HH incluye factor prestacional

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL+ AYUDANTE) $ 26.552,00

SUMINISTRO E  INSTALACION DE ALERO INFERIOR EN SUPERBOARD, INLCUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

Descripción

Herramienta menor

Andamio certificado

Descripción

SUPERBOARD 8MM 

 MASILLA SUPERMASTICK 

OMEGA ROLLADO 

VIGUETA

LIJA 

TORNILLO PUNTA BROCA 8X1 1/4

CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30 MTS



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 84

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 1.053,46$                

-$                         

Sub-Total 1.053,46$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

UND 1.900,00$                                          0,900 1.710,00$                

GL 77.900,00$                                        0,045 3.505,50$                

GL 94.900,00$                                        0,100 9.490,00$                

Sub-Total 14.705,50$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

51,50$                     

Sub-Total 51,50$                           

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 1,900                               21.069,10                

Sub-Total 21.069,10$                    

Total Costo Directo 36.879,56$                    

ESMALTE SOBRE LÁMINA

Descripción

Herramienta menor

Trabajador HH incluye factor prestacional

AYUDANTE ACABADOS (P) $ 11.089,00

Descripción

LIJA N°120

 DISOLVENTE XILOL 

 ESMALTE SUPERLUX 

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Transporte ferretería 1,03 50,00



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : UND

ITEM No. NP 85

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 2.162,55$                

-$                         

-$                         

Sub-Total 2.162,55$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

und 525.500,00$                                      1,000 525.500,00$            

und 18.168$                                             0,040 726,72$                   

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total 526.226,72$                  

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

25,00$                     

Sub-Total 25,00$                           

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 1,300                               43.251,00                

Sub-Total 43.251,00$                    

Total Costo Directo 571.665,27$                  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR DE 125A

Descripción

Herramienta menor

TRANSPORTE FERRETERIA 0,5 50,00

Trabajador HH incluye factor prestacional

HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS $ 33.270,00

Descripción

BREAKER INDUSTRIAL 125 AMP

MARCADOR CABLE ANILLOS AR3

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : UND

ITEM No. NP 86

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 3.369,30$                

D 30.033,00$                                        0,14 4.204,62$                

-$                         

Sub-Total 7.573,92$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

ML 2.011,85$                                          0,500 1.005,93$                

ML 894,27$                                             2,600 2.325,10$                

ML 1.967,70$                                          0,810 1.593,84$                

UND 391,05$                                             4,000 1.564,20$                

UND 4.495,00$                                          0,810 3.640,95$                

ML 2.645,00$                                          2,400 6.348,00$                

UND 169,00$                                             4,000 676,00$                   

ML 5.940,00$                                          0,580 3.445,20$                

M2 33.100,00$                                        0,230 7.613,00$                

ML 5.790,00$                                          0,420 2.431,80$                

UND 15.900,00$                                        0,780 12.402,00$              

UND 7.070,00$                                          0,350 2.474,50$                

Sub-Total 45.520,51$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

750,00$                   

Sub-Total 750,00$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 2,200                               67.386,00                

Sub-Total 67.386,00$                    

Total Costo Directo 121.230,43$                  

PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA PARA CIELO RASO EN PVC

CIELO RASO PVC 7 MM

PERFIL ANGULAR BLANCO PARA CIELO RASO EN PVC

PARAL 59 mm L= 2.44 MTS

PARAL 60 mm L= 2.44 MTS

CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Descripción

Herramienta menor

ANDAMIO CERTIFICADO

Descripción

CANAL 1-5/8 X 1 2.44M CAL.26

ÁNGULO 3/4 X 3/4 (2.44M) CAL.26

CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16X1

VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26

TEE BLANCA PARA MARCO DE ESCOTILLA

TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1 1/4 PARA FIBROCEMENTO

OMEGA 2-5/16 X 3/4 CAL.26

TRANSPORTE FERRETERIA 15 50,00

Trabajador HH incluye factor prestacional

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE) $ 30.630,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 87

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 2.172,83$                

-$                         

-$                         

Sub-Total 2.172,83$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

LB 4.013,40$                                          0,020 80,27$                     

Glb 99.900,00$                                        0,010 999,00$                   

Glb 106.750,00$                                      0,020 2.135,00$                

UND 666,00$                                             4,000 2.664,00$                

UND 42.000,00$                                        0,430 18.060,00$              

Sub-Total 23.938,27$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

913,50$                   

Sub-Total 913,50$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 1,350                               43.456,50                

Sub-Total 43.456,50$                    

Total Costo Directo 70.481,09$                    

SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA EN MADECOR RH

Descripción

Herramienta menor

Descripción

PUNTILLA 3/4 ACERADA

COLBÓN MADERA

PEGANTE BÓXER POR GALÓN

TORNILLO PARA MADERA NO. 8 X2"/CHALLENGER

REPISA 0,06 X 0,06 CM 3MTS MADECOR

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

TRANSPORTE FERRETERIA 15 60,90

Trabajador HH incluye factor prestacional

HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES $ 32.190,00



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : UND

ITEM No. NP 88

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 1.609,50$                

-$                         

-$                         

Sub-Total 1.609,50$                      

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

LB 4.013,40$                                          0,020 80,27$                     

Glb 99.900,00$                                        0,010 999,00$                   

Glb 106.750,00$                                      0,020 2.135,00$                

UND 666,00$                                             4,000 2.664,00$                

UND 42.000,00$                                        2,100 88.200,00$              

ML 1.500,00$                                          10,000 15.000,00$              

UND 120.000,00$                                      1,000 120.000,00$            

UND 2.098,00$                                          0,500 1.049,00$                

UND 5.900,00$                                          6,000 35.400,00$              

Sub-Total 265.527,27$                  

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

913,50$                   

Sub-Total 913,50$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 1,000                               32.190,00                

Sub-Total 32.190,00$                    

Total Costo Directo 300.240,27$                  

MUEBLE EN MADECOR RH

Descripción

Herramienta menor

Descripción

PUNTILLA 3/4 ACERADA

COLBÓN MADERA

PEGANTE BÓXER POR GALÓN

TORNILLO PARA MADERA NO. 8 X2"/CHALLENGER

TABLERO MELAMÍNICO RH 2,44 X 1,83 E= 15 MM COLOR OLMO O SIMILAR

CANTO MARCOS DE 15MM COLOR WENGU

MANIJAS TIPO ROMA EN ACERO 60X40

LIJA  SECA PREMIER 150

BISAGRA CIERRE LENTO

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

TRANSPORTE FERRETERIA 15 60,90

Trabajador HH incluye factor prestacional

HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES $ 32.190,00



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 89

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 965,70$                   

-$                         

-$                         

Sub-Total 965,70$                         

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

Glb 256.900,00$                                      0,010 2.569,00$                

UND 1.900,00$                                          0,160 304,00$                   

Glb 197.800,00$                                      0,020 3.956,00$                

UND 108.200,00$                                      0,060 6.492,00$                

Glb 256.900,00$                                      0,300 77.070,00$              

Sub-Total 90.391,00$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

913,50$                   

Sub-Total 913,50$                         

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,600                               19.314,00                

Sub-Total 19.314,00$                    

Total Costo Directo 111.584,20$                  

MANTENIMIENTO DE BARRA EN MADERA

Descripción

Herramienta menor

Descripción

BARNIZ PARA MADERA NOGAL

LIJA N°120

TINTILLA PARA MADERA

SELLADOR LIJABLE MADETEC (GALON)

BARNIZ PARA MADERA NOGAL

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

TRANSPORTE FERRETERIA 15 60,90

Trabajador HH incluye factor prestacional

HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES $ 32.190,00



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 90

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                                                   0,50 -$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total -$                               

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

ML 117.548$                                           1,000 117.548,18$            

-$                         

-$                         

Sub-Total 117.548,18$                  

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

-$                         

Sub-Total -$                               

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

-                           

Sub-Total -$                               

Total Costo Directo 117.548,18$                  

Trabajador HH incluye factor prestacional

REPARACION DE JUNTAS CON ADESILEX, EPORIP, MAPEFLEX PU, Y MAPEGROUT

Descripción

Descripción

REPARACION DE JUNTAS CON ADESILEX, EPORIP, MAPEFLEX PU, Y MAPEGROUT

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : M2

ITEM No. NP 91

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                                                   0,50 -$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total -$                               

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

M2 83.719$                                             1,000 83.718,82$              

-$                         

-$                         

Sub-Total 83.718,82$                    

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

-$                         

Sub-Total -$                               

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

-                           

Sub-Total -$                               

Total Costo Directo 83.718,82$                    

Descripción

REPARACION DE SUPERFICIE CON MAPEGROUT. ESPESOR MAXIMO 1 CM

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Trabajador HH incluye factor prestacional

REPARACION DE SUPERFICIE CON MAPEGROUT. ESPESOR MAXIMO 1 CM

Descripción



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : M2

ITEM No. NP 92

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                                                   0,50 -$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total -$                               

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

M2 105.036,25$                                      1,000 105.036,25$            

-$                         

-$                         

Sub-Total 105.036,25$                  

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

-$                         

Sub-Total -$                               

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

-                           

Sub-Total -$                               

Total Costo Directo 105.036,25$                  

ACABADO SISTEMAS TNS URBAN SOBRE CONCRETO 

Descripción

Descripción

ACABADO SISTEMAS TNS URBAN SOBRE CONCRETO 

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Trabajador HH incluye factor prestacional



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : PAR

ITEM No. NP 93

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                                                   0,50 -$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total -$                               

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

PAR 4.079.328,97$                                   1,000 4.079.328,97$         

-$                         

-$                         

Sub-Total 4.079.328,97$               

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

-$                         

Sub-Total -$                               

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

-                           

Sub-Total -$                               

Total Costo Directo 4.079.328,97$               

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MULTIPLE: GRATEADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA. INCLUYE CAMBIO DE MALLA

Descripción

Descripción

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MULTIPLE: GRATEADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA. INCLUYE CAMBIO DE MALLA

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Trabajador HH incluye factor prestacional



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : UND

ITEM No. NP 94

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                                                   0,50 -$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total -$                               

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

UND 1.622.949,42$                                   1,000 1.622.949,42$         

-$                         

-$                         

Sub-Total 1.622.949,42$               

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

-$                         

Sub-Total -$                               

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

-                           

Sub-Total -$                               

Total Costo Directo 1.622.949,42$               

Trabajador HH incluye factor prestacional

CAMBIO DE TABLEROS DE BALONCESTO 1,20M X 1,80 M

Descripción

Descripción

CAMBIO DE TABLEROS DE BALONCESTO 1,20M X 1,80 M

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : M2

ITEM No. NP 95

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$                                                   0,50 -$                         

-$                         

-$                         

-$                         

-$                         

Sub-Total -$                               

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

M2 105.650,93$                                      1,000 105.650,93$            

-$                         

-$                         

Sub-Total 105.650,93$                  

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

-$                         

Sub-Total -$                               

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

-                           

Sub-Total -$                               

Total Costo Directo 105.650,93$                  

REPARACION DE SUPERFICIE CON ULTRABONO. ESPESOR MAXIMO 5 MM

Descripción

Descripción

REPARACION DE SUPERFICIE CON ULTRABONO. ESPESOR MAXIMO 5 MM

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

Trabajador HH incluye factor prestacional



ACTIVIDAD:  UNIDAD  : M2

ITEM No. NP 96

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

HERRAMIENTA MENOR -$     0,50 -$     

-$     

-$     

-$     

-$     

Sub-Total -$     

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

M2 6.341.754,46$     1,000 6.341.754,46$     

-$     

-$     

Sub-Total 6.341.754,46$     

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

-$     

Sub-Total -$     

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

- 

Sub-Total -$     

Total Costo Directo 6.341.754,46$     

ACTIVIDAD:  UNIDAD  : ML

ITEM No. NP 97

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Dia Rendimiento Valor-Unit.

Glb 5%M.O 748,58$     

Sub-Total 748,58$     

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad  Precio-Unit. Incluido IVA Cantidad
 Valor-Unit. Incluido 

IVA 

UND 3.100,00$     0,270 837,00$     

UND 1.400,00$     0,07 98,00$     

ML 16.319,66$     1,100 17.951,63$     

ML 34.079,00$     4,400 149.947,60$     

-$     

-$     

-$     

-$     

-$     

Sub-Total 168.834,23$     

III. TRASPORTES

Valor-Unit.

316,07$     

Sub-Total 316,07$     

IV. MANO DE OBRA

Recargo. Extra Rendimiento Valor-Unit.

0% 0,450 14.971,50 

Sub-Total 14.971,50$     

Total Costo Directo 184.870,37$     

Trabajador HH incluye factor prestacional

HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS $ 33.270,00

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

TRANSPORTE 5,19 60,90

CABLE CU HFFR-LS NO.2 AWG

Descripción

BORNA N° 2 AWG

 BORNA N° 4 AWG 

CABLE CU NO.4 DESN AWG

Descripción

Herramienta menor

SUMINISTRO E INSTALION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TENIS

Descripción

Descripción

SUMINISTRO E INSTALION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TENIS

Trabajador HH incluye factor prestacional

ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Material Vol-peso ó Cant. Tarifa $/kg

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

Representante Legal Obra

Firma y postfirma


