
Valor Unitario

ITEM NP67

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL TIPO WIN EN ALUMINIO PARA REMATE DE ENCHAPE

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 2.124 0,05                       $ 106,21

SUBTOTAL $ 106,21

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total
Win Metalico 2.50 UND 0,42                           28.900,00$         12.138,00                          

SUBTOTAL 580,00                                

SUBTOTAL 12.138,00                          

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total
TRANSPORTE FERRETERIA 10,00 58,00$                  580,00                                

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

CUADRILLA (OF+ 1 AYUDANT) 1                     26.552$                   0,08                       2.124,16$                          

COSTO  TOTAL 14.948,37                          

SUBTOTAL 2.124,16                            

COSTO DIRECTO 14.948,37                          
AIU 0,00% -                                       



Valor Unitario

CUADRILLA (OF+ 1 AYUDANT) 1                     26.552$           0,55                       14.603,60$                       

AIU 0,00% -                                       
COSTO  TOTAL 20.115,38                          

SUBTOTAL 14.603,60                          

COSTO DIRECTO 20.115,38                          

rendimiento Valor Total

TRASNPORTE FERRETERIA 10,00 50,00$                  500,00                                
SUBTOTAL 500,00                                

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor 

SUBTOTAL 4.281,60                            

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

CEMENTO BLANCO KG 0,80                   1.987,00$            1.589,60                            
GRAVILLA MONA KG 4,00                   673,00$               2.692,00                            

SUBTOTAL $ 730,18

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 14.603,6 0,05                       $ 730,18

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD GRANITO PARA TERMINADO EN BORDES

ITEM NP68



Valor Unitario

HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA 1                     28.539$               0,18                       5.137,02$                          

COSTO  TOTAL 33.087,58                          

SUBTOTAL 5.137,02                            

COSTO DIRECTO 33.087,58                          
AIU 0,00% -                                       

rendimiento Valor Total

TRASNPORTE FERRETERIA 123,26 50,00$                  6.163,00                            
SUBTOTAL 6.163,00                            

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor 

SUBTOTAL 21.530,71                          

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3 0,01                      494.468,21$       4.944,68                            
-                                       
-                                       

LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM UND 4,00                      1.200,00$            4.800,00                            
TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO UND 0,50                      23.572,06$         11.786,03                          

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 256,85

HERRAMIENTA MENOR $ 5.137,0 0,05                       $ 256,85

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD POYOS PARA DUCHAS

ITEM NP69

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total



Valor Unitario

COSTO DIRECTO 52.873,79                          
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 52.873,79                          

SUBTOTAL 11.194,75                          

CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) 1                     31.985$              0,35                       11.194,75$                       

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRASNPORTE FERRETERIA 10,00 50,00$                  500,00                                
SUBTOTAL 500,00                                

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 39.096,00                          

PEGACOR KG 2,48                     4.550,00$            11.284,00                          

BOQUILLA CON COLOR DECO KG 0,35                     6.800,00$            2.380,00                            
PISO CERAMICO 33X33 CM M2 0,68                     37.400,00$         25.432,00                          

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

Cortadora de baldosa $ 27.830,0 0,01                       $ 278,30

SUBTOTAL $ 2.083,04
Llana dentada metálica $ 24.900,0 0,05                       $ 1.245,00

Herramienta Menor $ 11.194,8 0,05                       $ 559,74

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO DE 33X33 CM MIKONOS O SIMILAR FORMATO, INCLUYE PEGA, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ITEM NP70

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total



Valor Unitario

COSTO DIRECTO 16.770,65                          
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 16.770,65                          

SUBTOTAL 6.653,40                            

AYUDANTE ACABADOS (P) 1                     11.089$           0,60                       6.653,40$                          

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRASNPORTE FERRETERIA 2,50 50,00$                  125,00                                
SUBTOTAL 125,00                                

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 8.459,47                            

VINILO TIPO 1 VINILTEX GL 0,05                  94.900,00$         4.745,00                            
LIJA SECA PREMIER 80 (pliego) UND 0,05                  2.643,00$            132,15                                

CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30 MT ML 1,30                  1.200,00$            1.560,00                            
ESTUCO PANEL MASILLA (5.6KG) GL 0,17                  11.896,00$         2.022,32                            

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 1.532,78

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)

ITEM NP71

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total

$ 600.055,4
HERRAMIENTA MENOR $ 6.653,4 0,05                       $ 332,67

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

0,00                       $ 1.200,11TORRE DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M 1.09X1.57M - ALQUILER



Valor Unitario

COSTO DIRECTO 17.591,33                          
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 17.591,33                          

SUBTOTAL 7.762,30                            

AYUDANTE ACABADOS (P) 1                     11.089$      0,70                       7.762,30$                          

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRASNPORTE FERRETERIA 1,03 50,00$                  51,50                                  
SUBTOTAL 51,50                                  

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 8.189,30                            

ESTUCIOR ESTUCO PLÁSTICO 30KILOS/5 GALONES INTERIOR Y EXTERIOR GAL 0,02              114.000,00$       2.280,00                            

PINTURA KORAZA EXTRIOR REF:PINTUCO GAL 0,05              112.900,00$       5.645,00                            
LICA SECA PREMIER 80 (PLIEGO) UND 0,10              2.643,00$            264,30                                

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

TORRE DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M 1.09X1.57M - ALQUILER $ 600.055,4 0,00                       $ 1.200,11
SUBTOTAL $ 1.588,23

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)

ITEM NP72

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 7.762,3 0,05                       $ 388,12

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 



Valor Unitario

TRANSPORTE FERRETERIA

COSTO DIRECTO 241.676,72                       
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 241.676,72                       

SUBTOTAL 87.526,40                          

HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES 1                     33.664$      2,60                       87.526,40$                       

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRANSPORTE FERRETERIA 10,00 50,00$                  500,00                                
SUBTOTAL 500,00                                

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE UND 1,00              25.900,00$         25.900,00                          

SUBTOTAL 149.274,00                       

SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.) UND 0,03              43.900,00$         1.317,00                            
SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20 UND 2,00              1.000,00$            2.000,00                            
TIMBRE DINDÓN CLÁSICO BLANCO (110-150V)

ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG ML 9,00              1.763,00$            15.867,00                          
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.) UND 0,03              49.900,00$         1.497,00                            

CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA UND 0,20              10.900,00$         2.180,00                            
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4 UND 2,00              305,00$               610,00                                

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 4.376,32

HERRAMIENTA MENOR $ 87.526,4 0,05                       $ 4.376,32

UNIDAD: UND
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE PARA PUERTA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

ITEM NP73

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total

UND 1,00              34.900,00$         34.900,00                          
TUBO CONDUIT PVC 3/4 ML 8,00              1.767,00$            14.136,00                          
CABLE DUPLEX 2X14 ML 9,00              4.963,00$            44.667,00                          
CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400 UND 2,00              3.100,00$            6.200,00                            



Valor Unitario

COSTO DIRECTO 67.067,65                          
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 67.067,65                          

SUBTOTAL 10.296,80                          

HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA 1                     25.742$      0,40                       10.296,80$                       

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

-                                       
SUBTOTAL -                                       

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 55.055,90                          

PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (16KG) UND 0,01              746.220,00$       7.462,20                            

IMPERMEABILIZANTE (22KG) EMULTEXSA UND 0,01              109.580,00$       1.095,80                            
MANTO ASFÁLTICO TEXAPLAST 3.6MM FOIL AL. M2 1,11              41.890,00$         46.497,90                          

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

TORRE DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL FIJA 3M+1M 1.09X1.57M - ALQUILER $ 600.055,4 0,00                       $ 1.200,11
SUBTOTAL $ 1.714,95

HERRAMIENTA MENOR $ 10.296,8 0,05                       $ 514,84

UNIDAD: M2
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD MANTO FOIL ALUMINIO

ITEM NP74

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total



Valor Unitario

construdata

COSTO DIRECTO 513.377,62                       
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 513.377,62                       

SUBTOTAL 170.624,40                       

CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) 1                     39.224$      4,35                       170.624,40$                     

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRASNPORTE FERRETERIA 40,00 70,00$                  2.800,00                            
SUBTOTAL 2.800,00                            

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 306.442,00                       

REMACHE POP UP 1/8'' X 1/4'' UND 0,20              260,00$               52,00                                  
LAMINA DE ALUMINIO 3MM (2.44X1.22) UND 0,20              692.700,00$       138.540,00                       

TUBULAR RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 2''X1' ALETA DESPLAZADA ML 5,00              18.709,00$         93.545,00                          
TUBULAR RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 1 1/2''X3/4'' ML 5,00              14.861,00$         74.305,00                          

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

Remachadora con Cabeza giratoria 4 boquillas $ 124.900,0 0,20                       $ 24.980,00

SUBTOTAL $ 33.511,22

HERRAMIENTA MENOR $ 170.624,4 0,05                       $ 8.531,22

UNIDAD: M2
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN

ITEM NP75

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total



Valor Unitario

COSTO DIRECTO 81.664,00                          
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 81.664,00                          

SUBTOTAL 22.569,20                          

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 1                     26.552$      0,85                       22.569,20$                       

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRANSPORTE FERRETERIA 8,00 50,00$                  400,00                                
SUBTOTAL 400,00                                

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 57.566,40                          

4. MANO DE OBRA

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 4,50              4.150,16$            18.675,72                          
SOLDADURA PARA CONDUIT (1/4 GL.) UND 0,01              78.614,36$         786,14                                

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.) UND 0,01              44.900,00$         449,00                                
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 1,60              2.774,05$            4.438,48                            

ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4 UND 2,00              305,00$               610,00                                
CINTA AISLANTE 111 PREMIUM (20M) NEGRA UND 0,02              9.827,69$            196,55                                

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 1.128,46

HERRAMIENTA MENOR $ 22.569,2 0,05                       $ 1.128,46

UNIDAD: UND
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : NO PREVISTO

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD LUMINARIA LED REDONDA 12W DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA 
LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS

ITEM NP76

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total

TUBO CONDUIT PVC 3/4 ML 1,50              1.767,00$            2.650,50                            
TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8 UND 2,00              64,00$                  128,00                                
PANEL LED 12W INCRUSTAR O SOBREPONER UND 1,00              19.900,00$         19.900,00                          
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO UND 4,00              2.433,00$            9.732,00                            



Valor Unitario

COSTO DIRECTO 71.664,00                          
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 71.664,00                          

SUBTOTAL 22.569,20                          

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 1                     26.552$      0,85                       22.569,20$                       

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRANSPORTE FERRETERIA 8,00 50,00$                  400,00                                
SUBTOTAL 400,00                                

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 47.566,40                          

4. MANO DE OBRA

CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG ML 4,50              4.150,16$            18.675,72                          
SOLDADURA PARA CONDUIT (1/4 GL.) UND 0,01              78.614,36$         786,14                                

LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.) UND 0,01              44.900,00$         449,00                                
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG ML 1,60              2.774,05$            4.438,48                            

ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4 UND 2,00              305,00$               610,00                                
CINTA AISLANTE 111 PREMIUM (20M) NEGRA UND 0,02              9.827,69$            196,55                                

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 1.128,46

HERRAMIENTA MENOR $ 22.569,2 0,05                       $ 1.128,46

UNIDAD: UND
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD LUMINARIA LED SPOT REDONDA 7W DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA 
EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS

ITEM NP77

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total

TUBO CONDUIT PVC 3/4 ML 1,50              1.767,00$            2.650,50                            
TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8 UND 2,00              64,00$                  128,00                                
LUMINARIA LED SPOT 7W LUZ CALIDA UND 1,00              9.900,00$            9.900,00                            
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO UND 4,00              2.433,00$            9.732,00                            



Valor Unitario

COSTO  TOTAL 20.132,30                          

SUBTOTAL 12.197,90                          

COSTO DIRECTO 20.132,30                          
AIU 0,00% -                                       

AYUDANTE ACABADOS (P) 1                     11.089$      1,10                       12.197,90$                       

SUBTOTAL 7.273,00                            

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRANSPORTE FERRETERIA 1,03 50,00$                  51,50                                  
SUBTOTAL 51,50                                  

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

ESMALTE SUPERLUX GL 0,04              94.900,00$         3.796,00                            
DISOLVENTE XILOL GL 0,03              77.900,00$         2.337,00                            
LIJA N° 120 UND 0,60              1.900,00$            1.140,00                            

SUBTOTAL $ 609,90

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

HERRAMIENTA MENOR $ 12.197,9 0,05                       $ 609,90

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

ITEM NP78

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD ESMALTE SOBRE LÁMINA



Valor Unitario

COSTO DIRECTO 106.168,67                       
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 106.168,67                       

SUBTOTAL 2.196,54                            

CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) 1                     39.224$      0,06                       2.196,54$                          

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRANSPORTE FERRETERIA 10,00 50,00$                  500,00                                
SUBTOTAL 500,00                                

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 100.359,00                       

4. MANO DE OBRA

CORROTEC ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO GL 0,12              63.900,00$         7.668,00                            

DISOLVENTE XILOL GL 0,05              77.900,00$         3.895,00                            
LIJA DE PINTURA GRANO 150 UND 1,00              1.900,00$            1.900,00                            

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

ANDAMIO CERTIFICADO $ 30.033,0 0,10                       $ 3.003,30
SUBTOTAL $ 3.113,13

HERRAMIENTA MENOR $ 2.196,5 0,05                       $ 109,83

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 3MM DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE 
ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8"

ITEM NP79

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total

ESMALTE EXTERIOR SUPERLAVABLE GL 0,12              97.900,00$         11.748,00                          

SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS KG 0,20              21.995,00$         4.399,00                            
POSTE EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.0 ML, ESPESOR 
3mm DE 2" DE DIÁMETRO (INCLUYE GALLIZANO DOBLE DE 25 CM) UND 1,05              67.380,00$         70.749,00                          



Valor Unitario

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD PASOS ESCALERA LAMINA DE ALFAJOR INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

ITEM NP80

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
Herramienta Menor $ 10.358,0 0,05                       $ 517,90

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SOLDADOR ELÉCTRICOS MONOFÁSICO AC 225AMP $ 128.520,0 0,09                       $ 11.566,80
SUBTOTAL $ 12.084,70

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 170.305,50                       

LIJA DE PINTURA GRANO 150 UND 1,00                                     1.900,00$            1.900,00                            
ANTICORROSIVO ROJO GALON 0,40                                     65.900,00$         26.360,00                          
DISOLVENTE XILOL GALON 0,10                                     77.900,00$         7.790,00                            
SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

trasnporte ferreteria 10,00 58,00$                  580,00                                
SUBTOTAL 580,00                                

HORA SOLDADOR - CON PRESTACIONES 1                     25.895$                              0,40                       10.358,00$                       

COSTO DIRECTO 193.328,20                       
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 193.328,20                       

SUBTOTAL 10.358,00                          

KG 0,30                                     28.445,00$         8.533,50                            

LAMINA ALFAJOR 2.5MM M2 0,84                                     102.300,00$       85.932,00                          

DISCO CORTE METAL 4 1/2 UND 0,10                                     6.300,00$            630,00                                
ESMALTE EXTERIOR SUPERLAVABLE GALON 0,40                                     97.900,00$         39.160,00                          



Valor Unitario

ITEM NP81

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA DE PASO 30X30 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN

HERRAMIENTA MENOR $ 14.603,6 0,05                       $ 730,18

UNIDAD: UND
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

SUBTOTAL $ 730,18

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

CAJA METALICA DE PASO 30X30 UND 1,00                                     51.700,00$         51.700,00                          
CHAZO PARA TORNILLO 1/8 X 1-1/4 UND 1,00                                     260,00$               260,00                                

SUBTOTAL 52.026,89                          
TORNILLO AUTOPERFORANTE N°12 X 1 UND 1,00                                     66,89$                  66,89                                  

SUBTOTAL 10,00                                  

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total
trasnporte ferreteria 0,20 50,00$                  10,00                                  

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL 1                     26.552$                              0,55                       14.603,60$                       

COSTO  TOTAL 67.370,67                          

SUBTOTAL 14.603,60                          

COSTO DIRECTO 67.370,67                          
AIU 0,00% -                                       



Valor Unitario

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD SUMINISTRO E  INSTALACION DE ALERO FRONTAL EN SUPERBOARD CON CORTE SEGÚN PERFIL DE TEJA TIPO COLONIAL  ENTRE 0,15 A 0,45, 
INLCUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN

ITEM NP82

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 61.069,6 0,05                       $ 3.053,48

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

ANDAMIO CERTIFICADO $ 30.036,0 0,10                       $ 3.003,60
SUBTOTAL $ 6.057,08

SUPERBOARD 8MM M2 0,60                                     27.813,00$         16.687,80                          
MASILLA SUPERMASTICK UND 0,02                                     13.311,00$         266,22                                
OMEGA ROLLADO UND 0,93                                     5.200,00$            4.836,00                            
VIGUETA UND 0,54                                     4.495,00$            2.427,30                            
LIJA UND 0,42                                     1.900,00$            798,00                                

SUBTOTAL 35.439,32                          

TORNILLO PUNTA BROCA 8X1 1/4 UND 8,00                                     63,00$                  504,00                                
CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30 MTS ML 0,74                                     1.200,00$            888,00                                
PINTURA KORAZA EXTERIOR GAL 0,08                                     112.900,00$       9.032,00                            

Valor Total

TRANSPORTE FERRETERIA 15,00 50,00$                  750,00                                
SUBTOTAL 750,00                                

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento

COSTO  TOTAL 103.316,00                       

SUBTOTAL 61.069,60                          

COSTO DIRECTO 103.316,00                       
AIU 0,00% -                                       

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 1                     26.552$                              2,30                       61.069,60$                       



 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD SUMINISTRO E  INSTALACION DE ALERO INFERIOR EN SUPERBOARD, INLCUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

ITEM NP83

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 48.855,7 0,05                       $ 2.442,78

UNIDAD: M2
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

Valor Unitario

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

ANDAMIO CERTIFICADO $ 30.036,0 0,10                       $ 3.003,60

SUBTOTAL $ 5.446,38

SUPERBOARD 8MM M2 0,40                                     27.813,00$         11.125,20                          
MASILLA SUPERMASTICK UND 0,02                                     13.311,00$         266,22                                

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 29.876,72                          

OMEGA ROLLADO UND 0,93                                     5.200,00$            4.836,00                            
VIGUETA UND 0,54                                     4.495,00$            2.427,30                            
LIJA UND 0,42                                     1.900,00$            798,00                                
TORNILLO PUNTA BROCA 8X1 1/4

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRANSPORTE FERRETERIA 15,00 50,00$                  750,00                                
SUBTOTAL 750,00                                

CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE) 1                     26.552$                              1,84                       48.855,68$                       

COSTO DIRECTO 84.928,78                          
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 84.928,78                          

SUBTOTAL 48.855,68                          

504,00                                
CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30 MTS ML 0,74                                     1.200,00$            888,00                                
PINTURA KORAZA EXTERIOR GAL 0,08                                     112.900,00$       9.032,00                            

UND 8,00                                     63,00$                  



Valor Unitario

COSTO DIRECTO 35.133,04                          
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 35.133,04                          

SUBTOTAL 19.405,75                          

AYUDANTE ACABADOS (P) 1                     11.089$                              1,75                       19.405,75$                       

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRANSPORTE FERRETERIA 1,03 50,00$                  51,50                                  
SUBTOTAL 51,50                                  

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 14.705,50                          

ESMALTE SUPERLUX GL 0,10                                     94.900,00$         9.490,00                            

LIJA N° 120 UND 0,90                                     1.900,00$            1.710,00                            
DISOLVENTE XILOL GL 0,05                                     77.900,00$         3.505,50                            

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 970,29

HERRAMIENTA MENOR $ 19.405,8 0,05                       $ 970,29

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD ESMALTE SOBRE LÁMINA

ITEM NP84

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total



Valor Unitario

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR DE 125A

ITEM NP85

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 42.585,6 0,05                       $ 2.129,28

UNIDAD: UND
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 2.129,28

BREAKER INDUSTRIAL 125 AMP UND 1,00                                     525.500,00$       525.500,00                       
MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 UND 0,04                                     18.168,00$         726,72                                

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 526.226,72                       

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRANSPORTE FERRETERIA 0,50 50,00$                  25,00                                  
SUBTOTAL 25,00                                  

HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS 1                     33.270$                              1,28                       42.585,60$                       

COSTO DIRECTO 570.966,60                       
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 570.966,60                       

SUBTOTAL 42.585,60                          



Valor Unitario

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN

ITEM NP86

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 61.260,0 0,05                       $ 3.063,00

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

ANDAMIO CERTIFICADO $ 30.033,0 0,14                       $ 4.204,62
SUBTOTAL $ 7.267,62

CANAL 1-5/8 X 1 2.44M CAL.26 ML 0,50                                     2.011,85$            1.005,93                            
ÁNGULO 3/4 X 3/4 (2.44M) CAL.26 ML 2,60                                     894,27$               2.325,10                            

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 45.520,51                          

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRANSPORTE FERRETERIA 15,00 50,00$                  750,00                                
SUBTOTAL 750,00                                

CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE) 1                     30.630$                              2,00                       61.260,00$                       

COSTO DIRECTO 114.798,13                       
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 114.798,13                       

SUBTOTAL 61.260,00                          

OMEGA 2-5/16 X 3/4 CAL.26 ML 0,81                                     1.967,70$            1.593,84                            
CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16X1 UND 4,00                                     391,05$               1.564,20                            
VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26 UND 0,81                                     4.495,00$            3.640,95                            
TEE BLANCA PARA MARCO DE ESCOTILLA ML 2,40                                     2.645,00$            6.348,00                            
TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1 1/4 PARA FIBROCEMENTO UND 4,00                                     169,00$               676,00                                
PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA PARA CIELO RASO EN PVC ML 0,58                                     5.940,00$            3.445,20                            
CIELO RASO PVC 7 MM M2 0,23                                     33.100,00$         7.613,00                            
PERFIL ANGULAR BLANCO PARA CIELO RASO EN PVC ML 0,42                                     5.790,00$            2.431,80                            
PARAL 59 mm L= 2.44 MTS UND 0,78                                     15.900,00$         12.402,00                          
PARAL 60 mm L= 2.44 MTS UND 0,35                                     7.070,00$            2.474,50                            



Valor Unitario

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA EN MADECOR RH

ITEM NP87

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 39.593,7 0,05                       $ 1.979,69

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 1.979,69

PUNTILLA 3/4 ACERADA LB 0,02                                     4.013,40$            80,27                                  
COLBÓN MADERA GLB 0,01                                     99.900,00$         999,00                                
PEGANTE BÓXER POR GALÓN GLB 0,02                                     106.750,00$       2.135,00                            
TORNILLO PARA MADERA NO. 8 X2"/CHALLENGER UND 4,00                                     666,00$               2.664,00                            

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

REPISA 0,06 X 0,06 CM 3MTS MADECOR UND 0,43                                     42.000,00$         18.060,00                          
SUBTOTAL 23.938,27                          

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

trasnporte ferreteria 15,00 60,90$                  913,50                                
SUBTOTAL 913,50                                

3. TRANSPORTE

HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES 1                     32.190$                              1,23                       39.593,70$                       

COSTO  TOTAL 66.425,15                          

SUBTOTAL 39.593,70                          

COSTO DIRECTO 66.425,15                          
AIU 0,00% -                                       



Valor Unitario
HERRAMIENTA MENOR $ 27.361,5 0,05                       $ 1.368,08

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD MUEBLE EN MADECOR RH

ITEM NP022

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total

UNIDAD: UND
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

PUNTILLA 3/4 ACERADA LB 0,02                                     4.013,40$            80,27                                  

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 1.368,08

COLBÓN MADERA GLB 0,01                                     99.900,00$         999,00                                

BISAGRA CIERRE LENTO UND 6,00                                     5.900,00$            35.400,00                          

PEGANTE BÓXER POR GALÓN GLB 0,02                                     106.750,00$       2.135,00                            
TORNILLO PARA MADERA NO. 8 X2"/CHALLENGER UND 4,00                                     666,00$               2.664,00                            
TABLERO MELAMÍNICO RH 2,44 X 1,83 E= 15 MM COLOR OLMO O SIMILAR UND 2,10                                     42.000,00$         

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 265.527,27                       

27.361,50$                       

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

trasnporte ferreteria 15,00 60,90$                  913,50                                
SUBTOTAL 913,50                                

HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES 1                     32.190$                              0,85                       

COSTO DIRECTO 295.170,34                       
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 295.170,34                       

SUBTOTAL 27.361,50                          

LIJA  SECA PREMIER 150 UND 0,50                                     2.098,00$            1.049,00                            

88.200,00                          

CANTO MARCOS DE 15MM COLOR WENGU ML 10,00                                   1.500,00$            15.000,00                          

MANIJAS TIPO ROMA EN ACERO 60X40 UND 1,00                                     120.000,00$       120.000,00                       



Valor Unitario

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE BARRA EN MADERA

ITEM NP023

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
Herramienta Menor $ 12.876,0 0,05                       $ 643,80

UNIDAD: UND
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : NO PREVISTO

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 643,80

BARNIZ PARA MADERA NOGAL GLB 0,01                                     256.900,00$       2.569,00                            
LIJA N°120 UND 0,16                                     1.900,00$            304,00                                
TINTILLA PARA MADERA GLB 0,02                                     197.800,00$       3.956,00                            
SELLADOR LIJABLE MADETEC (GALON) UND 0,06                                     108.200,00$       6.492,00                            
BARNIZ PARA MADERA NOGAL GLB 0,30                                     256.900,00$       77.070,00                          

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 90.391,00                          

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

trasnporte ferreteria 15,00 60,90$                  913,50                                
SUBTOTAL 913,50                                

HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES 1                     32.190$                              0,40                       12.876,00$                       

COSTO DIRECTO 104.824,30                       
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 104.824,30                       

SUBTOTAL 12.876,00                          



Valor Unitario

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD REPARACION DE JUNTAS CON ADESILEX, EPORIP, MAPEFLEX PU, Y MAPEGROUT

ITEM NP90

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

SUBTOTAL $ 0,00

HERRAMIENTA MENOR $ 0,0 0,05                       $ 0,00

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total
REPARACION DE JUNTAS CON ADESILEX, EPORIP, MAPEFLEX PU, Y MAPEGROUT ML 1,00                                     117.548,18$       117.548,18                       

SUBTOTAL 117.548,18                       

AIU 0,00% -                                       
COSTO  TOTAL 117.548,18                       

SUBTOTAL -                                       

COSTO DIRECTO 117.548,18                       

Valor Total

SUBTOTAL -                                       

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento



Valor Unitario

se reclical rendimientos de los items contractuales

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD REPARACION DE SUPERFICIE CON MAPEGROUT. ESPESOR MAXIMO 1 CM

ITEM NP91

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 0,0 0,05                       $ 0,00

UNIDAD: M2
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

SUBTOTAL $ 0,00

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total
REPARACION DE SUPERFICIE CON MAPEGROUT. ESPESOR MAXIMO 1 CM M2 1,00              83.718,82$         83.718,82                          

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 83.718,82                          

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

SUBTOTAL -                                       

COSTO DIRECTO 83.718,82                          
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 83.718,82                          

SUBTOTAL -                                       



Valor Unitario

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD ACABADO SISTEMAS TNS URBAN SOBRE CONCRETO 

ITEM NP92

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 0,0 0,05                       $ 0,00

UNIDAD: M2
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 0,00

ACABADO SISTEMAS TNS URBAN SOBRE CONCRETO ML 1,00                                     105.036,25$       105.036,25                       

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 105.036,25                       

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

0,00 -$                      -                                       
SUBTOTAL -                                       

COSTO DIRECTO 105.036,25                       
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 105.036,25                       

SUBTOTAL -                                       



Valor Unitario

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MULTIPLE: GRATEADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA. INCLUYE CAMBIO DE MALLA

ITEM NP93

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 0,0 0,05                       $ 0,00

UNIDAD: UND
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MULTIPLE: GRATEADO, ANTICORROSIVO Y 
PINTURA. INCLUYE CAMBIO DE MALLA UND 1,00                                     4.079.328,97$   4.079.328,97                    

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 4.079.328,97                    

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

SUBTOTAL -                                       

COSTO DIRECTO 4.079.328,97                    
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 4.079.328,97                    

SUBTOTAL -                                       



Valor Unitario

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD CAMBIO DE TABLEROS DE BALONCESTO 1,20M X 1,80 M 

ITEM NP028

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
Herramienta Menor $ 0,0 0,05                       $ 0,00

UNIDAD: m2
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : NO PREVISTO

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 0,00

CAMBIO DE TABLEROS DE BALONCESTO 1,20M X 1,80 M und 1,00                                     1.622.949,42$   1.622.949,42                    

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 1.622.949,42                    

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

-$                      -                                       
SUBTOTAL -                                       

COSTO DIRECTO 1.622.949,42                    
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 1.622.949,42                    

SUBTOTAL -                                       



 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD REPARACION DE SUPERFICIE CON ULTRABONO. ESPESOR MAXIMO 5 MM

ITEM NP029

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor TotalValor Unitario
HERRAMIENTA MENOR $ 0,0 0,02                       $ 0,00

UNIDAD: M2
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 0,00

REPARACION DE SUPERFICIE CON ULTRABONO. ESPESOR MAXIMO 5 MM m2 1,00                                     105.650,93$       105.650,93                       

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 105.650,93                       

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

SUBTOTAL -                                       

COSTO DIRECTO 105.650,93                       
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 105.650,93                       

SUBTOTAL -                                       



Valor Unitario

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TENIS

ITEM NP030

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 0,0 0,02                       $ 0,00

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 0,00

SUMINISTRO E INSTALION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TENIS m2 1,00                                     6.341.754,46$   6.341.754,46                    

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 6.341.754,46                    

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

SUBTOTAL -                                       

COSTO DIRECTO 6.341.754,46                    
AIU 0,00% -                                       

COSTO  TOTAL 6.341.754,46                    

SUBTOTAL -                                       



Valor Unitario

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, 
TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

ITEM NP97

1.  EQUIPOS

Descripción Rendimiento Valor Total
HERRAMIENTA MENOR $ 8.317,5 0,05 $ 415,88

UNIDAD: ML
CANTIDAD : 

ESPECIFICACION : 

2.  MATERIALES

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL $ 415,88

BORNA N° 2 AWG UND 0,27 3.100,00$   837,00 
BORNA N° 4 AWG UND 0,07 1.400,00$   98,00 
CABLE CU NO.4 DESN AWG ML 1,10 16.319,66$     17.951,63 
CABLE CU HFFR-LS NO.2 AWG ML 4,40 34.079,00$     149.947,60 

3. TRANSPORTE

Material UNIDAD Cantidad Valor Unitario Valor Total

SUBTOTAL 168.834,23 

4. MANO DE OBRA

Trabajador Cantidad valor rendimiento Valor Total

TRANSPORTE FERRETERIA 5,19 60,90$     316,07 
SUBTOTAL 316,07 

HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS 1 33.270$     0,25 8.317,50$     

COSTO DIRECTO 177.883,67 
AIU 0,00% - 

COSTO  TOTAL 177.883,67 

SUBTOTAL 8.317,50 

ANDRES BENITO USECHE BUSTOS

Firma y post firma

R/L CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES4




