GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 771

Vigencia: 2.026 Fecha de Compromiso: 18 de enero de 2026
Beneficiario VELASCO CRUZ SIOMARA Nit: 1059598720 - 7
No. C.D.P. : 2073 Fecha de Expedicién del C.D.P.: 15 de enero de 2026 Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Contrato: 1137 Fecha:18/01/2026 Vence: 31/12/2026

Objeto: DC-SI-CD-197-2026 - BPIN 202500000029298 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, PARA
BRINDAR EL APOYO CONTABLE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEIORAMIENTO Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Regional  Departamento del Cauca

Identificacion Presupuestal Concepto Valor

Gastos-Inversion

03 -2.3.1.24.02.0600.05.2.3.2.02.02.08 - Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion 20.900.000,00
1.3.3.1.00

Recurso Propio-Destinacion Especifica

SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores
2402041-82221-202500000029298-1.3.3.1.00-16. 20.900.000,00
0
Programacion de Pagos Total Compromisos NS
Mes Valor

Febrero $1.900.000,00

Marzo 3.800.000,00

Abril 3.800.000,00

Mayo 3.800.000,00

Junio 3.800.000,00

Julio 3.800.000,00

Valor Total Prog. $20.900.000,00

FL(}%I/% BOLANOS LOPEZ
DIR CIERO
Elaboré: JLUNA PCT Enterprise - Page 1 of 1 - RPC 771

| ISO ” Codigo | Version ! Fecha |




GOBERNACION DEL CAUCA
NIT. 891580016-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2073
Fecha de Vencimiento 31/12/2026
Prérrogas 0

Vigencia Fiscal: 2.026 Fecha de Expedicion: 15 ene 2026

Objeto: BPIN 202500000029298 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, PARA BRINDAR EL APOYO
CONTABLE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEIORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL,
APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Solicitante: HERNAN SOLANO SOLANO - SECRETARIO INFRAESTRUCTURA

Identificacién Presupuestal Concepto Valor
Gastos-Inversion

03 - Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion 20.900.000,00,
2.3.1.24.02.0600.05.2.3.2.02.02.08 -

1.3.3.1.00

Recurso Propio-Destinacion Especifica
SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS

Clasificadores
2402041-82221-202500000029298-1.3.3.1.00-16.0 20.900.000,00

TOTAL CERTIFICADO 20.900.000,00

NEYIA YADIRA AMU VENTE
SECRET DE HACIENDA

F! /%Ré(ﬁl%?%f#ﬁos LOPEZ
DIR ANCIERO

Elaboré: PVILLAMIL PCT Enterprise - Page 1 of 1 - CDP 207

Codigo Version Fecha
[ 18O || Cédizo ] ! !




Codigo: F-GF-02

CUENTA DE COBRO Versién: 1.0

Pagina:1del

FECHA
DIA MES ANO
25 03 2026
No. DE CONTRATO 1137-2026 PROCESO DC-5I-CD-197-2026
CONTRATANTE Departamento del Cauca
CONTRATISTA SIOMARA VELASCO CRUZ
No. DE IDENTIFICACION 1.059.598.720 [EXPEDIDAEN | MORALES- CAUCA
SUPERVISOR(A) EDUAR EVERARDO LEON LOPEZ
CARGO DE SUPERVISOR(A) mrlzsr':?:rllo DESPACHO | Secretaria de Infraestructura

VALOR A PAGAR
(escribir en letra y nimeros)

Tres millones ochocientos mil pesos ($3.800.000)

CONCEPTO VALOR A PAGAR :

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMO CONTADOR, PARA BRINDAR EL APOYO CONTABLE
EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

VIAL, APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARRAMENTO DEL CAUCA” REGISTRO BPIN
202500000029298. Segun Contrato de Prestacién de Servicios y Acta Parcial de Pago No. 02 del 01 febrero
al 28 de febrero del 2026.
Manifiesto. BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Que, de acuerdo con la prestacion de servicios
realizada por parte mia, entre el 01 de febrero al 28 de febrero del 2026 y conforme a lo establecido en el
Articulo 6 en concordancia con el Articulo 9 del decreto 2231 del afio 2023, el cual reglamenta y maodifica lo
relacionado a la determinacién del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la
retencion en la fuente por concepto de rentas de trabajo:
Se tomaran Costos o deducciones asociados a las Rentas de Trabajo por los servicios prestados:

Sl NO X
Adicional a lo anterior, me comprometo a informar cualquier novedad que pueda surgir con respecto a todos
los datos consignados en esta declaracion.

PERIODO:

FIRMA RECIBIDO FIRMA CONTRATISTA

6iomura Uelasco O .

SIOMARA VELASCO CRUZ

DATOS CONTRATISTA

DIRECCION: Barrio el Moral Morales cauca
TELEFONO: 3145443728
EMAIL: JSIVEL3190.SV@GMAIL.COM

Secretaria de Infraestructura
Carrera 6 con Calle 22N Edificio de Obras Publicas - Popayan - Cauca
Tel: +57 (2) 8234206 | Fax: (2) 8235952 2§

i Scanned with !
i & CamScanner’;
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N4, Gobernacion del

Oficina Asesora Juridica

INFORME DE CONTRATISTA PARA
PAGO DE HONORARIOS

Codigo: GC-FO4

Version: 08

Fecha: 27-01-2026

Paginalde6

PERIODO DEL INFORME

TIPO DE INFORME No. DE CONTRATO DESDE HASTA
(dd/mm/afio) (dd/mm/afio)
PARCIAL | X FINAL 1137-2026 01/02/2026 28/02/2026
CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ls\ll;’cI:;RPOCESO CONTRATACION C.S1CD.167-2026
CONTRATISTA SIOMARA VELASCO CRUZ
No. DE IDENTIFICACION 1.059.598.720 EXPEDIDA EN | MORALES-CAUCA
No. TELEFONO y/o CELULAR 3145443728
SUPERVISOR EDUAR EVERARDO LEON LOPEZ
ONNERSITARIO oeseAckO | e e
INTERVENTOR N/A
No. DE IDENTIFICACION N/A EXPEDIDA EN | N/A
No. TELEFONO y/o CELULAR N/A
APOYO A LA SUPERVISION N/A
IDENTIFICACION N/A EXPEDIDA EN | N/A
NIVEL EDUCATIVO N/A DESPACHO N/A
No. TELEFONO y/o CELULAR N/A

CDP No.

2073 del 15 de enero

CRP No.

de 2026 de 2026
03-
2.3.1.24.02.0600.05.2.3.2.02.0
a 2.08 - e $20.900.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL ;43626142082221 TOTAL DEL
202500000029298-1.3.3.1.00- | CONTRATO
16.0
FORMA DE PAGO Acta parcial PAGO No. 2
VALOR A PAGAR $ 3.800.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
IBC al sistema de Seguridad Social PERIODO
(40% del Ingreso mensual) 51.750.905 COTIZADO febrero de 2026

771 del 18 de enero




Codigo: GC-FO4
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, CAUCA PAGO DE HONORARIOS Fecha: 27-01-2026
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VALOR
EPS Asmert salud PAGADO $221.600
. VALOR
ARL Positiva PAGADO S 9.400
. VALOR
AFP Porvenir PAGADO S 283.700
VALOR TOTAL PLANILLA $514.700 PLANILLA No. 9501991771

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMO CONTADOR, PARA BRINDAR EL APOYO CONTABLE
EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA
VIAL, APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARRAMENTO DEL CAUCA” REGISTRO BPIN
202500000029298. Segun Contrato de Prestacion de Servicios 1137-2026 y Acta parcial No. 02
correspondiente al 01 de febrero al 28 de febrero de 2026.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026 el
contratista desarrolld las siguientes actividades:

1. Apoyar el seguimiento presupuestal, contable y financiero del proyecto.
Durante la socializacion de los diferentes convenios se orientd a las juntas de accién comunal
sobre las obligaciones tributarias que den cumplir las JAC, entre ellas se explicaron las siguientes:

Inscripcidn y actualizacién del Registro Unico Tributario: teniendo en cuenta que tanto el
representante legal como la JAC estan obligados a inscribirse y mantener actualizado el Rut,
en este punto se explica todo sobre el Rut.

Presentacion de la Informacién Exdgena: las juntas de accién comunal deben presentar
informacidn exdgena de acuerdo a los requisitos expuestos en la resolucion que expide afio a
ano la DIAN.

Retencion en la fuente: este es un mecanismo anticipado de recaudo de impuesto de
impuesto el cual las JAC den cumplir con esta obligacidn cuando realicen compras o pagos que
superen los topes establecidos por la DIAN.

Reporte de Beneficiarios finales: las JAC deben suministrar a la DIAN la informacién sobre sus
beneficiarios finales cada afio antes del 31 de mayo.

Entre otras obligaciones como impuestos sobre las ventas IVA y Facturacion electrénica

2. Apoyar en la estructuracién de informes financieros y contables para usuarios internos y externos
del proyecto.
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Durante la socializacion de los diferentes convenios se orienté a las juntas de accién comunal
sobre como se deben presentar las cuentas de cobro o documentos para el pago de los
desembolsos como los es que se debe cumplir con que sea facturacién electrénica para las
personas obligadas a facturar, que se debe aportar el Rut actualizado, cedula y certificaciéon
bancaria de la persona natural o de la persona juridica, que todo gasto de imprevistos deben estar
avalados por el supervisor del convenio.

Registrar y mantener actualizada las bases de datos o programas implementados por la secretaria
de infraestructura para el manejo de la informacién contable del proyecto.

Durante el periodo del 01 de febrero al 28 de febrero del 2026 se registré y actualizo la
informacion de las siguientes jac y se realizé el proceso en aperturas de cuentas bancarias ya que
se deben realizar en conjunto con el supervisor de los convenios.

ITE
CONVENIO |JUNTA DE ACCION COMUNAL | ITEM | CONVENIO |JUNTA DE ACCION COMUNAL
1| 1777 SANTA MARIA 24 2271 JAC LOS PINOS
2| 1779 EL DESECHO 25 2031 JAC HATO VIEJO
3| 1946 LA PINTADA - LA VEGA 26 2032 JAC NOVIRAO
4| 1778 QUILICHAO - TIMBIO 27 2223 PARAMILLOS
5/ 1951 VILLA TORRES 28 2045 JAC SANTA ELENA PARTE BAJA
6| 2030 MORALES- CANAVERAL 29 2041 BETANIA
71 2175 VEREDA EL ROSAL 30 2044 JAC LA VILLA (BALBOA)
-~ SANTA RITA - SECTOR LA
CADENA 31 1952 JAC MAZAMORRAS
9| 1776 LA CAPILLA - CAJIBIO 32 1953 JAC YUNGUILLA
10| 1780 LAS VUELTAS - EL RODEO 33 2179 LAS PALMAS
11| 1955 JAC - SAN NICOLAS 34 2268 SAN MIGUEL
12| 1945 LA VIOLETA - ROSAS 35 2173 ALTAMIRA
13| 2047 JAC - SANTA ROSA 36 2042 SANTIAGO
14| 1775 LAS CRUCES 37 2035 CAMPO SANO
15 2039 JAC PRADERA 38 1943 ASOCOMUNAL TIMBIO
16 1954 CHICHARRONAL 39 2174 SAN ISIDRO
17 2224 JAC JUAN IGNACIO 40 2225 PALERMO
18 2034 SAN ISIDRO 41 2177 SILVIA LAS DELICIAS
19 2049 GUATABA 42 2176 TUNIA
20 2226 JAC LA ESMERALDA 43 2036 HUSITO-LA PAZ
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21 2046 JAC VILLA HERMOSA 44 2263 VERSALLES

22 2048 JAC AZUL 45 2262 RUIZ

23 2038 JAC SAN ANTONIO 46 2264 CRUCERO EL ROSARIO

4. Apoyar en la revision de cuentas y desembolsos del proyecto para el tramite de pago en tesoreria.
Durante este el periodo se apoyo a las siguientes juntas de accién comunal para la realizacion de

la solicitud de desembolso:

ITE
M CONVENIO JUNTA DE ACCION COMUNAL
1 1779 EL DESECHO
2 1778 QUILICHAO - TIMBIO
3 1951 VILLA TORRES
0 1944 SANTA RITA - SECTOR LA CADENA
5 1780 LAS VUELTAS - EL RODEO
6 1945 LA VIOLETA - ROSAS
7 1775 LAS CRUCES
8 2039 JAC PRADERA
9 2044 JAC LA VILLA (BALBOA)
10 1953 JACYUNGUILLA
11 2035 CAMPO SANO
12 1946 PINTADA
13 2039 PRADERA
14 2176 TUNIA
15 2036 BARRIO LA PAZ- TAMBO

5. Atender las demas actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro de los productos
finales del respectivo objeto contractual y que se encuentran en la érbita general del mismo.

Durante el periodo del 01 de febrero al 28 de febrero, se brindd apoyo directo a los coordinadores
de la zona, consolidando y verificando la documentacién de las juntas de accion comunal de
acuerdo a la lista de chequeo establecida:

ITE

M CONVENIO |JUNTA DE ACCION COMUNAL ITEM | CONVENIO |JUNTA DE ACCION COMUNAL
1777 SANTA MARIA 24 2271 JAC LOS PINOS
1779 EL DESECHO 25 2031 JAC HATO VIEJO
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3 1946 LA PINTADA - LA VEGA 26 2032 JAC NOVIRAO
4 1778 QUILICHAO - TIMBIO 27 2223 PARAMILLOS
5/ 1951 VILLA TORRES 28 2045 JAC SANTA ELENA PARTE BAJA
6| 2030 MORALES- CANAVERAL 29| 2041 BETANIA
7| 2175 VEREDA EL ROSAL 30 2044 JAC LA VILLA (BALBOA)
1944 SANTA RITA - SECTOR LA
8 CADENA 31 1952 JAC MAZAMORRAS
9 1776 LA CAPILLA - CAJIBIO 32 1953 JAC YUNGUILLA
10 1780 LAS VUELTAS - EL RODEO 33 2179 LAS PALMAS
11| 1955 JAC - SAN NICOLAS 34 2268 SAN MIGUEL
12 1945 LA VIOLETA - ROSAS 35 2173 ALTAMIRA
13 2047 JAC - SANTA ROSA 36 2042 SANTIAGO
14 1775 LAS CRUCES 37 2035 CAMPO SANO
15 2039 JAC PRADERA 38 1943 ASOCOMUNAL TIMBIO
16 1954 CHICHARRONAL 39 2174 SAN ISIDRO
17 2224 JAC JUAN IGNACIO 40 2225 PALERMO
18 2034 SAN ISIDRO 41 2177 SILVIA LAS DELICIAS
19 2049 GUATABA 42 2176 TUNIA
20 2226 JAC LA ESMERALDA 43 2036 HUSITO-LA PAZ
21 2046 JAC VILLA HERMOSA 44 2263 VERSALLES
22 2048 JAC AZUL 45 2262 RUIZ
23 2038 JAC SAN ANTONIO 46 2264 CRUCERO EL ROSARIO
DOCUMENTOS ANEXOS No. FOLIOS, CD’S, DVD’S
1. Registro Presupuestal (RP) y Adicional
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
3. Factura y/o cuenta de cobro
4. Informe del contratista
5. Planilla de Seguridad Social y soporte de pago
6. Certificacion Cuenta Bancaria
7. RUT con fecha de impresion de la vigencia actual
8. Certificacion SIA-OBSERVA vy Sistemas de Informacién | 11 anexos
9. Certificacion de afiliacion ARL

10. Clausulado del contrato
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11. Acta de inicio del contrato

Dado en la ciudad de Popayan, 25 dias de marzo de 2026

FIRMA CONTRATISTA

L]
W ] (7 .~

-’? --1 ~a /.2 ~ 3 AT =
SION/RIT X VeLRSCO CTllz

SIOMARA VELASCO CRUZ




& en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion | dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion “" Ciudad-Departamento Telefono Exonerado SENA e %
k- - e ICBF
CC 1059598720 VELASCD CRUZ SIOMARA INDEPENDIENTE PRINCIPAL “| el moral MORALES-CAUCA 8493051 No 9
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla ‘Limite Pago Banco ‘Dias Mora Valor L
2026-02 2026-02 163914166 9501991771 1 2026/03/05 2026703/24 | BANCOLOMBIA 19 “$514,700
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES o -
EMPLEADO ‘NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
WNo. Identificacion Nombre Codigo | Dias 1BC Aporte Codigo | Dias 18c rte ~| Cod Dia: “18C " e
w5 BEER L T G o ‘ ; Aooc' ilu: s Aporte Codigo | Dias 1sC Aporte Dras BC Aporte Ea;:‘n:e Total Aportes
. ICBF
1 1059598720  IVELASCO SIOMARA x 230301 | 30 $1,750.905) $280,200| ESSC62{ 30 - $1,750,905| 5218,900| __ &0 50| S0l 1a-Z3| 30 $1,750,505{ $¥%,200| So{ so| No _S508.300|
Total Afiliados( 1) $1,750.905) $280,200) $1,750,905 5218, 50| SO} $1,750,905§ $%.200| so| S0 $502,300
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aportes

Planilla Resumen

r
enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE i
ldentificacion | dv Razon Social .Clase Aportante .- “Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento - Teléfono Exonerado SENA e
; 1 3 ’ ICBF
CC 1059598720 VELASCO CRUZ'SIOMARA INDEPENDIENTE PRINCIPAL el moral MORALES-CAUCA '8493051 No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

“Pension Salud Pago Planilla Planilla ‘Limite Pago Banco ‘Dias Mora Valor 2
2026-02 2026-02 163914166 19501991771 g 1 .2026l03/05/_ 2026/03 124 BANCOLOMBIA 3 19 ‘$514,700

RESUMEN :DE PAGO

~ AFILIADDS VALDR LIQUIDADD

CODIGD DV INTERESES MORA SALDDS E VALDR A PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $280,200 $3,500 SO $283,700
PORVENIR : 230301 800,224,808 ] ¥ i $280,200 $3,500 © S0 $283,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $9,200 $200 SO $9,400
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $9,200 $200 S0 $9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $218,900 $2,700 50 $221,600
ASMET SALUD EPS.5AS ESSC62 900,935,126 7 . 1 “$218,900 $2,700 S0 . $221,600
TOTAL 1 $5D8,30D 56,4DD 5D

£514,700 f
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Comprobante en linea 24 Mar 2026 10:16:13
Pago PSE

Pago exitoso
CUS 163914166

Comercio Referencia 1
APORTES EN LINEA 138.0.90.237
Fecha Referencia 2
24 Mar 2026 10:16:13 cC

Numero de factura Referencia 3
9501991771 1059598720
Descripcién del pago Valor del Pago

Pago de la Planilla de aportes con $514.700
clave: 9501991771

Numero de comprobante Costo de la transaccién
TR1014424166 $0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia

*kkk 9925 A

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
ViGILADO OE CoLoMBIA
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Certificacion
Bancaria

Miércoles, 10 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que SIOMARA VELASCO CRUZ
identificado(a) con CC 1059598720, a la fecha de expedicién de esta certificacién, tiene con
el Banco los siguientes productos:

Fecha Apertura
aaaa-mm-dd

Producto I No. Producto

Cuenta Ahorros 24204119925 2019-11-25 ACTIVO

“Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

°Si desea verificar |a veracidad de esta informacion, puede comunicarse con Ia Sucursal Telefénica Bancolombia a los siguientes numeros:
Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotd - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del pais: 01800 09 12345.Sucursales telefonicas en el exterior: Espafia(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 372 97 14.

@S

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

~= Bancolombia

Bancolombia nunca solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electrénico. En caso de recibir alguno,
reportelo de inmediato a correosospechoso@®bancolombia.com.co



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

141170740350

020) 00001

212489984(8 4117074035 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico

1 0 5 9 5 9 8 7 2 0 7 Impuestos y Aduanas de Popayan 1 7

IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Identificacién
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 1059598720
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 [Cauca 19 [ Morales 4 7 3
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
VELASCO CRUZ SIOMARA
35. Razén social
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Cauca 1 9 [Morales 4 7 3
41. Direccion principal
BRR EL MORAL
42. Correo electronico jsivel3190.sv@hotmail.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 3145 4 4 3 7 2 8|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
6920fpo181207[][ ~ || NN | |- |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N [ I O O I
53.Cod|go|5 |2 2|4 9| | _J_-J__J_;L |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

54. Codigo | 57. Modo | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

SI|:| NO

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

VELASCO CRUZ SIOMARA
CONTRIBUYENTE

Fecha generacion documento PDF: 24-02-2026 02:11:20PM



Codigo: GC-GO1-FO3

Gobernacion del CERTIFICACION SIA OBSERVA- Versién: 03

= CAUCA '
S CONTRATACION DIRECTA recha 5/12/2025

Direccion Juridica Pagina: 1de 1

LA DIRECCION JURIDICA - GRUPO SIA OBSERVA - DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CERTIFICA
DOCUMENTOS PRE-CONTRACTUALES DOCUMENTOS CONTRACTUALES
ESTUDIOS PREVIOS X | CONTRATO X
CDP X |RP X
ANALISIS DEL SECTOR X | ACTA DE INICIO X
CONSTANCIA DE IDONEIDAD X | DESIGNACION DE SUPERVISOR X
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA X

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA

Y REQUISITOS DE CONTRATACION X
INFORMACION DE PAGOS

NUMERO DE ACTAS Y/O ANTICIPOS

2(3|4|5]|6|7|8]|9(10]|11 |12

SOPORTE DE ACTAS
FACTURA O CUENTA DE COBRO
RECIBIDO A SATISFACCION
INFORME CONTRATISTA
PAGOS REALIZADOS X

Que, una vez revisado en El Sistema Electrdnico para la Contratacién Publica SECOP y El Sistema
Integral de Auditorias - SIA OBSERVA - a la fecha, los citados documentos correspondientes al
contrato No. 1137 de 2026, con numero de proceso DC-SI-CD-197-2026 suscrito con el sefior (a)
SIOMARA VEALSCO CRUZ identificado (a) con la cédula de ciudadania No. 1061791257 Expedida en
Popayéan, cuyo objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, PARA
BRINDAR EL APOYO CONTABLE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA." REGISTRO BPIN 202500000029298". se encuentran debidamente
cargados, lo que se puede evidenciar en la vista publica de los mismos.

X [ X [ X|m=

Con base en lo anterior, el supervisor (a) considera procedente tramitar el pago correspondiente a la
cuenta de honorarios 02, se anexa ficha técnica del reporte del SIA OBSERVA.

Expedido en Popayan, a los diecinueve (19) dias del mes de marzo de 2026.

\ M&&O
AVID FE DO MOLINA PEREZ

Direccion Juridica
Proyectd: Jose luis Diaz Lopez-contratista secretaria infraestructura

Proyectd: Reviso: Reviso: Lina Anacona — Contratista SIA Observa —SIPROJ Departamental *
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#  Resumen Informacién del Contrato

Informacion Basica

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, PARA BRINDAR
EL APOYO CONTABLE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, APOYADO POR LA FUERZA DEL
PUEBLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. REGISTRO BPIN 202500000029298.

Objeto:

Valor:

Nombre o Cdédigo:

Procedimiento / Causal:

Fecha de Suscripcion (aaaa/
mm/dd):

Fecha de Finalizacion (aaaa/
mm/dd):

Plazo de Ejecucion:

Dias Suspension

Estado actual del contrato:

Fecha Rendicién Original

El contrato ya fue auditado?

Vigencias para el contrato actual

1de8

Valor Inicial: $20.900.000,00

+ Adiciones: 0

https://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=12008222

= Valor Vigente: $20.900.000,00

1137-2026

PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y
APOYO

2026/01/18

2026/06/30

151 Dia(s)

RENDIDO

2026/02/14

NO

Modalidad de Seleccion:

Tipo de Contrato:

Fecha del Acta de Inicio
(aaaa/mm/dd):

Fecha de Finalizacion
Ampliada (aaaa/mm/dd):

Afo de Suscripcion:

Anticipo:

Novedades del contrato:

Fecha(s) de Rendicion
Modificada(s):

Fecha(s) de Auditoria:

CONTRATACION
DIRECTA

Contrato de Prestacion de
Servicios

2026/01/18

2026

No

Agregar / Editar Vigencias

19/03/2026, 9:27 p. m.
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Rubros asociados al contrato

03 -2.3.1.24.02.0600.05.2.3.2.02.02.08 - 1.3.3.1.00-Servicios prestados a las Recursos Infraestructura

Empresas y servicios de Produccion 2026 Propios Inversion Vial $23.100.000,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

03 -
2.3.1.24.02.0600.05.2.3.2.02.02.08
Precontractual 2073 2026/01/15 - 1.3.3.1.00 - Servicios prestados a $20.900.000,00 $0,00 $0,00
las Empresas y servicios de
Produccion

©Contratacion

ianx=100278172&ianx

Total C.D.P.s: $20.900.000,00 $0,00

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P)

©Contratacion Matriz Legal, Contratacién Matriz Legal (/
handlers/filehandler.ashx?
ianx=100278479&ianxa=143343535&eid=03ca1e71-1601-4df3-
a09e-2df81eeacfbe)

Contractual 771 2026/01/18 $20.900.000,00 $0,00 $0,00

Total R.P.s: $20.900.000,00 $0,00

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

1059598720 VELASCO CRUZ SIOMARA Contratista 2026/02/05

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

10301203 EDUAR EVERARDO LEON LOPEZ Interno 2026/02/05

2 de 8 19/03/2026, 9:27 p. m.
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Fechas Registradas

2026/01/18 Fecha de Suscripcién (Firma Contrato)

2026/01/18 Fecha de Inicio (Acta de Inicio)

2026/06/30 Fecha de Finalizacién (Proceso Inicio)

Fecha de Publicacién en el SECOP
Ver Publicacién Q (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.P!

2026/01/16

ETAPA - FASE

Precontractual
Elaboracion Contrato

Precontractual
Elaboracion Contrato

Precontractual
Elaboracion Contrato

Precontractual
Elaboracion Contrato

Precontractual
Elaboracion Contrato

Precontractual
Elaboracion Contrato

Precontractual
Elaboracion Contrato

Contractual
Registro Contratacion

Contractual
Registro Contratacion

Contractual
Registro Contratacion

Contractual
En Ejecucién

Documentos de Legalidad Anexados

DESCRIPCION

CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O
EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)

REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA
EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE
CONTRATACION (AGR)

ANALISIS DEL SECTOR (AGR)

ESTUDIOS PREVIOS(AGR)

CONSTANCIA DE IDONEIDAD(AGR)

CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE
PERSONAL (AGR)

ACTA DE INICIO (AGR)

DESIGNACION DEL SUPERVISOR(AGR)

CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)

INFORMES DE SUPERVISION /
INTERVENTORIA(AGR)

Agregar / Editar Supervisores

Agregar / Editar Fechas

ARCHIVOS REQUISITO

1~ Requerido
D1~ Requerido
O 1~ Requerido
O 1~ Requerido
D1~ Requerido
D1~ Informativo
01~ Informativo
D1~ Requerido
D1~ Requerido
D 3 ~ Requerido
D1~ Requerido

19/03/2026, 9:27 p. m.
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ETAPA - FASE

Contractual
En Ejecucion

Contractual
En Ejecucion

Contractual
En Ejecucién

https://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=12008222

DESCRIPCION

INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA

PAGOS REALIZADOS (AGR)

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)

ARCHIVOS REQUISITO

1~ Requerido
D1~ Requerido
D1~ Informativo

Anexar Documentos

Polizas Registradas: Si el contrato requiere expedicion de
garantias, por favor ingreselas en este apartado.

Novedades - Adiciones

Total Adiciones:

Agregar / Eliminar Pélizas

$0,00

Agregar Adiciones

Novedades - Prorroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRORROGA

Agregar Prérrogas

Novedades - Adicion/Prorroga

19/03/2026, 9:27 p. m.
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Novedades - Cesion

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESION

Novedades - Otrosi

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSI

Novedades - Suspension

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSION

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Novedades - Terminacion

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACION

5de 8
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Total Adiciones:

$0,00

Agregar Adiciones/Prérrogas

Agregar Novedad Cesion

Agregar Novedad Otrosi

Agregar Novedad Suspension

Agregar Novedad Reinicio

19/03/2026, 9:27 p. m.
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Novedades - Liquidacion

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACION

v Traza del contrato

MARCADO FEBRERO. 13 DE 2026

USR: JOSE DIiAZ

REGISTRADO FEBRERO. 13 DE 2026

USR: JOSE DIAZ

EDICION CONTRATO FEBRERO. 12 DE 2026

USR: JOSE DIAZ

6 de 8
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Agregar Novedad Terminacion

Agregar Novedad Liquidacion

RENDIDO FEBRERO. 14 DE 2026

USR: JORGE GUZMAN

VERIFICADO FEBRERO. 13 DE 2026

USR: JOSE DIAZ

VERIFICADO FEBRERO. 13 DE 2026

USR: JOSE DIiAZ

19/03/2026, 9:27 p. m.
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VERIFICADO FEBRERO. 12 DE 2026

USR: JOSE DIAZ

MARCADO FEBRERO. 5 DE 2026

USR: JOSE DIAZ

VERIFICADO FEBRERO. 5 DE 2026

USR: JOSE DiAZ

EDICION CONTRATO FEBRERO. 5 DE 2026

USR: JOSE DIAZ

® Obseravaciones: 'SUPERVISOR EDUAR EVERARDO LEON LOPEZ VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICION CONTRATO FEBRERO. 5 DE 2026

USR: JOSE DIAZ

® Obseravaciones: 'CONTRATISTA VELASCO CRUZ SIOMARA VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICION CONTRATO FEBRERO. 5 DE 2026

USR: JOSE DIAZ

< Obseravaciones: 'RP 771 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICION CONTRATO FEBRERO. 5 DE 2026

USR: JOSE DIAZ

® Obseravaciones: 'CDP 2073 - 2026/01/15 - $20.900.000,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICION CONTRATO FEBRERO. 5 DE 2026

7 de 8 19/03/2026, 9:27 p. m.
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USR: JOSE DIAZ

< Obseravaciones: 'RUBRO 03 - 2.3.1.24.02.0600.05.2.3.2.02.02.08 - 1.3.3.1.00: Servicios prestados a las
Empresas y servicios de Produccion >>> 2026 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

REGISTRADO FEBRERO. 5 DE 2026

USR: JOSE DIAZ

®Febrero. de 2026®

Cerrar

8 de 8 19/03/2026, 9:27 p. m.



Popayan, 24 de febrero de 2026.

Ingeniero:

EDUAR EVERARDO LEON LOPEZ
Profesional Universitario
Gobernacion del Cauca

E.S.D.

Asunto: Cobertura de riesgos ARL.

Respetado Ingeniero,

A través del presente documento, yo SIOMARA VELASCO CRUZ, identificada con cédula de
ciudadania namero, 1.059.598.720 expedida en Morales (Cauca), manifiesto bajo la gravedad de
juramento, que del 18 de enero al 22 de enero del 2026, fecha en la que se llevd a cabo la afiliacién
a ARL, para el contrato de prestacion de servicios No. 1137-2026, cuyo objeto es “PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMO CONTADOR, PARA BRINDAR EL APOYO CONTABLE EN EL
DESARROLLO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL,
APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARRAMENTO DEL CAUCA” REGISTRO BPIN
202500000029298. * No presenté ningun tipo de incidente y/o accidente en relacién a la ejecucion

del objeto contractual referido, que pueda ser susceptible de cualquier reclamacién ante la ARLo la
Entidad.

Agradezco su atencion,

Siomara Velaseo (. .

SIOMARA VELASCO CRUZ
C.C. No. 1.059.598.720, expedida en Morales (Cauca)

:  Scanned with !
i & CamScanner’;
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LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:

SIOMARA VELASCO CRUZ identificado con CC. 1059598720 registra la siguiente informacion en el ramo de
Riesgos Laborales:

INFORMACION DEL CONTRATANTE
Nombres y/o Razén GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Tipo y Numero de NI - 891580016

Documento
INFORMACION RELACION LABORAL
Fecha de inicio de 2026/01/23 Fechainicio 2026/01/22
cobertura contrato
Tipo de vinculacién Independiente con Contrato Fecha de fin 2026/06/30
contrato
- 1841201 - ACTIVIDADES
riesge ' Cédigo actividad EJECUTIVAS DE LA
econ?’)mica ADMINISTRACION PUBLICA,
e . INCLUYE EL DESEMPENO DE
Estado afiliacion Activo LAS FUNCIONES
Fecharetiro Estado del contrato Activo

Esta certificacién se expide a los 24 dias del mes de febrero del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminacion del contrato, el sistema aplicara automaticamente el
retiro. Si tiene un nuevo contrato o prérroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la
cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el codigo QR incluido o visita nuestra pagina web.
Selecciona la opcion  "Validar certificados de  afiliacion” e ingresa el siguiente  cdédigo:
CC24022026S1059598720v10747701. Este codigo es valido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS

Positiva Compafiia de Seguros S.A.:
Nit. 860.011.153-6 | Linea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana Maria Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | LA ASEGURADORA
defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogoté | +57 (601) 610 8164 | DE TODOS LOS
Lunes a Viernes 8:00 a. m. —6:00 p. m. | El Defensor, resolvera las quejas o reclamos, actuara como COLOMBIANOS
Conciliador ante Positiva.

Mas informacion: https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor
Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

o Positiva Compariia de Seguros @ @PositivaCol Posiliuocu @) rositivaseguros WWW.pOSitiva.g ov.co
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CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 1137-2026

N°. DE PROCESO DC-SI-CD-197-2026
CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA SIOMARA VELASCO CRUZ

DOCUMENTO DE

IDENTIDAD 1.059.598.720 EXPEDIDA EN MORALES CAUCA

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, PARA
BRINDAR EL APOYO CONTABLE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL,
APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA." REGISTRO BPIN 202500000029298".

VALOR HASTA VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($
20.900.000)

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE

2026, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

HERNAN SOLANO SOLANO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania numero
76.324.536 expedida en Popayan (Cauca), quien obra en calidad de Secretario de Infraestructura
Departamental, de conformidad con el Decreto 1404 del 30 de diciembre del 2025 por medio del
cual le delega funciones en materia contractual, y quien para efectos legales del presente
contrato se denominard EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, por una parte, y por otra SIOMARA
VELASCO CRUZ, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.059.598.720 expedida en Morales,
Cauca, quien obra en nombre propio y quien manifiesta bajo la gravedad del juramento, el cual
se entiende tomado con la firma del presente contrato, que no estd incurso en causal alguna de
inhabilidad o de incompatibilidad para contratar con el Estado y que para efectos del mismo se
denominard EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de prestacion de
servicios profesionales previas a las siguientes consideraciones: 1) El Secretario de Infraestructura
del Departamento del Cauca suscribio los correspondientes ESTUDIOS PREVIOS, que justifican la
necesidad de esta contratacion, lo cual hace viable la suscripcion del presente contrato de
Prestacion de Servicios Profesionales. 2) La sefiora SIOMARA VELASCO CRUZ, se encuentra en
capacidad de ejecutar el objeto contractual requerido, debido a que ha demostrado su idoneidad
y experiencia para la realizacién de este. En consecuencia, el presente Contrato de Prestacién de
Servicios profesionales se regird por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBIETO:
“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR, PARA BRINDAR EL APQYO
CONTABLE, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, APOYADO POR LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA." REGISTRO BPIN 202500000029298". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA a: 1. Realizar las actividades para el logro de los resultados objeto
del contrato. 2. Elaborar informes parciales e informe final como soportes para el tramite y pagos
pactados. 3. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las Leyes 789 de
2002, 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y en especial el Decreto 723 de 2013 que regula la afiliacién al
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES de las personas vinculadas a través de un contrato
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de prestacion de servicios con entidades publicas. 4. Cumplir con el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por la entidad y en el plazo estipulado. 5. Las establecidas en el
articulo 5 de la Ley 80 de 1993. 6. Contar con un computador (portatil), en los casos en que la
entidad no pueda suministrarle uno para el desarrollo normal de las actividades asignadas. 7.
Cumplir con la normas o protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional, en
especial, aguellas implementadas por la entidad, con el fin de preservar su integridad personal y
la de las comunidades con las cuales tenga relacion durante la ejecucion del contrato. 8.
Abstenerse de brindar asesoria a personas naturales o juridicas que manifiesten interés en
presentarse a procesos de seleccion que adelanta la entidad. 9. Adjuntar en la plataforma SECOP
Il la documentacion que soporte la ejecucién del contrato dentro de los términos requeridos por
el Supervisor. 10. Radicar dentro de los cinco (5) dias siguientes de cada mensualidad de
ejecucion, la respectiva cuenta o factura, soportada. En caso contrario informar al supervisor la
causa de su no radicacién. 11. Comunicar inmediatamente al supervisor del contrato la ocurrencia
de cualquier evento adverso que se presente en el desarrollo de la prestacién de servicio objeto
del presente contrato. 2.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y/O ACTIVIDADES ESPECIFICAS
DEL CONTRATISTA: Durante la ejecucién del contrato el contratista se obliga a desarrollar las
siguientes actividades: 1. Apoyar el seguimiento presupuestal, contable y financiero del proyecto
2. Apoyar en la estructuracién de informes financieros y contables para usuarios internos y
externos del proyecto. 3. Registrar y mantener actualizada las bases de datos o programas
implementados por la secretaria de infraestructura para el manejo de la informacién contable del
proyecto.4. Apoyar en la revisién de cuentas y desembolsos del proyecto para el tramite de pago
en tesoreria. 5. Atender las demas actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro
de los productos finales del respectivo objeto contractual y que se encuentren en la drbita general
del mismo. PARAGRAFO: Las actividades a cargo del contratista derivables del respectivo proyecto
viabilizado por la Secretaria de Planeacién del Departamento, deben ejecutarse en su integralidad
conforme a los parametros, metas, alcances, finalidades, cronogramay presupuesto del proyecto
denominado “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, APOYADO POR
LA FUERZA DEL PUEBLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, el cual es parte integral de los
presentes estudios previos, por lo tanto, serd obligacién de la contratista y supervisor sujetarse a
los términos del respectivo proyecto. 2.3 OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 1)
Pagar el servicio efectivamente prestado. 2) Ejercer la supervision del presente contrato.
CLAUSULA TERCERA. PLAZO. Desde la suscripcién del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. CLAUSULA
CUARTA. VALOR Y JUSTIFICACION: El valor total del contrato es por la suma VEINTE MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($20.900.000), de los cuales el Departamento del Cauca pagara
al CONTRATISTA el valor de hasta VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE
(520.900.000), POR CONCEPTO DE HONORARIOS, de la siguiente manera: Seis (06) actas de pago
asi: Un (1) acta parcial correspondiente a los dias ejecutados a partir de la suscripcién del acta de
inicio hasta el 31 de enero del 2026, por valor de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE
(S 1.900.000), y Cinco (5) actas mensuales cada una por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($3.800.000) hasta el 30 de junio del 2026. Cada acta se pagarad previa
presentacion del informe de actividades, cuenta de cobro, constancia de recibo a satisfaccién del
servicio suscrita por el supervisor del contrato y presentacion de los comprobantes de pago de
Seguridad Social. PARAGRAFO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Los pagos que realizard EL
DEPARTAMENTO se haran con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N2. 2073 del
15 de Enero 2026, expedido por la Secretaria de Hacienda del Departamento. CLAUSULA QUINTA:
INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL: Las partes dejan expresa constancia que los servicios se
prestaran de manera auténoma e independiente, sin subordinacion alguna, por lo tanto, no se
genera relacién laboral y, de conformidad con lo establecido en el inciso 2, numeral 32 del articulo
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32 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA no tendrda derecho a prestaciones sociales. CLAUSULA
SEXTA. SUPERVISION: EI DEPARTAMENTO DEL CAUCA supervisara el cumplimiento del presente
contrato a través del Ingeniero EDUAR EVERARDO LEON LOPEZ — Profesional Universitario, o quien
haga sus veces. Las partes acuerdan que EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, a través del secretario
de Infraestructura podra modificar unilateralmente la designacion del supervisor para lo cual
bastard comunicacién escrita en tal sentido. PARAGRAFO: La supervisidn tendra las facultades
establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA SEPTIMA. CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato (total
o parcial), el CONTRATISTA pagara al DEPARTAMENTO DEL CAUCA, una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio
del cumplimiento de la obligacion principal. El contratista renuncia expresamente a la tasacion
proporcional de la pena. El valor de la cldusula penal se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, y si esto no fuere posible se acudird a cualquier
otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdiccién coactiva. CLAUSULA OCTAVA.
MULTAS: El DEPARTAMENTO DEL CAUCA, podra imponer y liquidar multas sucesivas diarias por
las siguientes causales y de la siguiente forma: a) Por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referentes a iniciar o no reanudar la prestacién de servicios, segln el caso, en la
fecha determinada, o por suspension temporal de la misma sin causa justificada o por causas
imputables al Contratista, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de mora,
sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. b) Por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato o las correspondientes al pago de aportes
al sistema de seguridad social integral, el uno por mil (1%e.) del valor total del contrato por cada
dia de retraso. PARAGRAFO PRIMERO: Las multas tendrdn como tope maximo el diez por ciento
(10%) del valor del contrato, sin perjuicio de la clausula penal pactada. Las multas seran impuestas
directamente por el DEPARTAMENTO DEL CAUCA de conformidad con el articulo 17 de laley 1150
de 2007 y siguiendo el procedimiento administrativo sefialado en el articulo 86 de la ley 1474 de
2011. El contratista renuncia expresamente a ser reconvenido para su constitucion en mora.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que las multas no puedan ser descontadas
oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacién por parte del
CONTRATISTA, se descontaran de los pagos que se encontraren pendientes a su favor, de todas
maneras. CLAUSULA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma
bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripcién del presente
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demas
prohibiciones previstas en la Constitucion Politica y la ley, circunstancia legal que asume en su
integralidad EL CONTRATISTA exonerando a la entidad contratante de su vinculacion en
responsabilidad disciplinaria por no ser de su conocimiento directo las relaciones de
consanguinidad ni incompatibilidad que rodean al CONTRATISTA, salvo las registradas a la
suscripcion del contrato y que se evidencian en los certificados de antecedentes disciplinarios,
judiciales, fiscales y del registro nacional de medidas correctivas. CLAUSULA DECIMA.
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA deberd mantener al DEPARTAMENTO DEL CAUCA, a sus
representantes y asesores indemnes y libres de todo reclamo, demanda, litigio, accién judicial y
reivindicacidon de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA por causas y omisiones de EL CONTRATISTA, debido a la ejecucion
del objeto del presente contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CADUCIDAD: Si se presentare
alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que
puede conducir a su paralizacién, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA podrd declarar la caducidad
administrativa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 80 de 1993 y adoptara
las medidas de control e intervencidn necesarias que garanticen la ejecucién del objeto
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contratado. Si se declara la caducidad al CONTRATISTA se harad acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la Ley. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INTERPRETACION, MODIFICACION
Y TERMINACION UNILATERALES: En el presente contrato se pactan expresamente las clausulas de
interpretacion, modificacion y terminacion unilateral de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrd ceder ni subcontratar los
derechos y obligaciones emanadas del presente contrato en persona natural o juridica, nacional
o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso de EL DEPARTAMENTO, pudiendo éste
reservarse las razones que tenga para negar la cesién. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL CONTRATISTAse compromete con el
DEPARTAMENTO DEL CAUCA a mantener la confidencialidad de la informacion suministrada por
el DEPARTAMENTO DEL CAUCA, a guardar absoluta reserva de la informacion institucional que
conozca con ocasion del presente contrato, asi como a tomar las medidas necesarias a fin de
evitar los riesgos de pérdida, destruccién alteracion y uso no autorizado o fraudulento de la
misma. Para este efecto EL CONTRATISTA, se obliga a NO disponer, divulgar, circular o negociar la
informacidn, ni a mostrarla y/o entregarla a personas no autorizadas por el DEPARTAMENTO DEL
CAUCA. En caso de incumplimiento de esta obligacion EL CONTRATISTA responderd por los
eventuales perjuicios que se causen al DEPARTAMENTO DEL CAUCA. En todo caso, la informacién
sélo podra ser utilizada para la correcta ejecucién del objeto contratado. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales relacionados con el presente contrato se fija
como domicilio la ciudad de Popayan (Departamento del Cauca). CLAUSULA DECIMA SEXTA.
LIQUIDACION. De conformidad con el Decreto Ley 019 de 2012, |a liquidacién no sera obligatoria
en los contratos de prestacién de servicios profesionales y apoyo a la gestion, en consecuencia,
las partes acuerdan que esta no se llevard a cabo. DECIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION. El presente contrato se entenderd perfeccionado con la firma electrénica de las
partes a través de la plataforma SECOP I, y para su ejecucion se requiere el correspondiente
registro presupuestal.

Secretaria de Infraestructura
Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Publicas, Piso 2 Popayan - Cauca WWW.Cauca.gov.co

Email: sinfraestructura@cauca.gov.co Sitio Web: www.cauca.gov.co
O Q ©® @GobCauca


mailto:sinfraestructura@cauca.gov.co
http://www.cauca.gov.co/

Cédigo: F05-01-G)
FORMATO Versldn: 02
ACTA DE INICIO Fecha: 13-04-2020
Beherrincty gl Chiici Pagina: 1 de 1
CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA
N° DE CONTRATO 1132-2026
N* PROCESO DC-5I-CD-197-2026
VALOR TOTAL DEL
CONTRATO HASTA VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (520.900.000)
NTR? Se contard a partir de la suscripcién del acta de Inicio, previo cumplimiento de los
PLAZO DEL CO 0 requlsitos de perfeccionamientoy ejecucidn del contrato hasta el 30 de junio de 2026.
CONTRATISTA SIOMARA VELASCOC CRUZ
N* DE IDENTIFICACION | C.C. No. 1,050.598.720 | - . EXPEDIDAEN * _ | Morales (Cauca)
SUPERVISOR | EDUAR EVERARDO LEON LOPEZ
NIVEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ' DESPACHO - *| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO PEL CONTMN

BPIN 202500000029298“PRESTAR LOS SERVlC!OS COMO CONTADOR, PARA BRINDAR EL APOYO CONTABLE, EN
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, APOYADO POR LA FUER2A DEL PUEBLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

En Popayan, a los Dleciocho (18) dfas del mes de Enero de 2026, se reunleran: El Ingenlero EDUAR EVERARDO LEON
LOPEZ, Profesional Unlversitario y Supervisor deslgnado por parte del Departamentoy la sefiora SIOMARA VELASCO
CRUZ, como contratlista, con el propésito de elaborary suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del
cual, por parte del contratista se Iniclan las actividades y obligaclones encaminadas al desarrollo del objeto
contractual. Por parte del supervisor se deja constancla que a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas

con los requisitos de ejecucidn del contrato tales como:

1. Certificado de Disponiblilidad Presupuestal No. 2073 del 15 de enero del 2026
2. Reglstro Presupuestal No. 771 del 18 de enero de 2026
3. Afiliacién a Riesgos Laborales—SI (X) NO ()

Para constancla se flrma la presente acta por qulenes enell ella lntervlnleron
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