
PLAZO 5 meses

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT
SALARIO MENSUAL 

BÁSICO
F.P DEDICACIÓN 

DURACIÓN  

(MESES)
VALOR  PARCIAL

1 Personal Profesional y Técnico 47,801,130$                         

1.1 Director Residente de Obra (Ingeniero Civil o Profesional Afín) Un 1 5,694,000$               146.00% 40% 5 16,626,480$                          

1.2 Residente de obra (Ingeniero Civil o Profesional Afín) Un 1 4,270,500$               146.00% 100% 5 31,174,650$                          

2 Personal Ambiental 10,391,550$                         

2.1 Ingeniero Ambiental Un 1 2,847,000$               146.00% 50% 5 10,391,550$                          

3 Instalaciones Provisionales 5,134,018$                           

3.1
Instalaciones (Incluye arrendamiento, enseres, comunicaciones

y servicios públicos)
Mes 1 1,026,804$               5 5,134,018$                             

4 Gastos de Perfeccionamiento Porcentaje 8,306,086$                           

4.1 Póliza de Cumplimiento Un 1 963,336,474$          0.045% 434,578$                                

4.2 Póliza de Estabilidad de Obra Un 1 963,336,474$          0.127% 1,226,046$                             

4.3 Póliza de Pago de Prestaciones Sociales Un 1 963,336,474$          0.082% 792,621$                                

4.4 Póliza devolución del pago anticipado Un 1 963,336,474$          0.569% 5,484,889$                             

4.5 Póliza de Responsabilidad Extracontractual Un 1 963,336,474$          0.038% 367,952$                                

5 Gastos de Estampillas Porcentaje 154,133,836$                      

5.1 Estampilla Pro-Ancianos Un 1 963,336,474$          4.0% 38,533,458.96$                     

5.2 Estampilla Procultura Un 1 963,336,474$          2.0% 19,266,729.48$                     

5.3 Estampilla Pro Hospital Un 1 963,336,474$          1.0% 9,633,364.74$                       

5.4 Tasa Pro Deportes Y Recreacion Un 1 963,336,474$          2.0% 19,266,729.48$                     

5.5 Estampilla Pro Justicia Familiar Un 1 963,336,474$          2.0% 19,266,729.48$                     

5.6 Contribución Obra Pública Un 1 963,336,474$          5.0% 48,166,823.70$                     

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 225,766,620$                      

COSTO DIRECTO 702,447,480.00$                 

ADMINISTRACIÓN % 32.14% 225,766,620.00$                 

UTILIDAD % 5.00% 35,122,374.00$                   

TOTAL AU (Suma de A + U) % 37.14% 260,888,994.00$                 

COSTO TOTAL  (Costo Directo + Total AU) 963,336,474.00$                 

Nombre del Proyecto:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS 

DESTINADOS A LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO 

PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA".

ANÁLISIS DE COSTOS ADMINISTRATIVOS


