Estudio Previo CSA-010-2026

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CSA-010-2026

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
Es obligacion de la administracion publica adelantar todos sus procesos contractuales con observancia de los principios de
transparencia, economia, responsabilidad, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad e iqualdad, toda vez que la

funcion piblica se encuentra al servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del Estado.

Para el cumplimiento de estos fines el Municipio de San Carlos, Departamento de Antioquia, ejecuta diferentes actividades y
tiene como objeto ejecutar lbs planes, programas proyectos técnica, legal y administrativamente programados.

De conformidad con los linepmientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el articuio 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015 y demas nommas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el andlisis de conveniencia y

oportunidad para estabiecef la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacion.

El numeral 12 del Articulo is de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 establece

que con la debida antelaci

n a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del contrato, segun el caso, deberan

elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Asi mismo el Numeral 7 Articulo 25 de la

Ley 80 de 1993 sefiala que

a conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para elio,

se analizaran o impartiran gon antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segin el

€aso.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.2.1.1 sefiala que los estudios y documentos previos son el soporte para
elaborar el proyecto de pliegas, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que deben contener

los estudios y documentos
1. DESCRIPCION DE L/

De conformidad con los
responsabilidad contenidos
en el articulo 2.2.1.1.2.1.1

sirvan de soporte juridico,
conformidad con la Legisia
de desarrollo del Municipio

El Municipio de SAN CARL
establecido en la Constituci
general y garantizar la efed
de todos en las decisiones

DIEVIOS.
|
A NECESIDAD QUE SE PRETENDE SUPLIR CON LA CONTRATACION:

postulados que rigen fa funcion administrativa, los principios de economia, transparencia y
en la Ley 80 de 1993 y especialmente el principio de planeacion contractual, conforme a lo dispuesto
del Decreto 1082 de 2015, procedemos a la elaboracion de los estudios y documentos previos que
tecnico y financiero para comprobar la necesidad de contratar una prestacion de servicios: de
cion vigente y las directrices y politicas de la entidad, dejando constancia de su adecuacion al Plan
de San Carlos.

0S- Antioquia, es una entidad publica, del nivel territorial, cuya mision se desarrolla de acuerdo a lo
bn Politica que reza: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
fividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion
que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la

independencia nacional, mfnrener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y fa vigencia de un orden justo'.

A continuacion, se describ
desarrollo 2024-2027 “San

en las Lineas Estratégicas en las que se centra el presente proyecto para cumplir con el plan de
Carlos, Territorio de Oportunidades”

“Identificacion, prevenci
proyecto es: "Desarrollar a

an y mitigacién de riesgos de desastres” donde uno de los componentes principales de dicho

iciones y camparias tendientes a la identificacion, prevencion y mitigacion de riesgo de desastres.”
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“Atencién de Emergencias y desastres”, donde los componentes principales de dicho sistema son: “Elaboracion e
implementacion de un Plan Integral para la Respuesta de Emergencias en el Municipio de San Carlos y la dotacion de equipos
para la atencion de emergencias.”

1.1, JUSTIFICACION

£l municipio de San Carlos, Antioguia, en el marco del Plan de Desarrolio “San Carlos, Territorio de Oportunidades” y en
cumplimiento de la Ley 1523 de 2012 por medio de la cual se adopta la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres,
ha identificado la necesidad prioritaria de realizar acciones para mitigar el riesgo tanto de origen natural como antrépico, que
ponen en riesgo a la poblacion, los ecosistemas v la infraestructura del territorio. Como es ampliamente conocido, San Carlos
presenta una configuracion geogréafica y climatica que lo expone a eventos como deslizamientos de tierra, inundaciones,
avenidas torrenciales, sequias estacionales, sismos y, de forma menos frecuente, tormentas extremas con granizo o vientos
fuertes. Estas condiciones naturales se ven agravadas por la intervencion humana no planificada del territorio, a través de
practicas como la deforestacion, el uso inadecuado del suelo, la urbanizacion en zonas de alto riesgo, la disposicion incorrecta
de residuos y vertimientos contaminantes en fuentes hidricas. Estas actividades han incrementado los niveles de vulnerabilidad
en zonas criticas del municipio, generando riesgos recurrentes que requieren atencion técnica especializada.

San Carlos se encuentra en una region montafiosa, por lo que los deslizamientos de tierra son uno de los riesgos mas
significativos, especialmente en época de lluvias. Las areas de mayor pendiente, combinadas con la deforestacion y el mal
manejo del suelo, hacen que ciertas zonas sean muy susceptibles a estos eventos.

El municipio de San Carlos presenta una configuracion territorial compleja que combina condiciones geologicas,
geomorfologicas, hidrologicas y climaticas que lo convierten en un escenario altamente susceptible a la ocurrencia de procesos
morfodinamicos tales como inundaciones, erosion acelerada, movimientos en masa, socavacion lateral de cauces,
deshordamientos y pérdida de material superficial. Estos fenémenos se han intensificado en los (ltimos afos debido a la
interaccion entre los factores naturales propios del territorio y la creciente presion antropica derivada de la urbanizacion, el uso
inadecuado del suelo y la ocupacidn de areas ambientalmente sensibles.

Los estudios técnicos y reportes institucionales evidencian que las amenazas predominantes corresponden a inundaciones y
movimientos en masa, los cuales se han consolidado como factores determinantes en la dinamica territorial. La base geoldgica
de San Carlos estd compuesta por materiales con susceptibilidad media y alta a la saturacion hidrica, baja cohesién y
comportamiento inestable ante ciclos de humedad y secado. A ello se suman pendientes pronunciadas, suelos residuales con
estructuras débiles, sectores donde la coberiura vegetal ha sido removida parcial o totalmente, y dreas donde las actividades
productivas y constructivas han alterado el equilibrio naturai del terreno. Estas particularidades incrementan la probabilidad de
erosion, reptacion, deslizamientos rotacionales y traslacionales, caidas de rocas y desplazamientos diferenciales del suelo.

La dinamica climatica del municipio refuerza estos procesos. Al ubicarse en una zona de influencia de altos niveles de
precipitacion, especialmente durante temporadas invernales intensas asociadas a fenémenos atmosféricos como La Nifia, se
generan escorrentias superficiales de gran energia erosiva, aumentos subitos en los caudales de las quebradas, procesos de
sobre-saturacion del terreno y debilitamiento de estructuras naturales y artificiales. La activacion continua de estos procesos
genera afectaciones en viviendas, vias terciarias, centros poblados, puentes, sistemas de drenaje, predios rurales, zonas
productivas y areas de interés ambiental.

En cuanto a la vulnerabilidad, el municipio presenta un alto nivel de exposicion debido a que multiples viviendas y equipamientos
comunitarios se encuentran ubicados en laderas inestables, zonas de inundacion y margenes de drenajes naturales donde no
se han implementado obras adecuadas de proteccion o manejo de aguas superficiales. En muchos casos, la infraestructura
existente no cuenta con sistemas eficientes de drenaje, canales de conduccion, estructuras de contencion, filtros, subdrenes o
medidas de estabilizacién. Esta carencia técnica ha favorecido el deterioro progresivo del terreno, la formacién de carcavas, la
socavacion de cimentaciones y el aumento de riesgos estructurales que comprometen la integridad fisica de la comunidad.

Pa‘ginaz



Estudio Previc CSA-010-2026

Asi mismo, la falta de coberftura vegetal protectora en sectores intervenidos o deforestados ha disminuido significativamente la
estabilidad de los suelos, Ids cuales pierden resistencia y cohesion ante la accion de las lluvias. Este fenomeno contribuye a la
aceleracion de la escorrentia superficial, intensificacion de procesos erosivos y alteracion del equilibrio hidrologico. La ocupacion
inadecuada del suelo, la apertura de vias sin disefio técnico, la disposicion inadecuada de aguas servidas y las practicas
agropecuarias no sostenitles han acentuado el comportamiento negativo de estas dinamicas, generando un circulo de
vulnerabilidad creciente.

|

En este contexto, el presente estudio previo se fundamenta en la necesidad urgente de implementar intervenciones técnicas
orientadas al control de pracesos morfodinamicos y a la proteccion del temitorio en sectores priorizados del municipio de San
Carlos, tanto urbanos comp rurales. Dichas intervenciones permiten atender de manera directa las causas y efectos de los
fendmenos de inestabilidad, mediante la incorporacion de estrategias de manejo de aguas superficiales, estabilizacion de
taludes, proteccion de caubes, contencion de materiales, recuperacion de coberturas vegetales protectoras y mitigacion de
amenazas geotécnicas. La puesta en marcha de estas obras no solo reduce las condiciones de riesgo existentes, sino que
previene la generacion de nuevos escenarios de amenaza.

El analisis técnico previo permite identificar zonas criticas donde se evidencia pérdida de material, deslizamientos activos y
iatentes, erosion lineal y difusa, socavacion de vias, taludes inestables, desplazamientos diferenciales, procesos de remacion
en masa reciente 0 potendlal y afectaciones recurrentes a viviendas y predios rurales. En estas éreas, la implementacion de
obras como cunetas de coronacion, filtros perimetrales, drenes transversales, muros de contencion en concreto o gaviones,
estabilizacion con biomanta, obras de disipacion de energia, revegetalizacion técnica, terrazas, canalizaciones y estructuras de
control hidraulico se constitlye como una solucion necesaria para reducir las amenazas y mejorar la seguridad comunitaria.

La intervencion propuesta gsta alineada con los principios establecidos en la Ley 1523 de 2012 Politica Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres, la cual exige a las entidades territoriales la adopcion de medidas de reduccion del riesgo como parie
integral de la planificacion del desarrollo y la proteccion del territorio. Asimismo, estos lineamientos se articulan con el Plan
Municipal de Gestién del Rlesgo de San Carlos, que identifica las zonas con mayor susceptibilidad a deslizamientos y erosion,
priorizando la necesidad de obras preventivas y correctivas para proteger vidas humanas, infraestructura esencial y areas

productivas.

El estudio previo también pgrmite garantizar el uso adecuado de los recursos publicos, fundamentando cada decision en analisis
técnicos verificables que orientan la planificacion, priorizacion y alcance de las obras. Las intervenciones contempladas
representan un beneficio ditecto para la comunidad, ya que reducen la exposicion a amenazas, mejoran la estabilidad del terreno,
protegen predios y viviendds, aseguran la continuidad de la movilidad, fortalecen la infraestructura rural y urbana, y promueven

précticas sostenibles de manejo del territorio.

Desde una perspectiva intagral, la ejecucion de estas obras contribuye a la sostenibilidad ambiental, la resiliencia estructural y
social, la conservacion de ecosistemas estratégicos, la prevencion de emergencias y la proteccion del desarrollo territorial. Su
implementacion permite avanzar hacia un municipio més seguro, preparado y estructuraimente estable frente a fendmenos
naturales recurrentes, garantizando la proteccion del patrimonio fisico, ambiental y comunitario del municipio de San Carlos.

Se requiere articulacion intérinstitucional entre la Administracion Municipal y la autoridad ambiental para ia construccion obras
civiles, mecanicas y biologi¢as, para la mitigacion de esta problematica, que permita salvaguardar la integridad fisica y los bienes
materiales de la poblacién Sancarlitana, para ello fa administracion municipal realizo el diagnéstico donde se determina que las
obras presentadas mitigan ¥ corrigen los procesos erasivas que ocurren en los predios de cada beneficiario, permitiendo reforzar
el suelo para evitar la erasion y obras bioldgicas que aporten al control y estabilizacion de los suelos, encaminadas a la

prevencion del riesgo de désastre y la proteccion de recursos naturales.

Por otro lado es necesarid la articulacion con la autoridad ambiental ya que el municipio de San Carlos no cuenta con los
suficientes recursos economicos para atender esta problematica ambiental y ejecutar la totalidad de as obras que darian solucion

ina?)

47}

ra



Estudio Previo CSA-010-2026

a la prevencion de una emergencia, que puedan poner en riesgo la integridad de las personas, generar impactos ambientales y
perdidas econdmicas; atendiendo asi las necesidades y disminuyendo el riesgo de la poblacion que por sus escasos recursos
monetarios no tienen la capacidad de implementar este tipo de obras requeridas para la mitigacion del riesgo.

De manera que, tal y como se expresd, los procesos erosivos son de los problemas ambientales que mas preocupan en la
entidad territorial, y considerando que el Municipio no posee los recursos suficientes para suplir la totalidad de las necesidades
que son materiales dentro del territorio, y en virtud de los principios de subsidiariedad, coordinacion, complementariedad, se opta
por aunar esfuerzos de indole economico y operativo, que se solidifica a través de la suscripcion del Convenio
Interadministrativo de Cofinanciacion N° S-CI-794-2025, cuyas partes son la Corporacion Auténoma Regional Rionegro, Nare
~CORNARE-, y el Municipio de San Carlos, determinando que las obras a ejecutar mitigan y corrigen los procesos erosivos que
ocurren en los predios de |a jurisdiccion territorial y de la poblacion que lo habita, por lo cual es menester realizar la construccion
de obra civil, mecanica que permitan reforzar el suelo evitando la erosion y obras biologicas que aporten al control y estahilizacion
de los suelos, encaminades a la prevencion del riesgo de desastre y la proteccion de recursos naturates.

Por lo anterior, el Municipio busca contar con un contratista que cumpla con las especificacicnes técnicas, actividades vy
obligaciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en virtud el principio de responsabilidad, en concordancia
con el principio de planeacion, donde esta Entidad, identifica las condiciones minimas para la adecuada satisfaccion de las
necesidades propias del Municipio.

1.2 UBICACION DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO.

Dentro del Plan de Desarrollo del municipio de San Carlos, se estructuraren las siguientes lineas de inversion, a la cual se
pretende dar cumplimiento con ¢l presente procese de seleccion

Linea Estratégica N°05 OPORTUNIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COMPONENTE: 0504.PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROGRAMA: Atencion de Emergencias y desastres

CODIGO BPIN 2024056490064

Linea Estratégica N°05 OPORTUNIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COMPONENTE: 0504.PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
PROGRAMA: Identificacion, prevencion y mitigacion de riesgos de desastres

CODIGO BPIN 2024056490063

1.3. LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD.

La Administracion Municipal de San Carlos requiere adelantar un proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia para la
contrataciéon de las obras derivadas del Convenio Interadministrativo N° S-CI-794-2025 suscrito con CORNARE. Este
procedimiento tiene como fin garantizar una seleccion objetiva que asegure la ejecucion técnica y financiera del proyecto, bajo
el estricto cumplimiento de fos principios de transparencia, economia y responsabilidad que rigen la funcion administrativa.

Para tal efecto, se busca vincular a un contratista con la idoneidad técnica, capacidad logistica y solvencia necesaria para
garantizar intervenciones oportunas en ios puntos criticos identificados. El futuro ejecutor debera asegurar la estabilidad de los
precios, el cumplimiento riguroso de las especificaciones de ingenieria y la entrega de las obras dentro del plazo y presupuesto
establecidos por la entidad.

En conclusion, la suscripcion del presente contrato de obra representa la alternativa mas eficiente y ajustada al marco legal
vigente. Esta contratacion permitira mitigar riesgos morfodinamicos de manera oportuna, salvaguardando la integridad de la
comunidad frente a fendmenos naturales.
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2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1, OBJETQ: REALIZAR LAS INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE PROCESOS MORFODINAMICOS Y
PROTECCION DEL TERRITORIO EN AREAS URBANAS Y RURALES DE MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, EN
EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° S-CI-794-2025SUSCRITO CON CORNARE, segun presupuesto
oficial.

ALCANCE: El alcance del ¢ontrato consiste en la ejecucion de obras civiles destinadas a ia estabilizacion de taludes, el manejo
integral de aguas superficiales y la mitigacion de procesos erosivos en puntos criticos tanto de la zona urbana como rural del
municipio de San Carlos; estas intervenciones incluyen la construccion de estructuras de contencion, la adecuacion de sistemas
de drenaje: cunetas, filtros i disipadores y la implementacion de coberturas vegetales para el amarre de suelos, todo ello bajo
las especificaciones técnicas del presupuesto oficial y en cumplimiento de los lineamientos ambientales del Convenio
interadministrativo N° S-CI-794-2025 suscrito con CORNARE y su correspondiente ficha BPIAC, con el fin de proteger la
infraestructura, el territorio ¥ la vida de las comunidades asentadas en areas de alta vulnerabilidad morfodinamica del temitorio.

Las actividades seran ejequtadas a solicitud y de conformidad a los lineamientos del proyecto y especificaciones técnicas
dictadas desde la Secretarig de Agricultura y Medio Ambiente y la interventoria externa, donde EL Contratista debera desarroliar
el alcance y actividades de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los estudios previos,
Presupuesto Oficial y la Propuesta Presentada, los cuales hacen parte integral del presente conirato.

2.2. CLASIFICACION UNSPSC.

El objeto contractual se clagifica en los siguientes codigos del clasificador de bienes y servicios:

Grupo: F Servici

Segmento: 72 Sefvicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento
Familia: 14 Servigios de construccion pesada

Clase: 15 Servicids de preparacion de tierras

Producto 02 Senvicio de recuperacion de tierras.

® 8 @ & @

CODIGO: UNSPSC 72141502 Servicio de recuperacion de tierras

Grupo: F ServicijV

Segmento: 70 Seyvicios de Contratacion Agricola, Pesquera, Forestal y de Fauna.
Familia: 13 Preparacion, gestion y proteccion del terreno y del suglo.

Clase: 15 Proteccion del terreno y del suelo.

Producto: 03 Servicios de control de la erosion.

CODIGO: UNSPSC 70131503 Servicios de controi de la erosion

Grupo: F Servici
Segmento: 77 Seyvicios Ambientales.

L
L]
¢ Familia: 11 Prote¢cion del medio ambiente.
» Clase: 15 Servicigs de seguridad ambiental.

CODIGO: UNSPSC 71111500 Servicios de seguridad ambiental

e Grupo: F Servicias
« Segmento: 77 Servicios Ambientales.
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» Familia: 10 Gestion ambiental
¢ Clase: 16 Planificacion ambiental.
» Producto: 04 Servicios de planificacion de estrategias de conservacion o gestion de recursos naturales

CODIGO: UNSPSC 77101604 Servicios de planificacidn de estrategias de conservacion o gestion de recursos naturales

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El adjudicatario debera consultar las fichas BPIAC y los planos para el control de erosion, en todos los aspectos, siguiendo a
cabalidad las especificaciones técnicas para la adecuacion de muros, trinchos, bolsacreto, disipador, gavion, revestimientos,

cuentas y demas caracteristicas de este tipo de obras y demas originarias del Convenio Interadministrativo N° S-CI-794-2025.

Cada una de las actividades necesarias para el logro del alcance de este contrato, se encuentran descritas en el anexo que
discrimina presupuestaimente la necesidad a satisfacer, la cual hace parte integral de este documento.

Los valores unitarios se encuentran descritos en ‘PRESUPUESTO OFICIAL" Y "APU"
TEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 EXCAVACIONES INCLUYE:
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEOD
DE 0-2 M., BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD.
INCLUYE: ROCA DESCOMPUESTA, BOLAS DE ROCA DE
VOLUMEN INFERIOR A 0.35 M*., EL CARGUE, TRASIEGO
(ACARREQ INTERNQ), Y DISFOSICION EN SITIOS
ADECUADOS.
2 LLENOS INCLUYE:
LLENOS COMPACTADOS MANUALMENTE  CON
2.1 | MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA, EXCAVACION M3 204,00 $ 78715 3 16.067 860
Y/O PRESTAMO
3 ALTERNATIVAS PARA LA MITIGACION TEMPRANA DE PROCESOS MORFODINAMICOS INCLUYE:
TRINCHO EN COLUMNAS DF CONCRETO DE 21 MPA DE
20X20 CM, H=1 M. INCLUYE VIGA DE FUNDACION DE
20X30, MALLA ESLABONADA CAL. 13X 2112, GEOTEXTIL
NT 2000 Y ACERO DE REFUERZO EN VIGAS Y
COLUMNAS DE ACUERDO CON LOS DISENOS
| PRESENTADOS.
| SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE
| PILOTES DE CONCRETO DE 21 MPA, DE D=20 CM x 1.00
M DE ALTURA, REFORZADOS Y FUNDIDOS IN SITU.
INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, ACERQ DE
REFUERZO, EXCAVACION PUNTUAL, VACIADO Y
COMPACTACION.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO
EN GAVION CON PIEDRA, SECCION 1.00 x 1.00 x 2.00 M,
ELABORADO CON MALLA GALVANIZADA TiPO TRIPLE
TORSION, INCLUYE ARMADO, RELLENC CON PIEDRA
SELECCIONADA, CONFORMACION Y AMARRE DE LAS
UNIDADES, NIVELACION.
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE
CUNETA EN CONCRETO DE 21 MPA, ELABORADA EN
OBRA, DE SECCION TRAPEZOIDAL CON PAREDES DE
008 M DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA,
MATERIALES, ENCOFRADO, VACIADC,
COMPACTACION Y ACABADO FINAL.
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION DE
CAJA DISIPADORA EN CONCRETO DE 21 MPA, SECCION

VALOR

 UNITARIO VALOR TOTAL

1.1 M3 179,00 § 57.461 5 10.285.519

31 ML 140,00 $ 568.768 $ 79.627.520

3.2 ML 166,00 S 209.308 $ 32.652.048

3.3 M3 242,00 $ 698.014 $ 168.919.388

3.4 ML 232,00 § 177407 $ 41.158.424

3.5 UND 15,00 5 840611 $§  12.609.165,00

Pégina6



Estudio Previc CSA-010-2026

0.6M X 0.6M. PARA|RECOLECCION DEL FLUJO DE
ESCORRENTIA, SUS MEDIDAS SON: 010 M DE
ESPESOR, Y MEDIDAS INTERIORES DE 0.80 M DE ALTO,
060 M DE ANCHO ¥ 0.60 M DE LARGO. INCLUYE
FORMALETA, INSTALACION DEL CONCRETQ Y TODAS
LAS DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ‘ o5
36 | TUBERIA SANITARIA BVC 4 ML 12600 | § 77518 $
4 MANE.JO Y CONDICION DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE:
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CANALES DE LLUVIA CON SUS RESPECTIVOS
ACCESORIOS,  ELABORADOS  EN  MATERIAL
RESISTENTE A LA I{NTEMPERIE, CON EL FIN DE

9.767.268,00

4.1 132.856 $ 4.782.816,00

MITIGAR LOS PROBLEMAS OCASIONADCS POR EL
ESCURRIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS,

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CONDUCTOS VERTICALES, DESTINADOS A LA
CONDUCCION Y DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS HACIA

LOS SISTEMAS
4.2 | COMPRENDE LAS L

DRENAJE. LA ACTIVIDAD
BORES NECESARIAS PARA SU

ADECUADA  COLOQACION Y

FUNCIONAMIENTO,

ML

30,00

$

94.307 $ 2.829.210,00

INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA
REQUERIDOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA
QPERACION

5 378689.2180

L ‘ i COSTO TOTAL OBRA
REALIZACION ~ DE  TALLERES DE  EDUCACION Y
SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD PARA LA PREVENCION Y Und
MITIGACION TEMPRANA DEL RIESGO DE DESASTRES.

3 $  650.000 3 1.950.000,00

§  380.639.2180 |

El alcance de las especificaciones describe el trabajo que deberé realizarse en atencion a fos lineamientos de CORNARE y su
respectiva ficha de formulacion BPIAC para la construccion del proyecto, entendiéndose que la entidad contratante, con el
respectivo aval y vigilancia desde el punto de vista técnico, por parte del interventor que se contrate por parte de CORNARE, tal

como fue pactado en el convenio.

Todos ios materiales o artidulos utilizados para las obras que cubren estas especificaciones, deberan ser nuevos, de primer uso,
de utilizacion actual en el mercado, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase.

El contratista tendra la obligacion de organizar y vigilar las operaciones relacionadas con los materiales que deben utilizar en [a
obra, tales como: provision, transporte, cargue, limpieza, proteccion, conservacion en los almacenes y/o depdsitos, muestras,
probetas, analisis, certificades de calidad etc.

Ei contratista ademas debera garantizar que dispondra de los frentes de trabajo que sean necesarios, con todos los recursos de
equipo, materiales y mano tie obra, suficientes para garantizar la ejecucion de los trabajos en el plazo estipulado en el presenie
documento.

El proponente favorecido deberé garantizar que los trabajos se realicen bajo las normas de seguridad y salud ocupacional y por
las disposiciones en materia ambiental impartidas por las autoridades competentes.

Nota: Las obligaciones y|especificaciones técnicas aplicables al contrato a celebrar se complementan en la totalidad de
documentos del proceso de seleccion.

2.4. PLAZO:
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El tiempo considerado para la ejecucion del contrato sera a partir de la fecha establecida como inicio hasta el 09 de junio del
2026 sin superar fa fecha de terminacion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° S-CI-794-2025.

El plazo del contrato podra adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes, previa verificacion
por parte del interventor y/o supervisor del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecucion del
contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para el Municipio de San Carlos y CORNARE.

2.5. LUGAR DE EJECUCION O ENTREGA:
La ejecucion del objeto del contrato se llevara a cabo en el &rea urbana y rural del Municipio de San Carlos, Antioguia.
2.6. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

a) Efectuar el registro y la respectiva reserva presupuestal, asi como el pago cumplidamente para facilitar la labor del
contratista.

b) Ejercer la supervision del contrato a través a través de la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE en
cabeza de su titular o del funcionario/contratista que se designe; haciendo seguimiento permanente sobre la ejecucion del
presente contrato, quien se encargara de la supervision y especificaciones técnicas y adelantara las acciones necesarias para
cumplir con el objeto; verificando que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones técnicas
exigidas.

c) Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendacion por parte del contratista durante la ejecucion
del contrato.

d) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que
hubiere lugar.

) Exigir del contratista la ejecucidn idénea, opartuna y completa del objeto contractual y de las obligaciones que contrato.
f) Suscribir la certificacion del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el fin de proceder al pago

correspondiente, previa verificacion del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales, en los porcentajes de ley. Adicionalmente el supervisor debera verificar
la afiliacion

) Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes a las
controversias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.
h) Suministrar al CONTRATISTA la informacion, documentacion y demas elementos necesarios para el cabal

cumplimiento del contrato, asi como faciliterle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y
coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

i) Realizar al contratista las solicitudes de las intervenciones requeridas con tiempo y claridad de las mismas

i) Realizar los pagos pertinentes en los tiempos y términos pactados en las condiciones del contrato.

k) Verificar el pago al sistema de la seguridad social.

) Cumplir con lo dispuesto en el Articulo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurias Ciudadanas.

m) Coordinar, revisar y elaborar el procedimiento pertinente para la liquidacion del contrato.

nj En general son los establecidos en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993 y las demas normas que la reglamentan,

complementan, adicionan, modifican o la sustituyan.

2.7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y las cendiciones técnicas y economicas
que quedaran expresas en el pliego de condiciones y anexos al proceso de contratacion bajo la modalidad de Seleccion
Abreviada, el Contratista se cbliga a:
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a) Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo con el Presupuesto Oficial y las
especificaciones establecidas.

b) Conocer las espedificaciones y sitios de trabajo entregado por la Entidad, para la ejecucion de las obras conforme al
mismo.

c) Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida
por el contratante.

d) Atender todas las fecomendaciones, solicitudes, peticiones gue oportunamente indique el funcionario encargado para
la supervision y vigilancia del contrato.

e) Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por
o tanto, no existe ni existira ningtin tipe de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con e Municipio.

f) Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion y legalizacion del contrato.

g) El contratista debera ejecutar las obligaciones pactadas en el contrato, de acuerdo con la necesidad del Servicio; este

podra ser en horario de afencion al publico o en horario de funcionamiento de las oficinas de la administracion sin que se
constituya una relacion labgral.

h) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra

i) Acatar la Constitution, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y demas
disposiciones pertinentes. |

i) Obrar con lealtad ¥ buena fe en las distintas etapas contractuales.

k) Colaborar con el municipio de San Carlos para que el objeto contratado se cumpla y que sea de la mejor calidad.

) Acatar las instrucclanes que para el desarrollo del contrato le imparta los supervisores del contrato.

m) Dar cumplimiento con las afiliaciones a un sistema de pensiones y salud previstos en el Articulo 282 de la ley 100 de
1993 y presentar las respegtivas fotocopias y autoliquidacion canceladas, previamente a los respectivos pagos.

n) Cumplir con las candiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.
0) Facturar el valor de los bienes y/o servicios suministrados acorde a la propuesta.

p) Cancelar todos log impuestos de orden nacional, departamental y municipal, tasas o contribuciones que se encuentren

vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. Asi mismo sera responsable del tramite de las exenciones de ley a que
hubiere lugar con ocasion del presente contrato

a) Guardar total resefva de la informacién que obtenga en desarrollo del objeto contractual, ya que es de propiedad de la
Entidad, saivo requerimiento de autoridad competente.

) Dentro del términd que se establezca en el contrato constituir las garantias pactadas en el mismo, en caso de aplicar.
s) Tomar las precadciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentesien el pais.

t) Suministrar y mantener el personal, equipo y herramientas idoneos y suficientes para la gjecucion oportuna de los
trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra.

u) Mantener las garantias suficientes y necesarias conforme lo previsto en los términos de referencia y en el contrato. De

iqual manera realizar la acfualizacion de las garantias cuando quiera que se disminuyan con ocasion del pago de un siniestro o
cuando sea requerido, conjocasion de adiciones u otros

v) El presente CONTRATO no podra ser cedido por el Contratista, salvo que medie autorizacion previa, escrita y expresa
del Municipio de San Carls, cuyo otorgamiento es discrecional. En caso de que se autorice la cesion el cesionario, debera
acreditar los mismos requigitos que se exigieron al contratista para la suscripcion del contrato.

w) En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrolio del contrato y de la oferia
presentada al Municipio, lalcual hara forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus clausulas.
X) Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos refativos con la Salud Ocupacional y

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, dccidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion pgrsonal.
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¥) Contratar personal idoneo para la debida y satisfactoria ejecucion del objeto contractual y que a este personal le sean
reconocidos oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones parafiscales de acuerdo
con la legislacion aplicable

) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de ejecucion del contrato.
aa) Dar cabal cumplimiento al compromiso de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
bb) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de los riesgos

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

ce) Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamacion, sugerencia, comentario o deméas que considere pertinente
para la debida ejecucion del objeto contractual, a la Entidad, a través del Supervisor del Contrato

dd) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

ee) Gestionar los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecucion del contrato de obra, incluidos
aquellos necesarios para la utilizacion del espacio publico

ff) Suscribir el contrato y realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma SECOP ii, segiin el termino
establecido por la Entidad y/o Supervisién del contrato.

2.8. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

a) El contratista debera, al terminar la jornada de trabajo verificar que todas las obras que se hagan en el dia queden
totaimente cubiertas, limpias de escombros, sin ningtn tipo de demarcacion, materiales y herramientas, que puedan ocasionar
accidentes en las horas de la noche o fines de semana.

b) Presentar actas parciales de ejecucion de la obra al Municipio de San Carlos.

c) L.as obras a realizar seran las viabilizadas en el proyecto presentado (ficha BPIAC), cualquier variacion debera ser
previamente aprobada por la interventoria / supervision y el Municipio de San Carlos. Ademas de hacerlas conforme al
ordenamiento juridico.

d) Presentar previo al inicio de la obra un cronograma de actividades con flujo de caja; en caso de ser necesario modificar
el plazo se debera presentar la reprogramacion. El incumplimiento del cronograma sin justa causa o aprobacion de la supervision
generara muitas al contratista.

e) El contratista debera disponer del personal necesario para el cubrimiento de todos los frentes de trabajo que la obra
permita de forma simultanea y desde el comienzo de la obra, con el fin de cumplir con el cronograma establecido y el tiempo de
entrega.

f) El contratista deberd presentar informes mensuales de avance fisico, administrativo, financiero y soporte fotografico en
medio digital, los cuales debera reportar al Municipio de San Carlos-, quien supervisara dichos informes. Iguaimente debera
entregar como anexo a este informe la proyeccion financiera de |a obra teniendo en cuenta lo ejecutado a la fecha de corte y las
actividades pendientes.

q) Invertir los recursos entregados por el MUNICIPIO DE SAN CARLOS- tnicamente en el cumplimiento del objeto.

h) Atender de manera oportuna las observaciones escritas que le presente EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

i) Responder oportunamente por las obligaciones laborales que emanen del contrato a celebrar.

i Comunicar oportunamente a la supervision y al MUNICIPIO DE SAN CARLOS - del contrato las circunstancias

precontractuales o las que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o
el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles
sohuciones.

k) Informar la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales previo a su ejecucion para que sean verificadas,
viabilizadas por el MUNICIPIO DE SAN CARLOS-, esto debera contener la respectiva justificacion técnica y los analisis de
precios unitarios. Las modificaciones contractuales se realizaran conforme al ordenamiento juridico.

1) Suscribir las polizas de Cumplimiento, Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, Estabilidad de la Obra vy
Responsabilidad Civil Extracontractual, establecidas en el contrato.
m) Constituir y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la adjudicacién y entrega del contrato

{al contratista).
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n) El contrato resultante del presente proceso debera ser ejecutado directamente por el contratista que seleccione el
Municipio teniendo en cuehta las calidades y condiciones del proponente elegido, por lo tanto, éste no podra ceder total o
parciaimente ni subcontratar el objeto del mismo con otra persona o entidad alguna

0} Mantener las normas de seguridad y salud en el trabajo, y la proteccion de las obras, conforme a lo sefialado para tal
fin.

D) Cumplir con la notmatividad nacional y local sobre manejo y disposicion de residuos; cumpliendo con el retiro de los
materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza

) Dar estricto cumplimiento a la sefializacion de la zona de fas obras y vallas de informacion (en caso de que aplique)

) Garantizar que el personal contratado para la ejecucion del contrato sea idoneo para la debida y satisfactoria ejecucion

del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislacion
aplicable
s) Mantener al frentelde las obras al profesional director de obra, quien sera el representante de! Contratista para decidir,
con el supervisor y/o el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion de la obra. El profesional
responsable del proyecto debera ser idoneo para realizar las actividades derivadas de tal calidad.

1) Obtener, por su clienta y riesgo, el suministro de los servicics publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario
u) Suministrar todos los equipos, maquinaria y herramientas en las fechas indicadas en la programacion detallada de las

intervenciones coordinadag, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio
de la obra.
V) Asumir los gastos| correspondientes a la operacion administrativa de la obra tales como Utiles de oficina equipos de
computo, software, equipds de comunicaciones, planos de trabajo y en general todos aquellos que requieran para su
funcionamiento, los cuales se entienden incluidos en el A.U. de su propuesta.

w) Dar cumplimiento & lo estipulado en el Capitulo 6. Sistemas de Gestion de ia Seguridad y Salud en el Trabajo- Decreto
1072 de 2015.
X) Las caracteristicas de calidad de las obras deberan estar conforme la NORMA TECNICA NTC COLOMBIANA, y demas
normatividad en la materia
y) El contratista y ejécutor designado se sujetaran, en lo no escrito en este documento, la minuta del contrato y demas
documentos integrantes del presente proceso de contratacion, especialmente a las Normas Colombianas de Disefio y
construccion Sismo Resisténtes. - NSR-10

z) Presentar evidendia de los talleres los cuales deberan demostrarse con los respectivos listados de asistencia y los
registros fotogréaficos.

aa) Prestar en forma permanente durante la ejecucion del contrato, como minimo los siguientes servicios al Municipio de
San Carlos: i) Atencion personalizada. ii) Atencion via telefonica e internet para el intercambio de informacion.

bb) Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato y segun lo establecido en los pliegos de
condiciones.

2.9, CARACTERISITICAS DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR.

El contrato que se pretende celebrar es un Contrato de obra, de conformidad con lo definido en el numeral 1 del articulo 32 de
ia Ley 80 de 1993 asi: “...0n contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiente,
instalacion y, en general, gara la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago.”.

El proponente favorecido d

ejecucion del contrato de obra, incluidos aquellos necesarios para la utilizacion del espacio publico.

inall
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El proponente favorecido debera garantizar que los trabajos se realicen bajo la norma 1SO 14000, la NTC 4595 y la NTC 18001
de sequridad y salud en el trabajo y por las disposiciones en materia ambiental impartidas por las autoridades ambientales.

El contratista debera disponer de los desechos de los materiales de obra en lugares autorizados, para el efecto durante la
ejecucion del contrato debera presentar las certificaciones a que haya lugar, las mismas seran verificadas por la supervision.

v Norma Colombiana de disefio y construccion sismo resistente: NSR-10

4 Norma técnica colombiana (NTC 4595)

v Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la ejecucion de la obra deberan
cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing
Materials).

v L.a Norma Colombiana Sismo Resistente, ultima version 2010, la cual contiene el Reglamento Colombiano de

Construccion Sismo Resistente, mediante Decreto 926 del 19 de marzo 2010 y Ley 400 de 1997. Asi mismo, las Normas Técnicas
Colombianas de ICONTEC primaran sobre cualquier tipo de normas existentes nombradas en estas especificaciones y/o
propuestas por el contratista.

v Las normas nacionales e internacionales para materiales, construccion y montaje, que se mencionan en las
especificaciones forman parte de éstas; en cuanto a las especificaciones que se refieran a dichas normas se aplicara su dltima
edicion.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE
SOPORTAN SU ELECCION.

I Municipio de San Carlos, en cumplimiento de los principios constitucionales y legales de transparencia, economia y
responsabilidad compilados e incorporados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015
y las demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las disposiciones civiles y comerciales que regulen
la contratacion estatal en Colombia, realizara procedimientos de seleccion objetiva, haciendo efectivos los principios de la funcion
publica,

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 dispone que (...) "La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades
de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con hase en las siguientes
reglas.

2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a fa modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos
en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien,
obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual. {...)"

Ahora bien, el régimen juridico aplicabie al presente proceso de seleccidn y al contrato que dé el se derive, seré el previsto en
el numeral 2 del articulo 2° de la ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.12.20 del Decreto 1082 de 2015, dado que el procedimiento
de seleccion a seguir es el de seleccion abreviada de menor cuantia. como pasa a sefialarse:

El valor de la presente contratacién es de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MiL
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($380.639.218); y que el monto maximo en la modalidad de contratacion de menor
cuantia asciende a 280 SMMLV ($490.253.400), es necesario y procedente adelantar en este proceso de contratacion bajo la
modalidad de seleccién abreviada por menor cuantia. ya que, por normatividad, es el procedimiento adecuado de acuerdo con
las caracteristicas del objeto a contratar, la cuantia de los bienes, las circunstancias de la contratacion, y la destinacion de los
bienes.

Por su parte, el articulo 40 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales pueden incluir en los Contratos que celebren, las
modalidades, condiciones. Y en general las clausulas o estipulaciones que consideren necesarias y convenientes, siempre que
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no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden pliblico y las buenas costumbres para lograr el cumplimiento de los fines
estatales.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL
PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.

4.1, PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto asignado domprende todos los costos que pueda generar el objeto de la misma, por lo tanto, el proponente
debera considerar todos lo$ costos en que pudiera incurrir en la preparacion de su propuesta durante la ejecucion del contrato;
asi como todos los valores torrespondientes a los impuestos, gravamenes y demas erogaciones necesarias para la celebracion
y ejecucion del contrato, log cuales son por cuenta del adjudicatario y no daran lugar a ninglin pago adicional al de los precios
pactados.

Para determinar el valor e‘tsmado del contrato, la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE tuvo presente el
alcance del proyecto, y todas sus consideraciones con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual; donde se tuvieron en
cuenta los andlisis de mercado estructurados por el personal de apoyo profesional y/o tecnico del Gue disponen la SECRETARIA,
y que hacen parte integral gel presupuesto dentro de los cuales se incluyen los costos administrativos, operativos y logisticos,

en general todas las eroga

El presupuesto oficial previ
por lo tanto, el contrato se
evaluar lo realmente ejecut

Los valores estimados paré
a los requerimientos técnid
cuenta la idoneidad que
obligaciones, logros y plazg
de las obras, el talento hun
a la carga tributaria del co

iones necesarias para el desarrollo del objeto propuesto.

Fto corresponde al monto de recursos disponibles y los calculos estimados para cubrir la necesidad,
adjudicara por el valor total ofertado, sin embargo, el valor final del mismo, sera el que resulte de
ado.

construir el presupuesto oficial se encuentran estructurados a precios unitarios y estimados en base
s del Convenio Interadministrativo N° C-S1-794-2025 suscrito con CORNARE, donde se tuvo en
requiere el contratista para el desempefio del objeto contractual, alcance fisico del Convenio,
durante el cual se desarrollara el objeto contractual. guaimente se tuvo en cuenta los costos directos
nano, asi como los servicios y bienes a suministrar, como los costos indirectos del mismo asociados
ntrato (impuestos, tasas, contribuciones del orden nacional, departamental y local), por lo tanto, el

contratista debera considefr todos los costos en que pudiera incurrir en la preparacion de su propuesta durante la ejecucion del

contrato; asi como todos |
celebracion y ejecucion de
precios pactados.

El presupuesto oficial prev
el cumplimiento del obje
SEISCIENTOS TREINTA )

valores correspondientes a los impuestos, gravamenes y demas erogaciones necesarias para la
contrato, los cuales son por cuenta del Contratista y no daran lugar a ningln pago adicional al de los

sto para el objeto de esta contratacién corresponde a la disponibilidad de recursos destinados para
o contractual y se establece en un monto total de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES
¢ NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($380.639.218); donde CORNARE aporta la

suma en dinero de DOSCIA
Y SEIS PESOS M/L ($281,
DOSCIENTOS SESENTA
previos, esta respaldada p

NTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL. NOVECIENTOS CINCUENTA
108.956); el municipio aporfa NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL
Y DOS PESOS ($99.440.262), la contratacion que sustenta los presentes estudios y documentos
or el Certificado de Disponibilidad Presupuestal segln el detalle que se resume a continuacion:

N° CDP FECHA RUBRO VALOR
2.3.2.02.02.009.01.15 $77.563.404,36
354 14/02/2026 2.3.2.02.02.009.05 $21.876.857.64
2.3.2.02.02.009.20.02.49 $281.198.956,00
VALOR TOTAL $380.639.218,00
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4.2. FORMA DE PAGO O DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.
El Municipio de San Carlos pagara al Contratista de la siguiente forma:

Un veinticinco por ciento {25%) del valor total del contrato a titulo de anticipo, previo cumplimiento de los requisitos de
legalizacion, la expedicion del respectivo contrato de segure contenido en una poliza para Entidades Estatales, previa
presentacion y aprobacién por parte del Municipio de la garantia que ampara el buen manejo y correcta inversion del anticipo en
una cuantia igual al 100% del valor del mismo y la presentacion de un plan de inversion del anticipo suscrita por el contratista
con la respectiva aprobacion por parte del supervisor.

El valor restante se pagara a través de desembolsos correspondientes a actas parciales de ejecucion de obra, por el sistema de
precios unitarios no reajustables, previo informe de la ejecucién de las metas planteadas en el proyecto y respectivos informes
de supervision y de aprobacion por la Interventoria, en los cuales se cuantificaran las actividades efectivamente realizadas
durante el periodo objeto del cobro, junto con la constancia del pago de aportes a seguridad social, en los términos sefialados
para el efecto en la normatividad vigente en la materia, de los cuales se descontara el 25% de! valor de cada pago, hasta
amortizar el 100% del valor entregado a titulo de anticipo.

Para efectuar los pagos, la factura o documento equivalente sera recibida en la Secretaria de Hacienda del Municipio, sin
embargo, el contratista debera tener en cuenta que para su radicacion deben tramitarse internamente el recibo a satisfaccion, la
verificacion del pago de los aportes a la seguridad social, entre otros tramites internos; los desemboisos se haran dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la radicacion de la factura.

Como consecuencia, la factura o documento equivalente debera ser entregada al supervisor del contrato con suficiente
antelacion que le permita a la Administracion adelantar los tramites inherentes propios para radicar la cuenta antes de las fechas
estipuladas; el recibo a satisfaccion que debe adjuntarse a la factura o documento equivalente sera elaborado por el supervisor
designado por parte de la Administracion.

Siel contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectives, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podré hacer
ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En todo caso
los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales, segun el Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC).

Los desembolsos estaran sujetos a los recursos girados por CORNARE de acuerdo a lo realmente ejecutado por el contratista
gjecutor del proyecto y a la disponibilidad de flujo de caja de la Tesoreria Municipal y se haran por érdenes de pago, dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la aprobacion del pago por parte del supervisor e interventor, previo informe de actividades e
informe de supervision en los cuales cuantificaran las actividades realizadas durante el periodo objeto del cobro, constancia de
pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, cuando corresponda, los cuales
deberan cumplir las previsiones legales.

En todo caso, la Gltima acta de pago no sera inferior al DIEZ POR CIENTO {10%) del valor total del contrato, y se cancelard una
vez el Contratista entregue a entera satisfaccion al Municipio lo siguiente: i} Informe final de Obra. i) Manifestacion por escrito
que el Contratista le cancelo sus salarios y prestaciones sociales al personal utilizado, que se encuentra a paz y salvo por todo
concepto con él. i) Reciho a satisfaccion por parte del supervisor designado. iv)Acta de terminacion del contrato de obra

Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de San Carlos, con la suscripcién del contrato, autoriza para que
la Secretaria de Hacienda, en el momento de un pago, autematicamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de
cuentas, para compensar fos valores que tenga en mora por cualquier concepto.

5. INVITACION A VEEDURIAS,
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De conformidad con la Ley 850 de 2003, las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podran desarrollar
su actividad durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual de este proceso de seleccion abreviada de menor
cuantia, realizando oportunmente las recomendaciones escritas que consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias
que se convoguen duranteLeI proceso, caso en el cual se les suministrara toda la informacion y documentacion pertinente que
soliciten y que no esté publicada en los sitios Web - www.colombiacompra.gov.co/secopii . El costo de las copias y las peticiones
presentadas seguiran las rdglas previstas en el Codigo Contencioso Administrativo.

En cumplimiento de lo displiesto en el inciso 3 del articulo 66 de a Ley 80 de 1993 MUNICIPIO DE SAN CARLOS invita a todas
las personas y organizacianes interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratacion a que presenten las
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso

en el SECOP Il

6. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

Los documentos presentad

ps por el Proponente no requieren legalizacion alguna salvo por lo establecido en fa presente seccion

respecto de los documentds otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante

notario publico.

El Proponente debe presdntar con su Oferta los documentos publicos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su
legalizacion de acuerdo con la Convencion sobre la abolicion del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros

y la Ley 1564 de 2012. Pa
en el extranjero, legalizado

7. APROPIACION PRESU

La presente contratacion e
expedidos por la Secretaria

a el momento de la Adjudicacion el Proponente debe presentar los documentos publicos otorgados
s de conformidad con fa normativa aplicable.

PUESTAL.

ta respaldada por los Certificados de disponibilidad Presupuestal N° 354 del 14 de febrero de 2026,
de Hacienda de San Carlos {ANT), de conformidad con el andlisis técnico y econdmico que soporta

el valor estimado del contrato.

8. LA JUSTIFICACION DE

La Administracion Municip

LOS FACTORES DE SELECCION.

pl, dando cumplimiento a los factores de Seleccion Objetiva, de conformidad con el numeral 1 del

articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, previamente verificara los REQUISITOS HABILITANTES que son las condiciones de
CAPACIDAD JURIDICA, 1as CONDICIONES DE EXPERIENCIA, la CAPACIDAD FINANCIERA y de ORGANIZACION de los
proponentes que se les exige para la participacion y que le permite establecer a la Entidad, que cuentan con la organizacion e

infraestructura necesaria p

Luego de conformidad a id
reglamentan, para el prese
establecido en el articulo 2

ra el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

establecido en el Estatuto General de la Contratacion Estatal y demas normas que la modifican ¢
nte proceso de contratacion el factor de ponderacion sera el de calidad y precio, de conformidad a lo
2.1.1.2.2.2. del decreto 1082 de 2015 y demas lineamientos exigidos en los pliegos condiciones.

9. EVALUACION DE OFEIv"lTAS Y ASIGNACION DE PUNTAJES

JUSTIFICACION DE LOS

El municipio de San Carlos
condiciones de experienc
participacion en el proceso

FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

| para aplicar dicha alternativa, previamente verificara los REQUISITOS HABILITANTES que son las
2, la capacidad juridica, financiera y de organizacion de los proponentes que se exige para la
de seleccién y que le permite a la entidad establecer que cuenta con la capacidad necesaria para la
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ejecucion del objeto contractual, solo se tendran en cuenta las propuestas que cumplan con los requisitos de participacion y
condiciones técnicas y que hayan sido HABILITADAS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento mas favorable
del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento mas favorable para la entidad, se determinara aplicando los siguientes criterios de
elegibilidad y factores de seleccion:

Enlalicitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo
en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o (b) la ponderacion
de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-beneficio.

Como factor de seleccion y considerado el objeto contractual y la modalidad de contratacion para seleccionar el contratista, el
rnunicipio de San Carlos determinaré la oferta mas favorable teniendo en cuenta la ponderacion de elementos de calidad y precio
soportados en puntajes o formulas como se indica a continuacion:

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
Factor Economico 500
Factor Técnico (Calidad) 400
Estimulo a la industria nacional 100
Total 1000

9.1. FACTOR TECNICO Y ECONOMICO (PUNTAJE MAXIMO 500 PUNTOS)

El Municipio de San Carlos a partir del valor de las Ofertas asignara un puntaje méaximo de QUINIENTOS (500) PUNTOS a las
propuestas econdmicas conforme a la siguiente metodologia:

Vmin=Minimo (V1;V2......Vm) Donde:

+ Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas.

+m: Es el numero total de propuestas economicas vélidas recibidas por la entidad estatal.
+ Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Puntaje=(500*Vmin)/Vi

Donde:

« Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.
« Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “I".

Se rechazaran y no se tendran en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y asignacion de
puntajes, las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:

Cuando el valor total de la propuesta exceda el valor del presupuesto oficial.

Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios items en la propuesta.

Cuando el porcentaje del A.U. del Proponente, una vez corregido si a ello hay lugar, supere el porcentaje del A.U. oficial.
Por no considerar las modificaciones que mediante adendas haya hecho el Municipio de San Carlos.

AU
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v El oferente no podra contempiar dentro del porcentaje o valor de administracion los conceptos de retencion en la fuente
de orden nacional so pena del rechazo de la oferta. Adicionalmente, no podra incluir aquellos impuestos, tasas, contribuciones
o similares que no son imputables, ni demostrables para el objeto y alcance del presente proceso de seleccion so pena del
rechazo de la oferta.

9.2. FACTOR TECNICO - CALIDAD (PUNTAJE MAXIMO 400 PUNTOS).

La experiencia especifica husca garantizar que el oferente tenga suficiente idoneidad para gerenciar el presente proyecto; es
utilizada para puntuar posifivamente a proponentes que superan los requisitos minimos de experiencia habilitante, evaluando
el desempefio del contratista en contratos anteriores; este criterio permite tener certeza con base en la calidad con la que el
contratista ha desemperiado trabajos anteriores.

Para la evaluacion de este triterio se tendra en cuenta las certificaciones de experiencia adicionales al minimo solicitado, y que
cumplan lo establecido er los pliegos de condiciones; y se asignara un puntaje maximo de cuatrocientos (400) puntos
acumulables entre la pond?racién de los puntajes obtenidos de acuerdo a lo siguiente:

Criterio de Evaluacion Puntaje a asignar | Puntaje maximo posible
ELEMENTOS DE CALIDAD 400
Certificaciones de la calidad obtenida en otros proyectos de obra de 200

similares caracteristicas

Certificacion de contratositerminados oportunamente 200

a). Certificaciones de la calidad obtenida en otros proyectos de obra de similares caracteristicas: hasta (200) puntos.

La Entidad Estatal verificarf este aspecto de acuerdo a certificaciones en que conste que el contratista durante la ejecucion del
contrato cumplio con todas las especificaciones técnicas solicitadas en su momento y con todas aquellas instrucciones que se
emitieran durante la ejecucion del contrato.

(riterio de Evaluacién Puntaje a asignar | Puntaje maximo posible
Certificaciones de la calldad obtenida en otros proyectos de obra de 200
similares caracteristicas
El oferente presenta dos () certificaciones que cumplen con lo solicitado. 200
El oferente presenta una (1) certificacion que cumple con lo solicitado. 100
El oferente presenta cero (0) certificaciones que cumplen con lo 0
solicitado. T

El proponente debe tener @n cuenta que estas certificaciones son diferentes a las certificaciones de experiencia para habilitar la
propuesta, pues no estan drientadas a probar con ellas la suscripcion de un contrato con un objeto y valor determinado, sino las
condiciones en las que esd contrato fue ejecutado.

b) Certificacion de contratos terminados oportunamente: hasta (200) puntos.

Corresponde también a criterios usados para conocer el desempefio del contratista en obras anteriores y se establece como
requisito para la certificacidn haber terminado la obra antes de tiempo o en el tiempo acordado.

Con la asignacion de punfaje en esta forma, la Entidad Estatal comprueba que el contratista ejecuté obras anteriores y de
similares caracteristicas cumpliendo con lo solicitado en el contrato y regulaciones que debia acatar para la construccion.
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Criterio de Evaluacion e
Certificacion de contratos terminados oportunamente 200
El oferente presenta dos (2) certificaciones que cumplen con lo solicitado. 200
E! oferente presenta una (1) certificacion que cumple con lo solicitado. 100
El oferente presenta cero {0) certificaciones que cumplen con lo solicitado. 0

£l proponente debe tener en cuenta que estas certificaciones son diferentes a las certificaciones de experiencia para habiiitar a
propuesta, pues no estan orientadas a probar con ellas la suscripcién de un contrato con un objeto y valor determinado, sino las
condiciones en las que ese contrato fue ejecutado.

9.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Max 100 Puntos)

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con trato nacional o por
i} la incorporacion de servicios colombianos. Un mismo bien o servicio no puede aplicar a los dos puntajes pues un bien no
puede ser nacional y extranjero al mismo tiempo.

£n los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio s nacionat cuando ademas de ser ofertado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal
colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislacion
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin
que sea necesario el uso de bienes colombianos o fa vinculacion de personal colombiano.

Para el presente proceso no se identifican bienes relevantes, dado que es a demanda por lo que se tienen consideradas
cantidades unitarias, por lo que la Entidad Estatal otorgara el puntaje correspondiente, al proponente que se comprometa a
mantener durante la ejecucion del contrato un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos,
de al menos el sesenta por ciento (60 %), sin perjuicio de incluir uno superior del total del personal requerido para el cumplimiento
del contrato.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Bienes 0 servicios que correspondan a Industria Nacional 100 puntos
Bienes o Servicios que correspondan a Industria Mixta (componente nacional y extranjero). 50 puntos
Bienes o servicios que correspondan a Industria Extranjera 10 puntos
Cuando no se indigue que tipo de Industria es 0 puntos

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 - Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

a) Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.
b) Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual de

conformidad con la ley.
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¢) Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna de las camaras
de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato N 9~ Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

Para el Proponente extraniero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 8 — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los
cuales si bien no existe Aquerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato
Nacional, en los términos flel articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad
Andina de Nagiones. Para ésto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales
del respectivo pais, allegarido la informacion y/o documentacion que sea requerida.

dra subsanar la falta de presentacion de fa cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
acion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Proponente nacional po
representacion legal para
circunstancia para la asign

La Entidad Estatal asignaré el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Flural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los
documentos indicados en
el Formato 9- Promocion
con las condiciones descrite

le Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan
s, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

10. EL. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

Para los efectos previstos en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la
contratacion todas aquelias circunstancias que de presentarse durante el desarrolio y ejecucion del contrato, tienen la
potencialidad de alterar el pquilibrio econdmico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de
las condiciones inicialmenté pactadas en los contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad de que trata el articulo
27 de la Ley 80 de 1993. [El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones
normales.

El equilibrio econdmico delicontrato se puede ver afectado ademas por el riesgo, el cual, de acuerdo a la norma 1SO 31000 y Ia
ISO 91000, se entiende el riesgo como: (...) un efecto de incertidumbre sobre los objetivos de la actuacion contractual que se
adhieren a la finalidad de la entidad (...)", y; en este caso del Municipio de SAN CARLOS, perteneciente al Departamento de
Antioquia.

Para efectos del presente ¢apitulo se entendera las siguientes categorias de riesgo:

Riesgo previsible: Son los [posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es
factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimacion y asignacion de los riesgos previsibles, asi como su tipificacion.

Tipificacion del riesgo: Es la enunciacion que la entidad hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que en su
criterio pueden presentarseT durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.
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Estimacion del riesgo: Es la valoracion, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato, que hace la
entidad de ellos, de acuerdo con la tipificacion que ha establecido.

Asignacion del riesgo: Es el sefialamiento que hace la entidad de la parte Contractual que debera soportar total o parcialmente
la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir el acontecimiento de su
ocurrencia, estos riesgos deberan estar considerados como costo del contrato por parte contratista.

L.a identificacion y cobertura del riesgo se presentara en documento separado y de acuerdo con la metodologia de Colombia
Compra Eficiente, se relaciona en el documento que hace parte integral del proceso contractual denominado MATRIZ DEL
RIESGOQ, que corresponde a la identificacion, clasificacion, evaluacion, calificacion, asignacion y tratamiento del riesgo y que se
publica en el SECOP Il en documento separado.

11. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRATUAL

11.1. Garantia de seriedad de la Oferta.
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la Oferta a favor de MUNICIPIO DE SAN CARLOS

por un valor de por lo menos del 10 % del valor de la oferta, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del decreto 1082 de
2015 y con vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor

Amparo Vigencia Asegurado

La garantia de seriedad de oferta respalda que lo que se prometio en el proceso de
seleccion se va a cumplir, se protege a la entidad contratanie de la ocurrencia de uno
de los siquientes Riesgos: i. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte
del adjudicatario. ii. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la
presentacion de las ofertas. ii. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de
seriedad de |a oferta cuando el plazo para la adjudicacion o la suscripcion se prorrogue,
siempre que la misma no sea inferior a tres (3) meses. iv. L.a falta de otorgamiento por
parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

3 meses contados a
partir de la fecha de
cierre

Diez por ciento (10%),
del valor del contrato.

11.2. Garantia de Cumplimiento

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratacion debe presentar una garantia de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato a favor MUNICIPIO DE SAN CARLOS Nit: 890.983.740-9, La Corporacion Auténoma
Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare - CORNARE Nit: 890.985.138-3, y terceros afectados; de conformidad con
ios articulos 2.2.1.2.3.1.7. y 2.2.1.2.3.1.12 del decreto 1082 de 2015 La garantia de cumplimiento debe tener los siguientes
amparos.

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los
perjuicios derivados de: (i) Ef incumplimiento total o parcial del contralo, cuando
el incumplimiento es imputable al contratista; (ii). £l cumplimiento tardio o | Por el plazo del
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable af contratista; (ill). | contrato y cuatro (4)
Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el | meses mas.

contrato no preve entregas parciales; y (iv). El pago del valor de las multas y de
|z clausula penal pecuniaria

Diez por ciento (10%), del
valor del contrato.
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Buen manejo y correcta inversion del anticipo. Este amparo cubre los

o ; ! 4 . : ) | e | El cie iel 100%)
perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasion de: (i) la no inversion del Al (,M ElEiRnt par qeney O(\; ,”_'}

™ ) . T o . contrate y cualro {4) | de la suma eslablecida
anticipo; {ii) el uso indebida del anticipo; y (iii) la apropiacién indebida de los GRS KIAS A S
recursos recibidos en calidad de anficipo. ’ M
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales. Este amparo débe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios | Por el plazo del | .. s

e il | o . ' e Cinco por ciento (5%), del

ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista | contrato y tres (3) anos : i

. ", " - . ey valor del contrato.
derivadas de la contratacionidel persoral utilizado en el territorio nacional parala | més.

eiecucion del contrato ampatado.

Cinco (8  afios
contados a partir de la
fecha de suscripcién
del Acta de Recibo
Definitivo y a
satisfaccion de las
obras por parte de la
Entidad.

Estabilidad y Calidad de 13 Obra. Bajo esta cobertura se protege a la Entidad
Estatal por los perjuicios glie sufra como consecuencia de cualquier dano o
deterioro que presente la obfa entregada, por razones imputabies al confratista

Diez por ciento {10%), del
valor del contrato.

A fravés de un ampaic
auténomo, contenido en
una poliza anexa y en una
cuantia equivalente a 200
SMLMV.

Responsabilidad Civil Extracontractual; por todos los perjuicios ¢ danos
causados por el contratista a personas distintas de la entidad contratante
asegurada.

Por el plazo de
ejecucion del confrato.

El Contratista se comprométe a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucion del contrato, so
pena de que la Entidad Estetal contratante haga efectiva la clausula penal compensatoria de este contrato.

Este sequro debera constifuirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la
garantia Unica de cumplimignto.

Las franquicias, coaseguras obligatorios y demas formas de estipulacion que conlieven asuncion de parte de fa pérdida por la
entidad asegurada no serah admisibles.

12. INDICACION DE SI EL. PROCESO DE CONTRACION, ESTA COBIJADO POR UN ACUERDC COMERCIAL
12.1. ACUERDOS COMERCIALES COLOMBIANOS QUE CUBREN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION:
TLC Colombia-Guatemala

12.2. MENCION DE SI LA ENTIDAD ESTATAL Y EL CONTRATO ESTAN CUBIERTOS POR UN ACUERDO COMERCIAL.

La determinacion de la indlusion o no de la contratacion puablica colombiana en un acuerdo internacional o tratado de fibre
comercio en los términos del numeral 10. Del articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 DE 2015, parte de la aplicacion del articulo
20 de la Ley 80 de 1993, que establece el principio de TRATO NACIONAL Y NO DISCRIMINACION en virtud dei cual “Colombia
se compromete a que en lag contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato mas favorable que Colombia

o0 la Entidad contratante col

L.os Acuerdos Comerciales

intercambio de bienes, se
incorporan en los mismos,

nceda a las mercancias y servicios colombianos”.

son tratados interacionales vigentes celebrados entre Estados, que tienen como fin incrementar el
vicios y otorgar seguridad juridica a las inversiones, a partir de obligaciones y derechos que se
en diversas disciplinas, incluyendo la relacionada con las compras publicas

Cada Entidad Estatal es responsable de verificar, para cada Proceso de Contratacion, si esa contratacion esta cubierta por
alguno de los Acuerdos Comerciales vigentes. Para ello deberd verificar: (i) si el Acuerdo Comercial esta en vigor, (i) si la
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Entidad Estatal esta cubierta por el correspondiente Acuerdo Comercial, es decir, si se encuentra incluida en la lista de
Entidades del respectivo Capitulo de Contratacion Publica del Acuerdo, (iii) si el valor estimado del Proceso de Contratacion es
iqual o superior al umbral a partir del cual es aplicable el correspondiente Acuerdo Comercial y finalmente, (iv) si la Entidad
Estatal 0 el objeto de la contratacion no se encuadra en alguna de las excepciones previstas por el Acuerdo Comercial

Contrataciones cubiertas.

A continuacion, se establecen los criterios que han de tenerse en cuenta para establecer la cobertura 0 no en materia de
contratacion bajo las obligaciones internacionales derivadas de los acuerdos suscritos por Colombia:

En el siguiente cuadro se indican los umbrales en cada TLC, vigente suscrito por Colombia:

Presupuesto Excepcion Proceso de
Entidad del Proceso de » Contratacion
Estatal Contratacién Oplizabia cubierto por
, : 3 al Proceso de
incluida superior al valor del Contratacion el Acuerdo
Acuerdo Comercial Comercial
— Chile Sl NO NO NO
L México NO NO NO NO
Perl Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Mexico NO NO NO NO
El Salvador Sl gsiloa rgﬁﬁlga?egsgtcatfanna Excepcion N°14 | NO
Triangulo Norte Valor de la menor cuantia e
g Guatemala Sl de 1a Entidad Estatal Excepcion N°14 | NO
Honduras NO NO NO NO
{Unién Europea Reino Unido & Irlanda del Norte | Si NO NO NO
tsrael NO NO NO NO
Comunidad Andina - Decision 439 de 1998
Secretaria de la CAN S NO NO NO

Conclusion:

Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capitulos de contratacion publica de los acuerdos comerciales suscritos
por Colombia, se concluye que el presente proceso de contratacion Sl esta cobijado por los tratados de libre comercio suscritos
por Colombia con los paises del Triangulo Norte, y a la Decision 439 de la Comunidad Andina de Naciones-CAN,; salvo que la
convocatoria sea limitada a MiPyMES, caso en el cual no estaria cubierta por Acuerdos Comerciales en virtud de la Excepcion
14 del Manual para el manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.

“De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto
1082 de 2015, v el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en Procesos de Contratacion, las
convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de la aplicacion de los acuerdos comerciales. EI umbral para la
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limitacion de MiPymes serd el previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América
(US$125.000).

Esta exclusion solo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifica las condiciones previstas en el respectivo Acuerdo
comercial y en el articulo 2,2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, para
que una convocatoria sea fimitada a MiPyme. Asi, esta excepcion no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo
Comercial en el aviso de canvocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador del pliego de condiciones”.

13. CONVOCATORIA LIMITADA A PARTICIPACION DE MYPES Y/O MIPYMES

Tratandose de convocatonas limitadas a MiPymes, como un instrumento para facilitar su participacion como potenciales
participes del proceso contfactual, las entidades estatales, los patrimonios auténomos constituidos por estas y las particulares
que ejecuten recursos publicos, pueden adoptar convocatorias limitadas a MiPymes, de acuerdo al Articulo 12 de la Ley 1150
det 2007, modificado por ef articulo 34 de la Ley 2069 del 2020, regiamentado par el Decreto 1860 def 2021, compilado par en
el Decreto 1082 dei 2015.

Respecto de la limitacion de convocatorias a MiPyme, es importante sefialar que con la expedicion del Decreto 1860 de 2021, a
través de su articulo 5 se modifico el articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a MiPyme del Decreto 1082 de 2015, asi:

“ARTICULO 5. Modificagion de la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 def Decrelo
1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.24.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subseccién 2 de la Seccion 4 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedaran asi:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.212. Convocatorias limitadas a MiPyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben limitar| la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las MiPyme
colombianas con minimp un (1) afo de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos.

a) Ef valor del Procdso de Coniratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América
(LUS$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismao.
b} Se hayan recibida solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a MiPymes

colombianas

Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos constituides por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia
habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable
a cada Proceso de Contratacion.
Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar MiPyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el
contrato relacionado con el proceso contractual.

De conformidad con el artigulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, pueden realizar convocatorias limitadas a
las MiPymes departamentales, locales o regionales cuyo domicilio principal corresponda al [ugar de ejecucién de los contratos

“ARTICULO 2.2.1.2.4.23, Limitaciones territoriales. De conformidad con el pardgrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de
2007, las Entidades Estelales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos
por Entidades Estatalesy fos particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPyrme
colombianas que tengan domicilio en los departamentos 0 municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MiPyme
debera acreditar su donjicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo”.

ACREDITACION DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME
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Al tenor de lo establecido en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015, las MiPyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

a) Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro
mercantil,

by Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

¢) Fotocopia del Registro Unico Tributario, con el fin de verificar el domicilio de la MIPYME, en los términos sefialados en el
Decreto 2788 de 2004 o las demas normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de
2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que o modifiquen, sustituyan o complementen.

NOTA 1: En todo caso, las MiPyme también podrén acreditar esta condicién con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

NOTA 2: Para efectos de la limitacion a MiPyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de
existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, seglin corresponda conforme a las reglas precedentes,
con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

NOTA 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos plblicos, solo deberan
aceptar las ofertas de MiPyme o de proponentes plurales integrados tinicamente por MiPyme.

Conforme a lo anterior, los Proponentes manifestaran su intencion de limitar las convocatorias a MiPyme en la seccion mensajes
0 en el modulo dispuesto en la plataforma del SECOP |l mediante solicitud para limitar la convocatoria a MiPymes, debidamente
suscrita por el proponente persona natural y/o representante legal persona juridica y/o representante legal de consorcios 0
uniones temporales integrados Gnicamente por MiPymes. Asi mismo, los Proponentes deberan acreditar el cumplimiento de los
requisitos definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 de! Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021,
para cual presentara el Formato — Acreditacion de MiPyme y los soportes requeridos para que proceda la limitacion de la
convocatoria a MiPyme.

14, SUPERVISION Y VIGILANCIA

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir actos
de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, el supervisor del contrato efectuara seguimiento técnico,
administrativo y juridico a la ejecucion del contrato; para el caso del presente contrato la supervision sera ejercida por LA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE y seran sus funciones todas las inherentes a su cargo y para lo cual
nodra solicitar la informacion necesaria al Contratista todos los soportes que considere pertinentes en cumplimiento de su funcion
y que permita la vigilancia constante de la ejecucion del contrato, observando lo dispuesto en el articulo 4 y el numeral 1° del
articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y los articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

La supervision consistira en el sequimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que, sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.
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El articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, define las FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS
INTERVENTORES. La supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional
por la entidad contratante sqbre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y serdn responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de| corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El supervisor no podré adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstas en el contrato,
las cuales Unicamente podran ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripcion de las

correspondientes modificaci

nes ai contrato.

£n desarrolio de su labor, eljsupervisor debera vigilar y coordinar el adecuado cumplimiento dei contrato de la forma que sigue:

1. Verificar que el contratista
iniciacion del contrato.
2. Estudiar las sugerencias,

haya cumplido en su totalidad con los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion, antes de la

reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos relacionados con la ejecucién del

contrato, resolver las que segan de su competencia y dar traslado de las que no le competen.
3. Elaborar y suscribir las aFtas de iniciacion, recibo parcial, recibo final y liquidacion del contrato y aprobar los informes de

ejecucion presentados por e
4. Vigilar el cumplimiento de
lugar.

contratista.
los plazos, la vigencia del contrato y de los riesgos amparados de fa garantia tnica si a ello hubo

5. Informar oportunamente ala dependencia correspondiente sobre las inconsistencias o incumplimiento de! objeto del contrato.
6. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensidn, y los pagos de

parafiscales en caso de ser |
7. Suscribir el certificado de ¢

rocedente, durante toda la ejecucion del contrato.
umplimiento de las obligaciones del Contratista y velar por la correcta ejecucion del contrato.

8. Soficitar oportunamente a fuien corresponda cualquier modificacion del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo

y lugar que la justifica.
9. Garantizar la publicacion pportuna en el SECOP ii y rendicion en las plataformas indicadas de acuerdo a la normatividad
vigente, de todos los documentos inherentes al contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS

Analisis del sector :
CLAUSULAS ADICIONALES CI-794-2025
Resumen BPIAC CI-794:2025

cDpP |
Conformidad con el Plan de Desarollo

NENENENEN

a_an MIO\L" O‘N.

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente.
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