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A continuacion, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011y
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen.

Realizado el analisis se determiné que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y mediante el procedimiento
establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Es decir, corresponde a una contratacion
de cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100 SMMLYV,
lo anterior con independencia de su objeto.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA

NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

Para la DIAN es conveniente la celebracion del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Unidad Administrativa Especial
Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, establecidas en el Art. 4° del Decreto No. 1071 de 1999
(segun Decreto No. 1742 de 2020).

Asi mismo, mediante el articulo 1° del Decreto 4048 de 2008, modificado por el articulo 1° del Decreto 1321
de 2011, le corresponde entre otras, desarrollar todas las actuaciones administrativas necesarias para cumplir
con las funciones de su competencia, para lo cual debe hacer efectivos los principios de la
funcion Administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, entre los cuales
destaca la eficiencia y eficacia en la destinacion de los recursos.

El Proceso de Contratacion que se solicita iniciar, busca facilitar el cumplimiento de las funciones atribuidas a
la Divisiéon Administrativa y Financiera mediante el mejoramiento y desarrollo de actividades relacionadas con
medidas y protocolos de seguridad orientados a la debida conservacion de los bienes asignados y a la
consecucion de la seguridad de todo el personal de esta Seccional, por cuanto es deber de la Entidad brindar
la salubridad y bienestar a los funcionarios que laboran en sus diversas instalaciones, a los visitantes y
usuarios de los servicios que se prestan en las mismas y a los bienes de su propiedad se hace necesario el
servicio de mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado de tanques de la Direccion Seccional de
Impuestos y Aduanas de Monteria.

Con el contrato del servicio de mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado de tanques de la
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Monteria, se busca:

e Garantizar el suministro de agua potable constante y permanente para el funcionamiento del edificio
en la parte de las baterias de los bafios, aseo y salud y mantener en 6ptimas condiciones de higiene
los tanques de almacenamiento de agua potable.

e Garantizar el buen funcionamiento del sistema hidroneumatico para que pueda ser utilizado en caso
de emergencia.

e Suministrar los elementos necesarios que nos permitirdn garantizar el buen funcionamiento del
sistema de bombeo implantado.

e Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos con las protecciones eléctricas de una manera
adecuada, cumpliendo las normas actuales, proporcionando la eficiencia, confiabilidad y calidad del
sistema eléctrico, para la seguridad del equipo de bombeo, asi como el bienestar de las personas.

e Ademas, se cumple con la exigencia prevista en el articulo 10 del Decreto 1575 de 2007, que dispone
que es obligacion el lavar y desinfectar los tanques de almacenamiento de agua potable como minimo
dos veces al afio.

La falta de estos mantenimientos puede representar un riesgo a la integridad de las personas y los funcionario
de LA DIAN, porque puede acarrear la suspension del servicio de agua potable, ya sea porque los equipo;%P
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pueden presentar dafios si no se mantienen en buen estado o porque las condiciones de higiene de los
tanques de agua potable no son las 6ptimas para su consumo. Adicionalmente también se puede ver afectado
el buen estado de los bienes e instalaciones internas, en los cuales se presta el servicio al contribuyente.

Cabe anotar que esta Direccidon Seccional no cuenta con personal entrenado, calificado y acreditado y mucho
menos con la experiencia y experticia en esta clase de labores, de igual manera no cumplen con los
requerimientos técnicos solicitados de equipos y licencias de usos y funcionamiento que sean necesarios para

prestar en forma idénea el objeto contratado.

Con fundamento a los anteriores aspectos detallados, considera la Direccidén Seccional; que se ha justificado
la necesidad que se pretende satisfacer con la contrataciéon que se proyecta, aspecto éste que se cumple
mediante aplicacion de las etapas precontractuales propias para la ejecucion de los recursos asignados a la
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Monteria, con el fin de dar cumplimiento a las competencias

y funciones de la Divisién Administrativa y Financiera.

La presente contratacién se financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No.257 del

Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

De conformidad con los Art. 2.2.1.2.1.2.7y 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y la Directiva Presidencial
No aplica del No aplica las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Publico del orden nacional,
obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, estan forzadas a adquirir Bienes y Servicios de
Caracteristicas Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.

Por lo anterior, se deja constancia de que el dia No aplica se consultaron los Acuerdos Marco de Precios
vigentes publicados en SECOP por Colombia Compra Eficiente, y NO existe AMP suscrito para la adquisicidon
del servicio de mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado de tanques objeto de la presente

contratacion.

Para la presente contratacion y referente autorizacion para iniciar Proceso de Contratacion (Art.

2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

O El objeto del contrato no requiere la autorizacién de inicio de proceso

X El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacion de bienes mueble o de
adquisicion de bienes inmuebles por lo que se requiere la autorizacién para iniciar proceso de

contratacion, la cual se anexa.

Para la presente contratacion y referente a los estudios y disefios para establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econédmico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado

por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):

O Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que permiten establecer la viabilidad del

proyecto y su impacto social, econémico y ambiental.
X Como no se trata de un contrato de obra no aplica.

Prohibicion o restriccion de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial

No aplica de No aplica y aquellos que lo modifique, y se encontré que el objeto del contrato Servicio de
mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado de tanques de la Direccion Seccional de Impuestos y
Aduanas de Monteria no esta dentro de los contratos afectados por dichas normas.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

Servicio de mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado de tanques de la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de Monteria.

2.2 Alcance del Objeto

Para efectos Contractuales, se fija la ciudad de Monteria y para su ejecucion sera en el edificio sede de la
Direccién Seccional, ubicada en la carrera 2 No. 33-40 Palacio Nacional.

Se requiere contratar el servicio de mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado de tanques de la
Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Monteria, que se describen en el cuadro de cantidades y en
el numeral 3 del presente estudio, y bajo los lineamientos del Anexo No.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
minimas de obligatorio cumplimiento.

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL es la obligacién temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la
garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del producto.

El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD debe ser un (1) afio ( contados ) a partir de la suscripcion
del ACTA DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptaré la GARANTIA
LEGAL DE CALIDAD del fabricante por un afio , y la GARANTIA SUPLEMENTARIA por un afio por parte del
proveedor (contratista) sin costo adicional al precio.

Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estén definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de 2011, que
incluye en el Num. 5, la obligacion de disponer de asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento de los
productos y su utilizacién, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica
para la instalacion, mantenimiento y utilizacion (soporte) No tendra costo adicional al precio.

2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

El servicio estéa codificado en el 72154022 como se indica a continuacion:

CLASIFICACION UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72154022 Servicios de | Servicios de | Servicios de | Servicios de
Edificacion, Mantenimiento y | Edificios Instalaciones vy
Construccion Construccion de | Especializados y | Mantenimiento
de Comercio Comercios de Equipos
Instalacionesy | Especializado Hidraulicos

Mantenimiento

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiv
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo
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Los siguientes son los documentos de verificaciéon de contenido técnico requeridos para participar en
el Proceso de contrataciéon

3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados

Con fundamento en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto
1860 de 2021, se establece la siguiente experiencia, como una condicién habilitante diferencial para los
proponentes que acrediten la calidad de MIPYME.

3.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme

La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en actividades
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera verificada por la UAE-
DIAN con la presentacion de minimo una ( 1 ) y hasta maximo tres ( 3 ) certificaciones de experiencia
expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecutd contrato(s) por un valor total equivalente
a 11,42 SMMLYV a mas tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacién, cuyo objeto sea igual
o tenga relacion sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratacion, es decir, que contengan los
siguientes aspectos: Descripcion, Mantenimiento preventivo y correctivo, Equipo de Elevaciéon de Agua
Potable.

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones del Anexo No. 3
CONDICIONES ADICIONALES DE REQUISITOS HABILITANTES Y OTROS ASPECTOS DEL PROCESO
que se publicara junto con el presente estudio.

3.1.1.2. Experiencia del proponente que acredite la calidad de Mipyme

La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en actividades
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera verificada por la UAE-
DIAN con la presentacion de minimo una ( 1 ) y hasta maximo tres ( 3 ) certificaciones de experiencia
expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecutd contrato(s) por un valor total equivalente
a 11,42 SMMLYV a mas tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo objeto sea igual
o tenga relacion sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratacion, es decir, que contengan los
siguientes aspectos: Descripcion, Mantenimiento preventivo y correctivo, Equipo de Elevaciéon de Agua
Potable.

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones del Anexo No. 3
CONDICIONES ADICIONALES DE REQUISITOS HABILITANTES Y OTROS ASPECTOS DEL PROCESO
que se publicara junto con el presente estudio.

3.1.2. NOTAS GENERALES PARA LA ACREDITACION DE EXPERIENCIA:

Nota 1: Si se trata de un consocio o de una union temporal, se debe anexar el documento de conformacion de
este, en el que se sefale el nombre de quienes lo conformen y el porcentaje de participacién de cada uno de
sus miembros.

Nota 2: LA DIAN exige que todos los integrantes del Consorcio o Unién Temporal aporten experiencia. La
experiencia de los proponentes plurales sera la sumatoria de la experiencia de sus integrantes, de manera
proporcional a los porcentajes de participacion que expresamente se determinen en el documento de
conformacion, para la presentacion de la propuesta dentro del presente proceso de seleccion.

Nota 3: En el evento en que, para la verificacion de la experiencia exigida se requiera constatar informacion
adicional a la certificada aportada, la entidad podra solicitar y el proponente podra aportar copia de contratos,kpg?
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actas de liquidacién, o documentos contractuales adicionales, siempre que correspondan a los contratos
certificados y aportados como experiencia del proponente.

Nota 4: Para calcular el valor del contrato expresado en SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES -SMMLYV se dividira el valor total del mismo en el valor del salario minimo mensual legal vigente
del afio de suscripcion del contrato. Si el contrato certificado tuvo adiciones en valor, para calcular el valor de
la adicién expresada en SMMLYV se dividira el valor de la adicién en el valor del SMMLYV del afio de suscripcion
de la adicion.

Las certificaciones sobre experiencia del proponente deben ser expedidas unicamente por el contratante y
suscritos por las personas competentes o autorizadas para ello.

Se puede presentar una sola certificacion o formato o un numero inferior al establecido, si dicha(s)
certificaciéon(es) o formato(s) cumple(n) con la totalidad de la informacion y requisitos establecidos. Cuando se
trate de contratos que hayan sido ejecutados como parte de una unién temporal o consorcio, solo se tendra
en cuenta el porcentaje correspondiente a la participacion del proponente en dicho contrato.

LA DIAN se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de verificar la
informacion a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se compromete a
facilitar toda la documentacién que se requiera para este fin.

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitacion
publica.

3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente

Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las caracteristicas del objeto a contratar
se requiere verificar requisitos adicionales del proponente.

Las Mipymes que estén interesadas en contratar con las Entidades Estatales deberan cumplir con los
requisitos habilitantes y puntuables establecidos en la Guia para promover la participacion de las Mipymes en
los procesos de compra publica — Colombia Compra Eficiente.

3.1.3 Propuesta técnica (si aplica)

» La propuesta técnica debera contener los siguientes documentos y requisitos:
Manifestacion de cumplimiento de Anexo N° 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, presentado por el
proponente formato No. 5 y OFERTA ECONOMICA, presentado por el proponente formato No. 4.

3.2 Condiciones técnicas para la ejecucion del contrato

El objeto por contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de los
presentes Estudios Previos.

El Contratista debera cumplir con el servicio contratado bajo su exclusiva responsabilidad en cada una de las
sedes sefaladas en numeral 5.2, de conformidad con las especificaciones técnicas minimas de obligatorio
cumplimiento establecidas en el Anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del presente estudio, y d
acuerdo con la cantidad de rutinas en las respectivas fechas relacionadas a continuacion.
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De igual forma, los trabajos que se especifican en el Anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS del
presente estudio comprenden el suministro de mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarias
para la correcta ejecucion de cada rutina de mantenimiento preventivo indicada en el cuadro de precios.

Para el caso de los mantenimientos correctivos se deben tener minimo dos cotizaciones de empresas
posicionadas en el mercado para establecer el precio unitario de “Repuestos y Accesorios” y “reparaciones
comunes”, cada precio unitario debe incluir todos los costos correspondientes al desmonte y disposicion del
elemento deteriorado, mano de obra, reparacién o compra, insumos, herramientas, transportes, montaje y
puesta en funcionamiento del respectivo repuesto.

CANTIDADES RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO, SANITARIO Y LAVADO DE TANQUES DE LA DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERIA
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@ INSPECCIONAR, LIMPIAR, CONTROLAR, CALIBRAR, PONER EN MARCHA Y REALIZAR EL REPORTE
S DEL ESTADO DE TODO EL SISTEMA HIDRAULICO, EL CUAL INCLUYE:
z 1EQUIPO MOTRIZ (ELECTROBOMBAS), REVISAR, CALIBRAR Y AJUSTAR
o 2.INSTALACIONES ELECTRICAS (TABLERO DE CONTROL Y MANIOBRAS, ACOMETIDA, CONEXIONES,
I5) PROTECCIONES), REVISAR, AJUSTAR Y CAMBIAR PIEZAS DE SER NECESARIO
] S 3.INSTALACIONES HIDRAULICAS DE SUM INISTRO, PRESION Y CONDUCCION (ENTRE TANQUES, ) ]

HIDROFLOS, PRESOSTATOS, MANOMETROS, VALVULAS, ACCESORIOS),LIMPIAR,PINTAR,REPARAR
DE SER NECESARIO TODO ESTOHASTA LA SALIDA DEL SISTEMA,NO INCLUYE LA TUBERIA INTERNA
DEL EDIFICIO.

4.INSTALACION HIDRAULICA DE ALMACENAMIENTO Y RECOLECCION. (TANQUES DE
ALMACENAMIENTO)

5.FIJACIONES YANCLAJES DEL SISTEMA EN CASO QUE SE REQUIERAN.

INSPECCIONAR,CONTROLAR, CALIBRAR,PONER EN MARCHA Y REALIZAR EL REPORTE DEL
ESTADODE TODO EL SISTEMA SANITARIO (74 INSTALACIONES SANITARIAS) ,EL CUAL INCLUYE:

1 REVISION Y REPARACION DE ESTANQUES INODOROS: REVISION DE GOMAS, FLOTADOR, Y CADENA,
CAMBIAR SISEDETECTAN FALLAS.

2.REVISION Y REPARACION DE LLAVES DE URINARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS: REVISION DE
SELLOSEN LLAVES, LLAVES DE PASO,EMPAQUES, ESTADO VALVULAS DE DESCARGA, SELLO UNION 1 2
CON TAZA Y GRIFOS, MANILLA,PUSH, CAMBIAR ASIENTO TAZA SISE REQUIERE.

3.REPARAR FUGAS PEQUENAS Y/O GRANDES: SI SE DETECTAN FILTRACIONES O GOTEOS
REEMPLAZAR EL TUBO Y/O LA UNION AFECTADA, SIES DEL CASO UTILIZAR PEGANTES EPOXICOS,
NO INCLUYE LA TUBERIA INTERNA DEL EDIFICIO

LAVADOY DESINFECCION DE DOS (2) TANQUES DEALMACENAMIENTO ELEVADOS DEAGUA
POTABLE CON CAPACIDAD 2.000 Y 6.000 LTS RESPECTIVAMENTE CON SUS ANALISIS FISIOLOGICO, 2 2
MICROBIOLOGICO Y ENTREGA DE RESULTADOS

LAVADO Y DESINFECCION DE ALBERCA DE AGUA POTABLE SUBTERRANEA CON CAPACIDAD DE
12.600LITROS

Direccién Seccional Impuestos y Aduanas de Monteria, ubicada

FECHAS DE PROGRAMACION DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Descripcién Actividad Mes mayo Mes octubre Cantidad de rutinas
Mantenimiento preventivo 1 1
y/lo correctivo a las
electrobombas  (incluye
mantenimiento a tableros
eléctricos)
Mantenimiento preventivo 1 1 2
y/o correctivo del sistema QP
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sanitario (74 instalaciones
sanitarias)

Lavado de 2 tanques de 1 1 2
almacenamiento de agua
potable con sus analisis
fisiologico y
microbiolégico y entrega
de resultados

Lavado y desinfeccion de 1 1
alberca subterranea

3.21 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye disefio y
construccion.
(No aplica).

3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucion del objeto

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorizacién o permiso alguno.

3.4 Obligaciones del contratista

3.4.1 Obligaciones generales del contratista

3.4.1.1. Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado
3.4.1.2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratacion.
3.4.1.3. Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad pactada.

3.4.1.4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato,
cronograma y demas actas que se requieran durante su ejecucion.

3.4.1.5. Colaborar a la DIAN para que la finalidad del proceso de contrataciéon se cumpla.

3.4.1.6. Cumplir oportunamente sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, asi como aportes parafiscales,
cuando haya lugar. (A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto
debe: (i) Presentar al supervisor relacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la
afiliacion a AFP, EPS y ARLM, como requisito para la suscripcién del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO;
(ii) Acreditar al supervisor para la suscripcion del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura
del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el contrato ya inici6, de
conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015; (iii) Acreditar mensualmente
el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el
contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al
Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las
Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto
1072 de 2015 y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

3.4.1.7. Durante el plazo de ejecucion del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y pactados;
(i) cumplir las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales ofertadas; (iii)
responder requerimientos del Supervisor dentro del menor término posible; (iv) mantener actualizadqz?



() | ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS
- CONTRATACION DE MiNIMA CUANTIA FT'ADF'2050
AN

Proceso: Administrativo y Financiero Version 7

El contenido de este documento es informacion publica

la informacion requerida por el SIIF; (v) presentar oportunamente las facturas, documento equivalente
o solicitud de pago, con los soportes de pago completos, para o retrasar la ejecucion presupuestal del
contrato, ni acumular facturas pendientes por pagar; (vi) mantener actualizada la cobertura en valor y
tiempo de la(s) garantia(s) del contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; (vii) en caso de fuerza
mayor o caso fortuito que impida la ejecucién el contrato, presentar al Supervisor soportes que lo
justifiquen; (viii) informar a la aseguradora cualquier modificacion del contrato y mantener
actualizada(s) la(s) garantia(s) y entregar a la DIAN el documento que acredite la debida notificacion
de la modificacion a la aseguradora que expidié la(s) garantia(s) del contrato; y (ix) disponer de
canales de comunicacién y tiempos de respuesta minimos.

3.4.1.8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato.

3.4.1.9.Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACION: (i) Custodiar y cuidar la documentacién e informacién que en cumplimiento del objeto
contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato, e impedir o evitar su sustraccion, destruccion, ocultamiento o utilizacién
indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacién de la que haga
uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla
para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de
manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén autorizados por la UAE-
DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando
inclusive después de terminada la relacién contractual, para su beneficio o el de terceros: informacion
de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de
cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas,
proyectos y demas informacion técnica, financiera, econémica, comercial o cualquier otra informacion
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misién institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o
sensibles a los que tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la
conservacion, proteccion, custodia y reserva de la informacién que reciba, produzca, procese o tenga
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusién no autorizada;
(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefia” que le sea asignado (si aplica), teniendo
en cuenta que se encontrarian bajo su responsabilidad todas las acciones que se realicen con estos;
(vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacién que le sea entregada o
que haya obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir
las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y
demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccion de los activos
de informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacién que incluya datos
personales, debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la
proteccion del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la
Constitucién Politica y la Ley 1581 de 2012 y demdas normas que la reglamenten, modifiquen o
deroguen; (x) establecer este documento con sus condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi)
mantener el tratamiento de la informacion a pesar que la vinculaciéon haya terminado con la DIAN. (xii)
Aplicar las medidas establecidas para preservar y proteger los derechos de autor y propiedad
intelectual de la UAE-DIAN confirmando que conoce y aplica; a) El procedimiento para la identificacion
y proteccion de los derechos de autor y propiedad intelectual; b) La responsabilidad de contar corg;?
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software acreditado y de fuentes conocidas para las actividades relacionadas con el objeto de la
relacion contractual con la UAE-DIAN; b) Los términos y condiciones de uso de los activos de
informacion utilizados para el cumplimiento de la relacion contractual con la UAE-DIAN presentes en
el documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION”; f) Alinea sus procedimientos para preservar los derechos de autor y propiedad
intelectual de la UAE-DIAN; g) Cualquier tipo de medida que establezca la ley de derechos de autor
y propiedad intelectual. (xiii) Colaborar con la identificacion, valoracién y tratamiento de los riesgos de
seguridad de la informacion identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv)
Colaborar con la notificacion a través de la mesa de servicios y gestion de eventos y/o incidentes de
seguridad de la informacion identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv)
Con los espacios para realizar revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de
cumplimiento de los requisitos de seguridad de la informacion establecidos en el documento MN-IIT-
0072 “MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION”; (xvi)
Remediar las situaciones que impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la
informacion en las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto de la relacion contractual.
(xvii) Confirmar que directamente y/o sus colaboradores (cuando deba subcontratar personal para
ejecutar el contrato), conocen y cumplen las politicas y lineamientos de seguridad de la informacion
establecidos por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado el objeto de la relacién contractual, se debe confirmar:
a) el retiro de todos los derechos de acceso provistos durante la ejecucién de las actividades
establecidas en el objeto de la relacidn contractual; b) La confirmacion de la destruccion y disposicién
final de la informacién provista por parte de la UAAE-DIAN para el cumplimiento del objeto de la
relaciéon contractual; d) Confirmar la portabilidad o eliminacién segura de la informacion; e) Mantener
la confidencialidad de la informacién compartida relacionada con el objeto de la relaciéon contractual
durante y después de la ejecucion del contrato; f) Comunicar oportunamente a través de la herramienta
de Gestion de Mesa de Servicio cualquier evento o incidente que afecte los activos de informacion de
la UEA-DIAN. (xix) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestién de Mesa de
Servicio cualquier situacion de riesgo de seguridad de la informacién que afecte los activos de la UEA-
DIAN. (xix) Permitir realizar verificaciones sobre el nivel de cumplimiento que tiene el contratista frente
los requerimientos de seguridad de la informacion; y (xx) Guardar total reserva de la informacion que
conozca con ocasién de la ejecucion del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.

3.4.1.10. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES: (i) tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN exclusivamente
con el propdsito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (ii) No revelar ni usar
ningun Dato Personal transmitido por la DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las
obligaciones vy finalidades establecidas en virtud de este Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a
ningun tercero, subcontratista, salvo que dicho tercero se someta a las obligaciones establecidas en
este Contrato, permaneciendo en todo caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable
de la informacién transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas,
colaboradores, empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las
medidas humanas, tecnoldgicas y administrativas de seguridad y proteccién de la informacion que
sean necesarias para garantizar la proteccion de los Datos Personales transmitidos contra amenazas
o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteracién, modificaciéon o copia no
autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos
que pueda generar algun perjuicio al Titular de los Datos Personales y/o a la DIAN como al contratista
(responsable de la informacién); (v) dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en SQP
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Politica de Tratamiento de Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos
en el Régimen Legal de Proteccién de Datos Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relacion
con el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (vi) Garantizar al Titular, en todo
tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, que implica conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales; (vii) Realizar la actualizacion, rectificacion o supresiéon de los Datos
Personales transmitidos por la DIAN, respetando los procedimientos establecidos en el Régimen Legal
de Proteccion de Datos; (viii) Actualizar los Datos Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no
mayor a los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir del acceso a la actualizacion; (ix)
Adelantar y dar respuesta a las consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales
transmitidos por la DIAN; (x) No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma
directa o indirecta, a ninguna persona natural o juridica sin obtener previamente el consentimiento
previo y por escrito del Titular y/o de la DIAN. Los Datos Personales solo podran ser revelados
unicamente a las personas expresamente autorizadas de acuerdo con las disposiciones del Régimen
Legal de Proteccion de Datos en Colombia; (xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN
exclusivamente con el proposito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii)
No utilizar los Datos Personales trasmitidos por la DIAN con un propésito diferente al establecido en
el presente Contrato, a menos que se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del
Titular y/o DIAN; (xiii) Cumplir con las obligaciones que tenga como Encargado del Tratamiento, bajo
las Politicas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de Proteccién de Datos Personales de
la DIAN, que se encuentran publicadas en la pagina web; (xiv) Cumplir con todas las demas
obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Proteccién de Datos Personales; (xv) El
contratista sera Responsable frente a cualquier reclamacion, queja, demanda, accién, pretension de
los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga de la informacion.
En consecuencia, debera garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener indemne a la DIAN y
a sus representantes y servidores publicos con respecto a cualquier reclamacion, queja, demanda,
accion, pretension, perjuicio, dafno, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la DIAN
relacionada directa o indirectamente, en conexién con cualquier indebido Tratamiento que el
contratista realice sobre los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (xvi) Periddicamente y previa
solicitud por escrito por parte de la DIAN, el contratista permitirda que se lleven a cabo visitas e
inspecciones a las instalaciones, sedes e infraestructura tecnoldgica utilizada por el contratista para
el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, directamente o de un tercero
autorizado, para asegurar el cumplimiento de los términos de este Contrato y de la normatividad
aplicable; (xvii) el contratista como Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que los datos
personales a los que tendra acceso son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no podra
utilizarlos sino para los fines autorizados por el Titular de la informacién; (xviii) el contratista se obliga
a no realizar ninguna cesion de datos personales a los que tenga acceso, sin la debida autorizacién
escrita de la DIAN; y (xix) Segun la instruccion que por escrito entregue el supervisor al contratista, en
principio toda la informacion suministrada debera ser destruida y la evidencia de ello debera ser
entregada al supervisor al momento de la terminacién del contrato, o en caso de no ser destruida la
informacion, se devolvera al supervisor mediante comunicacion escrita. En todo caso, las obligaciones
sobre el manejo de la confidencialidad de la informacion seran a perpetuidad incluso después de que
el contrato haya sido terminado o finalizado.

3.4.1.11. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud
en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (@P
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Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato, (b) Suministrar y
exigir a su personal la utilizacién permanente de los elementos de proteccion personal necesarios para
ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo ; (c) Informar inmediatamente al
supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar
en las actividades de Prevencion y Promocién organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir las
Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo
dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la
UAE-DIAN; (vi) reportar oportunamente al supervisor cualquier acto o condicién insegura que observe
en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza o riesgo de
seguridad y salud en el trabajo; y (f) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y de los intereses moratorios a que hubiere lugar; (B) OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA CON PERSONAL.: (i) para la suscripcion del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el
contratista debe entregar al Supervisor relacién del personal que pondra a disposicion para la
ejecucion del contrato, con copia de la afiliacion a seguridad social a pensidn, salud y riesgos laborales
de la totalidad del personal; (ii) permitir que el personal con el que ejecutara el contrato asista a las
capacitaciones en SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) pagar
oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al
cumplimiento de la politica de seguridad y salud en el trabajo de la DIAN adoptada mediante
Resolucién No. 000062 de septiembre 1 de 2016; (iv) garantizar la utilizacion permanente de
elementos de proteccién personal (EPP) necesarios por parte del personal con el que ejecutara el
contrato, para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; (v) cumplir la normatividad
laboral y de seguridad y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vi) cumplir las normas técnicas de
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato;
(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los
Estandares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resoluciéon No. 000312 del 13 de febrero
de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la
evaluacion de los Estandares Minimos de SST y cumplir su implementacién y recomendaciones de la
ARL; (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad
con el Art. 29 de la Res. 000312 de 2019 del Ministerio del Trabajo o normas que la modifiquen,
adicionen y/o sustituyan; (x) cumplir con el pago de aportes de seguridad social, prestaciones sociales,
aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones,
liquidacidon de prestaciones e incapacidades y demas costos derivados de la relacién laboral con el
personal que requiera para la ejecucién el contrato, de conformidad con la normatividad laboral
vigente; (xi) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones
sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a seguridad y
salud en el trabajo, exdmenes basicos de seguridad y cualquier otro gasto requerido para cumplir la
normatividad laboral vigente; (C) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION: (i) El contratista se debe afiliar al Sistema General de
Riesgos Laborales en cumplimiento del Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015, como minimo un dia antes
del inicio de la ejecucion del contrato. La finalizacion de la cobertura de la ARL debe corresponder a
la fecha de terminacion de este contrato; (ii) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de
las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y
Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562
de 2012,1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen,
complementen o modifiquen; (iii) Si el contratista celebra o ejecuta simultaneamente varios contratos,
debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos,
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en la misma ARL, y debe informar al Supervisor cual es la ARL a la que se encuentra afiliado, para
que la DIAN pueda realizar la correspondiente novedad en la afiliacién del nuevo contrato, de
conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.9 del D.1072/2015; (iv) El contratista debe pagar mes vencido el valor
de la cotizacién al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliacion sea por riesgo I, Il o 11,
conforme la clasificacion de actividades econdmicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la
norma que lo modifique, adicione o sustituya, y la UAE-DIAN debe pagar el valor de la cotizacién mes
vencido, cuando la afiliacion del contratista sea por riesgo IV o V, de conformidad con el Art.
2.2.4.2.2.13 del D.1072/2015; y (v) dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion del
FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar a la Subdireccién de Talento Humano de
la DIAN examen médico ocupacional vigente (Art.2.2.4.2.2.18, D.1072/2015) para que sea incluido en
el Sistema de vigilancia epidemiolégica de la DIAN (N/A).

3.4.1.12. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: (i)
Privilegiar el uso de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones —TICs para adelantar las
actividades objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos; (ii) de ser
inminentemente necesario el uso de documentos impresos, el contratista debe hacer uso de papel
ecolégico, por tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de quimicos blanqueadores y
muchos de los cuales son elaborados con fibra de cafia de azucar, de acuerdo con la oferta presente
en el mercado nacional; (iii) optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante
las actividades asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y energia,
asi como los recursos que la DIAN destine para la ejecucion de las actividades objeto del contrato; y
(v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las actividades que se
deriven de la ejecucion el contrato.

3.4.1.13. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través
del Supervisor, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

3.4.1.14. Constituir y entregar a la DIAN las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato o de la modificacion, prérroga y/o adicion del contrato.

3.4.1.15. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generacién de dafo a
servidores publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la DIAN;

3.4.1.16. Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean
entregados por la DIAN en ejecucién del contrato.

3.4.1.17. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de
los servicios prestados con calidad inferior a la pactada y certificados como no recibidos a satisfaccion
por el supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacion de perjuicios causados por incumplimiento,
mora o mala calidad del servicio.

3.4.1.18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.
3.4.2 Obligaciones especiales del contratista

3.4.2.1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubier
lugar y cumplir con los términos establecidos en éste
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3.4.2.2. Cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos contenidos en el Anexo No. 1
Especificaciones Técnicas y las demas obligaciones contractuales.

3.4.2.3. Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestiéon ambiental,
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST y Plan Estratégico de Seguridad
Vial - PESV, a las que haya lugar, establecidos en los numerales 3.4.3; 3.4.4 y 3.4.5 de los presentes
estudios previos.

3.4.2.4 Mantener la estricta confidencialidad y reserva sobre los documentos o informacion que
llegare a conocer en virtud del contrato, para lo cual, firmara un acuerdo de confidencialidad, tanto por
parte del representante legal, como por los colaboradores a su cargo, conjuntamente con la
suscripcién del acta de inicio. Formato FT-11T-2635 “Compromiso de Confidencialidad y no Divulgacion
de la Informacién Reservada o Clasificada para Servidores Publicos”, cuando aplique.

3.4.2.5 Suministrar al supervisor via correo electrénico la informacién consolidada sobre el reporte de
actividades realizadas del contrato y con corte a la fecha en que se solicite.

3.4.3 Sistema de Gestion ambiental

En el marco de estas politicas, la DIAN, a través de su Cédigo de Buen Gobierno y Etica (CG-IC-0001), adoptd
la Politica de Gestion Ambiental, comprometiéndose a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar
insumos, controlar emisiones y reducir la generacion de residuos. Todo esto con el fin de prevenir impactos
negativos y contribuir al desarrollo sostenible.

Por lo tanto, la DIAN busca fomentar la contratacion sustentable, considerando no solo criterios econémicos y
técnicos, sino también el ciclo de vida de los productos y su impacto ambiental y social. Ademas, se promovera,
siempre que sea viable juridica y financieramente, la participacién comunitaria en los proyectos desarrollados
por la entidad.

Para promover la competitividad de las eco-industrias, es necesario incluir criterios de sostenibilidad ambiental
en los Procesos de Contratacion. Esto implica valorar el impacto ambiental de los bienes o servicios a lo largo
de su ciclo de vida. Se busca priorizar aquellos que utilicen racional y eficientemente los recursos (naturales,
humanos y econdmicos) y generen beneficios ambientales, sociales y econdmicos. Acorde con esta directriz,
la DIAN ha establecido la Cartilla CT-ADF-0104: "Requisitos minimos ambientales para participar en procesos
de contrataciéon con la UAE-DIAN a Nivel Nacional".

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia quien se comprometié a desarrollar la estrategia
entre otras, de (i) La definicion, reglamentacién e implementacion de un Plan de Contratacion Publica
sostenible, basado en un sistema de informacién verificable, preciso y no engafoso de la calidad ambiental
de los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.
Asimismo, en el afio 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Colombia Compra
Eficiente (CCE), expidi6 la Guia de Compras Sostenibles y Socialmente Responsables, con el propésito de
fortalecer las capacidades de los servidores publicos en la planificacion, ejecucion y seguimiento de criterios
de sostenibilidad.

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sea
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.
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Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

Si en el desarrollo de las rutinas se generan (aprovechables, no aprovechables y peligrosos), estos deben ser
retirados por el contratista y dispuestos a través de practicas seguras que garanticen el menor impacto
ambiental y, que atiendan el cumplimiento de la normatividad vigente en el pais sobre la separacion de
residuos solidos en la fuente, lo que implica la observancia del Cédigo Nacional de Colores adoptado mediante
la Resolucion 2184 de 2019, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, aplicable para residuos ordinarios. En caso de generarse residuos peligrosos, separarlos
y disponerlos dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, sobre el tema, en todo caso entreqando los
respectivos certificados de disposicidn final, al supervisor del contrato y previo a la liquidacién del contrato.

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacion:

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna
3.4.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucién
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parametros de
seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)

El articulo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estandares Minimos como el conjunto de
normas, requisitos y procedimientos “de obligatorio cumplimiento” mediante los cuales se establece,
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones basicas de capacidad tecnoldgica y cientifica;
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de
Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados
a la atencion, prestacion, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST
y riesgos laborales.

El paragrafo 1 del articulo 2.2.4.6.37. del Decreto. 1072 de 2015, dispone que el Ministerio del Trabajo definira
el proceso de implementacion del Sistema de Gestién de SST de acuerdo con las fases descritas en dicho
articulo y determinara los Estandares Minimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la
implementacién del referido sistema.

El Capitulo 6 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestiéon de SST que deben ser aplicadas por todos
los empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial
o administrativo, las organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los
trabajadores en mision.
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De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072. de 2015, como
parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestion de SST, esta la garantizar
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonia
con los estandares minimos del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales.

Mediante la Resolucion No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo se definieron los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y mediante la Circular No. 082 de 2022,
Circular No. 021 de febrero 23 de 2023, Circular No. 0093 del 18 de diciembre de 2023 y Circular No. 009 del
22 de enero de 2025 del Ministerio del Trabajo, se han establecido los plazos para efectuar el registro anual
de autoevaluaciones y planes de mejoramiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucién. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esté incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003, modificada por el Decreto 126
de 2010, que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccion
Social; (iii) Que el resultado de la autoevaluacion de los Estandares Minimos es “ACEPTABLE’, de
conformidad con el Art. 28 de la Resolucion No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y
que debe ser presentado en la aplicacion https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en
la Circular No. 009 del 22 de enero de 2025. Para el efecto, el proponente debera descargar el reporte en
formato PDF de las autoevaluaciones que hayan reportado en el sistema, allegando el respectivo formato con
su oferta, para su verificacion.

Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para
la ejecucion del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
(iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las
normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones
del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicién insegura que observe dentro de la entidad o por fuera,
que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) presentar autoevaluacion de los Estandares
Minimos de seguridad y salud en el trabajo sea “ACEPTABLE’, de conformidad con el Art. 28 de la Resolucion
No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y que la correspondiente a la vigencia 2023 sea
registrada en la aplicacion disponible https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en la
Circular No. 009 del 22 de enero de 2025; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la
evaluacion de los Estdndares Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes daejg
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mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019
del Ministerio del Trabajo.

Como la ejecucion del contrato implica la realizacién de ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, tales como
Trabajo en altura, riesgos en espacios confinados, gestion de productos quimicos utilizados, la
COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCION DE DESARROLLO
DEL TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES, mediante correo electronico de fecha 13/03/2026.,
recomendo ademas exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos: (i) Toda actividad que realiza
un trabajador que ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo
de caida, mayor a 2.0 metros, con relacién del plano de los pies del trabajador al plano horizontal
inferior mas cercano a él. Se debe revisar previamente, durante y al finalizar las condiciones del
lugar de trabajo, garantizando la seguridad del trabajador y las instalaciones. Asi mismo, debe
prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del
lugar. El andlisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados
y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un
analisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de trabajo. Debera entregar
certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente para personal operativo que
realiza el trabajo en alturas. (ii). La empresa contratista debe anexar su Programa de Gestién para
el Trabajo en Espacios Confinados, conforme a la Resolucion 0491 de 2020 y demas normas
colombianas aplicables. se debe hacer prueba de medicién, evaluacion y control del ambiente
interior o monitoreo atmosférico. Garantizando que el aire fue verificado en todo el espacio
confinado de lado a lado y de arriba hacia abajo, el cual debe ser realizarlo un trabajador capacitado
que utiliza equipo de deteccion que tiene sondas y lineas de muestreo remotas. Estos registros
deben quedar registrados en el permiso de trabajo para espacios confinados. Estos resultados
deben indicar que el nivel de oxigeno esta dentro de los limites de seguridad y que no hay atmdsferas
peligrosas presentes. Se debe acreditar formacion y entrenamiento anuales para el rol
correspondiente en trabajo en espacios confinados, se debe usar ropa de proteccion adecuada
segun la evaluacion de riesgos (trajes de proteccion quimica cuando aplique), proteccion respiratoria
conforme al tipo de atmdsfera identificada (filtros o equipos auténomos), guantes, gafas de seguridad
y demas elementos de proteccion personal definidos en el capitulo 3 de la Resolucién 0491 de 2020.
y (iii). El contratista o proveedor debe entregar las Hoja de Seguridad (FDS) de todos los productos
quimicos que se utilizaran en la prestacion del servicio o los que sean objeto del contrato.

(Tener en cuenta cuando aplique, el cumplimiento del Decreto 1496 de 2019, Art. 33 de la Res. 0312
de 2019 del Ministerio del Trabajo y el Decreto).

3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV
No aplica

3.5 Supervision y/o interventoria

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la Division Administrativa y Financiera,
porque no requiere conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.

Si durante la ejecucién del contrato la DIAN necesita reemplazar el supervisor, la asignacién de funciones al
nuevo supervisor la realizara el Director Seccional, y serd comunicada por escrito al contratista y publicada en
el SECORP I, sin que para el efecto la DIAN requiera autorizacion previa o posterior del contratista.
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Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisién se deben cumplir desde la fecha de comunicacién de
la asignacion de la supervision del contrato y hasta la expedicion de la certificacién de cierre del expediente
contractual.

Durante la etapa postcontractual el supervisor verificara la calidad de los bienes, servicios y/o estabilidad de
la obra entregada, durante la totalidad del término de calidad pactado, para reportar oportunamente al el
Director Seccional, cualquier falla que deba ser reclamado al contratista y aseguradora.

3.5.1 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendré las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATOS, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisién e interventoria, PR-
ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL, IN-ADF-087
INSTRUCTIVO MODIFICACION DE CONTRATOS, IN-ADF-088 INSTRUCTIVO PROCESO
SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestiéon de Calidad.

3.5.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

3.5.2.1 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema
de Gestion ambiental, Sistema de Gestidén de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST y Plan
Estratégico de Seguridad Vial — PESV de la DIAN, cuando aplique.

3.6 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

3.6.1. Expedir el registro presupuestal.

3.6.2. Aprobar oportunamente las garantias constituidas por el contratista.

3.6.3. Por intermedio del supervisor, suscribir el acta de inicio con el contratista.

3.6.4. Por intermedio del supervisor, verificar que los servicios se cumplan con la calidad y oportunidad
pactada.

3.6.5. Porintermedio del supervisor, suministrar al contratista la informacién y documentos que este requiera
para ejecutar el contrato.

3.6.6. Ejercer la supervision durante el plazo de ejecucion y etapa postcontractual, hasta la expedicion de la
constancia de cierre del expediente contractual.

3.6.7. Pagar al contratista el valor bajo las condiciones y oportunidad pactadas.

3.6.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

3.6.9. Promover la liquidacion del contrato en el plazo pactado y en su defecto, dentro del plazo establecido
en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

3.6.10. Adelantar las gestiones necesarias para ejercer los derechos y deberes que de conformidad con el
articulo 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 44, 45 de la Ley 80 de 1993, articulo 7 y 17 de la Ley
1150 de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 tienen las entidades estatales contratantes.

3.6.11. Las demas establecidas en la Ley

3.7 Clausulas sancionatorias

El contrato incluye CLAUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA como tasacion anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.

3.7.1. Penal Pecuniaria

Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la
‘A@PDIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante
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acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como
estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea ébice para que la DIAN imponga multas por mora
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacién de mayores perjuicios que no se
encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

La clausula penal se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligacién principal del contratista
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales
y especificas del contratista y condiciones de ejecucién pactadas, incluyendo plazos y cronograma; (ii) las
obligaciones accesorias del contratista, que no estan cubiertas por la clausula penal, corresponden a garantias
contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincién de la obligacién principal o
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituird en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la
comunicaciéon de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habrd lugar a exigir la pena,
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Cdédigo Civil; (vii) la
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal pactada se realizara mediante acto
administrativo motivado, de conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 2.2.1.2.3.1.19.
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los articulos 1596 del Cédigo Civil y 867 del Codigo de
Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta
de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la obligacion
principal y el supervisor la acepta, tendra derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada
por falta de cumplimiento de la obligacién principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad;
(ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podran ejercer su derecho
de contradicciéon y de defensa, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolvera el proceso administrativo
sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignara lo ocurrido en desarrollo de la
audiencia del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entendera notificada en audiencia y contra el que
solo procede el recurso de reposicion que se interpondrd, sustentara, decidird y notificara en la misma
audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicardn de manera subsidiaria, las normas del
cédigo civil y cédigo de comercio que regulan el pacto de clausula penal y su reclamacion, en lo que no esté
regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la garantia de
cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del contrato,
cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la DIAN mediante
acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la clausula penal pactada, la
notificacién de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituira en la reclamacién del pago de la
cldusula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)

OPCION 1: La clausula penal estara vigente durante el plazo de ejecucion del contrato, hasta su liquidacién
bilateral, unilateral o judicial.

3.7.2. Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo
agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto
administrativo motivado, impondra al contratista multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia
de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el
Q?\ 0% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio contractual.
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La imposicion de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposicion de la multa no genera como
consecuencia la extinciéon de la obligacion principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido en el
cronograma, constituira en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacién de requerimiento alguno
por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al
CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo,
de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondra por
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que
la inejecucioén de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.

Durante el plazo de ejecucion del contrato, si el contratista incumple sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social, la DIAN le impondra multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion
de la mora mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora, y si el incumplimiento se mantiene
por cuatro (4) meses, la DIAN dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa en
cumplimiento del articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

Todo incumplimiento de las obligaciones que tenga el contratista frente al sistema de seguridad social sera
reportado por el supervisor al Ministerio del Trabajo, Superintendencia Nacional de Salud y a la UGPP, para
que inicien las investigaciones administrativas que correspondan, en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 828 de
2003.

OPCION 1: La clausula de multas estara vigente durante el plazo de ejecucion del contrato.
3.7.3. Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacion de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacion alguna a favor del contratista.

3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacién en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de
Elija un elemento. ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar
el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de
ejecucion del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacion. Los contratistas responderan
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econémicas y de contratacion artificialmente bajas,
con el propésito de obtener la adjudicacién del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93).

4. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU

JUSTIFICACION
De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacidon desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.
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La Guia para elaboracién de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en Procesos de contratacion para la modalidad de seleccion de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado
al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos
identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccién no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de
los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacién suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacién en los Documentos del
Proceso, siempre con el propdsito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando
promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacion de minima cuantia, el objeto a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si los Riesgos
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comtunmente en el mercado plazos largos de
entrega del bien, obra o servicio, el analisis de sector debe ser mas complejo y agregar mayor informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el analisis de sector debe
ser mas complejo y agregar mayor informacion general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefala que los Estudios
Previos para la contratacion de minima cuantia deben contener el “valor estimado del contrato y su
Justificacion”.

Para el presente Proceso de contratacion el Analisis Econdmico de Sector y el Estudio de Mercado realizado
es el siguiente:

4.1 Analisis econémico de sector

De acuerdo con la clasificacion del Portal de Informacién Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual
Proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Manufactura, Sector Instalacion,
mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo, Actividad (CIlU 3312) Mantenimiento y
reparacion especializado de maquinaria y equipo. A continuacion, se detallan los principales aspectos de este
sector.

411 Aspectos generales.

- Econdémico

En 2025 creci6 la economia de Colombia en comparacion con el afio 2024, las actividades econdémicas que

mas contribuyeron fueron administracion publica y defensa, comercio al por mayor y al por menor; reparacion

de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; planes de seguridad social de

afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales; asi como
\;%?también Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca.
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En el tercer trimestre de 2025 el Producto Interno Bruto en su serie original, crecié 3,6% respecto al mismo
periodo de 2024.

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacidon obligatoria; Educacion; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la
variacion anual); Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos
porcentuales a la variacion anual) e Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales
a la variacion anual)

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen
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Fuente: DANE, PIB_T

1: Series originales encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
Pe: preliminar

P: provisional

En lo corrido del afio 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta
un crecimiento de 2,8%.

Aspectos politicos, sociales y ambientales
No aplica.

- Regulatorio
A continuacién, se relacionan algunas normas que impactan el presente proceso contractual:

La Entidad debe garantizar las condiciones de operacion segura del sistema hidraulico de todos los edificios
de la DIAN del nivel central y seccionales, en cumplimiento de las normas técnicas:

- Norma ISO 9001 del 2008 a la ISO 9001 del 2015 que establece la gestion de sistemas de calidad para
cualquier sistema en general regulada por ICONTEC.

- NTC 1500 coédigo colombiano de fontaneria.

- NTC. colombiana. 4766. 2000-02-23. potencia hidraulica. valvulas de control de presion (se. excluyen
las valvulas de alivio de presion),

- NTC. colombiana. 2796. 1990-12-05. maquinaria agricola. equipos de irrigacion. guia para él. disefi
de sistemas automaticos de. irrigacion
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- NTC 332, Tuberia metélica. Roscas para tuberia destinada a propdsitos generales. Dimensiones en
pulgadas.

- NTC 576, Cemento solvente para sistemas de tubos plasticos de policloruro de vinilo PVC

- NTC 813, Agua potable.

- NTC 888, Electrodomésticos. Calentador de agua tipo almacenamiento. Instalacién y dispositivos de
seguridad requeridos.

- NTC 920-1, Artefactos sanitarios de china vitrificada.

- NTC 920-2, Ingenieria Civil y Arquitectura. Inodoros y orinales. Requisitos hidraulicos.

- NTC 1092: 2002, Dispositivos de control automatico para uso doméstico y analogo. Requisitos
particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos.

- NTC 1669, Ingenieria Civil y Arquitectura. Codigo para el suministro y distribucién de agua para
extinciéon de incendios en edificaciones. Sistema de hidrantes.

- NTC 2088, Seguridad de aparatos electrodomésticos y aparatos eléctricos similares. Requisitos
particulares para duchas y calentadores de agua instantaneos.

- NTC 2301, Ingenieria Civil y Arquitectura. Cédigo para suministro y distribucién de agua para extincion
de incendios en edificaciones. Sistema de regaderas.

- NTC 3507, Energia solar. Instalacion de sistemas domésticos de agua caliente que funcionan con
energia solar.

- NTC 3567, Mecanica. Ductos metalicos para la evacuacién por tiro natural de los productos de la
combustion del gas G.L.P. o gas natural.

- NTC 3643, Especificaciones para la instalacion de artefactos a gas para la produccion instantanea de
agua caliente. Calentadores de paso continuo.

- NTC 3649, Calderas. Controles y dispositivos de seguridad para las calderas de control de combustion
automatica

- NTC 4368, Eficiencia energética. Sistemas de calentamiento de agua con energia solar y
componentes.

- NTC 4455, Cemento solvente para sistemas de tubos y accesorios de policloruro de vinilo clorado
CPVC.

- Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.Reglamento colombiano de construccidn sismo resistente. NSR-
10

- Ley 373 de 1997 Decreto Reglamentario 3102 de 1997. Uso eficiente del agua.

- Resoluciones del ministerio de Minas y energia 90708 de 30 de agosto de 2013 - Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas - RETIE.

- Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014 y 40492 de2015 se corrigen y aclaran algunos articulos
del Anexo General del RETIE de la Resolucion 90708 de 2013.

4.1.2 Estudio de la oferta.

Empresas de servicio de mantenimiento semi-integral (preventivo y correctivo), con inclusion de accesorios e
insumos de los equipos hidraulicos, electromecanicos y sanitarios, que a su vez presten el servicio de lavado
y desinfeccion de tanques. Para realizar el analisis se tuvieron en cuenta los siguientes oferentes, quienes
fueron identificados por el area de infraestructura del nivel central y la seccional para cumplir con la necesidad
identificada:

NOMBRE DE LA EMPRESA NIT
ELECTRIMEC LTDA 900228454-1
MAURICIO CORONADO & CIA LTDA 830018955-9
INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS LTDA. 900152368-1
INGEFOR — INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 79133278-9
ACFERBO SAS 900387217-7
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CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S.

900367347-0

COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTELIGENTES SAS

900870890 - 5

COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI LTDA

830021507 - 3

ASM INSTITUCIONALES SAS RM0001154568
ECOFLORA SAS 830032102 - 1
LLAS INGENIERIA- RM0051769202

AMERICAN INSAP INGENIERIA'Y SERVICIO SAS

800253767 - 8

ENVIROMNETAL SYSTEM SAS

900173515 -8

CALDERAS Y PRENSAS RM0000938472
AMERICAN INSAP INGENIERIA Y SERVICIO SAS 800253767 - 8
JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA 1070950320
FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO 79599713

4.1.3 Estudio de la demanda.

- ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

La Entidad con el fin de garantizar el funcionamiento ininterrumpido de suministro de agua potable en sus
edificaciones ha adelantado procesos de contratacién para el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo periédico, en toda la vigencia, con pagos parciales dentro de la misma.

Modalidad contractual:

Minima cuantia

Minima cuantia

Minima cuantia

Contratista: Juan Pablo  Garcia | Juan Pablo  Garcia | Uningecol SA
Gaviria Gaviria

Contrato No.: CO1.PCCNTR.6033482 | CO1.PCCNTR.4707566 | 00-090-2018

Objeto: Mantenimiento Mantenimiento Contratar el servicio
preventivo y/o correctivo | preventivo y/o correctivo | mantenimiento semi-
con suministro de | con suministro de | integral (preventivo y
repuestos, accesorios e | repuestos, accesorios e | correctivo) con inclusion
insumos nuevos y | insumos nuevos y | de accesorios e insumos
originales, previa | originales, previa | de los equipos hidraulicos
aprobacion de la UAE- | aprobaciéon de la UAE- | paralas sedes de la DIAN
Dian, para los equipos del | Dian, para los equipos del | en la ciudad de Bogota.
sistema  hidraulico y [ sistema  hidraulico 'y
sanitario de la Direccién | sanitario de la Direccion
de Impuestos y Aduanas | de Impuestos y Aduanas
de Monteria. de Monteria.

Valor total: $17.144.550 $17.838.090 $24.268.584,00

Forma de pago: Tres pagos contra | Tres pagos contra | Cuatro pagos contra
entrega y recibo a|entrega y recibo a|entrega y recibo a
satisfaccion satisfaccion satisfaccion

Fecha de suscripcion: 11/03/2024 06/03/2023

Vigencia: 2024 2023 2018

Garantias: N/A Cumplimiento contrato. Cumplimiento, calidad y

correcto funcionamiento
de los bienes
suministrados, calidad
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del servicio, Pago de
Salarios y Prestaciones
sociales

gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.56
76833&isFromPublicAre
a=True&isModal=False

Oferentes: EMISOL SAS - AVILA | FRANCI STIVINTH | AGR SOLUCIONES SAS
OSORIO INGENIERIA GONZALEZ MORENO — SOLIN — INGENIERIA

DE BOMBAS Y

PLANTAS LTDA -

ISCAD-UNINGECOL SA

Links: https://community.secop. | https://community.secop. | https://community.secop.

gov.co/Public/Tendering/
ContractNoticePhases/Vi
ew?PPI=C0O1.PPI1.23232
189&isFromPublicArea=
True&isModal=False

gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.40
9511&isFromPublicArea
=True&isModal=true&as
PopupView=true

- ¢Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?

Entidad:

U.A.E DIAN Monteria

U.A.E DIAN Monteria

Fuerza aérea colombiana

Modalidad contractual:

Minima cuantia

Minima cuantia

Minima cuantia

Contratista:

Juan Pablo Garcia Gaviria

Juan Pablo Garcia Gaviria

CRUZ 0.
MANTENIMIENTOS
ECOLOGICOS Y

PRODUCTIVOS SAS

Contrato No.:

CO1.PCCNTR.6033482

CO1.PCCNTR.4707566

098-00-B-COFAC-
GRUACO-2016

Objeto: Mantenimiento preventivo | Mantenimiento preventivo | SERVICIO DE
ylo correctivo con | y/o correctivo con | MANTENIMIENTO
suministro de repuestos, | suministro de repuestos, | PREVENTIVO,
accesorios e insumos | accesorios e insumos | CORRECTIVO Y
nuevos y originales, previa | nuevos y originales, previa | MEJORATIVO DE
aprobacion de la UAE- | aprobacién de la UAE | ELECTROBOMBAS,
Dian, para los equipos del | DIAN, para los equipos del | BOMBAS
sistema  hidrdulico vy | sistema  hidraulico y | SUMERGIBLES, EQUIPO
sanitario de la Direccion | sanitario de la Direccién | DE PRESION
de Impuestos y Aduanas | de Impuestos y Aduanas | VARIBOSTER Y EQUIPO
de Monteria. de Monteria DE BOMBAS

EYECTORAS,
UBICADAS EN LOS
ALOJAMIENTOS
MILITARES DE LA FAC
EN LA GUARNICION
BOGOTAD.C

Valor total: $17.144.550 $17.838.090 $31.250.400,00

Forma de pago:

Tres pagos contra entrega
y recibo a satisfaccion

Tres pagos contra entrega
y recibo a satisfaccion

Cuatro pagos parciales
contra entrega y recibo a

Fecha de suscripcion:

11/03/2024

06-03-2023

06-12-2016

satisfaccion
%RP
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Vigencia: 2024 2023 2016-2017
Garantias: N/A Cumplimiento contrato. Cumplimiento, calidad del
servicio, pago de salarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones y
responsabilidad civil
extracontractual
Oferentes: EMISOL SAS - AVILA | FRANCI STIVINTH ASM INSTITUCIONALES

SAS - ENVIROMNETAL
SYSTEM SAS-
INGENIEREIA DE
BOMBAS Y PLANTAS
LTDA - CALDERAS Y
PRENSAS - CRUZ O
MANTENIMIENTOS SAS
-ISCAD SAS -SOPT SAS

Link del Secop

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.567683
3&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=False

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?
PPI=CO1.PPI.23232189&
isFromPublicArea=True&i

sModal=False

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce

so.do?numConstancia=16
-13-5805771

Tras evaluar las propuestas escogidas por la Fuerza Aérea Colombiana y por la Entidad en vigencias
anteriores, se dedujeron las siguientes hipétesis:

Independientemente que los equipos a intervenir sean de caracteristicas similares a los de la Entidad, la
ubicacioén, condiciones de trabajo, periodicidad de las rutinas y actividades de tipo correctivo ya
preestablecidos en contratos de otras Entidades, hacen que los precios unitarios difieran de los resultantes de
estos estudios previos.

Las garantias exigidas por la DIAN y otras Entidades se asemejan en la prestacion de este servicio, y se
utilizaran como referencia en la exigencia de garantias del presente estudio.

La modalidad de pago y el tipo de contratacion, segun la cuantia, se asemeja a las modalidades establecidas
por la Entidad.

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacion

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de seleccién sera hasta por VEINTE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($20.000.000), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad
de costos directos e indirectos a los que haya lugar.

La determinacion del valor estimado del contrato se efectio con base en los precios obtenidos del resultado
del estudio de mercado. El cual se establecio de acuerdo con el resultado del estudio de mercado y/o el analisis
econoémico de sector de las cotizaciones recibidas, determinando el costo promedio del servicio en el mercado,
dependiendo del objeto a contratar.

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal 1526 de fecha 7
de enero de 2026.

\APPEI presupuesto oficial para el Proceso de seleccién se distribuye asi:
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Descripcion Linea del PAA
A-02-02-02-008- servicios de mantenimiento, reparacién e instalacion | 257
007 (excepto servicios de construccion).

Nota: la suma de hasta de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000), no sera objeto de mejora
por parte de los proponentes ya que es el valor destinado por la entidad, de acuerdo con el porcentaje histérico
ejecutado, para el pago de los posibles mantenimientos que se requieran; asi mismo, solo se cancelara si la
entidad lo requiere, de no utilizarse estos recursos se liberan.

Soporte de los calculos del presupuesto de la contratacion a precios unitarios

Para calcular los precios de referencia unitarios, nos hemos basado en la consulta en el mercado local
mediante cotizaciones solicitadas a cuatro (4) oferentes, de las cuales obtuvimos dos (2). Se tomaron como
precios de referencia el valor promedio de cada uno de los bienes a adquirir que para esta vigencia y es el
siguiente:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO, SANITARIO Y LAVADO DE TANQUES DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERIA

PRECIOS DE REFERENCIA
m - ~
w z z w w w <
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5 INSPECCIONAR, LIMPIAR, CONTROLAR, CALIBRAR, PONER EN MARCHA Y REALIZAR EL REPORTE
5 DEL ESTADO DE TODOEL SISTEMA HIDRAULICO, EL CUAL INCLUYE:
z 1.EQUIPOMOTRIZ (ELECTROBOMBAS), REVISAR, CALIBRAR Y AJUSTAR
© 2.INSTALACIONES ELECTRICAS (TABLERO DE CONTROL Y MANIOBRAS, ACOMETIDA, CONEXIONES,
3} PROTECCIONES), REVISAR, AJUSTAR Y CAMBIAR PIEZAS DE SER NECESARIO
p p ; f
] s 3.INSTALACIONES HIDRAULICAS DE SUM INISTRO, PRESION Y CONDUCCION (ENTRE TANQUES, ) ] 3200000 | 3400000 3300000

HIDROFLOS, PRESOSTATOS, MANOMETROS, VALVULAS, ACCESORIOS), LIMPIAR, PINTAR, REPARAR
DE SER NECESARIO TODO ESTO HASTA LA SALIDA DEL SISTEMA,NO INCLUYE LA TUBERIA INTERNA
DELEDIFICIO.

4.INSTALACION HIDRAULICA DE ALMACENAM [ENTO Y RECOLECCION. (TANQUES DE
ALMACENAMIENTO)

5.FIJACIONES YANCLAJES DEL SISTEMA EN CASO QUE SE REQUIERAN.

INSPECCIONAR, CONTROLAR, CALIBRAR, PONER EN MARCHA Y REALIZAR EL REPORTE DEL
ESTADO DE TODO EL SISTEMA SANITARIO (74 INSTALACIONES SANITARIAS) , EL CUAL INCLUYE:

1 REVISION Y REPARACION DE ESTANQUES INODOROS: REVISION DE GOMAS, FLOTADOR, Y CADENA,
CAMBIAR SISE DETECTAN FALLAS.

2.REVISION Y REPARACION DE LLAVES DE URINARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS: REVISION DE
SELLOS EN LLAVES, LLAVES DE PASO, EM PAQUES, ESTADO VALVULAS DE DESCARGA, SELLO UNION 1 2 6.400.000 | 6.800.000 6.600.000
CON TAZA Y GRIFOS, MANILLA, PUSH, CAMBIAR ASIENTO TAZA SISE REQUIERE.

3.REPARAR FUGAS PEQUERNAS Y/O GRANDES: SISE DETECTAN FILTRACIONES O GOTEOS
REEMPLAZAR EL TUBO Y/O LA UNION AFECTADA, SIES DEL CASO UTILIZAR PEGANTES EPOXICOS,
NO INCLUYE LA TUBERIA INTERNA DEL EDIFICIO

LAVADO Y DESINFECCION DEDOS (2) TANQUES DE ALMACENAMIENTO ELEVADOS DE AGUA
POTABLE CON CAPACIDAD 2.000 Y 6.000 LTS RESPECTIVAMENTE CON SUS ANALISIS FISIOLOGICO, 2 2 4.400.000 4.000.000 4.200.000
MICROBIOLOGICO Y ENTREGA DE RESULTADOS

LAVADO Y DESINFECCION DE ALBERCA DE AGUA POTABLE SUBTERRANEA CON CAPACIDAD DE
12600 LITROS

Direccién Seccional Impuestos y Aduanas de Monteria, ubicada

1 1 2.400.000 2.000.000 2.200.000

TOTALIVAINCLUIDO | $ 16.300.000

Teniendo en cuenta los precios de referencia obtenidos de las cotizaciones recibidas previamente a la
formulacién de estudios previos; podemos concluir que un Servicio de mantenimiento del sistema hidraulico,
sanitario y lavado de tanques de la Direcciéon Seccional de Impuestos y Aduanas de Monteria de acuerdo con
las rutinas requeridas tiene un valor total promedio de $16.300.000 incluido IVA para la vigencia 2026.

4.3 Adjudicacion

4.3.1 Adjudicacion parcial
En el Proceso de Contratacion no es posible permitir la presentacion de ofertas parciales y la adjudicacion
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera
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satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacién a un solo contratista genera un mayor ahorro
y eficiencia en los tramites administrativos.

4.3.2 Valor de adjudicaciéon

El contratista sera seleccionado mediante comunicacién de aceptacion de la OFERTA DE MENOR PRECIO,
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y la oferta cumpla con
las condiciones técnicas y economicas exigidas en la invitacion publica.

La adjudicacion sera hasta por el valor del presupuesto oficial y seleccion de la oferta de menor valor asi:
A. Valor total ofertado en rutinas de mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema hidraulico y
sanitario, lavado de tanques y lavado de alberca subterranea incluido IVA.
B. Los repuestos, accesorios e insumos nuevos y originales incluido IVA que se requieran, el contratista
debe garantizar su instalacion, transporte, mano de obra, y puesta en funcionamiento.

Estos valores ofertados deben ser relacionados y totalmente diligenciados en la pregunta “WALOR DE LA
OFERTA INCLUIDO IVA.” que se encuentra publicado por la entidad en la plataforma SECORP II.

Los valores ofrecidos no pueden superar el valor total de la Linea PAA aprobada para la vigencia 2026 y los
precios de referencia (unitarios ni totales) previstos en el Anexo N° 2 precios de referencia.

Se determinara como la oferta mas favorable para la entidad aquella que arroje el menor valor al realizar la
sumatoria de:

A. Valor total ofertado en rutinas de mantenimiento preventivo y/o correctivo sistema hidraulico y
sanitario, lavado de tanques y lavado de alberca subterranea incluido IVA.

B. Los repuestos, accesorios e insumos nuevos Yy originales incluido IVA que se requieran, el contratista
debe garantizar su instalacién, transporte, mano de obra, y puesta en funcionamiento. Para la
adquisicién de los repuestos, accesorios e insumos que se necesiten para reemplazo de alguna pieza
danada el contratista debe presentar:

e Minimo dos (2) cotizaciones, realizadas por dos (2) proveedores o empresas que comercialicen dichos
items; estas empresas o proveedores deben encontrarse debida y legalmente posicionados en el
mercado. En las cotizaciones se deben especificar: marcas, referencias, una breve descripcion de
cada item, unidad de medida, cantidad, precio unitario, precio total por item, subtotal y valor total de
la propuesta antes y después de impuestos.

e Suministrar repuestos originales, de acuerdo con la necesidad. No se aceptaran repuestos usados,
homologados o remanufacturados.

e Garantizar que el personal que preste el servicio, sera contratado directamente por el oferente
seleccionado, con sujecién a la legislacion laboral vigente. En ningun caso se generara relacion laboral
alguna de este personal con LA DIAN.

o Dotar a su personal de los elementos 6ptimos y de seguridad necesarios para la prestacion adecuada
del servicio.

e El Contratista actuara con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de las
obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relacién laboral
alguna con la institucion contratante.

e Prestar el servicio de reemplazo provisional de cualquier repuesto en caso de tener que retirarlo para
ser revisado en un centro especializado con el objeto de que no se vea afectado el servicio.

El VALOR DEL CONTRATO es hasta la partida presupuestal establecida en el contrato.
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Por lo anterior, el contrato se adjudicara por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR
DEFINITIVO solo se podra determinar al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, multiplicando las
cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado correspondera al ofrecido
por el adjudicatario en su propuesta econémica dentro del Proceso de Contratacion, incluido IVA y demas
impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO, SANTARIO Y LAVA DO DE TANQUES DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERIA

PRECIOS DE REFERENCIA
= - o~
w z = w u w
g g o co*g o GhE zZ = ag
= oW (5] 7] o® 8= I uWao = = o X
g8 ¢ g fgBeozng| ¢ g g2
£ 2| 8 g G35z2gs<| &8 g g
=t o o5 @ == 5 © W
z E] u L s 9 g g
8 INSPECCIONAR, LIM P1AR, CONTROLAR, CALIBRAR,PONER EN M ARCHA YREALIZAR EL REP ORTE
. DELESTADO DE TODOEL SISTEM AHIDRAULICO, EL CUAL INCLUYE:
z 1EQUIPO M OTRIZ ELECTROBOM BAS),REVISAR, CALIBRAR Y AJUSTAR
o 2 INSTALACIONES ELECTRICAS (TABLERD DE CONTROL YM ANIOBRAS, ACOMETIDA, CONEXIONES,
o PROTECCIONES), REVISAR, AJUSTAR Y CAM BIAR PIEZAS DE SER NECESARIO
4 3 > /
g 3 INSTALACIONES HIDRAULICAS DE SUMINISTRO, PRESION Y CONDUCCION (ENTRE TANQUES,
1 S - : 2 1 3200000 | 3400000 3300.000
HIDROFLOS, PRESOSTATOS, MANOMETROS VALVULAS, ACCESORIOS), LIM PIAR, PINTAR, REPARAR
z DE SER NECESARIO TODOESTOHASTA LA SALUDADEL SISTEM A NOINCLUYE LATUBERIANTERNA
8 |peLenFicio. ] )
g 4 INSTALACION HIDRAULICA DE ALM ACENAM ENTO YRECOLECCION. (TANQUES DE
g ALM ACENAM IENTO)
- 5 FUACIONES Y ANCLAJES DEL SISTEM AEN CASO QUE SE REQUIERAN.
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2 ESTADO DE TODOEL SISTEM A SANITARID (74 INSTALACIONES SANTARIAS)  EL CUAL NCLUYE:
1 g 1REVISION YREP ARACION DE ESTANQUES NODOROS: REVISION DE GOM AS, FLOTADOR, ¥ CADENA,
5 CAM BIAR 51 SE DETECTAN FALLAS.
2 2 REVISION YREP ARACION DE LLAVES DE URINARIOS, LAVAM ANOS Y LAVAP LATOS:REVISION DE . .
2 = SELLOSEN LLAVES,LLAVESDE PASO, EM P AQUES, ESTADO VALVULAS DE DESCARGA, SELLO UNION 1 2 6.400000)|  €:200.000 £:600.000
2 CON TAZA YGRIFOS,MANILLA,PUSH, CAM BIAR ASENTO TAZA 5ISE REQUERE.
i 3. REP ARAR FUGAS PEQUEFIAS ¥/0 GRANDES: S| SE DETECTAN FITRACIONES 0 GOTEDS
i REEMPLAZAR ELTUBO /0 LA UNION AFECTADA, 51ES DEL CASO UTILIZAR PEGANTESEP OXICOS,
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TOTALIVAINCLUIDO | $ 16.300.000

Para la adjudicacién del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando el resultado
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados antes de IVA, con cantidades igual a 1 por cada uno de los
items. Todos los precios unitarios antes de IVA deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia
incluido en el Anexo No. 2. Si la Oferta Econdmica incluye algun precio unitario antes de IVA que supere el
precio unitario de referencia antes de IVA, dicha oferta debera ser rechazada.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi: por intermedio del Area Financiera de la Divisién
Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de Impuesto y Aduanas de Monteria, de acuerdo con los
bienes, obras o servicios prestados, facturados y recibidos a satisfaccién por el Supervisor designado por LA
DIAN, segun corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligacién exigida en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Los pagos son contra entrega y recibo a satisfaccién por parte del supervisor de cada rutina realizada en el
mantenimiento preventivo y/o correctivo, junto con los reportes que surjan, de conformidad con las cantidades
ejecutadas y los precios unitarios, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan
Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o
K;2?servicios a entera satisfaccion por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentacion de la
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factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste tramite
Su pago.

Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato asi:

ACTIVIDAD, INFORME
O PRODUCTO A
ENTREGAR
Inspeccionar, limpiar,
controlar, calibrar, poner en
marcha y realizar el reporte
del estado de todo el sistema

hidraulico, el cual incluye:

1. equipo motriz
(electrobombas), revisar,
calibrar y ajustar

2. instalaciones eléctricas
(tablero de control vy
maniobras, acometida,
conexiones, protecciones),
revisar, ajustar y cambiar
piezas de ser necesario

3. instalaciones hidraulicas
de suministro, presion y
conduccion (entre tanques,
hidrofilos, presostatos,
manoémetros, valvulas,
accesorios), limpiar, pintar,
reparar de ser necesario
todo esto hasta la salida del
sistema, no incluye la tuberia
interna del edificio.

4. instalacion hidraulica de
almacenamiento y
recoleccién. (tanques de
almacenamiento)

5. fijaciones y anclajes del
sistema en caso de que se
requieran.

Inspeccionar, controlar, | Primera rutina 8 junio de 50% y 50% 50% y 50%
calibrar, poner en marcha y | 2026 y Segunda rutina 9
realizar el reporte del estado | noviembre de 2026

de todo el sistema sanitario
(74 instalaciones sanitarias),
el cual incluye:

1. revisién y reparacion de
estanques inodoros: revision
de gomas, flotador, vy
cadena, cambiar si se

PLAZO O FECHA DE % DE AVANCE DE

ENTREGA EJECUCION TECNICA % DE PAGO

8 junio de 2026 100% 100%

detectan fallas.
2. revisiéon y reparacion de
llaves de urinarios,

lavamanos y lavaplatos:
revision de sellos en llaves,
llaves de paso, empaques,
estado valvulas de
descarga, sello unién con
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taza y grifos, manilla, push,
cambiar asiento taza si se
requiere.

3. reparar fugas pequefas
y/o grandes: si se detectan
filtraciones o goteos
reemplazar el tubo y/o la
unién afectada, si es del
caso utilizar pegantes
epoxidos, no incluye la
tuberia interna del edificio
Lavado y desinfeccion de | Primera rutina 8 junio de 50% y 50% 50% y 50%
dos (2) tanques de | 2026 y Segunda rutina 9
almacenamiento  elevados | noviembre de 2026

de agua potable con
capacidad 2.000 y 6.000 lIts
respectivamente con su
analisis fisiolégico,
microbiolégico y entrega de
resultados

Lavado y desinfeccion de 9 noviembre de 2026 100% 100%
alberca de agua potable
subterranea con capacidad
de 12.600 litros

TOTALES

Plazo de ejecucion total 100% de ejecucion 100% de pago

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electréonicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditacion conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacién Familiar, cuando corresponda; ¢) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccion de los bienes
u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisiciéon de bienes). d)
Certificacion de cumplimiento a satisfaccidon expedida por el supervisor o interventor del contrato, segun
corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) Comprobante de ingreso o registro en el
aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se recibieron en la
Entidad (cuando se trate de adquisicion de bienes), y (€) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccion de los
bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisicién de bienes).

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acomparian de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste soélo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
el ultimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago sera su responsabilidad, y en
consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor
del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion, si considera que incluye obras
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamenteéz?
prestados (Art.86, L.1676/13)
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El contratista debe ingresar al SECOP Il el nimero y fecha de radicacion de la factura entregada previamente
en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago,
incluyendo la certificacion de cumplimiento.

En el caso de factura electronica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electrénico del supervisor
y/o interventor del contrato, segun el caso.

El Supervisor remitira directamente a la la Division Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional o
quien haga sus veces de LA DIAN la factura presentada por el contratista en fisico con los documentos
exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual
el Contratista debera presentar a través de SECOP Il certificacion de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacion, el numero, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, a través
de la Divisién Administrativa y Financiera de la Direcciéon Seccional o quien haga sus veces de la Entidad.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfaccion
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar estas
facturas.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

5.1 Vigencia, plazo de ejecucion y liquidacion del contrato

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucion:

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantias
contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii)
Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el
presentado dentro del Proceso de Contratacién perdié vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al
supervisor y publique en SECOP Il el documento “Comunicacion designacion supervisor”; (vi) certificacion de
curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente del personal de trabajo y acreditar formacién y
entrenamiento correspondiente en trabajo en espacios confinados y (vi) certificacién de la afiliacion y pagos
correspondientes a EPS, AFP y ARL del personal dispuesto por el contratista para la ejecucion del contrato.

5.1.2 Plazo para la ejecucion del contrato:

El plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento de la
partida presupuestal, lo primero que ocurra, sin exceder el 31 de diciembre de la vigencia fiscal, contado a
partir de la firma del acta de inicio de ejecucién del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor
designado por LA DIAN.

El plazo de ejecucién estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de maner,
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma:
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ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA

Inspeccionar, limpiar, controlar, calibrar, poner en marcha y realizar el | 8 junio de 2026
reporte del estado de todo el sistema hidraulico, el cual incluye:

1. equipo motriz (electrobombas), revisar, calibrar y ajustar

2. instalaciones eléctricas (tablero de control y maniobras, acometida,
conexiones, protecciones), revisar, ajustar y cambiar piezas de ser
necesario

3. instalaciones hidraulicas de suministro, presion y conduccion (entre
tanques, hidréfilos, presostatos, mandémetros, valvulas, accesorios),
limpiar, pintar, reparar de ser necesario todo esto hasta la salida del
sistema, no incluye la tuberia interna del edificio.

4. instalacion hidraulica de almacenamiento y recoleccién. (tanques de
almacenamiento)

5. fijaciones y anclajes del sistema en caso de que se requieran.
Inspeccionar, controlar, calibrar, poner en marcha y realizar el reporte | Primera rutina 8 junio de 2026 y Segunda
del estado de todo el sistema sanitario (74 instalaciones sanitarias), el | rutina 9 noviembre de 2026

cual incluye:

1. revisidon y reparacién de estanques inodoros: revision de gomas,
flotador, y cadena, cambiar Si se detectan fallas.
2. revision y reparacion de llaves de urinarios, lavamanos y lavaplatos:
revision de sellos en llaves, llaves de paso, empaques, estado valvulas
de descarga, sello unién con taza y grifos, manilla, push, cambiar asiento
taza Si se requiere.
3. reparar fugas pequefas y/o grandes: si se detectan filtraciones o
goteos reemplazar el tubo y/o la unién afectada, si es del caso utilizar
pegantes epoxidos, no incluye la tuberia interna del edificio

Lavado y desinfeccion de dos (2) tanques de almacenamiento elevados | Primera rutina 8 junio de 2026 y Segunda
de agua potable con capacidad 2.000 y 6.000 Its respectivamente con | rutina 9 noviembre de 2026

su analisis fisioldgico, microbiolégico y entrega de resultados
Lavado y desinfeccién de alberca de agua potable subterranea con | 9 noviembre de 2026
capacidad de 12.600 litros
TOTALES Plazo de ejecucion total 31/12/2026

5.1.3 Plazo para la liquidacion del contrato: Aplica

El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
del plazo de ejecucién, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o judicial establecido en
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.4 Vigencia:
La vigencia del contrato comprende: el plazo para la liquidacion bilateral del contrato.
5.1.5 Plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa:

A partir de la ENTREGA de los bienes objeto del contrato, las obligaciones postventa de asistencia técnica de
mantenimiento preventivo y/o correctivo y asistencia técnica de uso (soporte) que debe realizar el contratista
de conformidad con el MANUAL DEL PRODUCTO vy sin costo adicional al precio, se extienden durante el
término de la GARANTIA LEGAL de un (1) afio y suplementaria de un (1) afio. Durante este término se pactara
CLAUSULA DE PERVIVENCIA para mantener vigente el contrato respecto del cumplimiento de las
obligaciones postventa. Para conminar su cumplimiento, durante la vigencia de la CLAUSULA
PERVIVENCIA |la DIAN podra imponer al contratista MULTA equivalente al 0,20% del valor del contrato %
cada dia de mora, sin superar el 10% del valor del contrato, y podra declarar el incumplimiento del contra
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para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL hasta por el 20% del valor del contrato, pactada como tasacion
anticipada de perjuicios, y podra reclamar ante el juez del contrato la indemnizacién de los mayores perjuicios
causados, sin que implique renuncia al cumplimiento de la obligacidn principal del servicio postventa. La
imposicion de multas y la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal estaran
precedidas de audiencia en la que se garantice el debido Proceso del contratista y el garante de conformidad
con el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 86 de la Ley 1474 de 2011.

5.1.6 Plazo para la liquidacion del contrato:

El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
del plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa, sin perjuicio del plazo para la liquidacién bilateral,
unilateral y/o judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.7 Vigencia:

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el plazo de
ejecucion del contrato; (iii) el plazo para cumplimiento de obligaciones postventa; y (iv) el plazo para la
liquidacion bilateral del contrato.

5.2 Lugar de ejecucion o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en la ciudad de Monteria en
la sede relacionada a continuacion:

. CARRERA 22 No. 33-40 PALACIO NACIONAL.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del Proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del Proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestion
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

K;2?03 riesgos asociados al Proceso de contratacion son los siguientes:
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7. GARANTIAS

De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratacion, atendiendo a la naturaleza
del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de minima cuantia, y confluyendo
herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecucién del contrato, y que la forma de pago
se pactd en un esquema adecuado de verificacién de cumplimiento, no se exigira al contratista constitucion
garantias para el presente Proceso de contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.1.5.4. subseccion Quinta, seccion 1, capitulo 2 del Decreto 1082 de 2015 por cuanto: En cumplimiento
de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.5. y siguientes del Decreto
1860 de 2021, la entidad estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia.
La Division Administrativa y Financiera considera no necesaria solicitar garantias en el contrato.

NOTA: El inciso 5° del Art. 7° de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: “Las garantias no seran
obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos
cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en el cual correspondera a
la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma
de pago, asi como en los demas que sefiale el reglamento”.

8. RECOMENDACION

Con la presentacion de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el Proceso de contratacion para cumplir con los propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
y satisfacer la necesidad de /a Divisién Administrativa y Financiera, en el cumplimiento del objeto establecido.

Atentamente,

Se firma en Monteria, el 7 de abril de 2026.

Aspectos Técnicos: Aspectos Juridicos:

SARMIENT z{rnja?o
OVEGA  Samento veen
GIANA GIANA CAROLINA

Fecha: 2026.04.07

CAROLINA 11:53:39 -05'00'

Karen Margarita Lopez Zapa Giana Carolina Sarmiento Vega
Jefe Division Administrativa y Financiera (A) Directora Seccional (A)
Mediante Resolucién No. 583 del 27/03/2026 Mediante Resolucién No. 004337 del 27/03/2026

Direccion de Impuestos y Aduanas de Monteria  Direccidon de Impuestos y Aduanas de Monteria
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Reviso: Karen Margarita Lopez Zapé%? Jefe (A)
’ Jefe Division Administrativa y Financiera (A) Divisién Administrativa y Financiera
Firma: Direccion de Impuestos y Aduanas de Monteria
4. Voo 7o . .
Elaboro: \/iana Soto Jiménez &7 Funcionaria
Gestor llI Division Administrativa y Financiera
Anexos:
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas (8 folios)
2 Anexo No. 2 - Precios de referencia (2 folios)
3 Anexo No. 3 - Condiciones adicionales de requisitos habilitantes y otros aspectos (10 folios)
del proceso.
4 Anexo No. 4 — Matriz de riesgos (2 folios)
5 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (1 folio)
6 Constancia Estudio de Mercado (2 folios)
7 Solicitud de cotizaciones (8 folios)
8 Cotizaciones (5 folios)
9 Autorizacion inicio de Proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015. (2 folios)
10 Solicitud de aprobacion para iniciar proceso de seleccién (2 folios)

CONTROL DE CAMBIOS

Vigencia Descripcion de Cambios

Version Desde Hasta

Se ajusto el formato con control de contenido en algunos campos
editables.

Se actualizd el numeral 3.4.3. Sistema de Gestion ambiental.

Se actualizé el numeral 3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial -
PESV conforme lo establecido en el Articulo 12 de la Ley 1503 de
2011, por la cual se promueve la formacion de habitos,
comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan otras
disposiciones (Ministerio de Transporte), y que fue modificado por el
articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019.

7 12/03/2026

Se actualizo el numeral.

Se actualizé el numeral 3.5 Supervision y/o interventoria,
complementando las obligaciones del supervisor en las distintas
etapas del proceso de Gestion Contractual.
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Vigencia Descripcion de Cambios
Version

Desde Hasta

Se actualizo el numeral 3.5.1 Obligaciones generales del supervisor.
Se actualizé la numeracion del numeral 3.6 Obligaciones de la DIAN

Se incluy¢ la referencia a la publicidad y confidencialidad de
documentos.

Se incorpord una nota relacionada con el tiempo necesario para la
aprobacion de las garantias

Se actualizaron las instrucciones de diligenciamiento haciendo
referencia a eliminar partes del documento en caso de que algun
numeral no aplique.

Se actualizaron los fundamentos juridicos conforme a la
normatividad aplicable.

Se incorpord la funcionalidad de insertar la firma digital de los
aspectos técnicos y juridicos, asi como la trazabilidad de la
elaboracién y revision con control de contenido.

Daniela Ximena Palacio Lopez |Analista ll Subdireccién de Compras y
Victor Manuel Lopez Quintero |Gestor Il Contratos
Elaboracion Técnica
Elaboré:  [Clara Eugenia Manjarres Lozano (Gestor Coordinacién de Procesos y Riesgos
Daniel Alberto Correa Olarte Gestor || Operacionales

Elaboracion metodolégica

Rossy Liliana Ascencio Pachén |Inspector IV
y P Subdireccién de Comprasy

Revisé: Ana Maria Salcedo Ospino Gestor IlI
. o Contratos
Jhonn Wilson Torres Pefia Inspector Il
Diana Esperanza Ramirez Subdireccién de Comprasy
Aprobd: | castafio Subdirector Contratos
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ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO Servicio de mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado

de tanques de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de
Monteria.

PLAZO DE EJECUCION: Hasta el 31 de diciembre de 2026

1.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1.1.

El proyecto consistente en contratar el mantenimiento preventivo y correctivo (con inclusién de
repuestos nuevos y originales) de los sistemas hidraulicos, electromecanicos y sanitarios
ubicados en la sede de LA DIAN en la ciudad de Monteria, el cual se ejecutara segun las
especificaciones y recomendaciones técnicas consignadas en este capitulo.

1.2

Las especificaciones que se entregan al contratista tienen por objeto explicar las condiciones
y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales. Cualquier detalle
que se haya omitido en las especificaciones, pero que debe formar parte del mantenimiento,
no exime al Contratista de su ejecucion ni podra tomarse como base para reclamaciones o
demandas posteriores.

1.3.

Cualquier cambio que proponga el contratista, debera ser consultado por escrito al supervisor
y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de este. En caso contrario
cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del Contratista.

1.4.

Con el propésito de unificar los conceptos y criterios técnicos sobre las diferentes actividades
que se realizan para la implementacién de los programas de mantenimiento y en especial para
que el personal que interviene en una u otra forma en el sistema, maneje el mismo vocabulario,
es pertinente definir los términos de mayor uso en las actividades de mantenimiento.

2.

GENERALIDADES

2.1.

El contratista debera aportar todas las herramientas, equipos, implementos mecanicos y de
transporte necesarios para la correcta ejecucion de los mantenimientos. El costo de los
consumos correra por cuenta del Contratista.

2.2,

Al inicio del contrato, el contratista debe realizar una inspeccion general de todos los equipos
relacionados en el contrato en sitio, y pasar un reporte al supervisor del contrato relacionando
lo siguiente:

- Verificaciéon de inventarios; es importante que ambas partes, supervisor y contratista,
manejen la misma informacién, por ende, es necesario que el contratista verifique
fisicamente que los equipos relacionados en el contrato correspondan a los encontrados
en cada sede. Si se requiere algun cambio en la base de datos, es necesario informar al
supervisor del contrato al respecto.

- Estado actual de cada item

- Fallas, irregularidades o anomalias de funcionamiento encontradas

- Si se requiere, informar actividades de tipo correctivo a realizar.

2.3.

Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas,
equipos, transporte, control de calidad y demas elementos y gastos inherentes para el
cumplimiento satisfactorio del Contrato.

2.4.

Los equipos, partes, accesorios, repuestos, insumos, consumibles y demas items a utilizar
para ejecucion de las actividades del objeto a contratar deben ser nuevos; la Entidad no
aceptara el suministro, uso, o instalaciéon de items remanufacturados o de segunda. De igual
forma, el contratista debe dar como minimo un afio de garantia de los equipos, repuestos,
accesorios y demas items nuevos suministrados o instalados, y minimo dos afios de garantia
por trabajos realizados, tales como cambios de tuberia, flautas, acoples y demas
intervenciones a los sistemas de distribucion e impulsion de agua.
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Una vez realizados los mantenimientos tanto de tipo preventivo como correctivo el contratista
debera diligenciar el “Formato de reporte técnico de mantenimiento” establecido por la entidad
el cual debe ser firmado por el técnico o profesional encargado y por el administrador de la
respectiva sede o quien haga sus veces en el momento del mantenimiento.

2.5.

Una vez realizadas las actividades, tanto de tipo correctivo como preventivo, se debe expedir
un cumplido el cual debe ir debidamente diligenciado, explicando las actividades realizadas,
firmado por el técnico encargado y el supervisor de cada sede que recibe dichos trabajos. Este
cumplido debe ser enviado via correo electronico al supervisor nacional del contrato por parte
del supervisor de cada sede; el documento original debe ser entregado junto con las facturas
a radicar.

2.6.

El supervisor del contrato no recibira cumplidos o reportes de mantenimiento que no estén
27. debidamente diligenciados por el personal técnico, y firmados por el funcionario(a)
encargado(a) de cada sede, lo cual demoraria el proceso de radicacién de facturas.

Al realizar trabajos de tipo correctivo que toman mas de un dia, y que el suministro de agua o
evacuacion de aguas lluvias se vea afectado, el contratista debe tomar medidas para evitar
dichas interrupciones mediante las siguientes posibles alternativas:

- Creacién de un plan de contingencia de la mano con los encargados de cada sede, por
ejemplo, almacenando temporalmente agua en tanques auxiliares.

- Suministro e Instalacion en forma temporal de electrobombas o equipos de la misma
capacidad de los equipos que deben ser intervenidos, para garantizar que el sistema siga
funcionando mientras se realizan las reparaciones del caso.

- Realizacion de estas tareas en horarios fuera de las jornadas laborales, por ejemplo, fines de
semana o jornadas nocturnas.

2.8.

En el evento que se requiera realizar alguna actividad de tipo correctivo, ya sea a los equipos
electromecanicos o a los sistemas de distribucién de agua relacionados en el numeral 2.2 de
los estudios previos, el contratista debe presentar informe del requerimiento y recibir
autorizacion por parte del supervisor antes de dar inicio a dicha actividad. En el informe se
debe indicar:

- Descripcion detallada de los trabajos a realizar listado de insumos y repuestos a usar
especificando cantidades, precios unitarios y precios totales de cada item de acuerdo a los
precios contenidos en formato No. 4 Oferta econdmica, al igual que el subtotal y total de la
propuesta antes y después de impuestos.

En caso de que se llegardn a requerir reparaciones, repuestos, accesorios, insumos o
materiales que no se encuentren especificados en el Formato No. 4 Oferta econémica, el
contratista debe presentar al supervisor los precios unitarios incluido IVA correspondientes a
las nuevas actividades, soportado por dos (2) cotizaciones de los repuestos y accesorios ,
efectuadas por dos (2) proveedores o empresas que comercialicen dichos items; estas
empresas o proveedores deben encontrarse debida y legalmente posicionados en el
mercado. En las cotizaciones se deben especificar: marcas, referencias, una breve
descripcidn de cada item, unidad de medida, cantidad, precio unitario, precio total por item,
subtotal y valor total de la propuesta antes y después de impuestos.

2.9.

2.10 Cuando por descuido, imprevision, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen
" | dafios a terceros, éste serd el directo responsable de ellos.

Seran por cuenta del Contratista, el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad
2.1 para su personal_ como cascos, guant?s, anteojps, calzado, cinturones y cualquier _otro
*7 7 | elemento necesario que la supervision exija. Cumplira todas las normas referentes a seguridad
laboral que contempla la Ley colombiana.

Una vez terminadas las actividades contratadas, tanto mantenimientos preventivos como
2.12. | correctivos, el lugar donde se realizaron las tareas debe quedar libre de escombros, partes o
accesorios cambiados, limpio, seco y sin humedad. El encargado de cada sede, antes de firmar
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algun cumplido o reporte de mantenimientos realizados, debe inspeccionar estas areas y dar
visto bueno que lo mencionado haya sido ejecutado.

3. BASES DE PAGO:

El pago se hara conforme a los respectivos precios unitarios acordados. Estos valores incluiran

31 la totalidad de los costos de materiales, transporte, equipo y mano de obra en que incurra el

t Contratista y de acuerdo con las especificaciones e instrucciones del supervisor. Se recibira el

mantenimiento de las cantidades existentes establecidas por el supervisor.
TIPOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento Preventivo
Se define como la accion técnica administrativa que se lleva a efecto para el cuidado e
inspeccioén sistematico de un equipo o elemento. Con el propédsito de mantenerlos en buen
estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes de que estas se conviertan
en defectos mayores.
La aplicacién del mantenimiento preventivo permite que los equipos funcionen a plena
capacidad técnica y elimina los posibles riesgos de quedar fuera de servicio, ocasionando
paradas largas por averias graves, lo cual genera grandes costos operativos y econémicos.
El programa de mantenimiento preventivo se basa las siguientes variables:
- Numero de horas de funcionamiento
- Numero de averias
- Tiempo medio entre fallas
- Tiempo medio de reparacion
- Nivel de afectacién por las averias
- Disponibilidad de los equipos

3.2. - Nivel de riesgo.

Teniendo en cuenta el programa, se disefid un calendario de inspeccion para el mantenimiento
preventivo cada 6 meses con el fin de prevenir todos los riesgos que se pueden presentar en
el proceso y los altos costes generados por ellos.

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A PLAZO O FECHA DE
ENTREGAR ENTREGA

Mantenimiento preventivo y/o correctivo a las 8 junio de 2026
electrobombas (incluye mantenimiento a tableros
eléctricos)
Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema | Primera rutina 8 junio y Segunda
sanitario (74 instalaciones sanitarias) rutina 9 de noviembre de 2026
Lavado de 2 tanques de almacenamiento de agua | Primera rutina 8 junio y Segunda
potable rutina 9 de noviembre de 2026
Lavado de alberca subterrdnea 9 de noviembre de 2026

PI . e HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE

azo de ejecucioén 2026

Dentro del reporte de mantenimientos realizados, se debe incluir un cuadro de observaciones
el cual el personal técnico debe diligenciar relacionando las fallas, anomalias o acciones de

tipo correctivo a realizar, que los equipos puedan presentar.
|
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Componentes de los equipos hidraulicos y sanitarios

1. Equipo motriz (electrobombas y motobombas)
2. Tanques hidro- neumaticos
3.3. 3. Instalacién eléctrica, tablero de control y maniobras.
4. Instalacion hidraulica suministro, presién y conduccion.
5. Instalacién hidraulica de almacenamiento y recoleccion.
6. Fijaciones y anclajes del sistema
Equipo motriz: electrobombas partes Mecanicas:
3.4 Carcazas, impulsor, rotor estator, inductor, embobinados, ejes, ventilador, rrodamientos, sellos
T mecanicos, empaques, retenedores, bridas, Tornillos de ensamble, Cufas, caja de
conexiones.
Tanques hidro-neumaticos
3.5. Tanques en acero o fibra de vidrio con membranas en butiro flexible o tanques en acero con
cargador de aire.
Instalacién eléctrica, tablero de control y Maniobra
3.6 Acometida, salidas de aparatos eléctricos, Contactores, relés Térmicos, Lamparas pilotos,
e Selectores, Fusibles, Terminales eléctricos, arrancadores, Accesorios de amarre, organizacion
y conduccion de los cableados.
Instalacion hidraulica de suministro, presion y conduccion
Acometida de acueducto, sensor de nivel boya flotadora, valvula flotadora de bola, Valvula
3.7 cheque, Valvula de paso directo, Valvula de pie, presostatos, Mandmetros de presion, valvula
e de descarga del sistema, Tapdn de cebado, precargador de aire, Soportes, flauta de
distribucion, Flotador de mercurio, juntas de dilatacion, red de tuberia de succién y descarga,
accesorios de tuberia.
Instalacion hidraulica de almacenamiento y recoleccion
3.8. Tanque de almacenamiento agua potable, tanque de almacenamiento aguas lluvias, Posos
colectores aguas lluvias y freatica, cajas de inspeccion.
3.8.1. | ACTIVIDADES MINIMAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS
Calibracién
3.8.1.1. | La calibracion consiste en realizar los correctivos de funcionamiento y poner a los equipos en
las condiciones iniciales de operacion, mediante el analisis de sus partes o componentes,
actividad que se hace a través de equipos, instrumentos, patrones o estandares.
Inspeccion
Consiste en hacer un examen minucioso en forma visual y mediante elementos de medicién
3.8.1.2. de cada una de las partes y componentes del equipo, con el fin de comprobar que el estado
de funcionamiento es el 6ptimo y que esta de acuerdo con las caracteristicas y condiciones de
construccion y operacion dadas por los fabricantes de los equipos.
3.8.1.3 Evaluacion
"7 | Cada uno de los equipos debe ser evaluado en su estado fisico y funcional por el servicio de
mantenimiento, antes de ser sometido a cualquier accién de mantenimiento.
Apariencia
3.8.1.4. | Los equipos con rasgufios menores, hendiduras, decoloracion, o cualquier otro defecto que no

afecte el funcionamiento, no puede ser considerado como inservible. Sin embargo, tales
defectos deberan ser programados para la debida correccidon, dependiendo de la disponibilidac:i;

del mismo.
|
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Integridad

Se considera un equipo completo cuando posee todos los elementos eléctricos, mecanicos y
demas accesorios originales ensamblados en fabrica y que son indispensables para el perfecto

3.8.1.5. | funcionamiento del mismo.
La placa de identificacion del equipo es un componente especial de este y debera permanecer
adherida al mismo. Todo equipo contiene accesorios que son indispensables para su
funcionamiento, los cuales deben relacionarse como parte del equipo.
Prueba de Aceptacion
3.8.1.6. Las pruebas de aceptacion consisten en efectuar inspecciones visuales y de funcionamiento,
siguiendo los estandares de calidad y funcionamiento dados por los mismos fabricantes o por
empresas dedicadas a dar los lineamientos sobre la calidad uso y seguridad de los equipos
hidraulicos, en especial sobre la seguridad eléctrica y el mismo equipo.
3.8.1.7. | Limpieza
Consiste en la remocién de elementos extrafios o nocivos a la estructura de los equipos.
Lubricacién
3.8.1.8. Es la accidén por medio de la cual se aplica un elemento viscoso entre cuerpos rigidos y
moviles, con el fin de reducir la friccion y el desgaste de las partes.
Pruebas de Funcionamiento
Son pruebas que se efectian a cada equipo, para determinar si el funcionamiento de este,
3.8.1.9. | esta de acuerdo con las caracteristicas de rendimiento y seguridad establecidas en el disefio
y fabricacién de estos. Los equipos que no reunen estas exigencias se consideran no aptos
para la prestacion del servicio. Las pruebas debe realizarlas el personal técnico capacitado
en cada uno de los diferentes equipos.
Deteccion de Fallas
LA DIAN considera para la presente especificacion, que los equipos Electromecanicos entran
en estado de falla cuando:
3.8.1.10 Cambie las condiciones de programaqig’m,_ cqntrol y funcjonamiento; y no este suministrando
adecuadamente la fuerza para la presion indicada o variando sus condiciones de voltaje,
corriente, frecuencia, tiempo o los mecanismos automaticos no estén realizando
adecuadamente su labor.
Identificacion y Numero de Parte
- Identificacion del numero de Protocolo, correspondiente con el numero de inspeccion
3.8.1.11| realizado a cada equipo.
- Identificacion lo mas amplia posible sobre la identidad del equipo (marca, modelo, tipo,
numero de serie, localizacion, etc.).
Puntos de Inspeccion y Mantenimiento
- El protocolo de mantenimiento debe cumplir cada uno de los items especificos del test de
3.8.1.12{ inspeccion y de mantenimiento preventivo, que determinaran la seguridad y efectividad del
equipo para su correcto funcionamiento los cuales quedaran consignados en El reporte
técnico de mantenimiento.
Frecuencia, Fecha y Numero de Revisiones
3.8.1.13

mantenimiento.

- Se debe especificar la frecuencia con que se debe llevar a cabo dicha inspeccion y;
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- Se indicara la fecha en que se realiza la inspeccidn, asi como la persona que lo realiza.
- Se indicara la fecha en que se realiz6 la ultima inspeccién o revision de la actual.
- Se indicara la fecha de la préxima inspeccioén programada.

Valoracion y Estado del equipo

- Emitir un concepto técnico de evaluacion o valoracién del estado del equipo, el cual debe
incluir : la calificaciéon del funcionamiento del equipo(pasa -no pasa, apto -no apto) ,la
descripcion de los ajustes o calibraciones realizadas, las recomendaciones de intervencion
para el mejoramiento de los equipos, las recomendaciones para cambio o retiro del servicio

3.8.1.14] POT obsolgscencia y'Ias glertas para ?ntervgnciones prioritarias de man~tenimiento correctivo
que permitan prevenir salidas de funcionamiento de los equipos por dafos.

- Comentarios y Observaciones

- Anotar cualquier deficiencia que se haya podido encontrar a causa de a un mal uso o a un
inadecuado mantenimiento.

- Si la inspeccion revela la necesidad de un mantenimiento correctivo, anotar que partes han
sido afectadas y los repuestos e insumos que se requieren para la misma.

Identificacion de Equipos Asociados
3.8.1.15| - En este apartado se quieren identificar aquellos equipos que estan anexos al equipo al cual
se hace la inspeccion, y que en conjunto todos ellos constituyen una unidad de trabajo.

CONSIDERACIONES

Antes de llevar a cabo una inspeccién o mantenimiento preventivo el encargado de ello debe
ser consciente de saber utilizar el equipo.

Cuando se diligencia el reporte técnico de mantenimiento preventivo. En el apartado
correspondiente a puntos de inspecciéon y mantenimiento, se debe calificar Pasé cuando la
prueba haya resultado correcta o Fallé cuando la prueba no haya sido superada; se procedera
a la revision y reparacion correspondiente, anotando la accion realizada en el apartado de
3.8.1.16] comentarios. Se volvera a evaluar ese punto de inspeccién y si ahora la prueba resulta correcta
se calificara Paso.

Si existen puntos de la hoja de protocolos que no proceden a ser rellenadas sus casillas por
ser pruebas no realizadas al equipo, a estas se le trazara una raya indicativa.

Un protocolo no ha de ser algo restrictivo para la persona que lo realiza; el seguimiento de los
pasos establecidos en el mismo puede ejecutarse segun el orden indicado o adoptar la
secuencia mas conveniente de acuerdo con la experiencia y la metodologia de trabajo del
técnico que lo realiza.

4. DESCRIPCION DE LOS MANTENIMIENTOS PARA LOS EQUIPOS HIDRAULICOS,
ELECTROMECANICOS Y SANITARIOS

4.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE SUMINISTRO, PRESION Y CONDUCCION:

Revision de Acometida de acueducto, sensor de nivel boya flotadora, valvula flotadora de bola,
Valvula cheque, Valvula de paso directo, Valvula de pie, Tanques hidréfilo, presostatos,

4.1.1. . L . i -

Mandmetros de presion, valvula de descarga del sistema, Tapdn de cebado, precargador de

aire, Soportes, flauta de distribucién, Flotador de mercurio, juntas de dilatacion, red de tuberia

de succion y descarga, accesorios de tuberia.

ELECTROBOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA:

Revisién de motor eléctrico, carcazas, impulsor, rotor estator, inductor, embobinados, ejes,
4.1.2. ventilador, rrodamientos, sellos mecanicos, empaques, retenedores, bridas, Tornillos de
ensamble, Cuias, caja de conexiones, alineacion, ajustes, calibracion, lubricacion.
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ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES:
Revisiéon de motor sumergible, verificacion de aceite, lubricacién continua de los cojinetes,

41.3. bobinado del motor, rotor, sellos mecanicos y arrancadores, cojinetes, bobinado del motor,
rotor, sellos mecanicos y arrancadores.
TABLERO ELECTRICO DE CONTROL Y MANIOBRAS:
Verificar acometida eléctrica hasta el tablero de control, y salidas a los aparatos eléctricos,
Breaker tripolar tipo industrial, medicion de voltajes y amperajes, medicion de puestas a tierra
4.1.4 y neutro.

U Operacién de los controles, switch de nivel, operacién de tablero eléctrico, Selectores de
posicién, arrancadores, circuito eléctrico, corriente eléctrica de voltaje y Amperajes.evaluacion
de estado de Contactores, relés Térmicos, Lamparas pilotos, Selectores, Fusibles, Terminales
eléctricos, arrancadores, Accesorios de amarre, organizacion y conduccion de los cableados.

415 CHEQUEOS Y AJUSTES GENERALES A EJECUTAR EN LAS RUTINAS DE

""" | MANTENIMIENTO:

41.5.1 Ajuste general: Tornillos, tuercas, borneras, breakers de proteccion en tableros eléctricos,

" 77" | conectores, etc.

4.1.5.2. | Limpieza general de los equipos.
4.1.5.3. | evaluar la electrobomba y/o motobomba en operaciones normales.
4.1.5.4. | Comprobar la temperatura de los rodamientos, tanto en la bomba como en el motor.
Hacer un analisis de vibraciones en cada apoyo de los elementos en rotacion, de este analisis
4.1.5.5. | se obtiene el estado de los rodamientos, el alineamiento del eje, el posible desbalanceo del
impulsor debido a desgastes internos, posibles torceduras en el eje de la bomba.
Evaluar el desempefio de la bomba con respecto a la curva de rendimiento y caballaje, y
4.1.5.6 observar si existen posibles fugas, para ello se saca la bomba de servicio media hora, se drena
|y se hace la medicion con un equipo ultrasonido, pudiéndose reanudar la operacion
inmediatamente.
4.1.5.7. | Control de amperaje y voltaje.
4.1.5.8. | Purga del tanque hidro-acumulador.
4.1.5.9 Verifi(_:acién de funcionamiento de arrancadores y maniobra, contactores y control de fatiga de
"7 | los mismos.
4.1.5.10] Verificacion de los selectores de funcién y pilotos indicadores de funcionamiento.
4.1.5.11| Accionamiento de los reguladores automaticos de nivel sumergidos para control de nivel critico
Control de la efectividad de caudal bombeado por maquina, del rendimiento y presién por
4.1.5.12 maquina, del sistema hidraulico, de los manémetros de medicion de presion, de fugas en

B tuberias y retornos de presién en valvulas tipo cheque, pie y flotador, de presién neumatica en
el tanque hidro-acumulador y purga del sistema.

4.1.5.13| Ajuste de terminales eléctricos

4.1.5.14| Limpieza general de contactos eléctricos

4.1.5.15] De sulfatacion de terminales

4.1.5.16] Verificacion de operacién de elementos de proteccion

4.1.5.17| Ajuste del control de temperatura o termostato.

4.1.5.18] Cambios o reaprietes de valvulas, llaves, sellos de llaves etc.

4.1.5.19| Reparaciones tuberias

4.1.5.20{ Montajes y desmontajes

4.1.5.21| Revision y reparacion tanques inodoros

4.1.5.22| Revisidn de gomas, flotadores, cadenas, cambiar si detectan fallas
4.1.5.23| Revisidn y reparacion de sellos de pasos y grifos

4.1.5.24| Revision y cambio de asientos

4.1.5.25] Revisidn push para sanitarios, cambiar si se detectan fallas 0
4.1.5.26/] Revision kit valvula push para sanitarios, cambiar si se detectan fallas.
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4.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

El mantenimiento correctivo, es la accion técnica administrativa que se utiliza cuando un
equipo e instalacion ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente y se tiene que entrar
4.3 a reparar.

e Esto origina cargas de trabajo incontrolables que causan grandes actividades, equipos fuera
de uso por largos tiempos, lo cual ocasiona sobre costos por pago de trabajos extras, compra
de materiales y repuestos en forma inmediata. En resumen, son las consecuencias logicas
cuando se sufre un accidente inesperado.

FALLA GRAVE

LA DIAN considera para la presente especificaciéon, que un equipo electromecanico y

4.3 sanitario entra en estado de falla grave cuando alguno de sus componentes deja de operar
e correctamente requiriendo necesariamente ser reemplazado para que el equipo pueda entrar

nuevamente en funcionamiento.

Una vez realizada la revisidon de la falla por parte del contratista, se cotizaran los repuestos
y/o materiales con base en la lista de repuestos de la propuesta econémica y en caso de no
4.3.2. encontrarse el elemento requerido se solicitara las respectivas cotizaciones para su
evaluacion y previa aprobacion del supervisor del contrato y se procedera a ejecutar este
mantenimiento.

433 Realizar el mantenimiento correctivo y puesta en funcionamiento de los equipos, previa
T aprobacion del supervisor, para poder realizar el mantenimiento.

En caso de llamado de emergencia, este requerimiento debera ser atendido en un lapso no
mayor a dos (2) horas después del llamado de la Supervision o Jefe de la Division de
434 Administrativa y Financiera o quien hagq sus veces en la Direcc_:ié_n Seccional Qe la DIAN. Sj
R de este llamado de emergencia se requiere realizar un mantenimiento correctivo, se debera
realizar previa presentacion de los costos asociados a las actividades a realizar y autorizacion
del supervisor.

De no atenderse el llamado de emergencia dentro del tiempo estipulado y sefalado
4.3.5. anteriormente, se considerara un incumplimiento al contrato y se procedera a realizar las

reclamaciones a las que haya lugar dentro de la pdliza establecida. P

i
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ANEXO 2 - PRECIOS DE REFERENCIA

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE MONTERIA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1. OBJETO

Servicio de mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado de tanques de la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de Monteria.

2. ALCANCE DEL OBJETO

Para efectos Contractuales, se fija la ciudad de Monteria y para su ejecucion sera en el edificio sede de la
Direccion Seccional, ubicada en la carrera 2 No. 33-40 Palacio Nacional.

Se requiere contratar el servicio de mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado de tanques de la
Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Monteria, que se describen en el cuadro de cantidades y en
el numeral 3 del presente estudio, y bajo los lineamientos del Anexo No.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
minimas de obligatorio cumplimiento.

2.1. LUGAR DE EJECUCION

Para efectos Contractuales, se fija la ciudad de Monteria y para su ejecucion sera en el edificio sede de la
Direccion Seccional, ubicada en la carrera 2 No. 33-40.

3. PRECIOS DE REFERENCIA.
Es de aclarar que el modelo de evaluacion se realizara sobre la propuesta de menor valor atendiendo la

sumatoria total de los valores unitarios de cada item descrito, valores que por cierto no pueden se
superiores a los referenciados y a la partida presupuestal establecida para el contrato.
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1. Objeto:

Monteria

3. Descripcion

4, Unidad

6. Valor

5. Cantidad Unitario Antes

7. Valor IVA {si
aplica)

8. Valor Unitario
Incluido IVA (si

Senicio de mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado de tanques de la Direccidn Seccional de Impuestos y Aduanas de

9. Subtotal

e
Inspeccionar, limpiar, controlar, calibrar, poner én
marcha y realizar el reporte del estado de todo g
sistemna hidraulico, el cual incluye:

1. equipo motriz (electrobombas), revisar, calibrary
ajustar

2. instalaciones eléctricas (tablero de control y
maniobras, acometida, conexiones, protecciones),
revisar, ajustary cambiar piezas de ser necesario

3. instalaciones hidraulicas de suministro, presidny
conduccian (entre tanques, hidrafilos, presostatos,
mandmetras, valvulas, accesorios), limpiar, pintar,
reparar de ser necesario todo esto hasta |a zalida del
sisterna, no incluye la tuberia interna del edificio.

4. instalacidén hidraulica de almacenamiento y
recoleccidn. (tanques de almacenamiento)

5 fijaciones y anclajes del sistema en caso de que
se requieran.

de Medida

Global

m B

N

de IVA

aplica}

$3.300.000

$3.300.000

Inspeccionar, controlar, calibrar, poner en marcha y
realizar el reporte del estado de todo el sistema
sanitario (74 instalaciones sanitarias), el cual incluye:
1. revisian y reparacian de estangues inodoros:
revisidn de gomas, flotador, y cadena, cambiar si se
detectan fallas.

2. revision y reparacidn de llaves de urinarios,
lavamanos y lavaplatos: revision de sellos en llaves,
llaves de paso, empaques, estado valvulas de
descarga, sello unidn con taza y grifos, manilla, push,
cambiar asiento taza si se requiere.

3. reparar fugas peqguefias y/o grandes: si se

detectan filtraciones o goteos reemplazar el tubg,-wp.-;b
la unidn afectada, si es del caso utilizar pegant? ‘,'
epdxidos, no incluye 1a tuberia interna del edificig™

Global

$3.300.000

$6.600.000

Lavado y desinfeccidn de dos (2)tangues de 0
almacenamiento elevados de agua potable con
capacidad 2.000 y 6.000 lts respectivamente con su
analisis fisioldgico, microbicldgico y entrega de
resultados

-
==
-

Global

$2.100.000

$4.200.000

Lavado y desinfeccidn de alberca de agua potable
subterranea con capacidad de 12.600 litros

Global

% =

$2.200.000

10. Valor Total (IVA Incluido)

$2.200.000

$16.300.000

11. Observaciones: El precio de referencia esta sujeto al valor total estimado por la entidad de $20.000.000 de la Linea PAA 257 de la vigencia 2026.
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ANEXO 3
CONDICIONES ADICIONALES DE REQUISITOS HABILITANTES Y OTROS ASPECTOS DEL PROCESO

OBJETO
Servicio de mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado de tanques de la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de Monteria.

1. REQUISITOS HABILITANTES.
1.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO HABILITANTES

1.1.1 Carta de Presentacion de la Propuesta

La Carta de Presentacion de la Propuesta (Formato No.1) debera estar diligenciada segun la informacién del
modelo suministrado por LA DIAN y firmada por el representante legal de la persona juridica o representante
legal del proponente plural o apoderado.

Quien firme la carta de presentacién de la oferta deberéa acreditar que es el representante legal del Proponente
0 que con esa calidad confiere el poder respectivo. Cuando la carta de presentacion la suscriba un apoderado,
se debera presentar el poder conforme las reglas procedimentales vigentes en Colombia.

En la carta el proponente debera manifestar bajo la gravedad del juramento que él o sus integrantes, si el
mismo es un Consorcio o0 una Unién Temporal, no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades
o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses establecidos en la Constitucién Politica, la Ley 80
de 1993, articulo 18 de la ley 1150 de 2007, Ley 1296 de 2009, articulo 1°, 2°,3°,4°,5°, paragrafo 2° del articulo
84 de la Ley 1474 de 2011, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas pertinentes.

Cuando el proponente incluya manifestaciones o condicionamientos dentro de la carta de presentacion o en
cualquier parte de la propuesta que sean contrarias al objeto, alcance, obligaciones o especificaciones
técnicas del presente proceso sera causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de solicitar que se aclaren los aspectos que considere pertinentes.

1.1.2 Existencia y Representacion Leqgal

a) Personas Naturales

* Persona natural nacional: debera presentar copia de su cédula de ciudadania y en el evento en que se
encuentre obligada a la inscripcion como comerciante adjuntar el certificado de matricula mercantil, expedido
por la Camara de Comercio respectiva dentro de los 30 dias calendario anteriores a la fecha definitiva de
cierre del proceso de seleccion.

b) Personas juridicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia

» Certificado de Existencia y Representacion Legal: El proponente persona juridica y las personas juridicas
integrantes del proponente consorcio o unién temporal, deberan presentar el certificado expedido por la
Camara de Comercio respectiva dentro de los 30 dias calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del
presente proceso de seleccion, en el cual conste que la sociedad esta registrada o tiene sucursal domiciliada
en Colombia, las facultades del representante legal y que el término de duracion de ésta no es inferior al plazo
del contrato y un (1) afio mas. Asi mismo, su objeto social debe corresponder al objeto del presente proce
de seleccion o actividades afines.
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En el evento de existir limitante del representante legal para contratar: Presentar copia del acta expedida,
como lo determina el Cédigo de Comercio, en la cual conste que ha sido facultado por el 6érgano social
competente para comprometer a la sociedad como minimo hasta por el valor de la oferta presentada, o en su
defecto presentar la certificacion del Secretario de la Junta u érgano social competente donde conste la
autorizacion correspondiente.

Cuando el proponente fuere una Cooperativa de Trabajo Asociado deberd presentar el Certificado de
Existencia y Representacion Legal vigente, expedido por la Cdmara de Comercio dentro de los 30 dias
calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso.

En el evento que el proponente fuere una Caja de Compensacion debera presentar Certificado de Existencia
y Representacion Legal, expedido por la Superintendencia del Subsidio Familiar dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de seleccion, en el que conste
domicilio y representacion legal. Asi mismo, su objeto social debe corresponder al objeto del presente proceso
de seleccion o actividades afines.

Igualmente, debera allegar los Estatutos en los cuales consten las facultades del representante legal y el
término de duracion de ésta, el cual no podra ser inferior a la del plazo de ejecucion del contrato y un afio (1)
mas.

Cuando el proponente fuere una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia debera
allegar certificado expedido por ésta dentro de los 30 dias calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre
del presente proceso, mediante el cual se acredite la representacion legal, su calidad y que su duracién no
sera inferior al plazo del contrato y un (1) afio mas.

c) Propuestas Conjuntas

Si la oferta es presentada por un Consorcio o por una Uniéon Temporal: deberan presentar con su propuesta
debidamente diligenciado y firmado para cada caso en particular el documento de conformacién del Consorcio
o la Union Temporal, de conformidad con lo establecido en el articulo 70. de la Ley 80 de 1993 y con el
contenido de los respectivos formatos modelo de compromiso previstos en la presente Invitacion. (Formularios
Ay B del Formato N° 2).

LA DIAN aceptara cualquier otro modelo de compromiso de Consorcio o Unién Temporal, siempre y cuando
éste venga debidamente suscrito por los representantes legales de los miembros del Consorcio o de la Unidn
Temporal que lo conforman, y contenga como minimo la totalidad de la informacion establecida en los
Formularios Ay B del Formato N° 2, segun corresponda.

Los integrantes del Consorcio o Unién Temporal deberan cumplir individualmente con los requisitos
establecidos como persona natural o juridica segun sea el caso.

1.1.3 Certificacion de Paz y Salvo por Seguridad Social y Parafiscales.

El Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural (consorcio o unién temporal) deben acreditar que
se encuentran al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y riesgos
laborales, asi como de parafiscales del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda,
para cumplir el Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia
con el Art.50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012.

De conformidad con el Art. 114-1 de la Ley 1819 de 2016, estan exoneradas del pago de los aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestﬁ?
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Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Asi mismo las personas naturales empleadoras estaran exoneradas de la obligacion de pago de los aportes
parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen
menos de diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicaréa para personas
naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguiran obligados a efectuar los aportes de
que trata este inciso.

Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autbnomos empleadores en los cuales la totalidad de sus
miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén
exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso anterior
o con el paragrafo 40 del articulo 204 de la Ley 100 de 1993, estaran exonerados del pago de los aportes
parafiscales a favor del SENA y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes o
mas, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, estan obligados a realizar
los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los articulos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los
pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el articulo 70 de la Ley 21 de 1982, los articulos 20y 30 de la Ley 27 de
1974 y el articulo 10 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las
normas aplicables.

Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial estaran obligadas a realizar los aportes
parafiscales y las cotizaciones de que tratan los articulos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes
de la Ley 1122 de 2007, el articulo 70 de la Ley 21 de 1982, los articulos 20 y 30 de la Ley 27 de 1974 y el
articulo 10 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas
aplicables.

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que liquiden el impuesto a la tarifa prevista
en el inciso 10 del articulo 240-1 tendran derecho a la exoneracién de que trata el Art. 114-1 de la Ley 1819
de 2016.

Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de las tarifas de que tratan los paragrafos 10, 20,
30y 4o del articulo 240 del Estatuto Tributario, y el inciso 10 del articulo 240-1 del Estatuto Tributario, tendran
derecho a la exoneracion de aportes de que trata este articulo siempre que liquiden el impuesto a las tarifas
previstas en las normas citadas. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el paragrafo 3o del articulo 240-1.

Las Instituciones de Educaciéon Superior publicas no estan obligadas a efectuar aportes para el Servicio
Nacional de Aprendizaje.

El Oferente (persona juridica) y cada uno de los miembros (personas juridicas) del Oferente Plural (Consorcio
o Unién Temporal) deberan acreditar el requisito mediante certificacion expedida por el representante legal o
revisor fiscal, si por ley esta(n) obligado(s) a tenerlo, en la que deje constancia del cumplimiento de estas
obligaciones durante los ultimos seis (6) meses, o en la que especifique si se encuentra dentro de algun
causal de exoneracion.
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El Oferente (persona natural) y cada uno de los miembros (personas naturales) del Oferente Plural (Consorcio
o Unién Temporal) que para la ejecucion de sus actividades comerciales tenga uno o mas trabajadores, debera
acreditar el cumplimiento de este requisito mediante certificacion firmada por él mismo, en la que deje
constancia del cumplimiento de estas obligaciones o en la que especifique si se encuentra dentro de alguna
causal de exoneracion.

El Oferente (persona natural) que para la ejecucion de sus actividades comerciales NO tenga uno o mas
trabajadores en el territorio nacional, debera: (i) Acreditar el cumplimiento de este requisito mediante
certificacién firmada por él mismo, en la que deje constancia de esta circunstancia; (ii) Acreditar afiliacion al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones; y (iii) Certificar si ha tenido ingresos que le
obliguen a cotizar al Sistema General de Seguridad Social y Pensiones, caso en el cual ademas debera
demostrar los pagos efectuados en los ultimos seis (6) meses.

El Oferente (persona juridica) o miembro de Oferente Plural (consorcio o unién temporal) que para la ejecucion
de sus actividades comerciales NO tenga uno o mas trabajadores en el territorio nacional, y por tanto no tenga
la obligacion legal de efectuar el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, debera presentar
certificacion firmada por su representante legal o revisor fiscal, segun el caso, en la que exprese esta
circunstancia.

El Oferente (persona juridica) extranjera no esta obligada a cotizar al Sistema de Seguridad Social en Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales Colombiano, ni al ICBF, Sena y Cajas de Compensacion Familiar
Colombianas, salvo si tiene una Sucursal legalmente constituida en Colombia, caso en el cual, debe acreditar
los requisitos anteriores mediante certificacion del representante legal o revisor fiscal, segun el caso.

1.1.4. RUT

El proponente debe estar inscrito en el Registro Unico Tributario — RUT antes de la fecha de cierre del presente
proceso. Lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en articulo 19 de la Ley 863 de 2003; en consonancia
con el Decreto Reglamentario 2788 de 2004, Decreto 3426 de 2004, Resolucion 8502 de 2004 y Resolucion
8346 de 2004. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debe estar
inscrito.

1.1.5. Multas del Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC.

En cumplimiento del Art.183, Num.4 de la Ley 1801 de 2016, LA DIAN verificara en el REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC), que el Oferente y cada uno de sus integrantes (cuando el mismo sea
un consorcio o unién temporal), no se encuentre(n) reportado(s) en dicho Registro como deudores de multas
e intereses. Si esta(n) reportado(s) por multas impuestas hace mas de seis (6) meses, y no acredita(n) el pago
de la multa y sus intereses con la presentacién de su oferta o dentro del término otorgado por la DIAN para
subsanar este requisito, la Oferta serd rechazada. Si quien registra multas es el representante legal del
Oferente, la DIAN solicitara que se subsane la presentacion de la oferta, mediante ratificacion de representante
suplente o mediante ratificacion de apoderado designado por el 6rgano de administracion competente de la
sociedad. En todo caso, si el contrato le es adjudicado al Oferente que se encuentre en esta situacion, dicho
contrato solo podra ser firmado virtualmente a través de SECOP Il por representante legal o apoderado que
no se encuentre reportado en este registro.

1.1.6 Boletin de Responsables Fiscales.

En cumplimiento del Art.60 de la Ley 610 de 2000, LA DIAN, verificara en el ultimo boletin de responsables
fiscales expedido por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA que el Oferente y cada uno de sus
integrantes, cuando el mismo sea un consorcio 0 una unién temporal, no se encuentre (n) reportado (s) er
dicho boletin. Si el Oferente o sus integrantes, segun el caso, estén reportados en el Boletin de Responsableéz?
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Fiscales la Oferta sera rechazada. Si quien se encuentra reportado es el representante legal del Oferente, la
DIAN solicitara que se subsane la presentacion de la oferta, mediante ratificacion de representante suplente
o mediante ratificacion de apoderado designado por el 6rgano de administracion competente de la sociedad.
En todo caso, si el contrato le es adjudicado al Oferente que se encuentre en esta situacion, dicho contrato
solo podra ser firmado virtualmente a través de SECOP Il por representante legal o apoderado que no se
encuentre reportado en este Boletin.

1.1.7 Certificado de antecedentes disciplinarios.

La DIAN verificara que el Oferente y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un Consorcio, Unién
Temporal, no registren sanciones ni inhabilidades vigentes en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones e Inhabilidades SIRI de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - PGN. Si el Oferente o sus
integrantes, segun el caso, registren inhabilidad vigente en el SIRI de la PGN, la propuesta sera rechazada. Si
quien registra antecedentes es el representante legal del Oferente, la DIAN solicitara que se subsane la
presentacion de la oferta, mediante ratificacion de representante suplente o mediante ratificacion de apoderado
designado por el 6rgano de administracion competente de la sociedad. En todo caso, si el contrato le es
adjudicado al Oferente que se encuentre en esta situacion, dicho contrato solo podra ser firmado virtualmente a
través de SECOP Il por representante legal o apoderado que no se encuentre reportado en este registro.

1.1.8 Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional — Policia nacional.

En cumplimiento del Art.94 del D.L.19 de 2012, la DIAN verificara los antecedentes judiciales a través de la
pagina web de la Policia Nacional, del Oferente (persona natural) o de la persona natural integrante de un
consorcio o unién temporal. Si registra(n) antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria
con pena accesoria de interdiccion de derechos y funciones publicas, la propuesta sera rechazada. Si quien
registra antecedentes es el representante legal del Oferente, la DIAN solicitara que se subsane la presentacion
de la oferta, mediante ratificacion de representante suplente o mediante ratificacion de apoderado designado por
el érgano de administracion competente de la sociedad. En todo caso, si el contrato le es adjudicado al Oferente
que se encuentre en esta situacioén, dicho contrato solo podra ser firmado virtualmente a través de SECOP Il por
representante legal o apoderado que no se encuentre reportado en este registro.

1.1.9 Certificado de registro de deudores alimentarios morosos REDAM

En cumplimiento de la Ley 2097 de 2021 y el Decreto Unico Reglamentario 1310 de 2022, la DIAN verificara
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM a través de la pagina web de la Carpeta Ciudadana
Digital, del oferente (persona natural) o de la persona natural integrante de un consorcio o unién temporal, con
el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito titulos
alimentarios. Si registra(n) obligacién alimentaria, la DIAN solicitara que se subsane la presentacion de la
oferta en un plazo determinado de 2 dias calendario, sino se subsana la propuesta sera rechazada.

1.1.10 Garantia de seriedad de la propuesta. No Aplica

1.1.11 CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST.

El Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural (consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura) debe manifestar en la carta de presentacion de la oferta (FORMATO No.1): (i) Que no esta incurso en la
causal de inhabilidad para contratar con el Estado establecida en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003; y (ii) Que
cumple con las fases de implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas
en la Resolucién No. 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo. Asi mismo, debe presentar: (iii) Certificacion del

revisor fiscal o representante legal del contratista, expedida con una antelacién no superior a un mes, medianteﬁw
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la cual deje constancia de que se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones con el sistema de seguridad social
para pension, salud, riesgos laborales y parafiscales.

Como la ejecucion del contrato implica la realizacién de ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, tales como
Trabajo en altura, riesgos en espacios confinados, gestion de productos quimicos utilizados, la
COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCION DE DESARROLLO
DEL TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES, mediante correo electrénico de fecha 13/03/2026.,
recomendo6 ademas exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos: (i) Toda actividad que realiza
un trabajador que ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo
de caida, mayor a 2.0 metros, con relacién del plano de los pies del trabajador al plano horizontal
inferior mas cercano a él. Se debe revisar previamente, durante y al finalizar las condiciones del
lugar de trabajo, garantizando la seguridad del trabajador y las instalaciones. Asi mismo, debe
prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del
lugar. El andlisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados
y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un
analisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de trabajo. Debera entregar
certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente para personal operativo que
realiza el trabajo en alturas. (ii). La empresa contratista debe anexar su Programa de Gestion para
el Trabajo en Espacios Confinados, conforme a la Resolucion 0491 de 2020 y demas normas
colombianas aplicables. se debe hacer prueba de medicién, evaluacion y control del ambiente
interior o monitoreo atmosférico. Garantizando que el aire fue verificado en todo el espacio
confinado de lado a lado y de arriba hacia abajo, el cual debe ser realizarlo un trabajador capacitado
que utiliza equipo de deteccion que tiene sondas y lineas de muestreo remotas. Estos registros
deben quedar registrados en el permiso de trabajo para espacios confinados. Estos resultados
deben indicar que el nivel de oxigeno esta dentro de los limites de seguridad y que no hay atmdsferas
peligrosas presentes. Se debe acreditar formacion y entrenamiento anuales para el rol
correspondiente en trabajo en espacios confinados, se debe usar ropa de proteccién adecuada
segun la evaluacion de riesgos (trajes de proteccion quimica cuando aplique), proteccion respiratoria
conforme al tipo de atmdsfera identificada (filtros o equipos autonomos), guantes, gafas de seguridad
y demas elementos de proteccion personal definidos en el capitulo 3 de la Resolucion 0491 de 2020.
y (iii). El contratista o proveedor debe entregar las Hoja de Seguridad (FDS) de todos los productos
quimicos que se utilizaran en la prestacion del servicio o los que sean objeto del contrato.

1.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN CONTRATOS EJECUTADOS

El proponente debe adjuntar minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia, expedidas por
el contratante, a nombre del proponente o de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
proponente, sobre contratos ejecutados a mas tardar a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de
seleccioén inclusive, cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean iguales o que tengan relacion
sustancial con el objeto del contrato del presente proceso de seleccion, es decir, que contengan los siguientes
aspectos:

kQPOBJETO: Servicios de Instalaciones y Mantenimiento de Equipos Hidraulicos y sanitario

Nombre de la empresa contratante
Nombre del Contratista

Numero del Contrato (si lo tiene)
Objeto del Contrato



ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS

0 CONTRATACION DE MiNIMA CUANTIA FT-ADF-2050
D IAN

Proceso: Administrativo y Financiero Version 7

El contenido de este documento es informacién publica

e Fecha de Suscripcién y/o inicio (Dia, mes y afo) y fecha de terminacion (dia, mes y afio)
e Fecha de expedicidn de la certificacion (dia, mes y afio)
e Valor del contrato

La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al valor del
presupuesto del presente proceso, expresado en 11,42 SMMLYV.

Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe anexar el documento de conformacion del
mismo donde sefiala el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participaciéon de cada uno de sus
miembros.

Cualquier otro modelo de certificacion, siempre y cuando éste venga debidamente suscrito por el contratante
del bien, obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del proponente que se
presenta en Consorcio, Unidon Temporal y donde se puedan establecer la totalidad de la informacién sefalada
anteriormente.

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitacién
publica.

Nota 1: En el evento que de las certificaciones allegadas no se pueda extraer la informacién requerida, la DIAN
podra solicitar la documentacién que considere necesaria para verificar la experiencia.

1.3 OTROS REQUISITOS TECNICOS DEL PROPONENTE
No aplica.
1.4 DOCUMENTOS DE CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTES

Teniendo en cuenta que la forma de pago establecida para el presente proceso de contratacién es contra
entrega a satisfaccién del servicio prestado, no se contempla como requisito habilitante la capacidad financiera
de los oferentes; esto segun lo dispuesto en el numeral 3° del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto reglamentario
1082 de 2015.

Por la naturaleza del servicio no es necesario exigir indices financieros al contratista para garantizar la
ejecucion satisfactoria del contrato, porque: (1) El contrato no implica financiacién por parte del contratista; (2)
La satisfactoria ejecucion del contrato depende de la experiencia del contratista y no de su capacidad
financiera; (3) Los pagos que efectué la DIAN al contratista estan supeditados al cumplimiento satisfactorio
del contrato, razén por la cual, los recursos de la Entidad no estaran en riesgo; (4) El eventual incumplimiento
por parte del contratista y el perjuicio econédmico que dicho incumplimiento pueda causar a la DIAN, se
amparara mediante garantia.

OTROS ASPECTOS DEL PROCESO
2.1 OFERTA ECONOMICA

El proponente debera presentar su propuesta de acuerdo con lo descrito en el numeral 2.1 y 2.2 establecidos
del cuestionario del Sistema Electrénico de Contratacién Publica (SECOP II) diligenciando el valor total
ofertado.

PRECIOS DE REFERENCIA.

KAPPEI ofrecimiento no podra superar en ningun caso los precios de referencia establecidos en el ANEXO No. 2
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El Valor ofertado en el numeral 2.2 del cuestionario del proceso se constituira en el valor del contrato en caso
de ser seleccionado y adjudicado, en caso de que el oferente presente un valor superior al presupuesto fijado
en VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000) y precios unitarios de referencia incluido VA
estimado por la entidad en el estudio de mercado. la Entidad RECHAZARA de plano la oferta.

Es de aclarar que el modelo de evaluacién se realizara sobre la propuesta de menor valor atendido la
sumatoria de los valores unitarios del listado de elementos de la lista de articulos del Numeral 2.1, del
cuestionario del presente proceso de seleccion a través de la Plataforma de SECORP II.

2.2 EVALUACION DEL MENOR PRECIO Y VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

El Comité Evaluador dentro del término establecido en el cronograma del proceso revisara las ofertas
econdmicas y verificara que la que arroje el menor precio en la sumatoria de los valores unitarios ofertados en
la lista de elementos del numeral 2.1 del cuestionario, cumple con las condiciones establecida en la publicacion
del proceso hecha en SECOP Il y realizara las correcciones aritméticas a que haya lugar. Si ésta no cumple
con las condiciones establecidas en los anexos del presente proceso, la entidad debe verificar el cumplimento
de estos requisitos con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

El término de evaluacién se contara a partir del dia habil siguiente a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccién. Dentro de este término la DIAN podra solicitar aclaraciones y/o documentos habilitantes que no
constituyan factores de escogencia establecidos en el presente proceso, es decir, todos aquellos requisitos de
la propuesta que no afecten la oferta econdmica, para que los proponentes subsanen, so pena de RECHAZO
definitivo de la propuesta.

En ningun caso se podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta,
ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la entrega de propuestas del presente proceso.

Sera habil el proponente que cumpla con todos y cada uno de los requisitos habilitantes y con los
Requerimientos Técnicos establecidos en este Anexo.

Cuando el anterior plazo, a juicio de la DIAN, no garantice el deber de seleccion objetiva, mediante adenda
podra modificarse y sefalar un nuevo plazo, el cual no podra exceder del término inicialmente establecido.

2.3 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

1. La comprobacién de que el proponente o alguno de sus integrantes, cuando se presente en consorcio,
unién temporal, se hallan incursos en alguna o algunas de las prohibiciones, inhabilidades o
incompatibilidades para proponer o contratar, establecidas sobre la materia en la legislacién colombiana
vigente.

2. Cuando el proponente ejecute cualquier accion tendiente a influir o presionar a las personas encargadas
de la evaluacién de las propuestas o la adjudicacion del contrato.

3. Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la informacién de la propuesta, sobre los
documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes, sin que medie justificacién razonablemen
aceptable.



k) 'l ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS
k-4 CONTRATACION DE MiNIMA CUANTIA FT'ADF'2050
O IAN

Proceso: Administrativo y Financiero Version 7

El contenido de este documento es informacién publica

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cuando una persona natural tenga la calidad de socio de 2 o0 mas sociedades con excepcién de las
sociedades andnimas y las en comandita por acciones, que se presenten a un mismo proceso de manera
separada o cuando ademas de ser socio se presente como persona natural.

Cuando se cuente con informacion suficiente que objetivamente permita presumir hechos que puedan
generar delitos o infracciones administrativas. En este caso, ademas de rechazar al proponente se dara
aviso a las autoridades competentes.

La no presentacién de la garantia de seriedad de la propuesta, cuando se requiera.

Cuando el proponente, una vez requerido por LA DIAN, no allegue los documentos, las aclaraciones y/o
explicaciones solicitadas y/o cuando la respuesta la presente fuera del plazo concedido por la Entidad
para este efecto.

Cuando los valores de la oferta no sean expresados en pesos colombianos.

Cuando el proponente no acepte o no se comprometa a cumplir en la carta de presentacion o en cualquier
otro documento que acompaiie la propuesta, con los requerimientos técnicos minimos establecidos en las
Especificaciones Técnicas- (Anexo 1) de los Estudios Previos.

Cuando las propuestas sean extemporaneas, es decir cuando se presenten después de la fecha y hora
limites fijadas para su entrega o no se presenten a través de la plataforma del SECOP II.

Cuando el término de duracién del proponente persona juridica sea inferior a la vigencia del contrato y un
(1) afio mas, o cuando el término de duracién de la persona juridica integrante del consorcio o unién
temporal sea inferior a la vigencia del contrato y un (1) afio mas.

Cuando el proponente o alguno de sus integrantes estén reportados en el boletin Fiscal que expide la
Contraloria General de la Republica como responsables fiscales y/o en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) de la Procuraduria General de la Nacion.

Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolucién a que se refieren los
articulos 218, 342, 351, 370 y 457 del Cédigo de Comercio.

Cuando el valor total de la propuesta en el evento en que solo se permitan ofertas totales, sobrepase el
presupuesto oficial o precio de referencia incluido IVA estimado por la entidad.

Cuando el valor ofertado total y/o por item sea superior al precio de referencia o estimado y/o cuando se
modifique la descripcion de las actividades.

Cuando el valor total de la oferta, del grupo, zona, lote en el evento en que se permitan ofertas parciales,
supere el presupuesto oficial determinado para cada uno de ellos.

Cuando el proponente omita el diligenciamiento del valor total, el I.V.A. cuando a ello hubiere lugar.

Cuando el valor corregido de la oferta sea mayor al presupuesto oficial total o el que haya sido asignado
al respectivo item o grupo.

. Cuando el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio 0 unién

temporal, segun el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria
con pena accesoria de interdiccion de derechos y funciones publicas.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Cuando el proponente, y/o representante legal o alguno de sus socios registre sanciones administrativas
de acuerdo con lo estipulado en Art. 5 de la Ley 828 de 2003.

Cuando el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio o unién
temporal, segun el caso, registre sancién alguna de acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley
828 de 2003.

Cuando el proponente no adjunte con su oferta la garantia de seriedad de la propuesta en los casos en
que se requiera.

No se aceptaran propuestas enviadas por la opcidon mensajes o por cualquier otro medio que no sea el
idéneo establecido por la plataforma SECOP Il. Las propuestas que se presenten por estos medios seran
RECHAZADAS.

Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de rechazo senaladas en los
numerales 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 y 1.1.8 del presente documento.

Las demas previstas en el presente proceso.

NOTA 1: Las personas naturales o juridicas no podran participar en la presentaciéon de propuesta en mas de
una oferta en este proceso, so pena de incurrir las ofertas en las que participe en causal de RECHAZO.

2.4 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

La DIAN declarara desierto el proceso de seleccion o grupo(s) o lote(s) del mismo en los siguientes eventos:
1. Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta; 2. Cuando no se presente
propuesta alguna; 3. En el evento en que no se logre habilitacion de ningun proponente luego de establecer
la propuesta con el precio mas bajo y verificar en su orden todas las propuestas presentadas.

La declaratoria se hard mediante acto administrativo motivado que se publicard en el Portal Unico de
Contratacién - Sistema Electrénico de la Contratacion Publica - SECOP |lI.
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ANEXO 4 - MATRIZ DE RIESGOS

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERIA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO Servicio de mantenimiento del sistema hidraulico, sanitario y lavado de tanques de la Direccion
Seccional de Impuestos y Aduanas de Monteria.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del Proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del Proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestion
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

Los riesgos asociados al Proceso de contratacion son los siguientes:
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