ANEXO 4. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO – PRESUPUESTO OFICIAL.

OBJETO: « ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA FORTALECER DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL URBANO E INTERVEREDAL DE SUESCA, CUNDINAMARCA.»

				COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**V.UN**	**V.TOTAL**	**V.UN**	**V.TOTAL**	**V.UN**	**V.TOTAL**	**V.UN**	**V.TOTAL**
1	Mantenimiento de equipo sumergible de 75 hp a 440, estación de bombeo 2 de acueducto interveredal	UN	1	$ 5.700.000,0	$ 5.700.000,0	$ 5.577.500,0	$ 5.577.500,0	$ 5.643.000,0	$ 5.643.000,0	$ 5.640.166,7	$ 5.640.166,7
2	Mantenimiento general de equipo de bombeo sumergible para lodos de 10 hp estación Tausaquira	UN	1	$ 8.090.000,0	$ 8.090.000,0	$ 7.981.000,0	$ 7.981.000,0	$ 8.009.100,0	$ 8.009.100,0	$ 8.026.700,0	$ 8.026.700,0
3	Equipo de bombeo de 7.5 hp sumergible tipo lapicero con sistema de arranque a 220 voltios para servicio de acueducto vereda Cuaya	UN	1	$ 1.480.000,0	$ 11.480.000,0	$ 1.396.500,0	$ 11.396.500,0	$ 1.365.200,0	$ 11.365.200,0	$ 1.413.900,0	$ 11.413.900,0
4	Mantenimiento equipo de bombeo de 40 HP estación 3 de acueducto interveredal	UN	1	$ 3.300.000,0	$ 3.300.000,0	$ 3.208.500,0	$ 3.208.500,0	$ 3.267.000,0	$ 3.267.000,0	$ 3.258.500,0	$ 3.258.500,0
5	Mantenimiento motobomba sumergible tipo lapicero de 5 HP sistema de filtrado gravas acueducto interveredal, Tausaquira.	UN	1	$ 3.390.500,0	$ 3.390.500,0	$ 3.369.500,0	$ 3.369.500,0	$ 3.356.595,0	$ 3.356.595,0	$ 3.372.198,3	$ 3.372.198,3
6	Mantenimiento sistema eléctrico de equipos de bombeo estrella triangulo estación 2 y 3 acueducto interveredal.	UN	1	$ 3.322.500,0	$ 3.322.500,0	$ 3.162.500,0	$ 3.162.500,0	$ 3.289.275,0	$ 3.289.275,0	$ 3.258.091,7	$ 3.258.091,7
7	Motobomba de 1 HP tipo Jet, reconexión arrancador y programador, para sistema de cloro planta de tratamiento casco urbano	UN	1	$ 1.595.000,0	$ 1.595.000,0	$ 1.495.000,0	$ 1.495.000,0	$ 1.579.050,0	$ 1.579.050,0	$ 1.556.350,0	$ 1.556.350,0
				SUBTOTAL	$ 36.878.000,0	SUBTOTAL	$ 36.190.500,0	**SUBTOTAL**	$ 36.509.220,0	**SUBTOTAL**	$ 36.525.906,7
				IVA	$ 7.006.820,0	IVA	$ 6.876.195,0	**IVA**	$ 6.936.751,8	**IVA**	$ 6.939.922,3
				TOTAL	$ 43.884.820,0	TOTAL	$ 43.066.695,0	**TOTAL**	$ 43.445.971,8	**TOTAL**	$ 43.465.828,9

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($43.465.828,9).

HERMAN DANIEL ROJAS GARZÓN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS / EN CALIDAD DE:	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyectó	Herman Daniel Rojas Garzón / Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos		ABRIL / 2026
Revisó	Juan Carlos Eslava Blanco / Profesional Especializado Externo		ABRIL / 2026
Aprobó	Luis Miguel Castañeda Zabala / Asesor Jurídico Externo		ABRIL / 2026
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			