Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.1. CODO 45 PVC UNION MECANICA 2"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,45 1,00 392,45
Sub-Total $ 392,45
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC UNION MECANICA 2" UN 32.513,00 1,00 32.513,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,02 570,48
Sub-Total $ 33.083,48
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,94
Sub-Total $7.848,94

Total Costo Directo $41.325



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.2. CODO 45 PVC UNION MECANICA 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 654,04 1,00 654,04
Sub-Total $ 654,04
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC UNION MECANICA 4" UN 119.097,00 1,00 119.097,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,04 1.140,96
Sub-Total $ 120.237,96
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 32,00 13.080,75
Sub-Total $13.080,75

Total Costo Directo

$133.973



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.3. CODO 45 PVC UNION MECANICA 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC UNION MECANICA 8" UN 709.273,00 1,00 709.273,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $711.554,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo

$ 739.024



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

Gobernacion
Cundinamarca

ANALISIS DE PRECIOS

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.4. CODO 45 PVC UNION MECANICA 10"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 2.616,15 1,00 2.616,15
Sub-Total $2.616,15
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC UNION MECANICA 10" UN 1.518.999,00 1,00 1.518.999,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $1.521.280,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 8,00 52.323,00
Sub-Total $ 52.323,00

Total Costo Directo $1.576.220



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.5. CODO 90 PVC UNION MECANICA 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 654,04 1,00 654,04
Sub-Total $ 654,04
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC UNION MECANICA 4" UN 168.129,00 1,00 168.129,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,04 1.140,96
Sub-Total $ 169.269,96
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 32,00 13.080,75
Sub-Total $ 13.080,75

Total Costo Directo $ 183.005



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

Gobernacion
Cundinamarca

ANALISIS DE PRECIOS

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.6. CODO 90 PVC UNION MECANICA 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC UNION MECANICA 8" UN 1.067.550,00 1,00 1.067.550,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $1.069.831,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00% 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo $1.097.301



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.7. CODO 90 PVC UNION MECANICA 10"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC UNION MECANICA 10" UN 2.321.904,00 1,00 2.321.904,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $2.324.185,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00% 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo

$ 2.351.655



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.8. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 2" X 1/2"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 2" X 1/2" UN 10.261,00 1,00 10.261,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,03 855,72
Sub-Total $11.116,72
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo

$22.105



VICCU

Gobernacion
Cundinamarca

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.9. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 2 1/2" X 1/2"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 2 1/2" X 1/2" UN 14.626,00 1,00 14.626,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,03 855,72
Sub-Total $15.481,72
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo $ 26.470



VICCU

Gobernacion
Cundinamarca

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.10. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 3" X 1/2"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 3" X 1/2" UN 20.522,00 1,00 20.522,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,03 855,72
Sub-Total $21.377,72
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo $ 32.366



VICCU

Gobernacion
Cundinamarca

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.11. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 4" X 1/2"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 4" X 1/2" UN 23.259,00 1,00 23.259,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,03 855,72
Sub-Total $24.114,72
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo $35.103



VICCU

Gobernacion
Cundinamarca

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.12. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 6" X 1/2"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 6" X 1/2" UN 29.562,00 1,00 29.562,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,03 855,72
Sub-Total $30.417,72
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo $41.406



VICCU

Gobernacion
Cundinamarca

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.13. COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 6" X 2"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
COLLAR DE DERIVACION PVC UNION MECANICA 6" X 2" UN 29.562,00 1,00 29.562,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,03 855,72
Sub-Total $30.417,72
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo $41.406



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.14. TAPON PVC UNION MECANICA 3"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,45 1,00 392,45
Sub-Total $ 392,45
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TAPON PVC UNION MECANICA 3" UN 146.508,00 1,00 146.508,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,02 570,48
Sub-Total $147.078,48
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,94
Sub-Total $7.848,94

Total Costo Directo $ 155.320



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOSY
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.15. TAPON PVC UNION MECANICA 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TAPON PVC UNION MECANICA 4" UN 168.226,00 1,00 168.226,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,04 1.140,96
Sub-Total $ 169.366,96
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo $ 180.355



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.16. TAPON PVC UNION MECANICA 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TAPON PVC UNION MECANICA 8" UN 526.364,00 1,00 526.364,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $ 528.645,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo

$556.115



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOSY
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.17. TEE PVC UNION MECANICA 2"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,45 1,00 392,45
Sub-Total $ 392,45
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TEE PVC UNION MECANICA 2" UN 199.372,00 1,00 199.372,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,02 570,48
Sub-Total $199.942,48
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,94
Sub-Total $7.848,94

Total Costo Directo $208.184



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOSY
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.18. TEE PVC UNION MECANICA 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 654,04 1,00 654,04
Sub-Total $ 654,04
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TEE PVC UNION MECANICA 4" UN 328.360,00 1,00 328.360,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,04 1.140,96
Sub-Total $ 329.500,96
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 32,00 13.080,75
Sub-Total $ 13.080,75

Total Costo Directo $ 343.236



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

Gobernacion
Cundinamarca

ANALISIS DE PRECIOS

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.19. TEE PVC UNION MECANICA 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TEE PVC UNION MECANICA 8" UN 1.478.760,00 1,00 1.478.760,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $1.481.041,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00% 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $26.161,50

Total Costo Directo

$ 1.508.511



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.20. TEE PVC UNION MECANICA 10"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TEE PVC UNION MECANICA 10" UN 1.706.978,00 1,00 1.706.978,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $ 1.709.259,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00% 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo

$1.736.729



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.21. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,42 1,00 392,42
Sub-Total $ 392,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2" ML 14.026,00 1,00 14.026,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,02 570,48
Sub-Total $ 14.596,48
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,45
Sub-Total $7.848,45

Total Costo Directo

$ 22.837



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.22. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 2"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,42 1,00 392,42
Sub-Total $ 392,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 2" ML 11.641,00 1,00 11.641,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,02 570,48
Sub-Total $12.211,48
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,45
Sub-Total $7.848,45

Total Costo Directo

$20.452



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.23. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 52,32 1,00 52,32
Sub-Total $ 52,32
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 4" ML 42.282,00 1,00 42.282,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,04 1.140,96
Sub-Total $43.422,96
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 400,00 1.046,46
Sub-Total $ 1.046,46

Total Costo Directo

$ 44.522



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.24. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 8" ML 154.071,00 1,00 154.071,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $ 156.352,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo $ 183.822



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.25. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 10"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 26 10" ML 239.805,00 1,00 239.805,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $ 242.086,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo

$ 269.556



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.26. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 4" ML 33.946,00 1,00 33.946,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,04 1.140,96
Sub-Total $ 35.086,96
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo

$ 46.075



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOSY
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.27. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 8" ML 125.734,00 1,00 125.734,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $ 128.015,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo $ 155.485



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.28. TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 10"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 32.5 10" ML 196.537,00 1,00 196.537,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $198.818,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo

$ 226.288



Gobernacion a

I ‘ :' : U \ Cundinamarca
ANALISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIONES D CUNDINAMARCA UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.29. UNION RAPIDA DE CONSTRUCCION PVC 2 1/2"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,42 1,00 392,42
Sub-Total $ 392,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION RAPIDA PVC UNION MECANICA 2 1/2" UN 36.864,00 1,00 36.864,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,02 570,48
Sub-Total $ 37.434,48
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,45
Sub-Total $7.848,45

Total Costo Directo

$ 45.675



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.30. UNION RAPIDA DE CONSTRUCCION PVC 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 654,04 1,00 654,04
Sub-Total $ 654,04
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION RAPIDA PVC UNION MECANICA 4" UN 78.860,00 1,00 78.860,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,02 570,48
Sub-Total $79.430,48
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 32,00 13.080,75
Sub-Total $13.080,75

Total Costo Directo

$93.165



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.31. UNION RAPIDA DE CONSTRUCCION PVC 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION RAPIDA PVC UNION MECANICA 8" UN 338.241,00 1,00 338.241,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,03 855,72
Sub-Total $ 339.096,72
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo

$ 366.566



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOSY
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.32. UNION REPARACION PVC 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 654,04 1,00 654,04
Sub-Total $ 654,04
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION REPARACION PVC UNION MECANICA 4" UN 93.111,00 1,00 93.111,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,04 1.140,96
Sub-Total $ 94.251,96
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 32,00 13.080,75
Sub-Total $ 13.080,75

Total Costo Directo $107.987



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.33. UNION REPARACION PVC 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 1.308,08 1,00 1.308,08
Sub-Total $ 1.308,08
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION REPARACION PVC UNION MECANICA 8" UN 396.483,00 1,00 396.483,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,04 1.140,96
Sub-Total $ 397.623,96
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 16,00 26.161,50
Sub-Total $ 26.161,50

Total Costo Directo $ 425.094



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.34. UNION REPARACION UNION Z PVC 6"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 2.354,54 1,00 2.354,54
Sub-Total $ 2.354,54
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION DE REPARACION PVC 6" UN 215.676,00 1,00 215.676,00
Sub-Total $ 215.676,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 8,89 47.090,70
Sub-Total $47.090,70

Total Costo Directo $ 265.121



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.35. UNION REPARACION UNION Z PVC 10"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 2.325,47 1,00 2.325,47
Sub-Total $2.325,47
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
UNION DE REPARACION PVC 10" UN 677.204,00 1,00 677.204,00
Sub-Total $677.204,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 9,00 46.509,33
Sub-Total $ 46.509,33

Total Costo Directo $ 726.039



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.36. VALVULA COMPUERTA ELASTICA 6"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 732,56 1,00 732,56
Sub-Total $ 732,56
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA BETA 6" UN 1.893.466,00 1,00 1.893.466,00
Sub-Total $ 1.893.466,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00% 418.584,00 28,57 14.651,17
Sub-Total $ 14.651,17

Total Costo Directo

$ 1.908.850



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
1. ACUEDUCTO
ITEM: 1.37. VALVULA COMPUERTA ELASTICA 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 837,17 1,00 837,17
Sub-Total $ 837,17
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA BETA 8" UN 2.801.359,00 1,00 2.801.359,00
Sub-Total $ 2.801.359,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00% 418.584,00 25,00 16.743,36
Sub-Total $ 16.743,36

Total Costo Directo

$2.818.940



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

UNITARIOS
URBANISMO
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.1. ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MADERA ROLLIZA D = 0.15M ML 21.853,00 0,04 874,12
PLANCHON ORDINARIO ML 8.171,00 0,29 2.369,59
PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 6.820,00 0,04 272,80
VIGA ORDINARIO 0.2X0.1X 4M ML 13.682,00 0,14 1.915,48
Sub-Total $5.431,99
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 26,67 14.268,09
Sub-Total $ 14.268,09

Total Costo Directo

$19.700



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
2, ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.2. ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MADERA ROLLIZA D = 0.15M ML 21.853,00 0,09 1.966,77
PLANCHON ORDINARIO ML 8.171,00 0,79 6.455,09
PUNTILLA CON CABEZA 2" LB 6.820,00 0,09 613,80
VIGA ORDINARIO 0.2X0.1X 4M ML 13.682,00 0,14 1.915,48
Sub-Total $10.951,14
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 10,96 34.719,89
Sub-Total $ 34.719,89

Total Costo Directo $45.671



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.3. RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M3
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) D 185.713,00 16,70 11.120,54
Sub-Total $11.120,54
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (3) AA 227.618,00 200,00%| 455.236,00 20,00 22.761,80
Sub-Total $22.761,80

Total Costo Directo $ 33.882



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.4. RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M3
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
GRAVILLA DE 1/2" EN MUNICIPIO M3 95.004,00 1,05 99.754,20
Sub-Total $99.754,20
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00%| 303.490,00 20,00 15.174,50
Sub-Total $15.174,50

Total Costo Directo $114.929



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.5. RELLENO TIPO 2 "RECEBO"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M3
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) D 185.713,00 20,00 9.285,65
Sub-Total $ 9.285,65
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
RECEBO COMUN M3 24.560,00 1,30 31.928,00
Sub-Total $ 31.928,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANS. RECEBO 1,30 26,00 33,8 1.823,00 61.617,40
Sub-Total $61.617,40
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (3) AA 227.618,00 200,00%| 455.236,00 20,00 22.761,80
Sub-Total $22.761,80

Total Costo Directo $ 125.593



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.6. RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M3
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) D 185.713,00 20,00 9.285,65
Sub-Total $ 9.285,65
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MATERIAL DE AFIRMADO M3 24.125,00 1,30 31.362,50
Sub-Total $ 31.362,50
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANS. AFIRMADO 1,30 26,00 33,8 1.823,00 61.617,40
Sub-Total $61.617,40
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (3) AA 227.618,00 200,00%| 455.236,00 20,00 22.761,80
Sub-Total $22.761,80

Total Costo Directo

$ 125.027



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.7. RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M3
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TRITURADO GRUESO M3 96.188,00 1,03 99.073,64
Sub-Total $99.073,64
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANS. TRITURADO 1,03 15,00 15,5 995,00 15.372,75
Sub-Total $15.372,75
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00%| 303.490,00 20,00 15.174,50
Sub-Total $15.174,50

Total Costo Directo $ 129.621



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.8. RELLENO TIPO 6 "RAJON-PIEDRA"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M3
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
RAJON M3 37.306,00 1,05 39.171,30
Sub-Total $39.171,30
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANS. RAJON 1,05 15,00 15,8 995,00 15.671,25
Sub-Total $15.671,25
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00%| 303.490,00 20,00 15.174,50
Sub-Total $15.174,50

Total Costo Directo $70.017



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
2. ALCANTARILLADO-EXCAVACIONES
ITEM: 2.9. RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PENA"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M3
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) D 185.713,00 20,00 9.285,65
Sub-Total $ 9.285,65
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ARENA DE PENA EN MUNICIPIO M3 88.671,00 1,30 115.272,30
Sub-Total $115.272,30
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (3) AA 227.618,00 200,00%| 455.236,00 20,00 22.761,80
Sub-Total $22.761,80

Total Costo Directo $147.320



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernacion
Cundinamarca

ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.1. CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,45 1,00 392,45
Sub-Total $ 392,45
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8" UN 153.976,00 1,00 153.976,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 91.021,00 0,04 3.640,84
Sub-Total $157.616,84
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,94
Sub-Total $7.848,94

Total Costo Directo $ 165.858



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.2. CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16" UN 1.687.785,00 1,00 1.687.785,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 91.021,00 0,08 7.281,68
Sub-Total $ 1.695.066,68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo

$ 1.706.055



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.3. CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,42 1,00 392,42
Sub-Total $ 392,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8" UN 204.085,00 1,00 204.085,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 91.021,00 0,04 3.640,84
Sub-Total $ 207.725,84
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,45
Sub-Total $7.848,45

Total Costo Directo

$ 215.967



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.4. CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16" UN 1.957.238,00 1,00 1.957.238,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 91.021,00 0,08 7.281,68
Sub-Total $1.964.519,68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00% 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo

$ 1.975.508



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.5. CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 654,04 1,00 654,04
Sub-Total $ 654,04
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24" UN 1.350.494,00 1,00 1.350.494,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UN 91.021,00 0,16 14.563,36
Sub-Total $ 1.365.057,36
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00% 418.584,00 32,00 13.080,75
Sub-Total $ 13.080,75

Total Costo Directo

$1.378.792



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Total Costo Directo

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.6. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,42 1,00 392,42
Sub-Total $ 392,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7.534,00 2,00 15.068,00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 80.190,00 0,04 3.207,60
SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4" UN 45.775,50 1,00 45.775,50
Sub-Total $64.051,10
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,45
Sub-Total $7.848,45

$72.292



Gobernacion d
I ‘ :' : U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.7. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,42 1,00 392,42
Sub-Total $ 392,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7.534,00 2,00 15.068,00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 80.190,00 0,04 3.207,60
SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" UN 138.147,00 1,00 138.147,00
Sub-Total $ 156.422,60
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,45
Sub-Total $7.848,45

Total Costo Directo $ 164.663



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.8. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7.534,00 2,00 15.068,00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 80.190,00 0,08 6.415,20
SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4" UN 353.728,00 1,00 353.728,00
Sub-Total $ 375.211,20
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo

$ 386.199



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.9. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7.534,00 2,00 15.068,00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 80.190,00 0,08 6.415,20
SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6" UN 353.719,00 1,00 353.719,00
Sub-Total $ 375.202,20
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo

$ 386.190



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.10. SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 654,04 1,00 654,04
Sub-Total $ 654,04
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7.534,00 2,00 15.068,00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 80.190,00 0,16 12.830,40
SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6" UN 577.176,00 1,00 577.176,00
Sub-Total $ 605.074,40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 32,00 13.080,75
Sub-Total $ 13.080,75

Total Costo Directo

$ 618.809



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Total Costo Directo

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.11. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,42 1,00 392,42
Sub-Total $ 392,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7.534,00 2,00 15.068,00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 80.190,00 0,04 3.207,60
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4" UN 138.215,00 1,00 138.215,00
Sub-Total $ 156.490,60
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,45
Sub-Total $7.848,45

$ 164.731



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Total Costo Directo

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.12. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,42 1,00 392,42
Sub-Total $ 392,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7.534,00 2,00 15.068,00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 80.190,00 0,04 3.207,60
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" UN 138.215,00 1,00 138.215,00
Sub-Total $ 156.490,60
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,45
Sub-Total $7.848,45

$ 164.731



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.13. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7.534,00 2,00 15.068,00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 80.190,00 0,08 6.415,20
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4" UN 353.728,00 1,00 353.728,00
Sub-Total $ 375.211,20
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo

$ 386.199



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.14. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7.534,00 2,00 15.068,00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 80.190,00 0,08 6.415,20
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6" UN 353.728,00 1,00 353.728,00
Sub-Total $ 375.211,20
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo

$ 386.199



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.15. SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 654,04 1,00 654,04
Sub-Total $ 654,04
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE UN 7.534,00 2,00 15.068,00
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML UN 80.190,00 0,16 12.830,40
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6" UN 577.176,00 1,00 577.176,00
Sub-Total $ 605.074,40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 32,00 13.080,75
Sub-Total $ 13.080,75

Total Costo Directo

$ 618.809



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NS mo MINOSY
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.16. TUBERIA CONCRETO CLASE Il REFORZADO 24"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 164.614,00 4,00 41.153,50
HERRAMIENTA MENOR GL 2.092,92 1,00 2.092,92
Sub-Total $43.246,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Il CONCRETO REFORZADO 24" ML 547.267,00 1,00 547.267,00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 637.033,00 0,02 12.740,66
Sub-Total $ 560.007,66
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 20,00 20.929,20
Sub-Total $20.929,20

Total Costo Directo $624.183



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NS mo MINOSY
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.17. TUBERIA CONCRETO CLASE Il REFORZADO 30"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 164.614,00 4,00 41.153,50
HERRAMIENTA MENOR GL 2.092,92 1,00 2.092,92
Sub-Total $43.246,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Il CONCRETO REFORZADO 30" ML 925.806,00 1,00 925.806,00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 637.033,00 0,03 19.110,99
Sub-Total $944.916,99
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 20,00 20.929,20
Sub-Total $20.929,20

Total Costo Directo $1.009.093



CU

ITODE CAMINGS'Y
UCCIONES DE CUNDINAMARCA

\L

CONS

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.18. TUBERIA CONCRETO CLASE Il REFORZADO 44"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 164.614,00 3,00 54.871,33
HERRAMIENTA MENOR GL 2.424,31 1,00 2.424,31
Sub-Total $ 57.295,65
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Il CONCRETO REFORZADO 44" ML 1.510.243,00 1,00 1.510.243,00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 637.033,00 0,03 19.110,99
Sub-Total $ 1.529.353,99
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) BB 83.460,00 200,00% 166.920,00 20,00 8.346,00
AYUDANTE (2) BB 166.920,00 200,00% 333.840,00 21,00 15.897,14
Sub-Total $24.243,14

Total Costo Directo

$1.610.893



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.19. TUBERIA CONCRETO CLASE Il SIN REFUERZO 10"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 784,89 1,00 784,89
Sub-Total $ 784,89
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Il CONCRETO SIN REFUERZO 10" ML 87.053,00 1,00 87.053,00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 637.033,00 0,01 6.370,33
Sub-Total $93.423,33
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,94
Sub-Total $7.848,94

Total Costo Directo $102.057



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.20. TUBERIA CONCRETO CLASE Il SIN REFUERZO 24"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 164.614,00 4,00 41.153,50
HERRAMIENTA MENOR GL 2.092,92 1,00 2.092,92
Sub-Total $43.246,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Il CONCRETO SIN REFUERZO 24" ML 446.554,00 1,00 446.554,00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 637.033,00 0,02 12.740,66
Sub-Total $ 459.294,66
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 20,00 20.929,20
Sub-Total $20.929,20

Total Costo Directo $523.470



CU

ITODE CAMINGS'Y
UCCIONES DE CUNDINAMARCA

\L

CONS

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.21. TUBERIA CONCRETO CLASE Il REFORZADO 24"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 164.614,00 4,00 41.153,50
HERRAMIENTA MENOR GL 2.503,80 1,00 2.503,80
Sub-Total $ 2.503,80
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Ill CONCRETO REFORZADO 24" ML 547.213,00 1,00 547.213,00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 637.033,00 0,02 12.740,66
Sub-Total $ 559.953,66
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) BB 83.460,00 200,00%| 166.920,00 20,00 8.346,00
AYUDANTE (2) BB 166.920,00 200,00%| 333.840,00 20,00 16.692,00
Sub-Total $ 25.038,00

Total Costo Directo

$ 587.495



CU

ITODE CAMINGS'Y
UCCIONES DE CUNDINAMARCA

\L

CONS

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.22. TUBERIA CONCRETO CLASE Il REFORZADO 44"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 164.614,00 3,00 54.871,33
HERRAMIENTA MENOR GL 2.503,80 1,00 2.503,80
Sub-Total $ 57.375,13
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE Ill CONCRETO REFORZADO 44" ML 1.509.319,00 1,00 1.509.319,00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 637.033,00 0,03 19.110,99
Sub-Total $ 1.528.429,99
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) BB 83.460,00 200,00% 166.920,00 20,00 8.346,00
AYUDANTE (2) BB 166.920,00 200,00% 333.840,00 20,00 16.692,00
Sub-Total $ 25.038,00

Total Costo Directo

$1.610.843



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

Gobernacion
Cundinamarca

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.23. TUBERIA CONCRETO CLASE | SIN REFUERZO 10"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 784,89 1,00 784,89
Sub-Total $ 784,89
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE | CONCRETO SIN REFUERZO 10" ML 81.315,00 1,00 81.315,00
MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA M3 534.588,00 0,01 5.345,88
Sub-Total $ 86.660,88
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,94
Sub-Total $7.848,94

Total Costo Directo

$ 95.295



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.24. TUBERIA CONCRETO CLASE | SIN REFUERZO 24"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 164.614,00 4,00 41.153,50
HERRAMIENTA MENOR GL 2.092,92 1,00 2.092,92
Sub-Total $43.246,42
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO CLASE | CONCRETO SIN REFUERZO 24" ML 398.292,00 1,00 398.292,00
MORTERO 2500 PSI ELABORADO EN OBRA M3 637.033,00 0,02 12.740,66
Sub-Total $411.032,66
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 20,00 20.929,20
Sub-Total $20.929,20

Total Costo Directo

$ 475.208



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.25. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 380,53 1,00 380,53
Sub-Total $ 380,53
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" ML 64.015,00 1,00 64.015,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,06 1.711,44
Sub-Total $65.726,44
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 55,00 7.610,62
Sub-Total $7.610,62

Total Costo Directo $73.718



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.26. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 387,58 1,00 387,58
Sub-Total $ 387,58
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML 93.142,00 1,00 93.142,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,07 1.996,68
Sub-Total $95.138,68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 54,00 7.751,56
Sub-Total $7.751,56

Total Costo Directo $103.278



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.27. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 392,45 1,00 392,45
Sub-Total $ 392,45
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12" ML 137.714,00 1,00 137.714,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,07 1.996,68
Sub-Total $139.710,68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 53,33 7.848,94
Sub-Total $7.848,94

Total Costo Directo $147.952



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.28. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 16" ML 213.323,00 1,00 213.323,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,08 2.281,92
Sub-Total $ 215.604,92
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo $ 226.593



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.29. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 523,23 1,00 523,23
Sub-Total $ 523,23
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20" ML 348.261,00 1,00 348.261,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,10 2.852,40
Sub-Total $351.113,40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 40,00 10.464,60
Sub-Total $ 10.464,60

Total Costo Directo $ 362.101



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.30. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 164.614,00 6,00 27.435,67
HERRAMIENTA MENOR GL 654,04 1,00 654,04
Sub-Total $ 28.089,70
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24" ML 480.681,00 1,00 480.681,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,10 2.852,40
Sub-Total $ 483.533,40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 32,00 13.080,75
Sub-Total $ 13.080,75

Total Costo Directo $524.704



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.31. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 164.614,00 6,00 27.435,67
HERRAMIENTA MENOR GL 784,75 1,00 784,75
Sub-Total $ 28.220,41
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27" ML 616.382,00 1,00 616.382,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,12 3.422,88
Sub-Total $619.804,88
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 26,67 15.694,94
Sub-Total $ 15.694,94

Total Costo Directo $663.720



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NS mo MINOSY
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.32. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 164.614,00 5,00 32.922,80
HERRAMIENTA MENOR GL 1.046,46 1,00 1.046,46
Sub-Total $ 33.969,26
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33" ML 813.605,00 1,00 813.605,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,15 4.278,60
Sub-Total $ 817.883,60
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00%| 418.584,00 20,00 20.929,20
Sub-Total $20.929,20

Total Costo Directo $872.782



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

3. ALCANTARILLADO-TUBERIA
ITEM: 3.33. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
RETROEXCAVADORA 75 HP H 164.614,00 5,00 32.922,80
HERRAMIENTA MENOR GL 1.046,46 1,00 1.046,46
Sub-Total $ 33.969,26
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36" ML 1.521.598,00 1,00 1.521.598,00
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS UN 28.524,00 0,15 4.278,60
Sub-Total $ 1.525.876,60
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA BB 209.292,00 200,00% 418.584,00 20,00 20.929,20
Sub-Total $20.929,20

Total Costo Directo

$ 1.580.775



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA F4
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.1. PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON
REFUERZO)
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA ENTREPISOS MS 14.632,00 3,00 4.877,33
VIBRADOR PARA CONCRETO D 86.639,00 12,00 7.219,92
HERRAMIENTA MENOR GL 13.306,85 1,00 13.306,85
Sub-Total $25.404,10
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,60 303.348,00
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8.616,00 65,00 560.040,00
Sub-Total $ 863.388,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00%| 228.784,00 2,00 114.392,00
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00%]| 303.490,00 2,00 151.745,00
Sub-Total $ 266.137,00

Total Costo Directo

$ 1.154.929



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
: NSTITL rT.'J DE CAMINGS tr R
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, r
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.2. CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PANETE
INTERNO E=1.5CM Y CANUELA)
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 13.306,85 1,00 13.306,85
Sub-Total $ 13.306,85
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE RECOCIDO UN 855,00 415,00 354.825,00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 520.486,00 0,40 208.194,40
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA M3 842.306,00 0,09 75.807,54
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8.616,00 1,80 15.508,80
Sub-Total $ 654.335,74
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00%| 228.784,00 2,00 114.392,00
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00%| 303.490,00 2,00 151.745,00
Sub-Total $ 266.137,00

Total Costo Directo

$ 933.780



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA F4
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.3. CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO
(INCLUYE ARO Y TAPA HF)
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA ENTREPISOS MS 14.632,00 0,60 24.386,67
VIBRADOR PARA CONCRETO D 86.639,00 12,00 7.219,92
HERRAMIENTA MENOR GL 13.306,85 1,00 13.306,85
Sub-Total $44.913,43
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,40 202.232,00
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8.616,00 30,00 258.480,00
ARO Y TAPA POZOS INSPECCION EN HF LIVIANO UN 374.726,00 1,00 374.726,00
Sub-Total $ 835.438,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00%| 228.784,00 2,00 114.392,00
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00%]| 303.490,00 2,00 151.745,00
Sub-Total $ 266.137,00

Total Costo Directo $1.146.488



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA F4
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.4. PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON
REFUERZO)
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA ENTREPISOS MS 14.632,00 3,00 4.877,33
VIBRADOR PARA CONCRETO D 86.639,00 12,00 7.219,92
HERRAMIENTA MENOR GL 13.306,85 1,00 13.306,85
Sub-Total $25.404,10
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,75 379.185,00
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8.616,00 80,00 689.280,00
Sub-Total $ 1.068.465,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00%| 228.784,00 2,00 114.392,00
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00%]| 303.490,00 2,00 151.745,00
Sub-Total $ 266.137,00

Total Costo Directo

$ 1.360.006



VICCU

Gobernacion
Cundinamarca

NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA, F4
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.5. CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PANETE
INTERNO E=1.5CM Y CANUELA)
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 13.306,85 1,00 13.306,85
Sub-Total $ 13.306,85
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LADRILLO TOLETE RECOCIDO UN 855,00 709,00 606.195,00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 520.486,00 0,60 312.291,60
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA M3 842.306,00 0,09 75.807,54
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8.616,00 1,80 15.508,80
Sub-Total $ 1.009.802,94
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00% 228.784,00 2,00 114.392,00
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00% 303.490,00 2,00 151.745,00
Sub-Total $ 266.137,00

Total Costo Directo

$ 1.289.247



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.6. CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO
(INCLUYE ARO Y TAPA HF)
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA ENTREPISOS MS 14.632,00 0,60 24.386,67
VIBRADOR PARA CONCRETO D 86.639,00 12,00 7.219,92
HERRAMIENTA MENOR GL 13.306,85 1,00 13.306,85
Sub-Total $44.913,43
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,55 278.069,00
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8.616,00 41,50 357.564,00
ARO Y TAPA POZOS INSPECCION EN HF LIVIANO UN 374.726,00 1,00 374.726,00
Sub-Total $1.010.359,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00%| 228.784,00 2,00 114.392,00
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00%| 303.490,00 2,00 151.745,00
Sub-Total $ 266.137,00

Total Costo Directo

$ 1.321.409



\L

CONS

CU

ITODE CAMINGS'Y
UCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.7. SUMIDERO EN LADRILLO SL100
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 430.106,00 0,14 60.214,84
REJILLA Y MARCO HTA 0.7X0.3 UN 219.755,00 1,00 219.755,00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA M3 842.306,00 0,09 75.807,54
MURO TOLETE COMUN E=0.12 M M2 81.540,00 4,04 329.421,60
Sub-Total $ 685.198,98
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00% 228.784,00 0,50 457.568,00
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00% 303.490,00 0,50 606.980,00
Sub-Total $ 1.064.548,00

Total Costo Directo

$ 1.749.747



\L

CONSTRUC

CU

ITODE CAMINGS'Y
CIONES DE CUNDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.8. SUMIDERO EN LADRILLO SL250
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 430.106,00 0,58 249.461,48
REJILLA Y MARCO HTA 0.7X0.3 UN 219.755,00 1,00 219.755,00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA M3 842.306,00 0,15 126.345,90
MURO TOLETE COMUN E=0.12 M M2 81.540,00 6,56 534.902,40
Sub-Total $1.130.464,78
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00% 228.784,00 0,40 571.960,00
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00% 303.490,00 0,40 758.725,00
Sub-Total $ 1.330.685,00

Total Costo Directo

$2.461.150



\L

CONS

CU

ITODE CAMINGS'Y
UCCIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernacion
Cundinamarca

ANALISIS DE PRECIOS

4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.9. SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 430.106,00 0,13 55.913,78
CONCRETO 3500 PSI M3 543.856,00 1,50 815.784,00
FORMALETA SUMIDEROS UN 38.005,00 9,14 347.365,70
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.320,00 47,00 297.040,00
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 6.271,00 40,00 250.840,00
REJILLA'Y MARCO HTA 0.7X0.3 UN 219.755,00 1,00 219.755,00
Sub-Total $ 1.986.698,48
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00%| 228.784,00 0,40 571.960,00
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00%| 303.490,00 0,40 758.725,00
Sub-Total $ 1.330.685,00

Total Costo Directo

$3.317.383



VICCU

NSTITUTD
CONSTRUCC

MINOS Y
UMDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.10. SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA ENTREPISOS MS 5.700,00 0,07 82.878,00
Sub-Total $ 82.878,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 430.106,00 0,21 90.322,26
CONCRETO 3500 PSI M3 543.856,00 2,50 1.359.640,00
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.320,00 76,81 485.439,20
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 6.271,00 61,65 386.607,15
REJILLA Y MARCO HTA 0.7X0.3 UN 219.755,00 1,00 219.755,00
Sub-Total $ 2.541.763,61
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00%| 228.784,00 0,30 762.613,33
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00%| 303.490,00 0,30 1.011.633,33
Sub-Total $ 1.774.246,67

Total Costo Directo

$ 4.398.888



VICCU

Gobernacion
Cundinamarca

NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.11. SUMIDERO PREFABRICADO SL-100
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMIDERO PREFABRICADO SL-100 CON TAPA UN 2.277.961,00 1,00 2.277.961,00
Sub-Total $2.277.961,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 0,80 475.662,50
Sub-Total $ 475.662,50

Total Costo Directo

$2.753.624



VICCU

Gobernacion
Cundinamarca

NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
4, ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.12. SUMIDERO PREFABRICADO SL-250
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SUMIDERO PREFABRICADO SL-250 CON TAPA UN 5.068.886,00 1,00 5.068.886,00
Sub-Total $ 5.068.886,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00% 380.530,00 0,59 644.966,10
Sub-Total $ 644.966,10

Total Costo Directo

$5.713.852



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
4. ALCANTARILLADO-SUMIDEROS Y POZOS
ITEM: 4.13. NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M
(INCLUYE PANETE INTERNO Y DEMOLICION)
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 4.435,62 1,00 4.435,62
Sub-Total $4.435,62
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
DEMOLICION LADRILLO TOLETE ML 79.992,00 0,21 16.798,32
LADRILLO TOLETE RECOCIDO UN 855,00 90,00 76.950,00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA M3 842.306,00 0,02 16.846,12
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI KG 8.616,00 0,40 3.446,40
Sub-Total $ 114.040,84
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00% 228.784,00 6,00 38.130,67
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00% 303.490,00 6,00 50.581,67
Sub-Total $88.712,33

Total Costo Directo

$207.189



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.1. ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 3.805,30 1,00 3.805,30
Sub-Total $ 3.805,30
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM UN 1.330,00 52,00 69.160,00
ARENA DE PENA EN MUNICIPIO M3 88.671,00 0,07 6.206,97
Sub-Total $ 75.366,97
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 10,00 38.053,00
Sub-Total $ 38.053,00

Total Costo Directo $117.225



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.2. ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8CM
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 3.805,30 1,00 3.805,30
Sub-Total $ 3.805,30
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8CM UN 1.700,00 52,00 88.400,00
ARENA DE PENA EN MUNICIPIO M3 88.671,00 0,07 6.206,97
Sub-Total $ 94.606,97
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 10,00 38.053,00
Sub-Total $ 38.053,00

Total Costo Directo $ 136.465



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.3. ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2500 PSI M3 467.197,00 0,105 49.055,69
LISTON ORDINARIO ML 1.710,00 1,02 1.744,20
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 ML 3.078,00 1,02 3.139,56
Sub-Total $ 53.939,45
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 12,00 31.710,83
Sub-Total $31.710,83

Total Costo Directo $ 85.650



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.4. ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,105 53.085,90
LISTON ORDINARIO ML 1.710,00 1,02 1.744,20
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 ML 3.078,00 1,02 3.139,56
Sub-Total $ 57.969,66
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 12,00 31.710,83
Sub-Total $31.710,83

Total Costo Directo $ 89.680



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.5. ANDEN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3500 PSI M3 543.856,00 0,105 57.104,88
LISTON ORDINARIO ML 1.710,00 1,02 1.744,20
TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 ML 3.078,00 1,02 3.139,56
Sub-Total $61.988,64
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 12,00 31.710,83
Sub-Total $31.710,83

Total Costo Directo $ 93.699



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.6. BORDE SEPARADOR VERDE A-170
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 520.486,00 0,02 10.409,72
BORDE SEPARADOR VERDE A-170 (1000mmX300mX812mm) ML 330.463,00 1,00 330.463,00
Sub-Total $ 340.872,72
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 16,00 23.783,13
Sub-Total $23.783,13

Total Costo Directo $ 364.656



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.7. BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA METALICA SARDINEL (ML) D 441,00 0,20 2.205,00
Sub-Total $ 2.205,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2500 PSI M3 467.197,00 0,0126 5.886,68
Sub-Total $ 5.886,68
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 15,00 25.368,67
Sub-Total $ 25.368,67

Total Costo Directo $ 33.460



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.8. BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA METALICA SARDINEL (ML) D 441,00 0,20 2.205,00
Sub-Total $ 2.205,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2500 PSI M3 467.197,00 0,074 34.572,58
Sub-Total $ 34.572,58
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 15,00 25.368,67
Sub-Total $ 25.368,67

Total Costo Directo $62.146



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.9. CANUELA PREFABRICADA TIPO A-120
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CANUELA PREFABRICADA REF. A-120 (800x300x225MM) UN 68.870,00 1,25 86.087,50
MORTERO 1:5 ELABORADO EN OBRA M3 447.174,00 0,01 4.471,74
Sub-Total $90.559,24
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 10,00 38.053,00
Sub-Total $ 38.053,00

Total Costo Directo $128.612



VICCU

NSTITUTD
CONSTRUCC

MINOS Y
UMDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.10. CONTENEDOR DE RAICES TIPO A B-20
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
GRAVILLA DE 1/2" EN MUNICIPIO M3 95.004,00 0,05 4.750,20
LADRILLO TOLETE COMUN UN 749,00 185,00 138.565,00
TIERRA NEGRA M3 74.584,00 1,58 117.842,72
BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 (1080x120x135MM) UN 24.545,00 4,80 117.816,00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 520.486,00 0,19 98.892,34
GRAVILLA DE 1/2" EN MUNICIPIO M3 95.004,00 0,05 4.750,20
GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACION NT 1800 M2 7.094,00 1,45 10.286,30
Sub-Total $492.902,76
lll. TRANSPORTES
Material | Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 1,00 380.530,00
Sub-Total $ 380.530,00

Total Costo Directo

$ 873.433



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y

CONST H_.l'

UMDINAMARCA

ANALISIS DE PRECIOS

5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.11. LOSETA PREFABRICADA A-40
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ARENA LAVADA DE PENA EN MUNICIPIO M3 60.169,00 0,04 2.406,76
LOSETA PREFABRICADA A-40 (600x200X60MM) M2 48.456,00 1,00 48.456,00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 520.486,00 0,015 7.807,29
Sub-Total $ 58.670,05
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 10,00 38.053,00
Sub-Total $ 38.053,00

Total Costo Directo

$96.723



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONST H_.l'

Gobernacion
Cundinamarca

ANALISIS DE PRECIOS

5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.12. LOSETA PREFABRICADA A-60
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ARENA LAVADA DE PENA EN MUNICIPIO M3 60.169,00 0,04 2.406,76
LOSETA PREFABRICADA A-60 (400X200X60MM) M2 96.051,00 1,00 96.051,00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 520.486,00 0,015 7.807,29
Sub-Total $ 106.265,05
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 14,00 27.180,71
Sub-Total $27.180,71

Total Costo Directo $ 133.446



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.13. SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA METALICA SARDINEL (ML) D 441,00 0,10 4.410,00
HERRAMIENTA MENOR GL 1.268,43 1,00 1.268,43
Sub-Total $5.678,43
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,042 21.234,36
ADITIVOS LT 26.775,00 0,03 803,25
Sub-Total $22.037,61
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 15,00 25.368,67
Sub-Total $ 25.368,67

Total Costo Directo

$ 53.085



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.14. SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
FORMALETA METALICA SARDINEL (ML) D 441,00 0,10 4.410,00
HERRAMIENTA MENOR GL 1.585,54 1,00 1.585,54
Sub-Total $ 5.995,54
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,085 42.974,30
ADITIVOS LT 26.775,00 0,03 803,25
Sub-Total $43.777,55
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 12,00 31.710,83
Sub-Total $31.710,83

Total Costo Directo $81.484



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NSTITUTD MINOSY
CONSTRUCC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.15. SARDINEL PREFABRICADO A-10
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 951,33 1,00 951,33
Sub-Total $ 951,33
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
SARDINEL PREFABRICADO A-10 (800X200X500MM) ML 76.539,00 1,25 95.673,75
BASE GRANULAR M3 103.861,00 0,20 20.772,20
MORTERO 1:5 ELABORADO EN OBRA M3 447.174,00 0,01 4.471,74
Sub-Total $120.917,69
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
TRANS. BASE 0,20 37,00 7.4 995,00 7.363,00
Sub-Total $7.363,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 20,00 19.026,50
Sub-Total $ 19.026,50

Total Costo Directo $ 148.259



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
5. ANDENES Y SARDINELES
ITEM: 5.16. TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM )
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ARENA LAVADA DE PENA EN MUNICIPIO M3 60.169,00 0,01 601,69
TABLETA PREFABRICADA A-20 (200X200X400MM) M2 48.456,00 1,00 48.456,00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 520.486,00 0,02 10.409,72
Sub-Total $59.467,41
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 11,76 32.345,05
Sub-Total $ 32.345,05

Total Costo Directo

$91.812



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.1. BANCA MODULAR EN CONCRETO M40
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BANCA MODULAR EN CONCRETO M40 UN 216.018,00 1,00 216.018,00
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,05 25.279,00
Sub-Total $ 241.297,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 6,00 63.421,67
Sub-Total $63.421,67

Total Costo Directo

$304.719



Gobernacion d
I ‘ :' : U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.2. BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 4.756,63 1,00 4.756,63
Sub-Total $4.756,63
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30 UN 837.622,00 1,00 837.622,00
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,07 35.390,60
Sub-Total $873.012,60
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 4,00 95.132,50
Sub-Total $ 95.132,50

Total Costo Directo

$ 972.902



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.3. BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BOLARDO M63 METALICO UN 191.771,00 1,29 247.384,59
CONCRETO 2000 PSI M3 430.106,00 0,01 4.301,06
Sub-Total $ 251.685,65
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 5,00 76.106,00
Sub-Total $ 76.106,00

Total Costo Directo $ 327.792



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.4. BOLARDO M-60 CONCRETO
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BOLARDO M60 CONCRETO UN 143.277,00 1,00 143.277,00
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,06 30.334,80
Sub-Total $173.611,80
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 5,00 76.106,00
Sub-Total $ 76.106,00

Total Costo Directo $249.718



Gobernacion a

‘ I‘ :' :U Cundinamarca
NS mo MINOS Y
CONSTRUC UNDINAMARCA
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.5. BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 3.805,30 1,00 3.805,30
Sub-Total $ 3.805,30
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BOLARDO M61 BAJO CONCRETO UN 143.277,00 1,00 143.277,00
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,06 30.334,80
Sub-Total $173.611,80
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 5,00 76.106,00
Sub-Total $ 76.106,00

Total Costo Directo $ 253.523



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.6. BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BOLARDO M62 BAJO HIERRO UN 191.771,00 1,00 191.771,00
CONCRETO 2000 PSI M3 430.106,00 0,06 25.806,36
Sub-Total $ 217.577,36
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 5,00 76.106,00
Sub-Total $ 76.106,00

Total Costo Directo $ 293.683



Gobernacion a

‘ I ‘ :' : U Cundinamarca
NSTITUTD DE CAMINGS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA,
ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.7. BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 (1080X120X135MM) UN 24.545,00 1,00 24.545,00
MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA M3 534.588,00 0,04 21.383,52
Sub-Total $ 45.928,52
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 8,00 47.566,25
Sub-Total $ 47.566,25

Total Costo Directo

$93.495



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

Gobernacion
Cundinamarca

ANALISIS DE PRECIOS

6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.8. BORDILLO PREFABRICADO A-80
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BORDILLO PREFABRICADO A-80 (800x200X350MM) ML 55.741,00 1,25 69.676,25
ARENA DE PENA EN MUNICIPIO M3 88.671,00 0,06 5.320,26
CEMENTO GRIS KG 757,00 6,50 4.920,50
Sub-Total $79.917,01
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 16,67 22.827,23
Sub-Total $22.827,23

Total Costo Directo $102.744
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.9. CANECA M-120
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CANECA EN MALLA METALICA M-120 UN 407.790,00 1,00 407.790,00
MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA M3 534.588,00 0,01 5.345,88
Sub-Total $413.135,88
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 9,30 40.906,98
Sub-Total $ 40.906,98

Total Costo Directo

$ 454.043
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.10. CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 6.342,17 1,00 6.342,17
Sub-Total $6.342,17
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA UN 1.058.049,00 1,00 1.058.049,00
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,030 15.167,40
Sub-Total $1.073.216,40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00% 380.530,00 3,00 126.843,33
Sub-Total $ 126.843,33

Total Costo Directo

$ 1.206.402
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.11. HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE UN 4.663.350,00 1,00 4.663.350,00
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,02 10.111,60
Sub-Total $4.673.461,60
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00% 380.530,00 2,29 166.170,31
Sub-Total $166.170,31

Total Costo Directo

$ 4.839.632
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.12. HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRAFICO
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRAFICQ UN 4.800.896,00 1,00 4.800.896,00
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,02 10.111,60
Sub-Total $4.811.007,60
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00% 380.530,00 2,29 166.170,31
Sub-Total $166.170,31

Total Costo Directo $4.977.178
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.13. CICLOPARQUEDERO M100 TIPO 1
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1 UN 650.259,00 1,00 650.259,00
CONCRETO 2000 PSI M3 430.106,00 0,02 8.602,12
Sub-Total $ 658.861,12
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 9,00 42.281,11
Sub-Total $42.281,11

Total Costo Directo

$701.142
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.14. CICLOPARQUEDERO M101 TIPO 2
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2 UN 837.622,00 1,00 837.622,00
CONCRETO 2000 PSI M3 430.106,00 0,08 34.408,48
Sub-Total $ 872.030,48
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 7,00 54.361,43
Sub-Total $ 54.361,43

Total Costo Directo $ 926.392
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.15. BANCA EN MADERA M-50
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BANCA EN MADERA M-50 UN 705.366,00 1,00 705.366,00
MORTERO 3000 PSI ELABORADO EN OBRA M3 651.064,00 0,01 6.510,64
Sub-Total $711.876,64
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 5,71 66.642,73
Sub-Total $66.642,73

Total Costo Directo

$778.519
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.16. PROTECTOR DE ARBOL DE 2 TUBOS M-91
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 4.756,63 1,00 4.756,63
VIBRADOR PARA CONCRETO DIA 86.639,00 120,00 721,99
FORMALETA DIA 16.824,00 120,00 140,20
Sub-Total $5.618,82
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PROTECTOR DE ARBOL DE 2 TUBOS M-91 UN 264.512,00 1,00 264.512,00
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,03 15.167,40
Sub-Total $ 279.679,40
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 4,00 95.132,50
Sub-Total $ 95.132,50

Total Costo Directo

$ 380.431
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.17. PROTECTOR DE ARBOL CIRCULAR M-90
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PROTECTOR DE ARBOL CIRCULAR M-90 UN 771.494,00 1,00 771.494,00
MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA M3 534.588,00 0,025 13.364,70
Sub-Total $ 784.858,70
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 9,30 40.917,20
Sub-Total $40.917,20

Total Costo Directo

$ 825.776
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6. MOBILIARIO URBANO
ITEM: 6.18. POSTE HISTORICO M-131
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
GRUA EXTENSION PARA POSTES H 116.097,00 2,00 58.048,50
HERRAMIENTA MENOR GL 19.026,50 1,00 19.026,50
Sub-Total $ 77.075,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
POSTE HISTORICO M-131 UN 8.817.072,00 1,00 8.817.072,00
CONCRETO 3000 PSI M3 505.580,00 0,150 75.837,00
Sub-Total $ 8.892.909,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 2,00 190.265,00
Sub-Total $ 190.265,00

Total Costo Directo

$9.160.249
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.1. LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION: INV 700.1-07
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: ML
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
VEHICULO DELINEADOR H 162.383,00 2000,00 81,19
CAMIONETA D 514.637,00 16.000,00 32,16
HERRAMIENTA MENOR GL 0,42 1,00 0,42
Sub-Total $ 113,78
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA TIPO TRAFICO GLN 130.926,00 0,015 1.963,89
MICROESFERAS REFLECTIVAS KG 75.819,00 0,047 3.563,49
DISOLVENTE THINNER GLN 56.825,00 0,0004 22,73
Sub-Total $ 5.550,11
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00%| 228.784,00 10.000,00 22,88
AYUDANTE (4) AA 303.490,00 200,00%| 606.980,00 10.000,00 60,70
Sub-Total $ 83,58

Total Costo Directo $5.747
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.3. MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION: INV700.3-07
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: M2
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA D 514.637,00 80,00 6.432,96
HERRAMIENTA MENOR GL 104,47 1,00 104,47
Sub-Total $6.537,43
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA TIPO TRAFICO GLN 130.926,00 0,090 11.783,34
MICROESFERAS REFLECTIVAS KG 75.819,00 0,470 35.634,93
DISOLVENTE THINNER GLN 56.825,00 0,0040 227,30
Sub-Total $ 47.645,57
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00%| 228.784,00 80,00 2.859,80
AYUDANTE (4) AA 303.490,00 200,00%| 606.980,00 80,00 7.587,25
Sub-Total $10.447,05

Total Costo Directo $64.630
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.3. SENAL DOBLE DE CICLORUTA
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 543,61 1,00 543,61
Sub-Total $ 543,61
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONOS DE SENALIZACION H=1M UN 175.948,00 0,01 1.759,48
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 520.486,00 0,01 5.204,86
SENAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3M UN 397.899,00 1,00 397.899,00
Sub-Total $404.863,34
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 7,00 54.361,43
Sub-Total $ 54.361,43

Total Costo Directo

$ 459.768



VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS

Gobernacion
Cundinamarca

7. SENALIZACION
ITEM: 7.4. SENALES DE TRANSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA D 514.637,00 12,00 42.886,42
HERRAMIENTA MENOR GL 618,75 1,00 618,75
Sub-Total $ 43.505,16
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2000 PSI M3 430.106,00 0,04 17.204,24
SENAL INFORMATIVA 1.4 X 0.95 M UN 595.152,00 1,00 595.152,00
Sub-Total $612.356,24
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 6,15 61.874,80
Sub-Total $61.874,80

Total Costo Directo

$717.736
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.5. SENAL VERTICAL GRUPO | 0.60x0.60M POSTE 3.5M
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA D 514.637,00 12,00 42.886,42
HERRAMIENTA MENOR GL 543,61 1,00 543,61
Sub-Total $43.430,03
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONOS DE SENALIZACION H=1M UN 175.948,00 0,01 1.759,48
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 520.486,00 0,01 5.204,86
SENAL DE TRANSITO GRUPO | 0.6X0.6X3.5M UN 456.403,00 1,00 456.403,00
Sub-Total $ 463.367,34
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 7,00 54.361,43
Sub-Total $ 54.361,43

Total Costo Directo

$ 561.159
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.6. SENAL DE TRANSITO GRUPO | 0.75X0.75M, POSTE 3.5M
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA D 514.637,00 12,00 42.886,42
HERRAMIENTA MENOR GL 543,61 1,00 543,61
Sub-Total $43.430,03
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONOS DE SENALIZACION H=1M UN 175.948,00 0,01 1.759,48
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 520.486,00 0,01 5.204,86
SENAL DE TRANSITO GRUPO | 0.75X0.75X3.5M UN 490.830,00 1,00 490.830,00
Sub-Total $497.794,34
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 7,00 54.361,43
Sub-Total $ 54.361,43

Total Costo Directo

$ 595.586
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.7. SENAL DE TRANSITO GRUPO | 0.90X0.90M, POSTE 3.5M
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
CAMIONETA D 514.637,00 12,00 42.886,42
HERRAMIENTA MENOR GL 543,61 1,00 543,61
Sub-Total $43.430,03
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONOS DE SENALIZACION H=1M UN 175.948,00 0,01 1.759,48
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 520.486,00 0,01 5.204,86
SENAL DE TRANSITO GRUPO | 0.9X0.9X3.5M UN 504.131,00 1,00 504.131,00
Sub-Total $511.095,34
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
MANO DE OBRA AA 190.265,00 200,00%| 380.530,00 7,00 54.361,43
Sub-Total $ 54.361,43

Total Costo Directo

$ 608.887
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7. SENALIZACION
ITEM: 7.8. TACHAS REFLECTIVAS
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 84,30 1,00 84,30
MAQUINA PEGATACHAS D 59.223,00 70,00 846,04
CAMIONETA D 514.637,00 550,00 935,70
Sub-Total $ 1.866,05
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TACHAS REFLECTIVAS UN 16.091,00 1,00 16.091,00
RESINA TERMOPLASTICA KG 9.311,00 0,01 93,11
Sub-Total $16.184,11
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (1) AA 75.873,00 200,00%| 151.746,00 90,00 1.686,07
Sub-Total $ 1.686,07

Total Costo Directo

$19.736



Gobernacion
Cundinamarca

VICCU

MINOS Y
UMDINAMARCA

CONSTRUC

ANALISIS DE PRECIOS
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ITEM: 7.9. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES DE 10X3.0 CM
PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR GL 16,86 1,00 16,86
MAQUINA PEGATACHAS D 59.223,00 70,00 846,04
CAMIONETA D 514.637,00 550,00 935,70
Sub-Total $1.798,61
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONOS DE SENALIZACION H=1M UN 175.948,00 0,01 1.759,48
ESTOPEROL DE 10X3 CM UN 15.589,00 1,00 15.589,00
RESINA TERMOPLASTICA KG 9.311,00 0,02 186,22
Sub-Total $17.534,70
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento Valor-Unit.
AYUDANTE (1) AA 75.873,00 200,00%| 151.746,00 90,00 1.686,07
Sub-Total $ 1.686,07

Total Costo Directo

$21.019



VICCU

NSTITUTD DE CAMINGS Y

CONSTRUCCONES OE ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
URBANISMO
7 SENALIZACION
ITEM: 7.10.

SUMINISTRO E INSTALACION)

Gobernacion
Cundinamarca

TACHON EN CONCRETO L =0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE

PROVINCIA: SUMAPAZ ESPECIFICACION:
MUNICIPIO: Silvania UNIDAD: UN
. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.
TALADRO D 52.677,00 40,00 1.316,93
HERRAMIENTA MENOR GL 133,07 1,00 133,07
Sub-Total $ 1.449,99
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TACHON EN CONCRETO UN 171.344,00 1,15 148.874,67
SIKADUR 42 ANCLAJE KG 49.406,00 0,15 7.410,90
Sub-Total $ 156.285,57
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total| Rendimiento Valor-Unit.
OFICIAL (1) AA 114.392,00 200,00%| 228.784,00 40,00 5.719,60
AYUDANTE (2) AA 151.745,00 200,00%| 303.490,00 40,00 7.587,25
Sub-Total $ 13.306,85

Total Costo Directo

$171.042



