Anexo No. 4
Hoja de Vida del Personal

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSOLIDAR CEI S.A.S. NIT: 901.003.939-2

1. DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS: PABLO ARTURO DIAZ LONDOÑO
CARGO A OCUPAR: RESIDENTE DE OBRA Dedicación del 100%
DOMICILIO / DIRECCIÓN: Armenia, Quindío; Conj. Montecarlo Abedules, Torre 1 Apt. 702
No. TELEFONO: 3222581159
No. CÉDULA: 9.772.385 de Armenia.
EMAIL: pablo.tec2011@gmail.com
TARJETA PROFESIONAL No: 63543-015944 QND, como Tecnólogo en Construcciones.

2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

TITULO	INSTITUCION	LUGAR	FECHA DE GRADO		DURACION DE LOS ESTUDIOS (AÑOS)
			MES	AÑO	
TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES	SENA	ARMENIA, QUINDIO	11	2010	2

3. ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL PLIEGO DE CONDICIONES

TITULO	LUGAR Y FECHA	DURACION DE LOS ESTUDIOS (AÑOS)
TECNOLOGO EN CONSTRUCCION	SENA, ARMENIA, QUINDIO, NOVIEMBRE DE 2010	2

FIRMA: _____

CONSOLIDAR CEI S.A.S
NIT: 901.003.939-2

Bugalagrande, 26 de marzo de 2026

Señores
Alcaldía de Bugalagrande
E.S.D.

Ref: **Carta de intención y disponibilidad como Residente de Obra – INVITACION PÚBLICA MINIMA CUANTIA No. MC-026-2026, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) GALICIA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE GALICIA, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA".**

Yo, Pablo Arturo Diaz Londoño, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.772.385 de Armenia, Quindío, Tecnólogo en Construcciones, y poseedor de la Matrícula Profesional - Auxiliar No. 63543-015944, por medio de la presente manifiesto mi compromiso de formar parte del equipo de trabajo de la empresa CONSOLIDAR CEI S.A.S., en calidad de Residente de Obra, para la ejecución del contrato objeto de la propuesta que se presentará en el marco del proceso de selección antes mencionado.

Así mismo, me comprometo a dedicar el cien por ciento (100%) de mi dedicación laboral a las actividades correspondientes a dicha función, en caso de que la propuesta presentada sea seleccionada y se formalice la contratación.

La presente se expide para los fines correspondientes, con plena conciencia de la responsabilidad que ello implica.

Cordialmente,

Pablo Arturo Diaz Londoño
C.C. 9.772.385 de Armenia, Quindío



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.772.385**

DIAZ LONDOÑO

APELLIDOS

PABLO ARTURO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1985**

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

12-MAY-2003 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2600100-00754986-M-0009772385-20151010 0046892526A 2 4183581070

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL AUXILIAR No:

63543015944QND
TECNOLOGO EN CONSTRUCCION

DE FECHA 28/04/2011
PABLO ARTURO
DIAZ LONDOÑO
C.C. 9772385
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE "SENA"

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA

HACE CONSTAR:

Que la empresa **CONSORCIO ESCUELA SALAZAR.** con Nit: 901.644.835-5 con representante legal **JORGE IVÁN SÁNCHEZ BETANCUR** identificado con cédula de ciudadanía 1.007.340.107, ejecutó el contrato de obra No. 2022219 y en sus atribuciones legales.

CONTRATO DE OBRA No.:	2022219
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE SEDE EDUCATIVA PARA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ASENTAMIENTO PRINCIPAL DE SALAZAR EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCUELA SALAZAR
NIT:	901.644.835-5
% PARTICIPACIÓN (75%):	ESTRUCTURAS, MAQUINARIA, PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA S.A.S
NIT:	900.776.787-2
% PARTICIPACIÓN (25%):	RGC INGENIERIA S.A.S
NIT:	900.123.237-1
PLAZO INICIAL:	1 MES Y 25 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	02 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA 1:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MAYO DE 2023
VALOR INICIAL DE CONTRATO:	$ 973.510.247,00
ADICIÓN AL CONTRATO:	$ 76.414.320,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 1.049.924.567,00
VALOR EJECUTADO:	$ 1.049.772.877,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 151.690,00
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	BUENO
DIRECTORA DE OBRA:	MARITZA LUCIA RAMOS MARIN
RESIDENTE DE OBRA:	PABLO ARTURO DIAZ LONDOÑO
PROFESIONAL SG-SST:	JENIFFER JOHANA SUAREZ MENDOZA

Se presenta a continuación las cantidades de obra ejecutadas dentro del objeto del contrato.

ÍTEM	CONDICIONES ORIGINALES		ACUMULADO
	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD
1	CIMENTACIÓN		
1.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	0
1.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0
1.3	SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA	M2	77,97
1.4	VIGA CIMIENTO ENLACE 25X35 CM 3000PSI	M3	21,79
1.5	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	8,52
1.6	CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi	M2	366,11
1.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	3596,99
1.8	MALLA ELECTROSOLDADA 8MM 15X15CM M335	KLS	1951,27
1.9	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	104,68
1.10	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	179,64
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO		
2.1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	15,4
2.2	VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA	M3	41,67
2.3	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	0
2.4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	10995,61
2.5	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 3/8"	ML	0
2.6	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -1.9MM C.14	ML	338,04
2.7	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	6690,73
3	REDES HIDROSANITARIAS		
3.1	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2	UND	0
3.2	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	93,47
3.3	TUBO PVC 3/4	ML	196,33
3.4	TUBO PVC 1	ML	0
3.5	REGISTRO BOLA, CUARTO DE VUELTA, BRONCE CROMADO 3/4" ASTM-B-62,INCLUYE TAPA DE INSPECCION	UND	0
3.6	REGISTRO BOLA, CUARTO DE VUELTA, BRONCE CROMADO 1" ASTM-B-62,INCLUYE TAPA DE INSPECCION	UND	0
3.7	PUNTO AP PVC 1/2"	PTO	0
3.8	TUB.PVC 2 SANI.	ML	20,06
3.9	TUB.PVC 4 SANI.	ML	57,75
3.10	TUB.PVC 6 SANI.	ML	0
3.11	TUB.PVC 8 SANI.	ML	0
3.12	TUBERIA PVC 10" SANITARIA	ML	0
3.13	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	12
3.14	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	6
3.15	TAPON DE INSPECCION 2" INCLUYE TAPA DE INSPECCION PVC 20X20 CM	UND	0
3.16	CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO]	UND	13

3.17	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	0
3.18	CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]	UND	6
3.19	ACOMETIDA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC 3"	ML	0
3.20	TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-COMPLETO	UND	4
4	**SISTEMA AGUAS LLUVIAS**		
4.1	TUB.PVC 6 SANI.	ML	0
4.2	TUB.PVC 8 SANI.	ML	0
4.3	TUBERIA PVC 10" SANITARIA	ML	0
4.4	CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]	UND	0
4.5	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	242,37
4.6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	49,8566
4.7	RELLENO ARENA FINA	M3	4,87
5	**MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**		
5.1	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	693,045
5.2	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30	ML	0
5.3	MURO CALADO GRESS	M2	0
5.4	ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM	ML	0
5.5	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	19,02
5.6	VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	0
5.7	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	179,21
5.8	MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM	M2	0
5.9	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	ML	0
5.10	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20	M2	0
5.11	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	263,84
5.12	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	329,8
5.13	REPELLO CIELO 1:3	M2	0
5.14	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	0
5.15	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	0
5.16	ENCHAPE CERAMICA 30X30 - 1 CALIDAD	M2	66,33
5.17	LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA	UND	8
5.18	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	0
5.19	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	6
5.20	ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO	UND	2
5.21	GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC	UND	8
5.22	ELEMENTOS DE SEGURIDAD BAÑO PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	UND	1
5.23	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA	UND	0
5.24	DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX EMPOTRAR 2RL	UND	0
5.25	DISP JABON LIQUIDO 1.0 LTS MESON PUSH	UND	0
5.26	DISP TOALLAS A.INOX SOBREPON 1RL	UND	0

5.27	ESPEJO 4 MM BISELADO	M2	0
5.28	ESPEJO BISELADO FLOTADO DE 4MM INCLINADO PARA BAÑO PARA PERSONAS EN CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA	M2	0
5.29	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III	UND	0
6	CARPINTERÍA METÁLICA		
6.1	PUERTA P-01A, 2.70X0.9 MARCO REJILLAR LAMINA CR CAL 18, SEGUN DISEÑO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, CERRADURA Y HERRAJE, PUERTA EXTERIOR	UND	0
6.2	PUERTA P-03, 2.10X0.70 MARCO REJILLA LAMINA CR CAL 18, SEGUN DISEÑO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, CERRADURA Y HERRAJE	UND	0
6.3	PUERTA P-04, 2.70X1.22 MARCO REJILLA LAMINA CR CAL 18, DOS HOJAS SEGUN DISEÑO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, CERRADURA Y HERRAJE, PUERTA EXTERIOR	UND	0
6.4	VENTANA ALUM.PERSIANA	M2	80,69
6.5	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 8 MM	M2	0
6.6	INSTALACION VIDRIO LAMINADO/TEMPLADO	M2	0
6.7	TEJA UPVC	M2	0
6.8	NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20	UND	0
6.9	PUERTA CABINA INODORO, ACERO INOXIDABLE CAL 18, ACABADO SATINADO PERLINADO No.4 SAE 304 SEGUN DISEÑO, INLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, CERRADURAS Y HERRAJES H=1.5M	UND	0
6.10	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	33,09
6.11	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	330,79
7	SALIDAS ELECTRICAS (ILUMINACIÓN)		
7.1	SAL LAMP EMT	UND	22
7.2	SALIDA S2 EMT	UND	0
7.3	SALIDA S3 EMT	UND	0
7.4	SENSOR DE MOVIMIENTO DE 360 GRADOS 120V	UND	5
7.5	PANEL LED 600X600CM 45-50W	UND	40
7.6	BALA PANEL LED 18W	UND	12
7.7	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	ML	170
7.8	TUBO PVC 2	ML	60
8	SALIDAS ELECTRICAS (TOMAS)		
8.1	SAL TOMA 120 EMT	UND	16

8.2	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	ML	380
8.3	TUBO PVC 2	ML	0
8.4	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	0
8.5	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5,4
9	TABLEROS		
9.1	TABLERO 3F 36 CTOS NTQ	UND	0
9.2	TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ	UND	0
10	RED REGULADA		
10.1	UPS IMPORTADA 2000 VA	UND	1
10.2	CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA	ML	340
10.3	SAL TOMA 1F (C/T/A/TO:REGULADO P&S)	UND	0
10.4	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	0
10.5	SELECTOR (BY PASS) BIFILAR	UND	0
10.6	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" (TDG A UPS)	ML	0
10.7	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" (TDG A BY BLASS)	ML	0
10.8	SAL TOMA 125/ 250V EMT -GIRO	UND	0
11	SALIDAS ELECTRICAS (ILUMINACIÓN)		
11.1	TOTALIZADOR DE 125 A 225 AMP-25 KA	UND	1
11.2	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	22
11.3	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1
12	SALIDA DE EMERGENCIA Y EVACUACION		
12.1	LAMPARA EMERGENCIA 2W	UND	8
12.2	LAMPARA EVACUACION 2W	UND	12
12.3	TUBERIA EMT 3/4	ML	195
12.4	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	ML	300
13	SALIDA VENTILADORES		
13.1	VENTILADOR DE TECHO 3 ASPAS	UND	0
13.2	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	ML	310
13.3	TUBERIA EMT 3/4	ML	0
13.4	CURVA EMT 3/4	UND	32
13.5	UNION EMT 3/4	UND	50
13.6	ADAPTADOR EMT 3/4	UND	100
13.7	CONDULETA TIPO LB 3/4	UND	0
14	MEDICION		
14.1	CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA	UND	0
14.2	MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	UND	1
14.3	CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER	UND	1
14.4	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	0
14.5	TOTALIZADOR DE 125 A 225 AMP-25 KA	UND	0
15	SALIDAS ELECTRICAS (ILUMINACIÓN)		

15.1	ACOM.E.3F(3#1/0+1#1/0)3"	ML	0
15.2	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	1
16	**RED DE COMUNICACIONES (VOZ/DATOS)**		
16.1	CABLE DATOS UTP CAT 6A	ML	450
16.2	TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL	UND	0
16.3	FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF	UND	0
16.4	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A AMP	UND	1
16.5	PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS	PTO	30
16.6	TROQUEL PARA DATOS	UND	0
16.7	GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO	UND	0
16.8	ORGANIZADOR CABLES 19"	UND	1
16.9	PATCH CORD 3 PIES	UND	13
16.10	CERTIFICACION PUNTO RED	PTO	13
16.11	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	13
16.12	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	1
16.13	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0
17	**RED TV**		
17.1	ACOM.TELEVISION ,1/2" RG59"	ML	150
17.2	ANTENA DE AIRE	UND	0
17.3	MASTIL ANTENA X 2 MTS	UND	0
17.4	TOMA TELEVISION	UND	0
18	**DETECCION DE INCENDIOS**		
18.1	CABLEADO DETECCION INCENDIOS	ML	0
18.2	DETECTOR DE HUMO EDWARD	UND	18
18.3	ESTACION PULSADORA	UND	2
18.4	PANEL DETECCION DE INCENDIOS	UND	1
18.5	SIRENA CON ESTROBO	UND	2
19	**APANTALLAMIENTO**		
19.1	ALAMBRON 8MM APANTALLAMIENTO	ML	180
19.2	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	ML	0
19.3	GRAPA CRUCE CABLE-CABLE	UND	30
19.4	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	8
19.5	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	0
19.6	GRAPA SUJECION PUNTA CAPTORA	UND	8
19.7	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	0
19.8	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	0
19.9	PUNTA CAPTORA ACERO GAL	UND	8
19.10	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	8
19.11	TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20	UND	3
19.12	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	4
19.13	CAJA DE TRANSICION 4X4 METAL	UND	0
20	**ITEMS NO PREVISTOS**		

20.1	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 9.5X12X30	M2	45,69
20.2	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	77,77
20.3	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	32,3
20.4	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	36,9
20.5	TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	9,5
20.6	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	3
20.7	TUBO ESTRUCTURAL 6 1/4" x 6MM	ML	24
20.8	PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000PSI	M2	17,88
20.9	PLATINA LAMINA HR 30X30 CAL. 1/4	UND	10
20.10	PLATINA LAMINA HR 20X20 CAL. 1/4	UND	10
20.11	TEJA UPVC INDUSTRIAL CRESTA ALTA 2.5MM	M2	484,33
20.12	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	17,88
20.13	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	59,6
20.14	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	15
20.15	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	55
20.16	LLAVE PASO 1/2"	UND	5
	SALIDAS ELECTRICAS (ILUMINACIÓN)		
20.17	TUBO PVC 1/2	ML	479,28
20.18	SAL LAMP PVC	UND	52
20.19	SALIDA S3 PVC	UND	4
	SALIDAS ELECTRICAS (TOMAS)		
20.20	SAL TOMA 110 PVC	UND	80
20.21	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	M2	179,21
20.22	ESTUCO ACRILICO	M2	155,78
20.23	REPELLO MURO 1:2	M2	404,2
20.24	SALIDA S1 PVC	UND	3
20.25	ESTRUCTURA METALICA	KLS	218,44
20.26	VIDRIO TEMPLADO BRONCE 6 MM	M2	80,69
20.27	VENTILADOR DE PARED	UND	0
20.28	CABLE COBRE HF-ZH# 6	ML	0
20.29	TUBERIA EMT 1/2"	ML	157,15
20.30	ALISTADO PISO 3 CM	M2	329,57
20.31	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI 28 MPA	M3	0,58
20.32	CANAL CONCRETO 80X40X10 CM	ML	20,29
20.33	CURVA PVC 1/2	UND	120
20.34	EXTINTOR ABC 10 LB	UND	9
20.35	EXTINTOR CO2 10LB	UND	1
20.36	CABLE COBRE HF-ZH# 2	ML	150
20.37	CABLE COBRE HF-ZH# 8	ML	496,9905

20.38	TUBERIA EMT 2	ML	9
20.39	CAPACETE EMT 2	UND	0
20.40	GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60	UND	1
20.41	TOMA COAXIAL	UND	5
20.42	TOMA INTERNET	UND	14
20.43	NAVE LAM. LLENA CAL. 20 BAT.	M2	48,21
20.44	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	7
20.45	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	9
20.46	CANAL CONCRETO 80X20X10 CM	ML	35,74
20.47	CABLE COBRE HF-ZH #14	ML	1605
20.48	UPS 2000 VA	UND	0
20.49	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	155,79
20.50	TABLERO 2F 8 CTOS TQSP	UND	1
20.51	TABLERO 3F 18 CTOS NTQ	UND	1
20.52	NAVE LAM. LLENA GALVANIZADA CAL. 20 BAT.	UND	4
20.53	MARCO VENTANA LAM.CEL. H <0.50 M CAL.20	ML	0,98
20.54	MARCO VENTANA LAM.CEL. H <0.50 M CAL.20	M2	1
20.55	UNION ALUMINIO ALAMBRON 8MM	UND	20
	ACTIVIDADES ADICIONALES COMEDOR		
21	**CIMENTACIÓN-COMEDOR**		
21.1	SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA	M2	16,16
21.2	VIGA CIMIENTO ENLACE 25X35 CM 3000PSI	M3	3,31
21.3	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	1,79
21.4	CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi	M2	66,96
21.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	587,6
21.6	MALLA ELECTROSOLDADA 8MM 15X15CM M335	KLS	356,9
21.7	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	22,95
21.8	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	529,04
22	**ESTRUCTURA EN CONCRETO-COMEDOR**		
22.1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	2,58
22.2	VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA	M3	4,26
22.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	909,26
23	**REDES HIDROSANITARIAS-COMEDOR**		
23.1	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	20
23.2	PUNTO AP PVC 1/2"	PTO	1
23.3	TUB.PVC 2 SANI.	ML	20
23.4	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	1
24	**MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES-COMEDOR**		
24.1	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	59,88
24.2	ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM	ML	17,58

24.3	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	0
24.4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	16,77
24.5	MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM	M2	8,39
24.6	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	ML	5,4
24.7	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20	M2	8,39
24.8	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	74,1
24.9	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	M2	16,77
24.10	ALISTADO PISO 3 CM	M2	70,68
24.11	ENCHAPE CERAMICA 30X30 - 1 CALIDAD	M2	2,88
24.12	REPELLO MURO 1:2	M2	2,88
24.13-NP	LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO	UND	1
25	**CUBIERTA-COMEDOR**		
25.1	TEJA UPVC INDUSTRIAL CRESTA ALTA 2.5MM	M2	89,7
25.2	ESTRUCTURA METALICA	KLS	241,8
26	**REDES ELECTRICAS-COMEDOR**		
26.1	BALA PANEL LED 18W	UND	4
26.2	CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL	ML	47,9
26.3	SAL LAMP EMT	UND	4
26.4	SALIDA S2 EMT	UND	2
26.5	SAL TOMA 120 EMT	UND	2
26.6	TUBO PVC 1/2	ML	10
26.7	TUBERIA EMT 1/2"	ML	18
26.8	SAL TOMA 110 PVC	UND	1
26.9-NP	CABLE COBRE HF-ZH #14	ML	194.0778000
27	**ITEMS NO PREVISTOS COMEDOR**		
27.1-NP	NAVE LAM. LLENA CAL. 20 BAT.	M2	2,2
27.2-NP	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	1
27.3-NP	MARCO VENTANA LAM.CEL. H <0.50 M CAL.20	ML	0,8

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Pablo A. Duque G

PABLO ANDRÉS DUQUE GOMEZ
Secretario De Infraestructura Y Planeación
Supervisor

LP-003-2022

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
Carrera 4 No. 7-04 esquina
ANSERMANUEVO

REFERENCIA: Proceso de Contratación LP-003-2022 en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto:
"Construcción de sede educativa para educación básica en el asentamiento principal de Salazar en el municipio de Ansermanuevo en el departamento del valle del cauca"

Estimados señores:

Los suscritos, ANGELA SORANY ECHEVERRI LONDOÑO y SORAYDA CATALINA GONZALEZ COLMENAREZ debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de estructuras maquinaria proyectos y obras de ingeniería s.a.s y R.G.C ingeniería s.a.s, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
Estructuras, maquinaria, proyectos y obras de ingeniería sas	75%
RCG ingeniería sas	25%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina Consorcio Escuela Salazar

3. El objeto del Consorcio es Construcción de sede educativa para educación básica en el asentamiento principal de Salazar en el municipio de Ansermanuevo en el departamento del valle del cauca

4. La duración del Consorcio es la duración del contrato que son 5 meses y un año más.

5. El representante del Consorcio es JORGE IVAN SANCHEZ BETANCUR identificado con la C. C. 1.007.340.107 de Dosquebradas, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es SANTIAGO ACEVEDO HERRERA, identificado con la C. C. 1.004.519.209 de Pereira, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El señor JORGE IVAN SANCHEZ BETANCUR acepta su nombramiento como representante legal del Consorcio escuela Salazar

8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo carrera 7 No. 2-11
Dirección electrónica ccioescuelas@gmail.com
Teléfono 3125634793
Telefax N/A
Ciudad Cartago

En constancia, se firma en Cartago, a los 16 días del mes de septiembre de 2022.

ANGELA SORANY ECHEVERRI LONDOÑO
Rep. Legal
Estructuras, maquinaria, proyectos y obras
De ingeniería s.a.s

SORAYDA CATALINA GONZALEZ COLMENAREZ
Rep. Legal
RCG ingeniería s.a.s

JORGE IVAN SANCHEZ BETANCUR
Rep. Legal
Consorcio Escuela Salazar

SANTIAGO AVECEDO HERRERA
Rep. Legal
Consorcio Escuela Salazar