**RESOLUCIÓN No. 081-2026**
**(MARZO 20 DE 2026)**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO CONTRACTUAL No. OB-008-2026 MODO DE SELECCIÓN COMPETITIVA DE MÍNIMA CUANTÍA "ORDEN DE OBRA" DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACÍFICO"**

El Director Ejecutivo del **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO**, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y,

**CONSIDERANDO**

**a)** Que, el **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO,** fue designado mediante Decreto No. 007 del 15 de enero de 2026, expedido por el Alcalde del Municipio de Valle del Guamuez – Putumayo, como entidad pública ejecutora e instancia responsable de contratar la interventoría del proyecto de inversión **"MEJORAMIENTO DE VÍA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SECTOR CARRERA 5A ENTRE CALLES 3 Y 4, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** identificado con código **BPIN 2026868650001.**

**b)** Que, agotado el procedimiento previsto en el Manual Único de Contratación de **FONPACÍFICO**, del proceso de contratación aquí mencionado se recibieron tres (03) propuestas, presentada por:

1) **ISI INGENIERIA Y SALUD INTEGRAL S.A.S,** con NIT **901.030.391-1,** representado legalmente por **LUISA FERNANDA FLÓREZ MÁRQUEZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.121.148.801** de Puerto Lleras – Meta.

2) **ALCUBO INTEGRAL S.A.S,** con NIT **901.403.370-9,** representada legalmente por **MILEIDY NATALID FLOREZ GAVIRIA,** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.127.075.416** de Villagarzón - Putumayo.

3) **SUN TREE CONSTRUCTOR S.A.S. ZOMAC,** con NIT **901.392.453-2,** representada legalmente por **OSCAR ANDRES ARDILA LOPEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **18.128.299** de Mocoa – Putumayo.

**c)** Que, el Comité de Contratación, mediante acta o informe, evaluó y calificó la propuesta habilitada arrojando el siguiente resultado:

| NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO | VR. PROPUESTA | RESULTADO |
|---|---|---|
| ISI INGENIERIA Y SALUD INTEGRAL S.A.S | $560.691.322,27= | ADJUDICAR (Previa subsanación) |
| ALCUBO INTEGRAL S.A.S | $560.691.322,27= | RECHAZAR |
| SUN TREE CONSTRUCTOR S.A.S. ZOMAC | $560.691.322,27= | RECHAZAR |

**NOTA:** El Asociado Técnico **ISI INGENIERIA Y SALUD INTEGRAL S.A.S,** presentó oportunamente la subsanación de las observaciones formuladas, conforme al término establecido en el cronograma, sin embargo, frente al perfil de topógrafo no se evidenciaron los antecedentes, por ende, se realiza consulta de los mismos de forma oficiosa.

**d)** Que, conforme sus atribuciones legales y estatutarias de **FONPACÍFICO**, es facultad del Director Ejecutivo adjudicar los contratos que requiera la entidad.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adjudicar la contratación **MODO DE SELECCIÓN COMPETITIVA DE MÍNIMA CUANTÍA "ORDEN DE OBRA" No. OB-008-2026** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VÍA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SECTOR CARRERA 5A ENTRE CALLES 3 Y 4, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",** al Asociado Técnico **ISI INGENIERIA Y SALUD INTEGRAL S.A.S,** con NIT **901.030.391-1,** representado legalmente por **LUISA FERNANDA FLÓREZ MÁRQUEZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.121.148.801** de Puerto Lleras – Meta, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO**: El proceso se ajustará a las condiciones previstas en el término de condiciones de este proceso y tendrá un valor hasta **QUINIENTOS SESENTA**

**MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($560.691.322,27=) M/CTE,** incluido IVA si es del caso, este valor deberá cubrir todos los costos derivados de la ejecución del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables.

**ARTÍCULO TERCERO:** El valor será cancelado por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de Regalías), directamente a la cuenta del Asociado Técnico según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1726 de fecha 2026-03-10 del SPGR, previo reporte por parte de **FONPACÍFICO** en el aplicativo SPGR del avance de la obra y los trámites correspondientes.

**ARTÍCULO CUARTO**: En consecuencia, notifíquese personalmente el contenido de la presente Resolución al adjudicatario, a fin de dar continuidad al trámite de suscripción del contrato.

**ARTÍCULO QUINTO:** Contra la presente no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca**,** a los veinte (20) días de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Firmado digitalmente por JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

**JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR**
Director Ejecutivo

Proyectó: Melissa García Nieto – Abogada Oficina Jurídica y de Contratación.
Revisó: Cristian Adolfo Valencia Mejía – Abogado Oficina Jurídica y de Contratación.