**ANEXO Nº 4**

**CARTA RESUMEN DE LA OFERTA ECONÓMICA**

*Señores:*
***EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – TERRINORTE -***
*La Ciudad*

OFERTAS CONTRATO DE INTERVENTÍA CC-002 DE 2026

OBJETO: "CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA REPAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRINCIPAL EN LA VEREDA MANGA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA TRAMO 2"

NOMBRE DEL OFERENTE: DISECONTRUIR SAS

VALOR TOTAL DE LA OFERTA:

EL VALOR TOTAL DE NUESTRA OFERTA ES DE: ($ 144.044.084,6 ) LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO COMA SESENTA PESOS M/CTE

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS PUNTO CINCO MESES (2.5)

ESTA OFERTA ESTÁ COMPUESTA DE: _2___ FOLIOS.

| PRESUPUESTO INTERVENTORIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | | | | | | | |
| **OBJETO:** | | | | | | | |
| **DURACIÓN (MESES):** | 2,50 | INICIO: | | 2026 | FIN: | | 2026 |
| | | | | | | | |
| **FUNCIÓN EN EL PROYECTO** | **TITULO (Formación)** | **DEDICACIÓN (MESES)** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **% DEDICACIÓN** | **Vr. Unitario** | **Vr. TOTAL** |
| **COMPONENTE PERSONAL** | | | | | | | |
| Director de interventoría | Ingeniero civil | 2,50 | Mes | 1 | 50,00% | $ 8.500.000,00 | $ 10.625.000,00 |
| Residente de Interventoría | Ingeniero civil | 2,50 | Mes | 1 | 100,00% | $ 6.500.000,00 | $ 16.250.000,00 |
| Residente SST | Tecnologo en Seguridad y salud en el trabajo-SGSST | 2,50 | Mes | 1 | 100,00% | $ 3.600.000,00 | $ 9.000.000,00 |
| Tecnologo en construcciones | Tecnologo o ingeniero civil | 2,50 | Mes | 1 | 100,00% | $ 3.600.000,00 | $ 9.000.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL COMPONENTE PERSONAL** | | | | | | **$ 44.875.000,00** |
| **% FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | | | **2,17001** |
| **VALOR FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | | | **$ 52.504.204,00** |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 97.379.204,00** |
| **COMPONENTE APOYO LOGISTICOS** | | | | | | |
| Papelería, tóner, impresiones, copias y ploteos | 2,5000 | Mes | 1,00 | 100,00% | $ 450.000,00 | $ 1.125.000,00 |
| Arriendo de oficina | 2,5000 | Mes | 1,00 | 100,00% | $ 1.800.000,00 | $ 4.500.000,00 |
| Servicios Públicos e internet | 2,5000 | Mes | 1,00 | 100,00% | $ 550.000,00 | $ 1.375.000,00 |
| Transporte personal técnico | 2,5000 | Mes | 1,00 | 25,00% | $ 7.500.000,00 | $ 4.687.500,00 |
| Arriendo equipos de computo | 2,5000 | Mes | 4,00 | 100,00% | $ 141.000,00 | $ 1.410.000,00 |
| **SUBTOTAL APOYO LOGISTICOS** | | | | | | **$ 13.097.500,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO (POLIZAS)** | | | |
| Polizas perfeccionamiento del contrato | 0,570% | | 4.299.459,00 |
| **SUBTOTAL POLIZAS** | | | **$ 4.299.459,00** |
| **Estanpillas e impuestos** | 6,50% | | $ 7.460.450,60 |
| **SUBTOTAL INTERVENTORIA** | | | $ 114.776.163,00 |
| **IVA 19 % (MENOS IMPUESTOS)** | | | $ 21.807.471,00 |
| **TOTAL PROYECTO** | | | **$ 144.044.084,6** |

Suscrito el día 18 del mes de marzo del año 2026, en la ciudad de Itagüí.

Gonzalo E. Vergara B

Gonzalo Ernesto Vergara Balbín
Representante Legal
C. C. No. 71451686 de Maceo
Tarjeta Profesional Ingeniero Civil
DISECONSTRUIR SAS
900200807-1