APROBACIÓN PÓLIZA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

La Subdirectora de Contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial la facultad otorgada mediante el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y las Resoluciones Números 359 de abril 16 de 2013, y 0052 de enero 09 de 2020.

CONSIDERANDO

Que la **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**, y **RONDA DE COLOMBIA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD LTDA – RONDACOL LTDA,** con NIT. 860.529.319-6**,** celebraron:

- **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 4509 DE 2020.**
- **OBJETO**: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDA, CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y/ O SIN ARMAS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS, PARA LOS/AS USUARIOS/AS, FUNCIONARIOS/AS Y PERSONAS EN GENERAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES DE INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, Y PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA SDIS, DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE. GRUPO No 5**
- **VALOR**: **SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($7.879.469.234) M/CTE**

Que el contratista allegó la Póliza de cumplimiento No. 14-44-101117921 de fecha 15 de mayo de 2020, y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101032735 (anexo 1), de la misma fecha, expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO.

AMPAROS	PORCENTAJE ASEGURADO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR	INICIO	TERMINO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.	$1.575.893.846,80	16/05/2020	30/05/2021

CALIDAD DEL SERVICIO	20%	Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.	$1.575.893.846,80	16/05/2020	30/05/2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	20% del valor de los bienes	Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.	$9.196.025,80	16/05/2020	30/05/2021
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10%	Plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	$787.946.923,40	16/05/2020	30/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5%	Plazo de contrato del contrato	$438.901.500	16/05/2020	30/11/2020
PROTECCIÓN DE LOS BIENES	30% del amparo RCE	Plazo de ejecución del contrato	$131.670.450	16/05/2020	30/11/2020

Que, revisadas las condiciones de las pólizas, se confirma que las mismas se ajustan a lo pactado en cuanto a valores asegurados, amparos y vigencias, por lo que se:

DISPONE:

Aprobar la póliza de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual, descritas anteriormente, las cuales garantizan los riesgos que puedan derivarse de la ejecución del objeto establecido en el convenio/contrato ya referido**.**

A los 15 días del mes de mayo de 2020.

Atentamente,

BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO
Subdirectora de Contratación

Reviso: Margith Murgas Rodriguez Margith Vanessa Murgas Rodriguez (15 may. 2020)

Elaboró: David Fernando Vargas Gómez David Fernando Vargas (15 may. 2020)

Acuerdo-APROBACIÓN PÓLIZA RONDACOL.pdf

Informe de auditoría final 2020-05-16

Fecha de creación:	2020-05-16
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAWxncVTIO6XWP90IaMxFOQaGCUSl80Idr

Historial de “Acuerdo-APROBACIÓN PÓLIZA RONDACOL.pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-05-16 - 2:05:00 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a David Fernando Vargas (dfvargasg@sdis.gov.co) para su firma.
2020-05-16 - 2:05:05 GMT

David Fernando Vargas (dfvargasg@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-16 - 2:05:16 GMT- Dirección IP: 179.1.6.181.

David Fernando Vargas (dfvargasg@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-16 - 2:05:31 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.1.6.181.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Margith Vanessa Murgas Rodriguez (mmurgas@sdis.gov.co) para su firma.
2020-05-16 - 2:05:32 GMT

Margith Vanessa Murgas Rodriguez (mmurgas@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-05-16 - 2:13:57 GMT- Dirección IP: 181.55.155.210.

Margith Vanessa Murgas Rodriguez (mmurgas@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-05-16 - 2:15:11 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.55.155.210.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Balkis Helena Wiedeman Giraldo (bwiedeman@sdis.gov.co) para su firma.
2020-05-16 - 2:15:13 GMT

Balkis Helena Wiedeman Giraldo (bwiedeman@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
La firma digital se ha obtenido de la URL recuperada mediante la API de Adobe Sign.
Fecha de firma: 2020-05-16 - 3:06:21 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.155.200.105.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Balkis Helena Wiedeman Giraldo (bwiedeman@sdis.gov.co), Margith Vanessa Murgas Rodriguez (mmurgas@sdis.gov.co), AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) y David Fernando Vargas (dfvargasg@sdis.gov.co).

2020-05-16 - 3:06:21 GMT

BOGOTÁ
POWERED BY
Adobe Sign