ALCALDÍA DE FUNZA	ESTUDIO DE MERCADO MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONCURSO DE MÉRITOS
	11-FR-86

DATOS GENERALES	
Fecha de emisión del estudio:	**MARZO DE 2026**
Secretaría que elabora el estudio:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
Modalidad de selección:	**SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA**
Objeto de la contratación:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS DE FERRETERÍA, COMPONENTES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS MANUALES Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO; A LA CONSERVACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA; CONSTRUCCIÓN DE UNA GRANJA DEMOSTRATIVA MUNICIPAL Y AL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN CIUDADANA CON LA FUERZA PÚBLICA, QUE PERMITA LA RESPUESTA OPORTUNA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.**

La definición del presupuesto oficial de todo proceso de selección que la entidad a través de la Secretaría de Infraestructura adelante a través de cualquier modalidad de selección (licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía), deberá estar precedido de un **estudio de mercado objetivo**, que garantice que los precios corresponden a los del mercado para evitar un posible detrimento patrimonial.

Por lo expuesto anteriormente, se elabora el presente **estudio de mercado** que definirá el valor del presupuesto oficial para el presente proceso de contratación:

1. FORMA DE PAGO

El Municipio de Funza pagará el valor del presente contrato mediante pagos parciales mensuales, de acuerdo con los bienes requeridos y recibidos a satisfacción del Supervisor del Contrato, conforme a los precios unitarios pactados en la propuesta económica aceptada por el Municipio. No se realizarán pagos con una periodicidad inferior a un mes.

Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos:

- Acreditar que dio cumplimiento a la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, con la presentación del pantallazo de publicación que arroja el aplicativo dispuesto para el efecto.
- Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato.
- Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda.
- Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato.
- Presentación de Factura y/o cuenta de cobro según corresponda, acompañada de las copias de órdenes de compra debidamente suscritas por el Supervisor.
- Copia del RUT.
- Entrada a Almacén cuando se requiera.
- Otros documentos que forman parte de las obligaciones a cargo del Contratista.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución corresponde a ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que este plazo exceda el 31 de diciembre de 2026; o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, lo que ocurra primero.

3. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio deberá ser prestado en el área urbana y rural del Municipio de Funza.

4. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES APLICABLES

Al contrato le son aplicables los siguientes impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales:

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIB.	BASE GRAVABLE	TARIFA
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	2%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	1%
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	2%
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	2%
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA Art. 93. Estatuto de Rentas Municipal. Actividad 4663 - 4752	0,6%

Nota: Los porcentajes enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicarán los que se encuentren vigentes al momento de realizar el pago.

5. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA EL CONTRATO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

GARANTÍA	VALOR (%)	VIGENCIA
Garantía de cumplimiento	10% del valor del contrato	Por el plazo del contrato y seis (6) meses más
Garantía de calidad y buen funcionamiento de los bienes suministrados	10% del valor del contrato	Por el plazo del contrato y seis (6) meses más
Garantía de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10% del valor del contrato	Por el término de duración del contrato y tres (3) años más.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	Por un monto equivalente a 200 SMMLV y una vigencia igual a la duración del contrato.	

Requisitos de la póliza o garantía:

a) Asegurado o beneficiario: Municipio de Funza, Cundinamarca. Nit. 899999433-5.
b) Tomador / Afianzado: Sí el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
c) Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de todos y cada uno de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales, ni a nombre del consorcio o unión temporal.
d) Firmas: La póliza ineludiblemente deberá estar firmada por el representante legal o autorizado de la Compañía o Entidad Bancaria que la expide y por el tomador.
e) Acompañarse del Recibo de pago o Constancia de Ley.
f) No se aceptan pólizas expedidas por Aseguradoras que hayan sido intervenidas.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del Municipio de Funza y a satisfacción del mismo, la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones requerida para la ejecución del contrato.

El Contratista deberá aportar las pólizas debidamente suscritas y en original y su correspondiente recibo de pago deberá ser aportado en original, so pena de que la misma no sea aprobada por el Municipio y suscrita por el Representante legal de la persona jurídica o el proponente plural o persona natural según sea el caso (Contratista).

5.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio de Funza, Cundinamarca identificado con Nit. 899999433-5 y el Contratista.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	200 SMMLV.
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Municipio de Funza, Cundinamarca identificado con Nit. 899999433-5.
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

6. OTROS COSTOS Y GASTOS ADICIONALES PARA EL CONTRATO

El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos, en especial los relacionados con:

- Transporte
- Cargue y descargue en los sitios designados
- Logística
- Embalaje
- Disposición de residuos
- Punto de atención

ALCALDÍA DE FUNZA	ESTUDIO DE MERCADO MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONCURSO DE MÉRITOS 11-FR-86

7. MECANISMO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para definir el presupuesto oficial de los procesos de selección que requieran adelantar, se debe realizar un estudio de mercado objetivo, para tal efecto, se podrá utilizar los mecanismos necesarios que les permita realizar estudio de mercado claro, completo, objetivo y con precios acordes a los del mercado, entre los que encontramos:

1. Solicitud de cotizaciones.
2. Consulta de bases de datos especializados,
3. Análisis de consumos y precios históricos.
4. Precios de referencia adoptados por Entidades del Orden Departamental.
5. Consulta de plataformas.

Para el presente estudio de mercado se utilizará el mecanismo de **solicitud de cotizaciones y precios históricos con actualización mediante el Índice de Precios al Productor (IPP).**

8. PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial el día ***05 de marzo de 2026*** se cursaron invitaciones por correo electrónico a dos (2) proveedores clasificados en las actividades comerciales:

- CIIU 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.
- CIIU 4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados.

Los proveedores fueron los siguientes:

Nombre o razón social: **DEPOSITO NEVADA SAS**
Dirección: Cl. 15 #19 - 22, Funza, Cundinamarca
Teléfono: 3102224082
Email: nevasle@hotmail.com
Contacto: Nelson Enrique Vázquez León
Actividades económicas Registro Mercantil: 4663
Matrícula: ACTIVA

Nombre o razón social: **SURTE S.A.S.**
Dirección: Carrera 27 No 17 – 26 Centro Comercial Paloquemao Bogotá D.C.
Teléfono: (601) 2010800
Email: surteltda@gmail.com – surte@surte.com.co
Contacto: Departamento Comercial
Actividades económicas Registro Mercantil: 4663 – 4752
Matrícula: ACTIVA

Se recibieron por correo electrónico las dos (2) cotizaciones el 06 de marzo de 2026**,** según se deja constancia en los correos recibidos.

9. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Con las cotizaciones recibidas se procedió a elaborar un Cuadro Comparativo de Cotizaciones, estableciendo los **precios unitarios oficiales** como el promedio aritmético de los valores cotizados (2 cotizaciones) y los valores históricos del año 2025 actualizados mediante el Índice IPP acumulado enero del año 2025 y enero del año 2026. Este Cuadro Comparativo forma parte integral del presente Estudio de Mercado.

10. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Corresponde a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($433.363.481,00)**, valor que incluye todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del objeto contractual, conforme con los precios unitarios de los servicios contenidos en la propuesta económica del adjudicatario aprobada por el Municipio; no obstante, para efectos del presente proceso, se establece un presupuesto (valor fiscal), hasta por la suma de **MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.435.000.000,00),** el cual será ejecutado bajo la **modalidad de monto agotable**, conforme a los requerimientos de la Entidad y hasta concurrencia del valor total aprobado por el Municipio.

11. ANEXOS

ALCALDÍA DE FUNZA	**ESTUDIO DE MERCADO** **MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONCURSO DE MÉRITOS**
	11-FR-86

- Solicitudes de cotización (2)
- Correos de envío (2)
- Correos recibidos (2)
- Cotizaciones recibidas (2)
- Cuadro Comparativo y Precios unitarios Oficiales

Elaboró: NOMBRE: **DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CATAMA** CARGO: Profesional Contratado – Secretaría de Infraestructura	FIRMA
Revisó NOMBRE: **JORGE ANDRÉS VILLAMIZAR VARGAS** CARGO: Profesional Contratado – Secretaria de Infraestructura	FIRMA
Aprobó: NOMBRE: **GLADYS GONZALEZ GONZALEZ** CARGO: Secretaria de Infraestructura	FIRMA

				Valores Históricos Contrato SASIE-0005-2025			SURTE SAS			DEPOSITO NEVADA SAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% IVA	Vr Unitario 2025	Valor Unitario con IVA	Vr Unitario Actualizado con IPP	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Precio Promedio Oficial (incluido IVA)
1	TUBERIA PVC SANITARIA 1.1/2" X 6M	UND	19%	62.632,00	74.532,08	75.650,06	67.643,00	12.852,17	80.495,17	70.330,00	13.362,70	83.692,70	79.945,98
2	TUBERIA PVC SANITARIA 2" X 6M	UND	19%	77.652,00	92.405,88	93.791,97	83.864,00	15.934,16	99.798,16	87.195,00	16.567,05	103.762,05	99.117,39
3	TUBERIA PVC SANITARIA 3" X 6M	UND	19%	115.985,00	138.022,15	140.092,48	125.264,00	23.800,16	149.064,16	130.239,00	24.745,41	154.984,41	148.047,02
4	TUBERIA PVC SANITARIA 4" X 6M	UND	19%	163.120,00	194.112,80	197.024,49	176.171,00	33.472,49	209.643,49	183.168,00	34.801,92	217.969,92	208.212,63
5	TUBERIA PVC SANITARIA 6" X 6M	UND	19%	342.293,00	407.328,67	413.438,60	369.679,00	70.239,01	439.918,01	384.362,00	73.028,78	457.390,78	436.915,80
6	UNION PVC SANITARIA 1.1/2"	UND	19%	2.430,00	2.891,70	2.935,08	2.624,00	498,56	3.122,56	2.728,00	518,32	3.246,32	3.101,32
7	UNION PVC SANITARIA 2"	UND	19%	2.782,00	3.310,58	3.360,24	3.005,00	570,95	3.575,95	3.124,00	593,56	3.717,56	3.551,25
8	UNION PVC SANITARIA 3"	UND	19%	4.016,00	4.779,04	4.850,73	4.337,00	824,03	5.161,03	4.509,00	856,71	5.365,71	5.125,82
9	UNION PVC SANITARIA 4"	UND	19%	8.095,00	9.633,05	9.777,55	8.743,00	1.661,17	10.404,17	9.090,00	1.727,10	10.817,10	10.332,94
10	UNION PVC SANITARIA 6"	UND	19%	35.166,00	41.847,54	42.475,25	37.979,00	7.216,01	45.195,01	39.487,00	7.502,53	46.989,53	44.886,60
11	CODO 90° PVC SANITARIO 1.1/2"	UND	19%	2.943,00	3.502,17	3.554,70	3.178,00	603,82	3.781,82	3.304,00	627,76	3.931,76	3.756,09
12	CODO 90° PVC SANITARIO 2"	UND	19%	3.449,00	4.104,31	4.165,87	3.725,00	707,75	4.432,75	3.873,00	735,87	4.608,87	4.402,50
13	CODO 90° PVC SANITARIO 3"	UND	19%	7.990,00	9.508,10	9.650,72	8.629,00	1.639,51	10.268,51	8.972,00	1.704,68	10.676,68	10.198,64
14	CODO 90° PVC SANITARIO 4"	UND	19%	13.894,00	16.533,86	16.781,87	15.006,00	2.851,14	17.857,14	15.602,00	2.964,38	18.566,38	17.735,13
15	CODO 90° PVC SANITARIO 6"	UND	19%	117.617,00	139.964,23	142.063,69	127.027,00	24.135,13	151.162,13	132.072,00	25.093,68	157.165,68	150.130,50
16	CODO 45° PVC SANITARIO 1.1/2"	UND	19%	3.404,00	4.050,76	4.111,52	3.676,00	698,44	4.374,44	3.822,00	726,18	4.548,18	4.344,71
17	CODO 45° PVC SANITARIO 2"	UND	19%	4.129,00	4.913,51	4.987,21	4.459,00	847,21	5.306,21	4.636,00	880,84	5.516,84	5.270,09
18	CODO 45° PVC SANITARIO 3"	UND	19%	8.876,00	10.562,44	10.720,88	9.586,00	1.821,34	11.407,34	9.967,00	1.893,73	11.860,73	11.329,65
19	CODO 45° PVC SANITARIO 4"	UND	19%	15.632,00	18.602,08	18.881,11	16.883,00	3.207,77	20.090,77	17.554,00	3.335,26	20.889,26	19.953,71
20	CODO 45° PVC SANITARIO 6"	UND	19%	56.848,00	67.649,12	68.663,86	61.397,00	11.665,43	73.062,43	63.836,00	12.128,84	75.964,84	72.563,71
21	TEE (T) PVC SANITARIA 1.1/2"	UND	19%	6.141,00	7.307,79	7.417,41	6.632,00	1.260,08	7.892,08	6.895,00	1.310,05	8.205,05	7.838,18
22	TEE (T) PVC SANITARIA 2"	UND	19%	7.037,00	8.374,03	8.499,64	7.600,00	1.444,00	9.044,00	7.902,00	1.501,38	9.403,38	8.982,34
23	TEE (T) PVC SANITARIA 3"	UND	19%	8.830,00	10.507,70	10.665,32	9.536,00	1.811,84	11.347,84	9.915,00	1.883,85	11.798,85	11.270,67
24	TEE (T) PVC SANITARIA 4"	UND	19%	18.404,00	21.900,76	22.229,27	19.876,00	3.776,44	23.652,44	20.665,00	3.926,35	24.591,35	23.491,02
25	TEE (T) PVC SANITARIA 6"	UND	19%	167.130,00	198.884,70	201.867,97	180.503,00	34.295,57	214.798,57	187.672,00	35.657,68	223.329,68	213.332,07
26	YEE (Y) PVC SANITARIA 2"	UND	19%	7.913,00	9.416,47	9.557,72	8.546,00	1.623,74	10.169,74	8.885,00	1.688,15	10.573,15	10.100,20
27	YEE (Y) PVC SANITARIA 3"	UND	19%	16.256,00	19.344,64	19.634,81	17.556,00	3.335,64	20.891,64	18.253,00	3.468,07	21.721,07	20.749,17
28	YEE (Y) PVC SANITARIA 4"	UND	19%	28.288,00	33.662,72	34.167,66	30.552,00	5.804,88	36.356,88	31.765,00	6.035,35	37.800,35	36.108,30
29	YEE (Y) PVC SANITARIA 6"	UND	19%	133.847,00	159.277,93	161.667,10	144.556,00	27.465,64	172.021,64	150.297,00	28.556,43	178.853,43	170.847,39
30	SIFON PVC 180° 1.1/2"	UND	19%	6.044,00	7.192,36	7.300,25	6.528,00	1.240,32	7.768,32	6.787,00	1.289,53	8.076,53	7.715,03
31	SIFON PVC 180° 2"	UND	19%	9.289,00	11.053,91	11.219,72	10.033,00	1.906,27	11.939,27	10.431,00	1.981,89	12.412,89	11.857,29
32	SIFON PVC 180° 3"	UND	19%	11.518,00	13.706,42	13.912,02	12.439,00	2.363,41	14.802,41	12.933,00	2.457,27	15.390,27	14.701,57
33	SIFON PVC 180° 4"	UND	19%	25.176,00	29.959,44	30.408,83	27.190,00	5.166,10	32.356,10	28.270,00	5.371,30	33.641,30	32.135,41
34	BUJE SOLDADO PVC SANITARIO 2" X 1.1/2"	UND	19%	2.698,00	3.210,62	3.258,78	2.914,00	553,66	3.467,66	3.030,00	575,70	3.605,70	3.444,05
35	BUJE SOLDADO PVC SANITARIO 3" X 1.1/2"	UND	19%	6.210,00	7.389,90	7.500,75	6.707,00	1.274,33	7.981,33	6.973,00	1.324,87	8.297,87	7.926,65
36	BUJE SOLDADO PVC SANITARIO 3" X 2"	UND	19%	5.858,00	6.971,02	7.075,59	6.327,00	1.202,13	7.529,13	6.578,00	1.249,82	7.827,82	7.477,51
37	BUJE SOLDADO PVC SANITARIO 4" X 2"	UND	19%	10.322,00	12.283,18	12.467,43	11.148,00	2.118,12	13.266,12	11.591,00	2.202,29	13.793,29	13.175,61
38	BUJE SOLDADO PVC SANITARIO 4" X 3"	UND	19%	10.322,00	12.283,18	12.467,43	11.148,00	2.118,12	13.266,12	11.591,00	2.202,29	13.793,29	13.175,61
39	BUJE SOLDADO PVC SANITARIO 6" X 4"	UND	19%	38.811,00	46.185,09	46.877,87	41.916,00	7.964,04	49.880,04	43.581,00	8.280,39	51.861,39	49.539,77
40	CANASTILLAS LAVAPLATOS 4"	UND	19%	16.468,00	19.596,92	19.890,87	17.785,00	3.379,15	21.164,15	18.491,00	3.513,29	22.004,29	21.019,77
41	SIFÓN LAVAMANOS TIPO BOTELLA	UND	19%	16.533,00	19.674,27	19.969,38	17.856,00	3.392,64	21.248,64	18.565,00	3.527,35	22.092,35	21.103,46
42	SIFÓN ORINAL TIPO BOTELLA	UND	19%	31.317,00	37.267,23	37.826,24	33.822,00	6.426,18	40.248,18	35.165,00	6.681,35	41.846,35	39.973,59
43	SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE	UND	19%	27.297,00	32.483,43	32.970,68	29.481,00	5.601,39	35.082,39	30.652,00	5.823,88	36.475,88	34.842,98
44	TUBERIA PVC PRESIÓN 1/2" X 6 M	UND	19%	24.297,00	28.913,43	29.347,13	26.241,00	4.985,79	31.226,79	27.283,00	5.183,77	32.466,77	31.013,56
45	TUBERIA PVC PRESIÓN 3/4" X 6 M	UND	19%	21.482,00	25.563,58	25.947,03	23.201,00	4.408,19	27.609,19	24.122,00	4.583,18	28.705,18	27.420,47
46	TUBERIA PVC PRESIÓN 1" X 6 M	UND	19%	30.146,00	35.873,74	36.411,85	32.558,00	6.186,02	38.744,02	33.851,00	6.431,69	40.282,69	38.479,52
47	TUBERIA PVC PRESIÓN 1.1/4" X 6 M	UND	19%	54.301,00	64.618,19	65.587,46	58.645,00	11.142,55	69.787,55	60.974,00	11.585,06	72.559,06	69.311,36
48	TUBERIA PVC PRESIÓN 1.1/2" X 6 M	UND	19%	70.902,00	84.373,38	85.638,98	76.575,00	14.549,25	91.124,25	79.616,00	15.127,04	94.743,04	90.502,09
49	TUBERIA PVC PRESIÓN 2" X 6 M	UND	19%	108.725,00	129.382,75	131.323,49	117.424,00	22.310,56	139.734,56	122.088,00	23.196,72	145.284,72	138.780,92
50	TUBERIA PVC PRESIÓN 2.1/2" X 6 M	UND	19%	208.248,00	247.815,12	251.532,35	224.909,00	42.732,71	267.641,71	233.842,00	44.429,98	278.271,98	265.815,35
51	TUBERIA PVC PRESIÓN 3" X 6 M	UND	19%	244.600,00	291.074,00	295.440,11	264.170,00	50.192,30	314.362,30	274.662,00	52.185,78	326.847,78	312.216,73
52	TUBERIA PVC PRESIÓN 4" X 6 M	UND	19%	416.260,00	495.349,40	502.779,64	449.564,00	85.417,16	534.981,16	467.419,00	88.809,61	556.228,61	531.329,80
53	UNIÓN PVC PRESIÓN 1/2"	UND	19%	428	509,32	516,96	462,00	87,78	549,78	480,00	91,20	571,20	545,98
54	UNIÓN PVC PRESIÓN 3/4"	UND	19%	675	803,25	815,30	729,00	138,51	867,51	758,00	144,02	902,02	861,61
55	UNIÓN PVC PRESIÓN 1"	UND	19%	1.107,00	1.317,33	1.337,09	1.196,00	227,24	1.423,24	1.244,00	236,36	1.480,36	1.413,56
56	UNIÓN PVC PRESIÓN 1.1/4"	UND	19%	2.027,00	2.412,13	2.448,31	2.190,00	416,10	2.606,10	2.277,00	432,63	2.709,63	2.588,01
57	UNIÓN PVC PRESIÓN 1.1/2"	UND	19%	2.770,00	3.296,30	3.345,74	2.992,00	568,48	3.560,48	3.111,00	591,09	3.702,09	3.536,10
58	UNIÓN PVC PRESIÓN 2"	UND	19%	4.539,00	5.401,41	5.482,43	4.902,00	931,38	5.833,38	5.097,00	968,43	6.065,43	5.793,75
59	UNIÓN PVC PRESIÓN 2.1/2"	UND	19%	17.962,00	21.374,78	21.695,40	19.400,00	3.686,00	23.086,00	20.171,00	3.832,49	24.003,49	22.928,30
60	UNIÓN PVC PRESIÓN 3"	UND	19%	22.252,00	26.479,88	26.877,08	24.032,00	4.566,08	28.598,08	24.986,00	4.747,34	29.733,34	28.402,83
61	UNIÓN PVC PRESIÓN 4"	UND	19%	48.338,00	57.522,22	58.385,05	52.206,00	9.919,14	62.125,14	54.279,00	10.313,01	64.592,01	61.700,73
62	CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2"	UND	19%	670	797,30	809,26	724,00	137,56	861,56	753,00	143,07	896,07	855,63
63	CODO 90° PVC PRESIÓN 3/4"	UND	19%	1.074,00	1.278,06	1.297,23	1.160,00	220,40	1.380,40	1.206,00	229,14	1.435,14	1.370,92
64	CODO 90° PVC PRESIÓN 1"	UND	19%	2.099,00	2.497,81	2.535,28	2.267,00	430,73	2.697,73	2.357,00	447,83	2.804,83	2.679,28
65	CODO 90° PVC PRESIÓN 1.1/4"	UND	19%	4.032,00	4.798,08	4.870,05	4.355,00	827,45	5.182,45	4.528,00	860,32	5.388,32	5.146,94
66	CODO 90° PVC PRESIÓN 1.1/2"	UND	19%	7.529,00	8.959,51	9.093,90	8.131,00	1.544,89	9.675,89	8.454,00	1.606,26	10.060,26	9.610,02
67	CODO 90° PVC PRESIÓN 2"	UND	19%	12.341,00	14.685,79	14.906,08	13.328,00	2.532,32	15.860,32	13.857,00	2.632,83	16.489,83	15.752,08
68	CODO 90° PVC PRESIÓN 2.1/2"	UND	19%	35.541,00	42.293,79	42.928,20	38.385,00	7.293,15	45.678,15	39.910,00	7.582,90	47.492,90	45.366,42
69	CODO 90° PVC PRESIÓN 3"	UND	19%	45.995,00	54.734,05	55.555,06	49.676,00	9.438,44	59.114,44	51.649,00	9.813,31	61.462,31	58.710,60
70	CODO 90° PVC PRESIÓN 4"	UND	19%	99.784,00	118.742,96	120.524,10	107.768,00	20.475,92	128.243,92	112.048,00	21.289,12	133.337,12	127.368,38
71	CODO 45° PVC PRESIÓN 1/2"	UND	19%	1.107,00	1.317,33	1.337,09	1.196,00	227,24	1.423,24	1.244,00	236,36	1.480,36	1.413,56
72	CODO 45° PVC PRESIÓN 3/4"	UND	19%	1.770,00	2.106,30	2.137,89	1.912,00	363,28	2.275,28	1.988,00	377,72	2.365,72	2.259,63
73	CODO 45° PVC PRESIÓN 1"	UND	19%	3.371,00	4.011,49	4.071,66	3.641,00	691,79	4.332,79	3.786,00	719,34	4.505,34	4.303,26
74	CODO 45° PVC PRESIÓN 1.1/4"	UND	19%	6.098,00	7.256,62	7.365,47	6.586,00	1.251,34	7.837,34	6.848,00	1.301,12	8.149,12	7.783,98
75	CODO 45° PVC PRESIÓN 1.1/2"	UND	19%	8.176,00	9.729,44	9.875,38	8.830,00	1.677,70	10.507,70	9.181,00	1.744,39	10.925,39	10.436,16
76	CODO 45° PVC PRESIÓN 2"	UND	19%	13.521,00	16.089,99	16.331,34	14.603,00	2.774,57	17.377,57	15.183,00	2.884,77	18.067,77	17.258,89
77	CODO 45° PVC PRESIÓN 2.1/2"	UND	19%	38.115,00	45.356,85	46.037,20	41.164,00	7.821,16	48.985,16	42.799,00	8.131,81	50.930,81	48.651,06
78	CODO 45° PVC PRESIÓN 3"	UND	19%	43.532,00	51.803,08	52.580,13	47.015,00	8.932,85	55.947,85	48.882,00	9.287,58	58.169,58	55.565,85
79	CODO 45° PVC PRESIÓN 4"	UND	19%	92.618,00	110.215,42	111.868,65	100.029,00	19.005,51	119.034,51	104.002,00	19.760,38	123.762,38	118.221,85
80	TEE (T) PVC PRESIÓN 1/2"	UND	19%	883	1.050,77	1.066,53	954,00	181,26	1.135,26	992,00	188,48	1.180,48	1.127,42
81	TEE (T) PVC PRESIÓN 3/4"	UND	19%	1.494,00	1.777,86	1.804,53	1.614,00	306,66	1.920,66	1.678,00	318,82	1.996,82	1.907,34
82	TEE (T) PVC PRESIÓN 1"	UND	19%	2.920,00	3.474,80	3.526,92	3.154,00	599,26	3.753,26	3.279,00	623,01	3.902,01	3.727,40
83	TEE (T) PVC PRESIÓN 1.1/4"	UND	19%	7.543,00	8.976,17	9.110,81	8.148,00	1.548,12	9.696,12	8.472,00	1.609,68	10.081,68	9.629,54
84	TEE (T) PVC PRESIÓN 1.1/2"	UND	19%	9.902,00	11.783,38	11.960,13	10.694,00	2.031,86	12.725,86	11.119,00	2.112,61	13.231,61	12.639,20
85	TEE (T) PVC PRESIÓN 2"	UND	19%	15.768,00	18.763,92	19.045,38	17.029,00	3.235,51	20.264,51	17.705,00	3.363,95	21.068,95	20.126,28
86	TEE (T) PVC PRESIÓN 2.1/2"	UND	19%	37.402,00	44.508,38	45.176,01	40.394,00	7.674,86	48.068,86	41.998,00	7.979,62	49.977,62	47.740,83
87	TEE (T) PVC PRESIÓN 3"	UND	19%	59.498,00	70.802,62	71.864,66	64.258,00	12.209,02	76.467,02	66.810,00	12.693,90	79.503,90	75.945,19
88	TEE (T) PVC PRESIÓN 4"	UND	19%	129.837,00	154.506,03	156.823,62	140.225,00	26.642,75	166.867,75	145.794,00	27.700,86	173.494,86	165.728,74
89	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2"	UND	19%	461	548,59	556,82	498,00	94,62	592,62	518,00	98,42	616,42	588,62
90	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4"	UND	19%	837	996,03	1.010,97	904,00	171,76	1.075,76	940,00	178,60	1.118,60	1.068,44
91	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1"	UND	19%	1.749,00	2.081,31	2.112,53	1.889,00	358,91	2.247,91	1.964,00	373,16	2.337,16	2.232,53
92	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1.1/4"	UND	19%	3.682,00	4.381,58	4.447,30	3.977,00	755,63	4.732,63	4.135,00	785,65	4.920,65	4.700,19
93	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1.1/2"	UND	19%	4.314,00	5.133,66	5.210,66	4.659,00	885,21	5.544,21	4.844,00	920,36	5.764,36	5.506,41
94	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 2"	UND	19%	6.164,00	7.335,16	7.445,19	6.657,00	1.264,83	7.921,83	6.921,00	1.314,99	8.235,99	7.867,67
95	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 2.1/2"	UND	19%	16.028,00	19.073,32	19.359,42	17.310,00	3.288,90	20.598,90	17.998,00	3.419,62	21.417,62	20.458,65
96	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3"	UND	19%	24.232,00	28.836,08	29.268,62	26.171,00	4.972,49	31.143,49	27.210,00	5.169,90	32.379,90	30.930,67
97	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 4"	UND	19%	44.576,00	53.045,44	53.841,12	48.143,00	9.147,17	57.290,17	50.055,00	9.510,45	59.565,45	56.898,91
98	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1/2"	UND	19%	521	619,99	629,29	563,00	106,97	669,97	585,00	111,15	696,15	665,14
99	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 3/4"	UND	19%	938	1.116,22	1.132,96	1.013,00	192,47	1.205,47	1.053,00	200,07	1.253,07	1.197,17
100	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1"	UND	19%	2.095,00	2.493,05	2.530,45	2.263,00	429,97	2.692,97	2.353,00	447,07	2.800,07	2.674,50
101	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1.1/4"	UND	19%	3.424,00	4.074,56	4.135,68	3.698,00	702,62	4.400,62	3.845,00	730,55	4.575,55	4.370,62
102	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1.1/2"	UND	19%	5.791,00	6.891,29	6.994,66	6.254,00	1.188,26	7.442,26	6.502,00	1.235,38	7.737,38	7.391,43
103	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 2"	UND	19%	10.310,00	12.268,90	12.452,93	11.135,00	2.115,65	13.250,65	11.577,00	2.199,63	13.776,63	13.160,07
104	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 2.1/2"	UND	19%	19.186,00	22.831,34	23.173,81	20.721,00	3.936,99	24.657,99	21.544,00	4.093,36	25.637,36	24.489,72
105	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 3"	UND	19%	30.292,00	36.047,48	36.588,19	32.715,00	6.215,85	38.930,85	34.014,00	6.462,66	40.476,66	38.665,23
106	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 4"	UND	19%	54.701,00	65.094,19	66.070,50	59.078,00	11.224,82	70.302,82	61.424,00	11.670,56	73.094,56	69.822,66
107	TAPÓN LISO PVC PRESIÓN 1/2"	UND	19%	382	454,58	461,40	413,00	78,47	491,47	429,00	81,51	510,51	487,79
108	TAPÓN LISO PVC PRESIÓN 3/4"	UND	19%	767	912,73	926,42	828,00	157,32	985,32	861,00	163,59	1.024,59	978,78
109	TAPÓN LISO PVC PRESIÓN 1"	UND	19%	1.283,00	1.526,77	1.549,67	1.386,00	263,34	1.649,34	1.441,00	273,79	1.714,79	1.637,93
110	TAPÓN LISO PVC PRESIÓN 1.1/4"	UND	19%	3.093,00	3.680,67	3.735,88	3.340,00	634,60	3.974,60	3.473,00	659,87	4.132,87	3.947,78
111	TAPÓN LISO PVC PRESIÓN 1.1/2"	UND	19%	4.026,00	4.790,94	4.862,80	4.348,00	826,12	5.174,12	4.521,00	858,99	5.379,99	5.138,97
112	TAPÓN LISO PVC PRESIÓN 2"	UND	19%	6.398,00	7.613,62	7.727,82	6.910,00	1.312,90	8.222,90	7.184,00	1.364,96	8.548,96	8.166,56
113	TAPÓN LISO PVC PRESIÓN 2.1/2"	UND	19%	15.063,00	17.924,97	18.193,84	16.268,00	3.090,92	19.358,92	16.914,00	3.213,66	20.127,66	19.226,81
114	TAPÓN LISO PVC PRESIÓN 3"	UND	19%	24.483,00	29.134,77	29.571,79	26.442,00	5.023,98	31.465,98	27.492,00	5.223,48	32.715,48	31.251,08
115	TAPÓN LISO PVC PRESIÓN 4"	UND	19%	44.484,00	52.935,96	53.730,00	48.044,00	9.128,36	57.172,36	49.952,00	9.490,88	59.442,88	56.781,75
116	TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 1/2"	UND	19%	522	621,18	630,50	564,00	107,16	671,16	586,00	111,34	697,34	666,33
117	TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 3/4"	UND	19%	1.534,00	1.825,46	1.852,84	1.657,00	314,83	1.971,83	1.723,00	327,37	2.050,37	1.958,35
118	TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 1"	UND	19%	2.182,00	2.596,58	2.635,53	2.357,00	447,83	2.804,83	2.451,00	465,69	2.916,69	2.785,68

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% IVA	Vr Unitario 2025	Valor Unitario con IVA	Vr Unitario Actualizado con IPP	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Precio Promedio Oficial (Incluido IVA)
119	TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 1.1/4"	UND	19%	3.863,00	4.596,97	4.665,92	4.172,00	792,68	4.964,68	4.338,00	824,22	5.162,22	4.930,94
120	TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 1.1/2"	UND	19%	5.113,00	6.084,47	6.175,74	5.522,00	1.049,18	6.571,18	5.741,00	1.090,79	6.831,79	6.526,24
121	TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 2"	UND	19%	8.361,00	9.949,59	10.098,83	9.030,00	1.715,70	10.745,70	9.389,00	1.783,91	11.172,91	10.672,48
122	TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 2.1/2"	UND	19%	19.268,00	22.928,92	23.272,85	20.809,00	3.953,71	24.762,71	21.635,00	4.110,65	25.745,65	24.593,74
123	TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 3"	UND	19%	30.675,00	36.503,25	37.050,80	33.129,00	6.294,51	39.423,51	34.445,00	6.544,55	40.989,55	39.154,62
124	TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 4"	UND	19%	56.636,00	67.396,84	68.407,79	61.167,00	11.621,73	72.788,73	63.596,00	12.083,24	75.679,24	72.291,92
125	BUJE ROSCADO PVC 3/4" X 1/2"	UND	19%	1.513,00	1.800,47	1.827,48	1.634,00	310,46	1.944,46	1.699,00	322,81	2.021,81	1.931,25
126	BUJE ROSCADO PVC 1" X 1/2"	UND	19%	2.637,00	3.138,03	3.185,10	2.848,00	541,12	3.389,12	2.961,00	562,59	3.523,59	3.365,94
127	BUJE ROSCADO PVC 1" X 3/4"	UND	19%	2.637,00	3.138,03	3.185,10	2.848,00	541,12	3.389,12	2.961,00	562,59	3.523,59	3.365,94
128	BUJE ROSCADO PVC 1.1/4" X 1/2"	UND	19%	4.426,00	5.266,94	5.345,94	4.780,00	908,20	5.688,20	4.970,00	944,30	5.914,30	5.649,48
129	BUJE ROSCADO PVC 1.1/4" X 3/4"	UND	19%	4.426,00	5.266,94	5.345,94	4.780,00	908,20	5.688,20	4.970,00	944,30	5.914,30	5.649,48
130	BUJE ROSCADO PVC 1.1/4" X 1"	UND	19%	4.426,00	5.266,94	5.345,94	4.780,00	908,20	5.688,20	4.970,00	944,30	5.914,30	5.649,48
131	BUJE ROSCADO PVC 1.1/2" X 1/2"	UND	19%	5.273,00	6.274,87	6.368,99	5.695,00	1.082,05	6.777,05	5.921,00	1.124,99	7.045,99	6.730,68
132	BUJE ROSCADO PVC 1.1/2" X 3/4"	UND	19%	5.273,00	6.274,87	6.368,99	5.695,00	1.082,05	6.777,05	5.921,00	1.124,99	7.045,99	6.730,68
133	BUJE ROSCADO PVC 1.1/2" X 1"	UND	19%	5.273,00	6.274,87	6.368,99	5.695,00	1.082,05	6.777,05	5.921,00	1.124,99	7.045,99	6.730,68
134	BUJE ROSCADO PVC 1.1/2" X 1.1/4"	UND	19%	5.273,00	6.274,87	6.368,99	5.695,00	1.082,05	6.777,05	5.921,00	1.124,99	7.045,99	6.730,68
135	BUJE ROSCADO PVC 2" X 1/2"	UND	19%	8.482,00	10.093,58	10.244,98	9.161,00	1.740,59	10.901,59	9.525,00	1.809,75	11.334,75	10.827,11
136	BUJE ROSCADO PVC 2" X 3/4"	UND	19%	8.482,00	10.093,58	10.244,98	9.161,00	1.740,59	10.901,59	9.525,00	1.809,75	11.334,75	10.827,11
137	BUJE ROSCADO PVC 2" X 1"	UND	19%	8.482,00	10.093,58	10.244,98	9.161,00	1.740,59	10.901,59	9.525,00	1.809,75	11.334,75	10.827,11
138	BUJE ROSCADO PVC 2" X 1.1/4"	UND	19%	8.482,00	10.093,58	10.244,98	9.161,00	1.740,59	10.901,59	9.525,00	1.809,75	11.334,75	10.827,11
139	BUJE ROSCADO PVC 2" X 1.1/2"	UND	19%	8.482,00	10.093,58	10.244,98	9.161,00	1.740,59	10.901,59	9.525,00	1.809,75	11.334,75	10.827,11
140	BUJE ROSCADO PVC 3" X 2"	UND	19%	37.261,00	44.340,59	45.005,70	40.242,00	7.645,98	47.887,98	41.840,00	7.949,60	49.789,60	47.561,09
141	BUJE SOLDADO PVC 3/4" X 1/2"	UND	19%	649	772,31	783,89	701,00	133,19	834,19	729,00	138,51	867,51	828,53
142	BUJE SOLDADO PVC 1" X 1/2"	UND	19%	1.292,00	1.537,48	1.560,54	1.395,00	265,05	1.660,05	1.450,00	275,50	1.725,50	1.648,70
143	BUJE SOLDADO PVC 1" X 3/4"	UND	19%	1.292,00	1.537,48	1.560,54	1.395,00	265,05	1.660,05	1.450,00	275,50	1.725,50	1.648,70
144	BUJE SOLDADO PVC 1.1/4" X 1/2"	UND	19%	2.483,00	2.954,77	2.999,09	2.682,00	509,58	3.191,58	2.789,00	529,91	3.318,91	3.169,86
145	BUJE SOLDADO PVC 1.1/4" X 3/4"	UND	19%	2.483,00	2.954,77	2.999,09	2.682,00	509,58	3.191,58	2.789,00	529,91	3.318,91	3.169,86
146	BUJE SOLDADO PVC 1.1/4" X 1"	UND	19%	2.483,00	2.954,77	2.999,09	2.682,00	509,58	3.191,58	2.789,00	529,91	3.318,91	3.169,86
147	BUJE SOLDADO PVC 1.1/2" X 1/2"	UND	19%	3.834,00	4.562,46	4.630,90	4.141,00	786,79	4.927,79	4.305,00	817,95	5.122,95	4.893,88
148	BUJE SOLDADO PVC 1.1/2" X 3/4"	UND	19%	3.834,00	4.562,46	4.630,90	4.141,00	786,79	4.927,79	4.305,00	817,95	5.122,95	4.893,88
149	BUJE SOLDADO PVC 1.1/2" X 1"	UND	19%	3.834,00	4.562,46	4.630,90	4.141,00	786,79	4.927,79	4.305,00	817,95	5.122,95	4.893,88
150	BUJE SOLDADO PVC 1.1/2" X 1.1/4"	UND	19%	3.834,00	4.562,46	4.630,90	4.141,00	786,79	4.927,79	4.305,00	817,95	5.122,95	4.893,88
151	BUJE SOLDADO PVC 2" X 1/2"	UND	19%	5.862,00	6.975,78	7.080,42	6.331,00	1.202,89	7.533,89	6.582,00	1.250,58	7.832,58	7.482,30
152	BUJE SOLDADO PVC 2" X 3/4"	UND	19%	5.862,00	6.975,78	7.080,42	6.331,00	1.202,89	7.533,89	6.582,00	1.250,58	7.832,58	7.482,30
153	BUJE SOLDADO PVC 2" X 1"	UND	19%	5.862,00	6.975,78	7.080,42	6.331,00	1.202,89	7.533,89	6.582,00	1.250,58	7.832,58	7.482,30
154	BUJE SOLDADO PVC 2" X 1.1/4"	UND	19%	5.862,00	6.975,78	7.080,42	6.331,00	1.202,89	7.533,89	6.582,00	1.250,58	7.832,58	7.482,30
155	BUJE SOLDADO PVC 2" X 1.1/2"	UND	19%	5.862,00	6.975,78	7.080,42	6.331,00	1.202,89	7.533,89	6.582,00	1.250,58	7.832,58	7.482,30
156	BUJE SOLDADO PVC 3" X 2"	UND	19%	21.113,00	25.124,47	25.501,34	22.802,00	4.332,38	27.134,38	23.708,00	4.504,52	28.212,52	26.949,41
157	UNIÓN REPARACIÓN PVC DESLIZANTE 1/2"	UND	19%	6.452,00	7.677,88	7.793,05	6.968,00	1.323,92	8.291,92	7.245,00	1.376,55	8.621,55	8.235,51
158	UNIÓN REPARACIÓN PVC DESLIZANTE 3/4"	UND	19%	7.118,00	8.470,42	8.597,48	7.687,00	1.460,53	9.147,53	7.992,00	1.518,48	9.510,48	9.085,16
159	UNIÓN REPARACIÓN PVC DESLIZANTE 1"	UND	19%	14.837,00	17.656,03	17.920,87	16.024,00	3.044,56	19.068,56	16.660,00	3.165,40	19.825,40	18.938,28
160	UNIÓN REPARACIÓN PVC DESLIZANTE 1.1/2"	UND	19%	56.244,00	66.930,36	67.934,32	60.744,00	11.541,36	72.285,36	63.157,00	11.999,83	75.156,83	71.792,17
161	UNIÓN REPARACIÓN PVC DESLIZANTE 2"	UND	19%	62.577,00	74.466,63	75.583,63	67.584,00	12.840,96	80.424,96	70.268,00	13.350,92	83.618,92	79.875,84
162	UNIVERSAL PVC 1/2"	UND	19%	3.726,00	4.433,94	4.500,45	4.024,00	764,56	4.788,56	4.184,00	794,96	4.978,96	4.755,99
163	UNIVERSAL PVC 3/4"	UND	19%	6.609,00	7.864,71	7.982,68	7.138,00	1.356,22	8.494,22	7.422,00	1.410,18	8.832,18	8.436,36
164	UNIVERSAL PVC 1"	UND	19%	9.990,00	11.888,10	12.066,42	10.789,00	2.049,91	12.838,91	11.218,00	2.131,42	13.349,42	12.751,58
165	UNIVERSAL PVC 1.1/4"	UND	19%	18.035,00	21.461,65	21.783,57	19.478,00	3.700,82	23.178,82	20.252,00	3.847,88	24.099,88	23.020,76
166	UNIVERSAL PVC 1.1/2"	UND	19%	30.954,00	36.835,26	37.387,79	33.430,00	6.351,70	39.781,70	34.758,00	6.604,02	41.362,02	39.510,50
167	UNIVERSAL PVC 2"	UND	19%	39.568,00	47.085,92	47.792,21	42.733,00	8.119,27	50.852,27	44.430,00	8.441,70	52.871,70	50.505,39
168	VÁLVULA UNIVERSAL PVC 1/2"	UND	19%	48.462,00	57.669,78	58.534,83	52.339,00	9.944,41	62.283,41	54.418,00	10.339,42	64.757,42	61.858,55
169	VÁLVULA UNIVERSAL PVC 3/4"	UND	19%	59.827,00	71.194,13	72.262,04	64.613,00	12.276,47	76.889,47	67.179,00	12.764,01	79.943,01	76.364,84
170	VÁLVULA UNIVERSAL PVC 1"	UND	19%	74.850,00	89.071,50	90.407,57	80.839,00	15.359,41	96.198,41	84.050,00	15.969,50	100.019,50	95.541,83
171	VÁLVULA UNIVERSAL PVC 1.1/4"	UND	19%	130.066,00	154.778,54	157.100,22	140.472,00	26.689,68	167.161,68	146.051,00	27.749,69	173.800,69	166.020,86
172	VÁLVULA UNIVERSAL PVC 1.1/2"	UND	19%	137.700,00	163.863,00	166.320,95	148.717,00	28.256,23	176.973,23	154.624,00	29.378,56	184.002,56	175.765,58
173	VÁLVULA UNIVERSAL PVC 2"	UND	19%	187.517,00	223.145,23	226.492,41	202.519,00	38.478,61	240.997,61	210.562,00	40.006,78	250.568,78	239.352,93
174	ACOPLE PLÁSTICO SANITARIO 1/2" X 40 CM	UND	19%	2.936,00	3.493,84	3.546,25	3.171,00	602,49	3.773,49	3.297,00	626,43	3.923,43	3.747,72
175	ACOPLE PLÁSTICO LAVAMANOS - LAVAPLATOS 1/2" X 40 CM	UND	19%	2.936,00	3.493,84	3.546,25	3.171,00	602,49	3.773,49	3.297,00	626,43	3.923,43	3.747,72
176	VALVULA DE BOLA PVC LISA 1/2"	UND	19%	7.999,00	9.518,81	9.661,59	8.639,00	1.641,41	10.280,41	8.982,00	1.706,58	10.688,58	10.210,19
177	VALVULA DE BOLA PVC LISA 3/4"	UND	19%	14.479,00	17.230,01	17.488,46	15.637,00	2.971,03	18.608,03	16.258,00	3.089,02	19.347,02	18.481,17
178	VALVULA DE BOLA PVC LISA 1"	UND	19%	20.745,00	24.686,55	25.056,85	22.405,00	4.256,95	26.661,95	23.295,00	4.426,05	27.721,05	26.479,95
179	VALVULA DE BOLA PVC LISA 1.1/2"	UND	19%	39.353,00	46.830,07	47.532,52	42.501,00	8.075,19	50.576,19	44.189,00	8.395,91	52.584,91	50.231,21
180	VALVULA DE BOLA PVC LISA 2"	UND	19%	47.670,00	56.727,30	57.578,21	51.484,00	9.781,96	61.265,96	53.529,00	10.170,51	63.699,51	60.847,89
181	VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1/2"	UND	19%	7.999,00	9.518,81	9.661,59	8.639,00	1.641,41	10.280,41	8.982,00	1.706,58	10.688,58	10.210,19
182	VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 3/4"	UND	19%	14.479,00	17.230,01	17.488,46	15.637,00	2.971,03	18.608,03	16.258,00	3.089,02	19.347,02	18.481,17
183	VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1"	UND	19%	20.745,00	24.686,55	25.056,85	22.405,00	4.256,95	26.661,95	23.295,00	4.426,05	27.721,05	26.479,95
184	VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 1.1/2"	UND	19%	39.353,00	46.830,07	47.532,52	42.501,00	8.075,19	50.576,19	44.189,00	8.395,91	52.584,91	50.231,21
185	VALVULA DE BOLA PVC ROSCADA 2"	UND	19%	47.670,00	56.727,30	57.578,21	51.484,00	9.781,96	61.265,96	53.529,00	10.170,51	63.699,51	60.847,89
186	VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1/2"	UND	19%	14.471,00	17.220,49	17.478,80	15.629,00	2.969,51	18.598,51	16.250,00	3.087,50	19.337,50	18.471,60
187	VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 3/4"	UND	19%	20.536,00	24.437,84	24.804,41	22.179,00	4.214,01	26.393,01	23.060,00	4.381,40	27.441,40	26.212,94
188	VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1"	UND	19%	32.617,00	38.814,23	39.396,44	35.226,00	6.692,94	41.918,94	36.625,00	6.958,75	43.583,75	41.633,04
189	VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1.1/4"	UND	19%	54.010,00	64.271,90	65.235,98	58.331,00	11.082,89	69.413,89	60.648,00	11.523,12	72.171,12	68.940,33
190	VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 1.1/2"	UND	19%	63.434,00	75.486,46	76.618,76	68.510,00	13.016,90	81.526,90	71.231,00	13.533,89	84.764,89	80.970,18
191	VÁLVULA DE BOLA METÁLICA 2"	UND	19%	100.606,00	119.721,14	121.516,96	108.656,00	20.644,64	129.300,64	112.972,00	21.464,68	134.436,68	128.418,09
192	VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2"	UND	19%	80.710,00	96.044,90	97.485,57	87.168,00	16.561,92	103.729,92	90.630,00	17.219,70	107.849,70	103.021,73
193	VÁLVULA DE COMPUERTA 3/4"	UND	19%	101.687,00	121.007,53	122.822,64	109.822,00	20.866,18	130.688,18	114.184,00	21.694,96	135.878,96	129.796,59
194	VÁLVULA DE COMPUERTA 1"	UND	19%	144.597,00	172.070,43	174.651,49	156.166,00	29.671,54	185.837,54	162.368,00	30.849,92	193.217,92	184.568,98
195	VÁLVULA ANTIVANDÁLICA PUSH EMPOTRAR PARA SANITARIO	UND	19%	597.298,00	710.784,62	721.446,39	645.086,00	122.566,34	767.652,34	670.707,00	127.434,33	798.141,33	762.413,35
196	VÁLVULA ANTIVANDÁLICA PUSH EMPOTRAR PARA ORINAL	UND	19%	662.656,00	788.560,64	800.389,05	715.674,00	135.978,06	851.652,06	744.099,00	141.378,81	885.477,81	845.839,64
197	GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PUSH DE MESA PARA LAVAMANOS	UND	19%	375.807,00	447.210,33	453.918,48	405.875,00	77.116,25	482.991,25	421.995,00	80.179,05	502.174,05	479.694,59
198	FLUXOMETRO ANTIVANDÁLICO SANITARIO PALANCA	UND	19%	1.518.404,00	1.806.900,76	1.834.004,27	1.639.888,00	311.578,72	1.951.466,72	1.705.020,00	323.953,80	2.028.973,80	1.938.148,26
199	ARBOL SANITARIO ENTRADA	UND	19%	41.367,00	49.226,73	49.965,13	44.676,00	8.488,44	53.164,44	46.450,00	8.825,50	55.275,50	52.801,69
200	ARBOL SANITARIO SALIDA	UND	19%	37.709,00	44.873,71	45.546,82	40.727,00	7.738,13	48.465,13	42.345,00	8.045,55	50.390,55	48.134,17
201	SELLO LENGÜETA SANITARIO	UND	19%	17.310,00	20.598,90	20.907,88	18.695,00	3.552,05	22.247,05	19.438,00	3.693,22	23.131,22	22.095,38
202	BOTON ACCIONADOR, BOTON DOBLE O MANIJA DESCARGA SANITARIO	UND	19%	44.025,00	52.389,75	53.175,60	47.547,00	9.033,93	56.580,93	49.435,00	9.392,65	58.827,65	56.194,73
203	VÁLVULA DE 1/2" CON FLOTADOR DE COBRE	UND	19%	114.145,00	135.832,55	137.870,04	123.278,00	23.422,82	146.700,82	128.174,00	24.353,06	152.527,06	145.699,31
204	VÁLVULA DE 3/4" CON FLOTADOR DE COBRE	UND	19%	117.232,00	139.506,08	141.598,67	126.612,00	24.056,28	150.668,28	131.641,00	25.011,79	156.652,79	149.639,91
205	VÁLVULA DE 1" CON FLOTADOR DE COBRE	UND	19%	211.679,00	251.898,01	255.676,48	228.614,00	43.436,66	272.050,66	237.694,00	45.161,86	282.855,86	270.194,33
206	VÁLVULA DE 1.1/4" CON FLOTADOR DE COBRE	UND	19%	163.338,00	194.372,22	197.287,80	176.406,00	33.517,14	209.923,14	183.412,00	34.848,28	218.260,28	208.490,41
207	VÁLVULA DE 1/2" CON FLOTADOR DE PLÁSTICO	UND	19%	60.585,00	72.096,15	73.177,59	65.433,00	12.432,27	77.865,27	68.032,00	12.926,08	80.958,08	77.333,65
208	VÁLVULA DE 3/4" CON FLOTADOR DE PLÁSTICO	UND	19%	63.780,00	75.898,20	77.036,67	68.882,00	13.087,58	81.969,58	71.618,00	13.607,42	85.225,42	81.410,56
209	VÁLVULA DE 1" CON FLOTADOR DE PLÁSTICO	UND	19%	138.847,00	165.227,93	167.706,35	149.956,00	28.491,64	178.447,64	155.912,00	29.623,28	185.535,28	177.229,76
210	VÁLVULA DE 1.1/4" CON FLOTADOR DE PLÁSTICO	UND	19%	163.338,00	194.372,22	197.287,80	176.406,00	33.517,14	209.923,14	183.412,00	34.848,28	218.260,28	208.490,41
211	LIMPIADOR PVC X 1/4 DE GL	UND	19%	51.283,00	61.026,77	61.942,17	55.387,00	10.523,53	65.910,53	57.587,00	10.941,53	68.528,53	65.460,41
212	SOLDADURA PVC X 1/4 DE GL	UND	19%	106.360,00	126.568,40	128.466,93	114.870,00	21.825,30	136.695,30	119.432,00	22.692,08	142.124,08	135.762,10
213	LIMPIADOR PVC X 1/8 DE GL	UND	19%	27.871,00	33.166,49	33.663,99	30.101,00	5.719,19	35.820,19	31.297,00	5.946,43	37.243,43	35.575,87
214	SOLDADURA PVC X 1/8 DE GL	UND	19%	54.959,00	65.401,21	66.382,23	59.356,00	11.277,64	70.633,64	61.713,00	11.725,47	73.438,47	70.151,45
215	LAVAMANOS PORCELANA DE COLGAR	UND	19%	110.096,00	131.014,24	132.979,45	118.905,00	22.591,95	141.496,95	123.628,00	23.489,32	147.117,32	140.531,24
216	SANITARIO PORCELANA SANITARIA	UND	19%	321.472,00	382.551,68	388.289,96	347.192,00	65.966,48	413.158,48	360.981,00	68.586,39	429.567,39	410.338,61
217	LAVAPLATOS 60 CM X 50 CM + 10 CM	UND	19%	116.580,00	138.730,20	140.811,15	125.907,00	23.922,33	149.829,33	130.908,00	24.872,52	155.780,52	148.807,00
218	GRIFERÍA LAVAPLATOS ALTA DE PALANCA	UND	19%	72.489,00	86.261,91	87.555,84	78.288,00	14.874,72	93.162,72	81.397,00	15.465,43	96.862,43	92.527,00
219	LLAVE TERMINAL JARDIN CROMADA	UND	19%	60.299,00	71.755,81	72.832,15	65.124,00	12.373,56	77.497,56	67.711,00	12.865,09	80.576,09	76.968,60
220	CEMENTO GRIS USO GENERAL X 50 KG	UND	19%	41.468,00	49.346,92	50.087,12	44.785,00	8.509,15	53.294,15	46.564,00	8.847,16	55.411,16	52.930,81
221	AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO A GRANEL	M3	19%	233.420,00	277.769,80	281.936,35	252.096,00	47.898,24	299.994,24	262.109,00	49.800,71	311.909,71	297.946,77
222	AGREGADO FINO PARA CONCRETO A GRANEL	M3	19%	233.420,00	277.769,80	281.936,35	252.096,00	47.898,24	299.994,24	262.109,00	49.800,71	311.909,71	297.946,77
223	AGREGADO FINO PARA PAÑETE A GRANEL	M3	19%	272.324,00	324.065,56	328.926,54	294.112,00	55.881,28	349.993,28	305.793,00	58.100,67	363.893,67	347.604,50
224	AGREAGADO FINO PARA PEGA A GRANEL	M3	19%	201.001,00	239.191,19	242.779,06	217.082,00	41.245,58	258.327,58	225.704,00	42.883,76	268.587,76	256.564,80
225	AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO SACO X 40 KG	UND	19%	16.973,00	20.197,87	20.500,84	18.331,00	3.482,89	21.813,89	19.059,00	3.621,21	22.680,21	21.664,98

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% IVA	Vr Unitario 2025	Valor Unitario con IVA	Vr Unitario Actualizado con IPP	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Precio Promedio Oficial (incluido IVA)
226	AGREGADO FINO PARA CONCRETO SACO X 40 KG	UND	19%	16.973,00	20.197,87	20.500,84	18.331,00	3.482,89	21.813,89	19.059,00	3.621,21	22.680,21	21.664,98
227	AGREGADO FINO PARA PAÑETE SACO X 40 KG	UND	19%	14.659,00	17.444,21	17.705,87	15.832,00	3.008,08	18.840,08	16.461,00	3.127,59	19.588,59	18.711,51
228	AGREAGADO FINO PARA PEGA SACO X 40 KG	UND	19%	14.659,00	17.444,21	17.705,87	15.832,00	3.008,08	18.840,08	16.461,00	3.127,59	19.588,59	18.711,51
229	YESO BLANCO BULTO X 25 KG	UND	19%	62.245,00	74.071,55	75.182,62	67.225,00	12.772,75	79.997,75	69.895,00	13.280,05	83.175,05	79.451,81
230	BLOQUE N° 4	UND	0%	2.237,00	2.237,00	2.270,56	2.416,00	0,00	2.416,00	2.512,00	0,00	2.512,00	2.399,52
231	BLOQUE N° 5	UND	0%	2.545,00	2.545,00	2.583,18	2.749,00	0,00	2.749,00	2.858,00	0,00	2.858,00	2.730,06
232	LADRILLO COMÚN RECOCIDO	UND	0%	1.233,00	1.233,00	1.251,50	1.332,00	0,00	1.332,00	1.385,00	0,00	1.385,00	1.322,83
233	LADRILLO COMÚN ROSADO	UND	0%	1.774,00	1.774,00	1.800,61	1.916,00	0,00	1.916,00	1.992,00	0,00	1.992,00	1.902,87
234	ADOQUIN DE ARCILLA PEATONAL	UND	0%	1.851,00	1.851,00	1.878,77	1.999,00	0,00	1.999,00	2.078,00	0,00	2.078,00	1.985,26
235	ADOQUIN DE ARCILLA VEHÍCULAR	UND	0%	1.851,00	1.851,00	1.878,77	1.999,00	0,00	1.999,00	2.078,00	0,00	2.078,00	1.985,26
236	ADOQUIN CONCRETO	UND	0%	4.166,00	4.166,00	4.228,49	4.499,00	0,00	4.499,00	4.678,00	0,00	4.678,00	4.468,50
237	TEJA PLASTICA N° 4	UND	19%	48.220,00	57.381,80	58.242,53	52.079,00	9.895,01	61.974,01	54.147,00	10.287,93	64.434,93	61.550,49
238	TEJA PLASTICA N° 5	UND	19%	60.264,00	71.714,16	72.789,87	65.085,00	12.366,15	77.451,15	67.670,00	12.857,30	80.527,30	76.922,77
239	TEJA PLASTICA N° 6	UND	19%	39.405,00	46.891,95	47.595,33	42.558,00	8.086,02	50.644,02	44.248,00	8.407,12	52.655,12	50.298,16
240	TEJA PLASTICA N° 8	UND	19%	62.504,00	74.379,76	75.495,46	67.504,00	12.825,76	80.329,76	70.185,00	13.335,15	83.520,15	79.781,79
241	TEJA PLASTICA N° 10	UND	19%	72.879,00	86.726,01	88.026,90	78.710,00	14.954,90	93.664,90	81.836,00	15.548,84	97.384,84	93.025,55
242	TEJA PLASTICA N° 12	UND	19%	106.689,00	126.959,91	128.864,31	115.225,00	21.892,75	137.117,75	119.801,00	22.762,19	142.563,19	136.181,75
243	TEJA FIBROCEMENTO N° 4	UND	19%	45.634,00	54.304,46	55.119,03	49.286,00	9.364,34	58.650,34	51.244,00	9.736,36	60.980,36	58.249,91
244	TEJA FIBROCEMENTO N° 5	UND	19%	43.054,00	51.234,26	52.002,77	46.498,00	8.834,62	55.332,62	48.345,00	9.185,55	57.530,55	54.955,31
245	TEJA FIBROCEMENTO N° 6	UND	19%	50.908,00	60.580,52	61.489,23	54.981,00	10.446,39	65.427,39	57.165,00	10.861,35	68.026,35	64.980,99
246	TEJA FIBROCEMENTO N° 8	UND	19%	66.201,00	78.779,19	79.960,88	71.498,00	13.584,62	85.082,62	74.338,00	14.124,22	88.462,22	84.501,91
247	TEJA FIBROCEMENTO N° 10	UND	19%	86.263,00	102.652,97	104.192,76	93.164,00	17.701,16	110.865,16	96.864,00	18.404,16	115.268,16	110.108,69
248	TEJA ZINC N° 7	UND	19%	30.790,00	36.640,10	37.189,70	33.253,00	6.318,07	39.571,07	34.574,00	6.569,06	41.143,06	39.301,28
249	TEJA ZINC N° 8	UND	19%	35.189,00	41.874,91	42.503,03	38.005,00	7.220,95	45.225,95	39.514,00	7.507,66	47.021,66	44.916,88
250	TEJA ZINC N° 10	UND	19%	43.987,00	52.344,53	53.129,70	47.506,00	9.026,14	56.532,14	49.393,00	9.384,67	58.777,67	56.146,50
251	TEJA ZINC N° 12	UND	19%	52.783,00	62.811,77	63.753,95	57.006,00	10.831,14	67.837,14	59.270,00	11.261,30	70.531,30	67.374,13
252	AMARRE PARA TEJA PLÁSTICA CAL 18 X 20 UND	UND	19%	38.579,00	45.909,01	46.597,65	41.665,00	7.916,35	49.581,35	43.320,00	8.230,80	51.550,80	49.243,27
253	GANCHO PARA TEJA ESTRUCTURA METÁLICA 14 CM CAL 12 X 10 UND	UND	19%	7.714,00	9.179,66	9.317,35	8.331,00	1.582,89	9.913,89	8.662,00	1.645,78	10.307,78	9.846,34
254	VINILO INTERIOR TIPO 1 X GL COLOR A ELEGIR	UND	19%	56.170,00	66.842,30	67.844,93	60.665,00	11.526,35	72.191,35	63.074,00	11.984,06	75.058,06	71.698,11
255	VINILO EXTERIOR X GL COLOR A ELEGIR	UND	19%	88.268,00	105.038,92	106.614,50	126.616,00	24.057,04	150.673,04	131.645,00	25.012,55	156.657,55	137.981,70
256	PINTURA BASE ACEITE ESMALTE X GL COLOR A ELEGIR	UND	19%	77.004,00	91.634,76	93.009,28	126.462,00	24.027,78	150.489,78	131.485,00	24.982,15	156.467,15	133.322,07
257	REVESTIMIENTO ELÁSTICO X GALON	UND	19%	110.874,00	131.940,06	133.919,16	119.745,00	22.751,55	142.496,55	124.501,00	23.655,19	148.156,19	141.523,97
258	VINILO INTERIOR TIPO 1 X CUÑETE COLOR A ELEGIR	UND	19%	328.926,00	391.421,94	397.293,27	414.489,00	78.752,91	493.241,91	430.951,00	81.880,69	512.831,69	467.788,96
259	VINILO EXTERIOR X CUÑETE COLOR A ELEGIR	UND	19%	416.656,00	495.820,64	503.257,95	599.485,00	113.902,15	713.387,15	623.295,00	118.426,05	741.721,05	652.788,72
260	PINTURA BASE ACEITE ESMALTE X CUÑETE COLOR A ELEGIR	UND	19%	367.274,00	437.056,06	443.611,90	600.863,00	114.163,97	715.026,97	624.728,00	118.698,32	743.426,32	634.021,73
261	REVESTIMIENTO ELÁSTICO X CUÑETE	UND	19%	538.034,00	640.260,46	649.864,37	581.081,00	110.405,39	691.486,39	604.160,00	114.790,40	718.950,40	686.767,05
262	ESTUCO PLASTICO X GALÓN	UND	19%	21.295,00	25.341,05	25.721,17	22.999,00	4.369,81	27.368,81	23.912,00	4.543,28	28.455,28	27.181,75
263	ESTUCO PLASTICO X CUÑETE	UND	19%	84.873,00	100.998,87	102.513,85	91.664,00	17.416,16	109.080,16	95.305,00	18.107,95	113.412,95	108.335,65
264	ANTICORROSIVO X GALÓN COLOR A ELEGIR	UND	19%	61.108,00	72.718,52	73.809,30	90.127,00	17.124,13	107.251,13	93.707,00	17.804,33	111.511,33	97.523,92
265	PVA X GALÓN	UND	19%	72.374,00	86.125,06	87.416,94	78.165,00	14.851,35	93.016,35	81.269,00	15.441,11	96.710,11	92.381,13
266	LIJA NO. 80	UND	19%	1.556,00	1.851,64	1.879,41	1.680,00	319,20	1.999,20	1.747,00	331,93	2.078,93	1.985,85
267	LIJA NO. 100	UND	19%	1.556,00	1.851,64	1.879,41	1.680,00	319,20	1.999,20	1.747,00	331,93	2.078,93	1.985,85
268	LIJA NO. 120	UND	19%	1.556,00	1.851,64	1.879,41	1.680,00	319,20	1.999,20	1.747,00	331,93	2.078,93	1.985,85
269	LIJA NO. 150	UND	19%	1.556,00	1.851,64	1.879,41	1.680,00	319,20	1.999,20	1.747,00	331,93	2.078,93	1.985,85
270	LIJA NO. 180	UND	19%	1.556,00	1.851,64	1.879,41	1.680,00	319,20	1.999,20	1.747,00	331,93	2.078,93	1.985,85
271	LIJA NO. 220	UND	19%	1.556,00	1.851,64	1.879,41	1.680,00	319,20	1.999,20	1.747,00	331,93	2.078,93	1.985,85
272	LIJA NO. 240	UND	19%	1.556,00	1.851,64	1.879,41	1.680,00	319,20	1.999,20	1.747,00	331,93	2.078,93	1.985,85
273	CINTA DE ENMASCARAR 1/2"	UND	19%	3.394,00	4.038,86	4.099,44	3.666,00	696,54	4.362,54	3.812,00	724,28	4.536,28	4.332,75
274	CINTA DE ENMASCARAR 3/4"	UND	19%	5.554,00	6.609,26	6.708,40	5.998,00	1.139,62	7.137,62	6.236,00	1.184,84	7.420,84	7.088,95
275	CINTA DE ENMASCARAR 1"	UND	19%	6.172,00	7.344,68	7.454,85	6.666,00	1.266,54	7.932,54	6.931,00	1.316,89	8.247,89	7.878,43
276	CINTA DE ENMASCARAR 1.1/2"	UND	19%	9.258,00	11.017,02	11.182,28	9.999,00	1.899,81	11.898,81	10.396,00	1.975,24	12.371,24	11.817,44
277	CINTA ENMASCARAR 2"	UND	19%	11.573,00	13.771,87	13.978,45	12.499,00	2.374,81	14.873,81	12.995,00	2.469,05	15.464,05	14.772,10
278	BROCHAS 1"	UND	19%	2.638,00	3.139,22	3.186,31	2.849,00	541,31	3.390,31	2.962,00	562,78	3.524,78	3.367,13
279	BROCHAS 1.1/2"	UND	19%	3.471,00	4.130,49	4.192,45	3.749,00	712,31	4.461,31	3.898,00	740,62	4.638,62	4.430,79
280	BROCHAS 2"	UND	19%	4.026,00	4.790,94	4.862,80	4.348,00	826,12	5.174,12	4.521,00	858,99	5.379,99	5.138,97
281	BROCHAS 2.1/2"	UND	19%	4.860,00	5.783,40	5.870,15	5.249,00	997,31	6.246,31	5.457,00	1.036,83	6.493,83	6.203,43
282	BROCHAS 3"	UND	19%	6.804,00	8.096,76	8.218,21	7.349,00	1.396,31	8.745,31	7.641,00	1.451,79	9.092,79	8.685,44
283	BROCHAS 4"	UND	19%	10.415,00	12.393,85	12.579,76	11.248,00	2.137,12	13.385,12	11.695,00	2.222,05	13.917,05	13.293,98
284	BROCHAS 5"	UND	19%	13.888,00	16.526,72	16.774,62	14.999,00	2.849,81	17.848,81	15.595,00	2.963,05	18.558,05	17.727,16
285	RODILLO DE FELPA 3"	UND	19%	4.003,00	4.763,57	4.835,02	4.323,00	821,37	5.144,37	4.495,00	854,05	5.349,05	5.109,48
286	RODILLO DE FELPA 9"	UND	19%	6.172,00	7.344,68	7.454,85	6.666,00	1.266,54	7.932,54	6.931,00	1.316,89	8.247,89	7.878,43
287	PLACA DE YESO CARTON 1,22 X 2,44 METROS ESPESOR 11 MM	UND	19%	53.426,00	63.576,94	64.530,59	57.701,00	10.963,19	68.664,19	59.993,00	11.398,67	71.391,67	68.195,48
288	PLACA DE FIBROCEMENTO 1,22 X 2,44 METROS ESPESOR 8 MM	UND	19%	94.535,00	112.496,65	114.184,10	102.098,00	19.398,62	121.496,62	106.153,00	20.169,07	126.322,07	120.667,60
289	PERFIL ESTRUCTURA CIELO RASO SISTEMA LIGERO OMEGA	UND	19%	4.379,00	5.211,01	5.289,18	4.729,00	898,51	5.627,51	4.917,00	934,23	5.851,23	5.589,31
290	PERFIL ESTRUCTURA CIELO RASO SISTEMA LIGERO VIGUETA	UND	19%	4.379,00	5.211,01	5.289,18	4.729,00	898,51	5.627,51	4.917,00	934,23	5.851,23	5.589,31
291	PERFIL ESTRUCTURA CIELO RASO SISTEMA LIGERO ÁNGULO	UND	19%	2.644,00	3.146,36	3.193,56	2.856,00	542,64	3.398,64	2.969,00	564,11	3.533,11	3.375,10
292	PERFIL ESTRUCTURA MURO SISTEMA LIGERO PARAL	UND	19%	11.774,00	14.011,06	14.221,23	12.716,00	2.416,04	15.132,04	13.221,00	2.511,99	15.732,99	15.028,75
293	PERFIL ESTRUCTURA MURO SISTEMA LIGERO CANAL	UND	19%	11.774,00	14.011,06	14.221,23	12.716,00	2.416,04	15.132,04	13.221,00	2.511,99	15.732,99	15.028,75
294	CINTA MALLA SISTEMA LIVIANO	UND	19%	8.641,00	10.282,79	10.437,03	9.332,00	1.773,08	11.105,08	9.703,00	1.843,57	11.546,57	11.029,56
295	CINTA PAPEL SISTEMA LIVIANO	UND	19%	14.162,00	16.852,78	17.105,57	15.295,00	2.906,05	18.201,05	15.902,00	3.021,38	18.923,38	18.076,67
296	ENCHAPE CERÁMICO BLANCO PARED FORMATO 40 CM X 40 CM + 10 CM	M2	19%	42.014,00	49.996,66	50.746,61	45.376,00	8.621,44	53.997,44	47.178,00	8.963,82	56.141,82	53.628,62
297	ENCHAPE CERÁMICO BLANCO PISO FORMATO 40 CM X 40 CM + 10 CM	M2	19%	42.014,00	49.996,66	50.746,61	45.376,00	8.621,44	53.997,44	47.178,00	8.963,82	56.141,82	53.628,62
298	PEGANTE CERÁMICO PREMEZCLADO SACO X 25 KG	UND	19%	19.450,00	23.145,50	23.492,68	21.006,00	3.991,14	24.997,14	21.840,00	4.149,60	25.989,60	24.826,47
299	BOQUILLA CUALQUIER COLOR X 5 KG	UND	19%	40.328,00	47.990,32	48.710,17	43.555,00	8.275,45	51.830,45	45.285,00	8.604,15	53.889,15	51.476,59
300	WIND METÁLICO X 3M	UND	19%	19.450,00	23.145,50	23.492,68	21.006,00	3.991,14	24.997,14	21.840,00	4.149,60	25.989,60	24.826,47
301	PUNTILLA DE ACERO DE ACERO 1" CAJA X 500 GRAMOS	UND	19%	9.876,00	11.752,44	11.928,73	10.666,00	2.026,54	12.692,54	11.090,00	2.107,10	13.197,10	12.606,12
302	PUNTILLA DE ACERO 1.1/4" CAJA X 500 GRAMOS	UND	19%	9.876,00	11.752,44	11.928,73	10.666,00	2.026,54	12.692,54	11.090,00	2.107,10	13.197,10	12.606,12
303	PUNTILLA DE ACERO 1.1/2" CAJA X 500 GRAMOS	UND	19%	9.876,00	11.752,44	11.928,73	10.666,00	2.026,54	12.692,54	11.090,00	2.107,10	13.197,10	12.606,12
304	PUNTILLA DE ACERO 2" CAJA X 500 GRAMOS	UND	19%	9.876,00	11.752,44	11.928,73	10.666,00	2.026,54	12.692,54	11.090,00	2.107,10	13.197,10	12.606,12
305	PUNTILLA DE ACERO 2.1/2" CAJA X 500 GRAMOS	UND	19%	9.876,00	11.752,44	11.928,73	10.666,00	2.026,54	12.692,54	11.090,00	2.107,10	13.197,10	12.606,12
306	PUNTILLA DE ACERO 3" CAJA X 500 GRAMOS	UND	19%	9.876,00	11.752,44	11.928,73	10.666,00	2.026,54	12.692,54	11.090,00	2.107,10	13.197,10	12.606,12
307	CHAZO PLÁSTICO 3/16" O 5 MM X 25 MM	UND	19%	76	90,44	91,80	82,00	15,58	97,58	85,00	16,15	101,15	96,84
308	CHAZO PLÁSTICO 1/4" O 6,5 MM X 30 MM	UND	19%	45	53,55	54,35	49,00	9,31	58,31	51,00	9,69	60,69	57,78
309	CHAZO PLÁSTICO 5/16" O 8 MM X 38,5 MM	UND	19%	57	67,83	68,85	62,00	11,78	73,78	64,00	12,16	76,16	72,93
310	CHAZO PLÁSTICO 3/8" O 10 MM X 50 MM	UND	19%	99	117,81	119,58	107,00	20,33	127,33	111,00	21,09	132,09	126,33
311	CHAZO PLÁSTICO 1/2" O 12,5 MM X 46 MM	UND	19%	148	176,12	178,76	160,00	30,40	190,40	166,00	31,54	197,54	188,90
312	TORNILLO LÁMINA CABEZA AVELLANADA 6 X 3/4"	UND	19%	114	135,66	137,69	123,00	23,37	146,37	128,00	24,32	152,32	145,46
313	TORNILLO LÁMINA CABEZA AVELLANADA 8 X 1"	UND	19%	123	146,37	148,57	133,00	25,27	158,27	138,00	26,22	164,22	157,02
314	TORNILLO LÁMINA CABEZA AVELLANADA 10 X 1.1/4"	UND	19%	147	174,93	177,55	159,00	30,21	189,21	165,00	31,35	196,35	187,70
315	TORNILLO LÁMINA CABEZA AVELLANADA 12 X 1.1/4"	UND	19%	150	178,50	181,18	162,00	30,78	192,78	168,00	31,92	199,92	191,29
316	TORNILLO LÁMINA CABEZA AVELLANADA 14 X 2"	UND	19%	156	185,64	188,42	168,00	31,92	199,92	175,00	33,25	208,25	198,86
317	TORNILLOS FIJACIÓN PANEL DE YESO O MADERA 6 X 1	UND	19%	76	90,44	91,80	82,00	15,58	97,58	85,00	16,15	101,15	96,84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% IVA	Vr Unitario 2025	Valor Unitario con IVA	Vr Unitario Actualizado con IPP	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Precio Promedio Oficial (Incluido IVA)
318	TORNILLOS FIJACIÓN PANEL DE YESO O MADERA 6 X 1.5/8	UND	19%	134	159,46	161,85	145,00	27,55	172,55	151,00	28,69	179,69	171,36
319	TORNILLOS FIJACIÓN PANEL DE YESO O MADERA 6 X 2	UND	19%	460	547,40	555,61	497,00	94,43	591,43	517,00	98,23	615,23	587,42
320	TORNILLO ESTRUCTURA SISTEMA LIVIANO CABEZA PLANA 8 X 1/2	UND	19%	59	70,21	71,26	64,00	12,16	76,16	67,00	12,73	79,73	75,72
321	TORNILLO ESTRUCTURA SISTEMA LIVIANO CABEZA PLANA 8 X 3/4	UND	19%	80	95,20	96,63	86,00	16,34	102,34	89,00	16,91	105,91	101,63
322	TORNILLO ESTRUCTURA SISTEMA LIVIANO CABEZA PLANA 8 X 1	UND	19%	96	114,24	115,95	104,00	19,76	123,76	108,00	20,52	128,52	122,74
323	CHAZO EXPANSIVO 1/4 X 2.1/2	UND	19%	1.233,00	1.467,27	1.489,28	1.332,00	253,08	1.585,08	1.385,00	263,15	1.648,15	1.574,17
324	CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 2.1/2	UND	19%	1.465,00	1.743,35	1.769,50	1.582,00	300,58	1.882,58	1.645,00	312,55	1.957,55	1.869,88
325	CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 2.1/2	UND	19%	2.082,00	2.477,58	2.514,74	2.249,00	427,31	2.676,31	2.338,00	444,22	2.782,22	2.657,76
326	CHAZO EXPANSIVO 1/2 X 2.1/4	UND	19%	3.471,00	4.130,49	4.192,45	3.749,00	712,31	4.461,31	3.898,00	740,62	4.638,62	4.430,79
327	CHAZO EXPANSIVO 5/8 X 2.1/2	UND	19%	3.858,00	4.591,02	4.659,89	4.167,00	791,73	4.958,73	4.333,00	823,27	5.156,27	4.924,96
328	CHAZO EXPANSIVO 3/4 X 2.1/2	UND	19%	5.863,00	6.976,97	7.081,62	6.332,00	1.203,08	7.535,08	6.583,00	1.250,77	7.833,77	7.483,49
329	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 11/4	UND	19%	246	292,74	297,13	266,00	50,54	316,54	277,00	52,63	329,63	314,43
330	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 15/8	UND	19%	354	421,26	427,58	382,00	72,58	454,58	397,00	75,43	472,43	451,53
331	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 21/4	UND	19%	385	458,15	465,02	416,00	79,04	495,04	433,00	82,27	515,27	491,78
332	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 27/8	UND	19%	477	567,63	576,14	515,00	97,85	612,85	535,00	101,65	636,65	608,55
333	GRAPA METÁLICA 3/4" CAJA X 1000 GRAMOS	UND	19%	13.116,00	15.608,04	15.842,16	14.165,00	2.691,35	16.856,35	14.728,00	2.798,32	17.526,32	16.741,61
334	GRAPA METÁLICA 1" CAJA X 1000 GRAMOS	UND	19%	13.116,00	15.608,04	15.842,16	14.165,00	2.691,35	16.856,35	14.728,00	2.798,32	17.526,32	16.741,61
335	GRAPA METÁLICA 1.1/4" CAJA X 1000 GRAMOS	UND	19%	13.116,00	15.608,04	15.842,16	14.165,00	2.691,35	16.856,35	14.728,00	2.798,32	17.526,32	16.741,61
336	SELLADOR ELÁSTICO PARA JUNTAS MONOCOMPONENTE BLANCO O GRIS	UND	19%	73.786,00	87.805,34	89.122,42	79.660,00	15.135,40	94.795,40	82.824,00	15.736,56	98.560,56	94.159,46
337	SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE	UND	19%	20.618,00	24.535,42	24.903,45	22.267,00	4.230,73	26.497,73	23.151,00	4.398,69	27.549,69	26.316,96
338	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO X GL	UND	19%	97.128,00	115.582,32	117.316,05	104.898,00	19.930,62	124.828,62	109.064,00	20.722,16	129.786,16	123.976,94
339	MALLA MOSQUITERO ANGEO FIBRA DE VIDRIO	UND	19%	64.708,00	77.002,52	78.157,56	69.886,00	13.278,34	83.164,34	72.662,00	13.805,78	86.467,78	82.596,56
340	MALLA ESLABONADA ROLLO DE 10 M X 2 M.	UND	19%	598.596,00	712.329,24	723.014,18	646.489,00	122.832,91	769.321,91	672.166,00	127.711,54	799.877,54	764.071,21
341	ALAMBRE NEGRO (25K CALIBRE 17)	UND	19%	202.622,00	241.120,18	244.736,98	218.833,00	41.578,27	260.411,27	227.524,00	43.229,56	270.753,56	258.633,94
342	EMULSION ASFALTICA CANECA X 5 GL	UND	19%	190.496,00	226.690,24	230.090,59	205.738,00	39.090,22	244.828,22	213.909,00	40.642,71	254.551,71	243.156,84
343	EMULSION ASFALTICA ENVASE X 1 GL	UND	19%	59.521,00	70.829,99	71.892,44	64.284,00	12.213,96	76.497,96	66.837,00	12.699,03	79.536,03	75.975,48
344	CINTA BITURMINOSA AUTOADHESIVA PARA SELLOS IMPERMEABLES	UND	19%	91.941,00	109.409,79	111.050,94	99.297,00	18.866,43	118.163,43	103.241,00	19.615,79	122.856,79	117.357,05
345	TUBERIA ESTRUCTURAL RECTANGULAR PTE 80X40MM E=1.50 MM	UND	19%	103.392,00	123.036,48	124.882,03	111.663,00	21.215,97	132.878,97	116.098,00	22.058,62	138.156,62	131.972,54
346	TUBERIA MECANICA RECTANGULAR 38.1 X 76.2 MM E=1.10 MM	UND	19%	71.322,00	84.873,18	86.146,28	77.028,00	14.635,32	91.663,32	80.087,00	15.216,53	95.303,53	91.037,71
347	TUBERIA MECANICA CUADRADA 1-1/2" E=1.5MM E=1.10 MM	UND	19%	50.769,00	60.415,11	61.321,34	54.831,00	10.417,89	65.248,89	57.009,00	10.831,71	67.840,71	64.803,65
348	TUBERIA MECANICA CUADRADA 1" E=1.10 MM	UND	19%	43.208,00	51.417,52	52.188,78	46.666,00	8.866,54	55.532,54	48.519,00	9.218,61	57.737,61	55.152,98
349	TUBERIA MECANICA CUADRADA 3/4" E=1.10 MM	UND	19%	31.859,00	37.912,21	38.480,89	34.408,00	6.537,52	40.945,52	35.775,00	6.797,25	42.572,25	40.666,22
350	TUBERIA AN 1" E=1.50 MM	UND	19%	46.621,00	55.478,99	56.311,17	50.351,00	9.566,69	59.917,69	52.351,00	9.946,69	62.297,69	59.508,85
351	TUBERIA AN 1-1/2" E=1.50 MM	UND	19%	67.707,00	80.571,33	81.779,90	73.125,00	13.893,75	87.018,75	76.029,00	14.445,51	90.474,51	86.424,39
352	TUBERIA AN 2" E=1.50 MM	UND	19%	84.648,00	100.731,12	102.242,09	91.421,00	17.369,99	108.790,99	95.052,00	18.059,88	113.111,88	108.048,32
353	TUBERIA AN 3" E=1.90 MM	UND	19%	159.273,00	189.534,87	192.377,89	172.016,00	32.683,04	204.699,04	178.848,00	33.981,12	212.829,12	203.302,02
354	TUBERIA AN 4" E=1.90 MM	UND	19%	207.112,00	246.463,28	250.160,23	223.682,00	42.499,58	266.181,58	232.566,00	44.187,54	276.753,54	264.365,12
355	TUBERIA MECANICA RECTANGULAR 25X50 MM E=1.10 MM	UND	19%	45.831,00	54.538,89	55.356,97	49.497,00	9.404,43	58.901,43	51.463,00	9.777,97	61.240,97	58.499,79
356	PERFIL ANGULAR 1 1/2" X 3/16	UND	19%	90.631,00	107.850,89	109.468,65	97.883,00	18.597,77	116.480,77	101.771,00	19.336,49	121.107,49	115.685,64
357	PERFIL ÁNGULAR 1 1/2" X 1/8	UND	19%	62.115,00	73.916,85	75.025,60	67.085,00	12.746,15	79.831,15	69.749,00	13.252,31	83.001,31	79.286,02
358	VARILLA LISA 8 MM	UND	19%	62.115,00	73.916,85	75.025,60	67.085,00	12.746,15	79.831,15	69.749,00	13.252,31	83.001,31	79.286,02
359	VARILLA CORRUGADA 3/4"	UND	19%	73.047,00	86.925,93	88.229,82	78.892,00	14.989,48	93.881,48	82.025,00	15.584,75	97.609,75	93.240,35
360	VARILLA CORRUGADA 1/2"	UND	19%	32.412,00	38.570,28	39.148,83	35.005,00	6.650,95	41.655,95	36.395,00	6.915,05	43.310,05	41.371,61
361	PLÁTINA 1" X 3/16	UND	19%	34.299,00	40.815,81	41.428,05	37.044,00	7.038,36	44.082,36	38.515,00	7.317,85	45.832,85	43.781,09
362	PLÁTINA 1" X 1/8	UND	19%	22.038,00	26.225,22	26.618,60	23.801,00	4.522,19	28.323,19	24.746,00	4.701,74	29.447,74	28.129,84
363	PLÁTINA 2" X 1/8	UND	19%	43.571,00	51.849,49	52.627,23	47.057,00	8.940,83	55.997,83	48.926,00	9.295,94	58.221,94	55.615,67
364	HOJA DE SEGUETA PARA LÁMINA	UND	19%	6.326,00	7.527,94	7.640,86	6.832,00	1.298,08	8.130,08	7.103,00	1.349,57	8.452,57	8.074,50
365	HOJA DE SEGUETA PARA HIERRO	UND	19%	6.326,00	7.527,94	7.640,86	6.832,00	1.298,08	8.130,08	7.103,00	1.349,57	8.452,57	8.074,50
366	DISCO DE PULIR 4"	UND	19%	6.249,00	7.436,31	7.547,85	6.749,00	1.282,31	8.031,31	7.017,00	1.333,23	8.350,23	7.976,46
367	DISCO ESMERIL	UND	19%	76.386,00	90.899,34	92.262,83	82.498,00	15.674,62	98.172,62	85.775,00	16.297,25	102.072,25	97.502,57
368	BALDE NEGRO	UND	19%	5.400,00	6.426,00	6.522,39	5.832,00	1.108,08	6.940,08	6.064,00	1.152,16	7.216,16	6.892,88
369	PALA CUADRADA CON CABO	UND	5%	48.454,00	50.876,70	51.639,85	52.331,00	2.616,55	54.947,55	54.409,00	2.720,45	57.129,45	54.572,28
370	PALA REDONDA CON CABO	UND	5%	48.454,00	50.876,70	51.639,85	52.331,00	2.616,55	54.947,55	54.409,00	2.720,45	57.129,45	54.572,28
371	PICO CON CABO	UND	5%	63.115,00	66.270,75	67.264,81	68.165,00	3.408,25	71.573,25	70.872,00	3.543,60	74.415,60	71.084,55
372	BARRA	UND	5%	177.464,00	186.337,20	189.132,26	191.663,00	9.583,15	201.246,15	199.275,00	9.963,75	209.238,75	199.872,39
373	ALMADANAS 9 KG	UND	5%	197.434,00	207.305,70	210.415,29	213.230,00	10.661,50	223.891,50	221.699,00	11.084,95	232.783,95	222.363,58
374	BARRETAS 3/4"	UND	19%	48.609,00	57.844,71	58.712,38	52.498,00	9.974,62	62.472,62	54.583,00	10.370,77	64.953,77	62.046,26
375	CORTAPERNOS 24"	UND	19%	145.829,00	173.536,51	176.139,56	157.496,00	29.924,24	187.420,24	163.751,00	31.112,69	194.863,69	186.141,16
376	JUEGO DE LLAVES FIJAS	JUEGO	19%	40.276,00	47.928,44	48.647,37	43.498,00	8.264,62	51.762,62	45.226,00	8.592,94	53.818,94	51.409,64
377	GRATA CEPILLO MANUAL	UND	19%	9.582,00	11.402,58	11.573,62	10.349,00	1.966,31	12.315,31	10.760,00	2.044,40	12.804,40	12.231,11
378	HOMBRE SOLO	UND	19%	37.498,00	44.622,62	45.291,96	40.499,00	7.694,81	48.193,81	42.108,00	8.000,52	50.108,52	47.864,76
379	BOQUILLERA DE ALUMINIO	UND	19%	91.664,00	109.080,16	110.716,36	98.997,00	18.809,43	117.806,43	102.929,00	19.556,51	122.485,51	117.002,77
380	JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS	JUEGO	19%	81.942,00	97.510,98	98.973,64	88.497,00	16.814,43	105.311,43	92.012,00	17.482,28	109.494,28	104.593,12
381	ALICATE DE ELECTRICISTA 8"	UND	19%	48.609,00	57.844,71	58.712,38	52.498,00	9.974,62	62.472,62	54.583,00	10.370,77	64.953,77	62.046,26
382	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	UND	19%	37.498,00	44.622,62	45.291,96	40.499,00	7.694,81	48.193,81	42.108,00	8.000,52	50.108,52	47.864,76
383	CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO 30M/100' LARGO X 1/2" ANCHO	UND	19%	54.164,00	64.455,16	65.421,99	58.498,00	11.114,62	69.612,62	60.821,00	11.555,99	72.376,99	69.137,20
384	ALICATE CORTA CABLES DE ALTO PODER 9-1/2" LARGO (240 MM)	UND	19%	33.332,00	39.665,08	40.260,06	35.999,00	6.839,81	42.838,81	37.429,00	7.111,51	44.540,51	42.546,46
385	TALADRO PERCUTOR	UND	19%	506.931,00	603.247,89	612.296,61	547.490,00	104.023,10	651.513,10	569.235,00	108.154,65	677.389,65	647.066,45
386	CAJA PLASTICA CON BANDEJA SERIE 2000 - CERRADURAS METÁLICAS 19-1/4" (489 MM)	UND	19%	116.580,00	138.730,20	140.811,15	125.907,00	23.922,33	149.829,33	130.908,00	24.872,52	155.780,52	148.807,00
387	AMARRE PLASTICO 250MMX3.6MM BLANCO	PAQUETE	19%	16.110,00	19.170,90	19.458,46	17.399,00	3.305,81	20.704,81	18.090,00	3.437,10	21.527,10	20.563,46
388	AMARRE PLASTICO 500MMX4.8MM BLANCO	PAQUETE	19%	48.331,00	57.513,89	58.376,60	52.197,00	9.917,43	62.114,43	54.270,00	10.311,30	64.581,30	61.690,78
389	BISTURI METALICO GRANDE	UND	19%	27.776,00	33.053,44	33.549,24	29.999,00	5.699,81	35.698,81	31.190,00	5.926,10	37.116,10	35.454,72
390	BROCA MADERA 1/2"	UND	19%	7.637,00	9.088,03	9.224,35	8.248,00	1.567,12	9.815,12	8.576,00	1.629,44	10.205,44	9.748,30
391	BROCA MADERA 1/4"	UND	19%	6.527,00	7.767,13	7.883,64	7.049,00	1.339,31	8.388,31	7.329,00	1.392,51	8.721,51	8.331,15
392	BROCA MADERA 1/8	UND	19%	2.360,00	2.808,40	2.850,53	2.549,00	484,31	3.033,31	2.650,00	503,50	3.153,50	3.012,45
393	BROCA MADERA 3/16"	UND	19%	2.360,00	2.808,40	2.850,53	2.549,00	484,31	3.033,31	2.650,00	503,50	3.153,50	3.012,45
394	BROCA MADERA 5/16"	UND	19%	6.527,00	7.767,13	7.883,64	7.049,00	1.339,31	8.388,31	7.329,00	1.392,51	8.721,51	8.331,15
395	BROCA MADERA 7/16	UND	19%	6.943,00	8.262,17	8.386,10	7.498,00	1.424,62	8.922,62	7.796,00	1.481,24	9.277,24	8.861,99
396	BROCA METAL 1/2"	UND	19%	41.664,00	49.580,16	50.323,86	44.997,00	8.549,43	53.546,43	46.784,00	8.888,96	55.672,96	53.181,08
397	BROCA METAL 1/4"	UND	19%	8.055,00	9.585,45	9.729,23	8.699,00	1.652,81	10.351,81	9.044,00	1.718,36	10.762,36	10.281,13
398	BROCA METAL 1/8	UND	19%	2.916,00	3.470,04	3.522,09	3.149,00	598,31	3.747,31	3.274,00	622,06	3.896,06	3.721,82
399	BROCA METAL 3/16"	UND	19%	4.582,00	5.452,58	5.534,37	4.949,00	940,31	5.889,31	5.146,00	977,74	6.123,74	5.849,14
400	BROCA METAL 5/16"	UND	19%	13.193,00	15.699,67	15.935,17	14.250,00	2.707,50	16.957,50	14.816,00	2.815,04	17.631,04	16.841,24
401	BROCA METAL 7/16	UND	19%	31.942,00	38.010,98	38.581,14	34.497,00	6.554,43	41.051,43	35.867,00	6.814,73	42.681,73	40.771,43
402	BROCA TUNGSTENO 1/2"	UND	19%	14.582,00	17.352,58	17.612,87	15.749,00	2.992,31	18.741,31	16.375,00	3.111,25	19.486,25	18.613,48
403	BROCA TUNGSTENO 1/4"	UND	19%	3.748,00	4.460,12	4.527,02	4.049,00	769,31	4.818,31	4.210,00	799,90	5.009,90	4.785,08
404	BROCA TUNGSTENO 1/8	UND	19%	6.179,00	7.353,01	7.463,31	6.673,00	1.267,87	7.940,87	6.938,00	1.318,22	8.256,22	7.886,80
405	BROCA TUNGSTENO 3/16"	UND	19%	3.194,00	3.800,86	3.857,87	3.450,00	655,50	4.105,50	3.587,00	681,53	4.268,53	4.077,30
406	BROCA TUNGSTENO 5/16"	UND	19%	5.415,00	6.443,85	6.540,51	5.848,00	1.111,12	6.959,12	6.080,00	1.155,20	7.235,20	6.911,61
407	BROCA TUNGSTENO 7/16	UND	19%	40.137,00	47.763,03	48.479,48	43.348,00	8.236,12	51.584,12	45.070,00	8.563,30	53.633,30	51.232,30
408	CINCEL PUNTA CON PROTECTOR	UND	19%	40.276,00	47.928,44	48.647,37	43.498,00	8.264,62	51.762,62	45.226,00	8.592,94	53.818,94	51.409,64
409	DISCO DEWALT METAL CORTE 4.5 X 1/16 AMARILLO	UND	19%	6.353,00	7.560,07	7.673,47	6.861,00	1.303,59	8.164,59	7.133,00	1.355,27	8.488,27	8.108,78
410	DISCO DIAMANTADO 4 1/2" CONTINUO METAL FORMES	UND	19%	26.387,00	31.400,53	31.871,54	28.498,00	5.414,62	33.912,62	29.630,00	5.629,70	35.259,70	33.681,29
411	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE ASFALTO 18"	UND	19%	395.823,00	471.029,37	478.094,81	1.831.933,00	348.067,27	2.180.000,27	1.904.692,00	361.891,48	2.266.583,48	1.641.559,52
412	LLANA DENTADA MANGO MADERA Y/O PLASTICO	UND	19%	20.832,00	24.790,08	25.161,93	18.148,00	3.448,12	21.596,12	18.869,00	3.585,11	22.454,11	23.070,72
413	LLAVE DE TUBO 18" PESADA	UND	19%	104.163,00	123.953,97	125.813,28	112.496,00	21.374,24	133.870,24	116.964,00	22.223,16	139.187,16	132.956,89
414	LLAVE EXPANSIVA LISA 15"	UND	19%	109.719,00	130.565,61	132.524,09	118.498,00	22.514,62	141.012,62	123.204,00	23.408,76	146.612,76	140.049,82

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% IVA	Vr Unitario 2025	Valor Unitario con IVA	Vr Unitario Actualizado con IPP	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Precio Promedio Oficial (incluido IVA)
415	LLAVE EXPANSIVA LISA 8"	UND	19%	30.554,00	36.359,26	36.904,65	32.998,00	6.269,62	39.267,62	34.309,00	6.518,71	40.827,71	38.999,99
416	LLAVE PLASTICA DESTAPA CUÑETE	UND	19%	3.085,00	3.671,15	3.726,22	3.332,00	633,08	3.965,08	3.464,00	658,16	4.122,16	3.937,82
417	MACETA FINA COM15TR 3 LB	UND	19%	45.831,00	54.538,89	55.356,97	49.497,00	9.404,43	58.901,43	51.463,00	9.777,97	61.240,97	58.499,79
418	MARTILLO 21MM	UND	19%	20.832,00	24.790,08	25.161,93	22.499,00	4.274,81	26.773,81	23.393,00	4.444,67	27.837,67	26.591,14
419	MARTILLO 29 MM	UND	19%	27.776,00	33.053,44	33.549,24	29.999,00	5.699,81	35.698,81	31.190,00	5.926,10	37.116,10	35.454,72
420	NIVEL ALUMINIO CON IMAN 14"	UND	19%	26.387,00	31.400,53	31.871,54	28.498,00	5.414,62	33.912,62	29.630,00	5.629,70	35.259,70	33.681,29
421	NIVEL ALUMINIO CON IMAN 24 "	UND	19%	43.054,00	51.234,26	52.002,77	46.498,00	8.834,62	55.332,62	48.345,00	9.185,55	57.530,55	54.955,31
422	PALUSTRE MADERA 7"	UND	19%	15.561,00	18.517,59	18.795,35	12.833,00	2.438,27	15.271,27	13.343,00	2.535,17	15.878,17	16.648,26
423	PINZA MASA 300 PZS300	UND	19%	62.498,00	74.372,62	75.488,21	67.498,00	12.824,62	80.322,62	70.179,00	13.334,01	83.513,01	79.774,61
424	PINZA MASA 500 PZS500	UND	19%	90.275,00	107.427,25	109.038,66	97.498,00	18.524,62	116.022,62	101.370,00	19.260,30	120.630,30	115.230,53
425	PISTOLA PINTAR ALTA 30-50 PSI	UND	19%	131.940,00	157.008,60	159.363,73	142.496,00	27.074,24	169.570,24	148.156,00	28.149,64	176.305,64	168.413,20
426	PLOMADA LATON CENTRO 8OZ	UND	19%	38.887,00	46.275,53	46.969,66	44.167,00	8.391,73	52.558,73	45.921,00	8.724,99	54.645,99	51.391,46
427	SONDA CAÑERIA 3MTS X 8MM	UND	19%	498.911,00	593.704,09	602.609,65	538.828,00	102.377,32	641.205,32	560.229,00	106.443,51	666.672,51	636.829,16
428	SONDA ELECTRICA 1/8 X 30 MTS	UND	19%	131.940,00	157.008,60	159.363,73	142.496,00	27.074,24	169.570,24	148.156,00	28.149,64	176.305,64	168.413,20
429	PULIDORA 4 1/2" 710 W 12000 RPM GWS - 700	UND	19%	562.486,00	669.358,34	679.398,72	455.042,00	86.457,98	541.499,98	473.115,00	89.891,85	563.006,85	594.635,18
430	ACEITE 2 TIEMPOS	UND	0%	52.467,00	52.467,00	53.254,01	56.665,00	0,00	56.665,00	58.916,00	0,00	58.916,00	56.278,34
431	SEGUETA	UND	19%	54.164,00	64.455,16	65.421,99	58.498,00	11.114,62	69.612,62	60.821,00	11.555,99	72.376,99	69.137,20
432	FLEXOMETRO DE 8 M	UND	19%	37.498,00	44.622,62	45.291,96	40.499,00	7.694,81	48.193,81	42.108,00	8.000,52	50.108,52	47.864,76
433	CASCO DE PROTECCIÓN	UND	19%	25.027,00	29.782,13	30.228,86	27.029,00	5.135,51	32.164,51	28.103,00	5.339,57	33.442,57	31.945,31
434	MONOGAFAS	UND	19%	7.650,00	9.103,50	9.240,05	8.262,00	1.569,78	9.831,78	8.590,00	1.632,10	10.222,10	9.764,64
435	GUANTES DE NITRILO	UND	19%	10.113,00	12.034,47	12.214,99	10.922,00	2.075,18	12.997,18	11.356,00	2.157,64	13.513,64	12.908,60
436	GUANTES DE CARNASA	UND	19%	11.152,00	13.270,88	13.469,94	12.044,00	2.288,36	14.332,36	12.522,00	2.379,18	14.901,18	14.234,49
437	TAPA OIDOS DE INSERCCIÓN	UND	19%	1.685,00	2.005,15	2.035,23	1.820,00	345,80	2.165,80	1.892,00	359,48	2.251,48	2.150,84
438	TAPA OIDOS DE COPA	UND	19%	25.027,00	29.782,13	30.228,86	27.029,00	5.135,51	32.164,51	28.103,00	5.339,57	33.442,57	31.945,31
439	TAPA BOCAS	UND	19%	971	1.155,49	1.172,82	1.049,00	199,31	1.248,31	1.091,00	207,29	1.298,29	1.239,81
440	BOTA DE CAUCHO PUNTA DE ACERO CUALQUIER TALLA	UND	19%	66.524,00	79.163,56	80.351,01	71.846,00	13.650,74	85.496,74	74.700,00	14.193,00	88.893,00	84.913,58
441	BOTA PUNTA DE ACERO CUALQUIER TALLA	UND	19%	133.049,00	158.328,31	160.703,23	143.694,00	27.301,86	170.995,86	149.401,00	28.386,19	177.787,19	169.828,76
442	TUBO CONDUIT 1/2"	UND	19%	6.512,00	7.749,28	7.865,52	7.033,00	1.336,27	8.369,27	7.312,00	1.389,28	8.701,28	8.312,02
443	TUBO CONDUIT 3/4"	UND	19%	8.530,00	10.150,70	10.302,96	9.212,00	1.750,28	10.962,28	9.578,00	1.819,82	11.397,82	10.887,69
444	TUBO CONDUIT 1"	UND	19%	11.823,00	14.069,37	14.280,41	12.769,00	2.426,11	15.195,11	13.276,00	2.522,44	15.798,44	15.091,32
445	CURVA CONDUIT 1/2"	UND	19%	1.242,00	1.477,98	1.500,15	1.341,00	254,79	1.595,79	1.394,00	264,86	1.658,86	1.584,93
446	CURVA CONDUIT 3/4"	UND	19%	1.986,00	2.363,34	2.398,79	2.145,00	407,55	2.552,55	2.230,00	423,70	2.653,70	2.535,01
447	CURVA CONDUIT 1"	UND	19%	3.766,00	4.481,54	4.548,76	4.067,00	772,73	4.839,73	4.229,00	803,51	5.032,51	4.807,00
448	TERMINALES CONDUIT 1/2"	UND	19%	781	929,39	943,33	843,00	160,17	1.003,17	876,00	166,44	1.042,44	996,31
449	TERMINALES CONDUIT 3/4"	UND	19%	1.035,00	1.231,65	1.250,12	1.118,00	212,42	1.330,42	1.162,00	220,78	1.382,78	1.321,11
450	TERMINALES CONDUIT 1"	UND	19%	1.943,00	2.312,17	2.346,85	2.098,00	398,62	2.496,62	2.181,00	414,39	2.595,39	2.479,62
451	CAJAS PASO	UND	19%	5.863,00	6.976,97	7.081,62	6.332,00	1.203,08	7.535,08	6.583,00	1.250,77	7.833,77	7.483,49
452	CAJAS TOMA	UND	19%	1.851,00	2.202,69	2.235,73	1.999,00	379,81	2.378,81	2.078,00	394,82	2.472,82	2.362,45
453	CAJAS BREAKER	UND	19%	70.986,00	84.473,34	85.740,44	76.665,00	14.566,35	91.231,35	79.710,00	15.144,90	94.854,90	90.608,90
454	BREAKER 20	UND	19%	23.301,00	27.728,19	28.144,11	25.166,00	4.781,54	29.947,54	26.166,00	4.971,54	31.137,54	29.743,06
455	BREAKER 30	UND	19%	23.301,00	27.728,19	28.144,11	25.166,00	4.781,54	29.947,54	26.166,00	4.971,54	31.137,54	29.743,06
456	BREAKER 60	UND	19%	33.949,00	40.399,31	41.005,30	36.665,00	6.966,35	43.631,35	38.121,00	7.242,99	45.363,99	43.333,55
457	BREAKER 50	UND	19%	27.776,00	33.053,44	33.549,24	29.999,00	5.699,81	35.698,81	31.190,00	5.926,10	37.116,10	35.454,72
458	AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 40AMP	UND	19%	185.179,00	220.363,01	223.668,46	199.995,00	37.999,05	237.994,05	207.938,00	39.508,22	247.446,22	236.369,58
459	TOMA CORRIENTE	UND	19%	10.184,00	12.118,96	12.300,74	10.999,00	2.089,81	13.088,81	11.436,00	2.172,84	13.608,84	12.999,46
460	INTERRUPTOR	UND	19%	7.406,00	8.813,14	8.945,34	7.998,00	1.519,62	9.517,62	8.316,00	1.580,04	9.896,04	9.453,00
461	ROSETAS	UND	19%	4.937,00	5.875,03	5.963,16	5.332,00	1.013,08	6.345,08	5.544,00	1.053,36	6.597,36	6.301,87
462	ALAMBRE DESNUDO	UND	19%	2.145,00	2.552,55	2.590,84	2.317,00	440,23	2.757,23	2.409,00	457,71	2.866,71	2.738,26
463	VARILLA POLO A TIERRA	UND	19%	187.649,00	223.302,31	226.651,84	202.663,00	38.505,97	241.168,97	210.712,00	40.035,28	250.747,28	239.522,70
464	LED SYL- STREET 22-35W NW7P	UND	19%	570.356,00	678.723,64	688.904,49	615.989,00	117.037,91	733.026,91	640.454,00	121.686,26	762.140,26	728.023,89
465	LED SYL- STREET 22-60W NW7P	UND	19%	586.937,00	698.455,03	708.931,86	633.896,00	120.440,24	754.336,24	659.073,00	125.223,87	784.296,87	749.188,32
466	LED SYL- STREET 22-120W NW7P	UND	19%	805.150,00	958.128,50	972.500,43	869.568,00	165.217,92	1.034.785,92	904.105,00	171.779,95	1.075.884,95	1.027.723,77
467	LED SYL- STREET 22-150W NW7P	UND	19%	1.006.417,00	1.197.636,23	1.215.600,77	1.086.938,00	206.518,22	1.293.456,22	1.130.108,00	214.720,52	1.344.828,52	1.284.628,50
468	LED STREET ZD229 25-35W NW 3P	UND	19%	570.356,00	678.723,64	688.904,49	615.989,00	117.037,91	733.026,91	640.454,00	121.686,26	762.140,26	728.023,89
469	LED STREET ZD229 40-60W NW 3P	UND	19%	419.341,00	499.015,79	506.501,03	452.892,00	86.049,48	538.941,48	470.880,00	89.467,20	560.347,20	535.263,24
470	LED STREET ZD229 35-80W NW 7P	UND	19%	587.075,00	698.619,25	709.098,54	634.045,00	120.468,55	754.513,55	659.227,00	125.253,13	784.480,13	749.364,07
471	LED STREET ZD229 45-100W NW 7P	UND	19%	621.280,00	739.323,20	750.413,05	670.988,00	127.487,72	798.475,72	697.638,00	132.551,22	830.189,22	793.026,00
472	LED STREET ZD229 60-120W NW 7P	UND	19%	721.278,00	858.320,82	871.195,63	778.986,00	148.007,34	926.993,34	809.925,00	153.885,75	963.810,75	920.666,57
473	LED STREET ZD229 70-150W NW 7P	UND	19%	756.308,00	900.006,52	913.506,62	816.818,00	155.195,42	972.013,42	849.260,00	161.359,40	1.010.619,40	965.379,81
474	KIT SOLARSYLFLOOD 90W	UND	19%	6.172.693,00	7.345.504,67	7.455.687,24	6.666.559,00	1.266.646,21	7.933.205,21	6.931.336,00	1.316.953,84	8.248.289,84	7.879.060,76
475	KIT SOLARSYLFLOOD 120W	UND	19%	9.722.687,00	11.569.997,53	11.743.547,49	10.500.580,00	1.995.110,20	12.495.690,20	10.917.634,00	2.074.350,46	12.991.984,46	12.410.407,38
476	KIT SOLARSYLFLOOD 180W LI	UND	19%	13.277.665,00	15.800.421,35	16.037.427,67	14.339.985,00	2.724.597,15	17.064.582,15	14.909.529,00	2.832.810,51	17.742.339,51	16.948.116,44
477	LED SOLAR INTEGRADA S40 PRO CW	UND	19%	1.820.944,00	2.166.923,36	2.199.427,21	1.966.634,00	373.660,46	2.340.294,46	2.044.743,00	388.501,17	2.433.244,17	2.324.321,95
478	LED SOLAR INTEGRADA S60 PRO CW	UND	19%	2.839.439,00	3.378.932,41	3.429.616,40	3.066.617,00	582.657,23	3.649.274,23	3.188.414,00	605.798,66	3.794.212,66	3.624.367,76
479	LED LIGHT SOLAR S30 KIT	UND	19%	499.671,00	594.608,49	603.527,62	539.649,00	102.533,31	642.182,31	561.082,00	106.605,58	667.687,58	637.799,17
480	LED LIGHT SOLAR S50 KIT	UND	19%	660.708,00	786.242,52	798.036,16	713.570,00	135.578,30	849.148,30	741.911,00	140.963,09	882.874,09	843.352,85
481	LED LIGHT SOLAR S60 KIT	UND	19%	713.509,00	849.075,71	861.811,85	770.596,00	146.413,24	917.009,24	801.202,00	152.228,38	953.430,38	910.750,49
482	LED SOLAR INTEGRADA S80 PRO	UND	19%	3.101.777,00	3.691.114,63	3.746.481,35	3.349.944,00	636.489,36	3.986.433,36	3.482.994,00	661.768,86	4.144.762,86	3.959.225,86
483	PANEL SOLAR 165W	UND	19%	713.509,00	849.075,71	861.811,85	770.596,00	146.413,24	917.009,24	801.202,00	152.228,38	953.430,38	910.750,49
484	PANEL SOLAR 450W M	UND	19%	846.046,00	1.006.794,74	1.021.896,66	913.737,00	173.610,03	1.087.347,03	950.028,00	180.505,32	1.130.533,32	1.079.925,67
485	PANEL SOLAR 540W M	UND	19%	1.101.185,00	1.310.410,15	1.330.066,30	1.189.290,00	225.965,10	1.415.255,10	1.236.525,00	234.939,75	1.471.464,75	1.405.595,38
486	PANEL SOLAR 665W	UND	19%	1.567.863,00	1.865.756,97	1.893.743,32	1.693.305,00	321.727,95	2.015.032,95	1.760.558,00	334.506,02	2.095.064,02	2.001.280,10
487	BATERIA LITIO 35AH 12VDC	UND	19%	1.219.106,00	1.450.736,14	1.472.497,18	1.316.644,00	250.162,36	1.566.806,36	1.368.937,00	260.098,03	1.629.035,03	1.556.112,86
488	BATERIA LITIO 50AH 12VDC	UND	19%	1.354.905,00	1.612.336,95	1.636.522,00	1.463.308,00	278.028,52	1.741.336,52	1.521.426,00	289.070,94	1.810.496,94	1.729.451,82
489	BATERIA 100AH 12VDC 1500 CICLO	UND	19%	1.018.493,00	1.212.006,67	1.230.186,77	1.099.981,00	208.996,39	1.308.977,39	1.143.669,00	217.297,11	1.360.966,11	1.300.043,42
490	BATERIA 150AH 12VDC 1500 CICLO	UND	19%	1.568.527,00	1.866.547,13	1.894.545,34	1.694.022,00	321.864,18	2.015.886,18	1.761.304,00	334.647,76	2.095.951,76	2.002.127,76
491	BATERIA 200AH 12VDC 1500 CICLO	UND	19%	2.504.782,00	2.980.690,58	3.025.400,94	2.705.185,00	513.985,15	3.219.170,15	2.812.627,00	534.399,13	3.347.026,13	3.197.199,07
492	BATERIA LITIO 75AH 12VDC	UND	19%	2.021.710,00	2.405.834,90	2.441.922,42	2.183.463,00	414.857,97	2.598.320,97	2.270.184,00	431.334,96	2.701.518,96	2.580.587,45
493	LED SYLFLOOD 300W CW 45°	UND	19%	1.455.443,00	1.731.977,17	1.757.956,83	1.571.890,00	298.659,10	1.870.549,10	1.634.321,00	310.520,99	1.944.841,99	1.857.782,64
494	LED SYLFLOOD 400W CW 45°	UND	19%	2.411.894,00	2.870.153,86	2.913.206,17	2.604.865,00	494.924,35	3.099.789,35	2.708.323,00	514.581,37	3.222.904,37	3.078.633,30
495	LED SYLFLOOD 600W CW 45°	UND	19%	2.482.449,00	2.954.114,31	2.998.426,02	2.681.065,00	509.402,35	3.190.467,35	2.787.549,00	529.634,31	3.317.183,31	3.168.692,23
496	LED REFLECTOR JETA PRO 400W DL UNV	UND	19%	721.263,00	858.302,97	871.177,51	778.969,00	148.004,11	926.973,11	809.907,00	153.882,33	963.789,33	920.646,65
497	LED DECO PISO 3W WW UNV	UND	19%	100.617,00	119.734,23	121.530,24	108.667,00	20.646,73	129.313,73	112.983,00	21.466,77	134.449,77	128.431,25
498	LED DECO PISO 9W WW UNV	UND	19%	189.539,00	225.551,41	228.934,68	204.703,00	38.893,57	243.596,57	212.833,00	40.438,27	253.271,27	241.934,17
499	LED DECO PISO 18W WW UNV	UND	19%	293.536,00	349.307,84	354.547,46	317.021,00	60.233,99	377.254,99	329.612,00	62.626,28	392.238,28	374.680,24
500	LED HIGH BAY 150W DL GC109	UND	19%	301.921,00	359.285,99	364.675,28	326.077,00	61.954,63	388.031,63	339.028,00	64.415,32	403.443,32	385.383,41
501	LED HIGH BAY 200W DL GC109	UND	19%	369.021,00	439.134,99	445.722,01	398.546,00	75.723,74	474.269,74	414.375,00	78.731,25	493.106,25	471.032,67
502	LED HERMETICA 18W DL UNV	UND	19%	54.866,00	65.290,54	66.269,90	59.255,00	11.258,45	70.513,45	61.608,00	11.705,52	73.313,52	70.032,29
503	LED HERMETICA 36W DL UNV	UND	19%	102.318,00	121.758,42	123.584,80	110.505,00	20.995,95	131.500,95	114.894,00	21.829,86	136.723,86	130.603,20
504	LED HERMETICA 50W DL UNV	UND	19%	156.013,00	185.655,47	188.440,30	168.496,00	32.014,24	200.510,24	175.188,00	33.285,72	208.473,72	199.141,42
505	LED HERMETICA 80W DL HIGH FLUX	UND	19%	251.690,00	299.511,10	304.003,77	271.827,00	51.647,13	323.474,13	282.623,00	53.698,37	336.321,37	321.266,42
506	LED HERMETICA 2X18W T8 DL UNV	UND	19%	54.866,00	65.290,54	66.269,90	59.255,00	11.258,45	70.513,45	61.608,00	11.705,52	73.313,52	70.032,29
507	LED HERMETICA 2X18W T8 PC DL UNV	UND	19%	74.585,00	88.756,15	90.087,49	80.552,00	15.304,88	95.856,88	83.751,00	15.912,69	99.663,69	95.202,69
508	LED HERMETICA 2X18W T8 PC NW	UND	19%	727.720,00	865.986,80	878.976,60	785.943,00	149.329,17	935.272,17	817.158,00	155.260,02	972.418,02	928.888,93
509	LED FLOOD LIGHT SYL- SECURE 150W	UND	19%	5.015.929,00	5.968.955,51	6.058.489,84	5.417.244,00	1.029.276,36	6.446.520,36	5.632.402,00	1.070.156,38	6.702.558,38	6.402.522,86
510	LED FLOOD LIGHT SYL- SECURE 100W	UND	19%	4.437.172,00	5.280.234,68	5.359.438,20	4.792.181,00	910.514,39	5.702.695,39	4.982.513,00	946.677,47	5.929.190,47	5.663.774,69
511	LED LINEAL ECO 16WDL MV	UND	19%	23.147,00	27.544,93	27.958,10	24.999,00	4.749,81	29.748,81	25.992,00	4.938,48	30.930,48	29.545,80
512	LED LINEAL ECO 32WDL MV	UND	19%	33.486,00	39.848,34	40.446,07	36.166,00	6.871,54	43.037,54	37.602,00	7.144,38	44.746,38	42.743,33
513	PANEL LED SQ 40W NW 100-277V	UND	19%	70.298,00	83.654,62	84.909,44	75.923,00	14.425,37	90.348,37	78.938,00	14.998,22	93.936,22	89.731,34
514	PANEL LED RC 40W DL 100-277V	UND	19%	166.661,00	198.326,59	201.301,49	179.995,00	34.199,05	214.194,05	187.144,00	35.557,36	222.701,36	212.732,30
515	PANEL LED SQ 18W DL 100-277V SP	UND	19%	22.375,00	26.626,25	27.025,64	24.165,00	4.591,35	28.756,35	25.125,00	4.773,75	29.898,75	28.560,25
516	LED PANEL RD 12W NW MV SP	UND	19%	13.270,00	15.791,30	16.028,17	14.332,00	2.723,08	17.055,08	14.901,00	2.831,19	17.732,19	16.938,48
517	LED PANEL RD 18W NW MV SP	UND	19%	17.745,00	21.116,55	21.433,30	19.165,00	3.641,35	22.806,35	19.926,00	3.785,94	23.711,94	22.650,53
518	LED PANEL RD 24W NW MV SP	UND	19%	24.690,00	29.381,10	29.821,82	26.665,00	5.066,35	31.731,35	27.724,00	5.267,56	32.991,56	31.514,91
519	LED PANEL RD 30W NW MV SP	UND	19%	29.473,00	35.072,87	35.598,96	31.832,00	6.048,08	37.880,08	33.096,00	6.288,24	39.384,24	37.621,09
520	LED PANEL RD 12W DL 100-277V	UND	19%	20.755,00	24.698,45	25.068,93	22.415,00	4.258,85	26.673,85	23.305,00	4.427,95	27.732,95	26.491,91
521	LED PANEL RD 18W DL 100-277V	UND	19%	14.042,00	16.709,98	16.960,63	15.165,00	2.881,35	18.046,35	15.767,00	2.995,73	18.762,73	17.923,24
522	LED PANEL RD 24W DL 100-277V	UND	19%	24.690,00	29.381,10	29.821,82	26.665,00	5.066,35	31.731,35	27.724,00	5.267,56	32.991,56	31.514,91
523	LED PANEL RD 30W DL 100-277V	UND	19%	91.856,00	109.308,64	110.948,27	99.204,00	18.848,76	118.052,76	103.144,00	19.597,36	122.741,36	117.247,46
524	LED BALA 15W NW MV	UND	19%	124.766,00	148.471,54	150.698,61	134.748,00	25.602,12	160.350,12	140.100,00	26.619,00	166.719,00	159.255,91
525	LED BALA 20W NW MV	UND	19%	154.964,00	184.407,16	187.173,27	167.363,00	31.798,97	199.161,97	174.010,00	33.061,90	207.071,90	197.802,38
526	LED BALA 50W NW MV	UND	19%	144.134,00	171.519,46	174.092,25	155.667,00	29.576,73	185.243,73	161.850,00	30.751,50	192.601,50	183.979,16
527	SENSOR 360 SOBREPONER MINI	UND	19%	33.421,00	39.770,99	40.367,55	36.095,00	6.858,05	42.953,05	37.529,00	7.130,51	44.659,51	42.660,04
528	SENSOR 360 SOBREPONER	UND	19%	32.174,00	38.287,06	38.861,37	34.748,00	6.602,12	41.350,12	36.128,00	6.864,32	42.992,32	41.067,94
529	LED SYLFLOOD 800 CW 15"	UND	19%	3.713.400,00	4.418.946,00	4.485.230,19	4.010.502,00	761.995,38	4.772.497,38	4.169.788,00	792.259,72	4.962.047,72	4.739.925,10
530	LED SYLFLOOD 960 CW 15"	UND	19%	4.963.375,00	5.906.416,25	5.995.012,49	5.360.485,00	1.018.492,15	6.378.977,15	5.573.388,00	1.058.943,72	6.632.331,72	6.335.440,45
531	LED SYLFLOOD 1200 CW 15"	UND	19%	6.701.230,00	7.974.463,70	8.094.080,66	7.237.382,00	1.375.102,58	8.612.484,58	7.524.831,00	1.429.717,89	8.954.548,89	8.553.704,71

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% IVA	Vr Unitario 2025	Valor Unitario con IVA	Vr Unitario Actualizado con IPP	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Precio Promedio Oficial (incluido IVA)
532	LED SYLFLOOD 1500 CW 15°	UND	19%	10.396.033,00	12.371.279,27	12.556.848,46	11.227.800,00	2.133.282,00	13.361.082,00	11.673.737,00	2.218.010,03	13.891.747,03	13.269.892,50
533	LED PROY SYLVEO 200W CW UNV	UND	19%	3.713.400,00	4.418.946,00	4.485.230,19	4.010.502,00	761.995,38	4.772.497,38	4.169.788,00	792.259,72	4.962.047,72	4.739.925,10
534	LED PROY SYLVEO 300W CW UNV	UND	19%	4.963.361,00	5.906.399,59	5.994.995,58	5.360.470,00	1.018.489,30	6.378.959,30	5.573.373,00	1.058.940,87	6.632.313,87	6.335.422,92
535	CONTROL REMOTO KIT SOLAR	UND	19%	6.701.343,00	7.974.598,17	8.094.217,14	7.237.504,00	1.375.125,76	8.612.629,76	7.524.957,00	1.429.741,83	8.954.698,83	8.553.848,58
536	LED DECO BOLARDO 10W 0,8 WW	UND	19%	10.395.726,00	12.370.913,94	12.556.477,65	11.227.467,00	2.133.218,73	13.360.685,73	11.673.391,00	2.217.944,29	13.891.335,29	13.269.499,56
537	LED DRIVER40W 1000 MA 100-277V	UND	19%	26.788,00	31.877,72	32.355,89	28.931,00	5.496,89	34.427,89	30.080,00	5.715,20	35.795,20	34.192,99
538	LED BOMBILLO AHORRADOR 20W WW MV	UND	19%	6.403,00	7.619,57	7.733,86	6.915,00	1.313,85	8.228,85	7.190,00	1.366,10	8.556,10	8.172,94
539	LED BOMBILLO AHORRADOR 30W WW MV	UND	19%	10.045,00	11.953,55	12.132,85	10.849,00	2.061,31	12.910,31	11.280,00	2.143,20	13.423,20	12.822,12
540	LED BOMBILLO AHORRADOR 40W WW MV	UND	19%	23.147,00	27.544,93	27.958,10	24.999,00	4.749,81	29.748,81	25.992,00	4.938,48	30.930,48	29.545,80
541	LED BOMBILLO AHORRADOR 60W WW MV	UND	19%	37.498,00	44.622,62	45.291,96	40.499,00	7.694,81	48.193,81	42.108,00	8.000,52	50.108,52	47.864,76
542	LED BOMBILLO AHORRADOR 5W DL 5H120V ST CJ TER	UND	19%	5.709,00	6.793,71	6.895,62	6.166,00	1.171,54	7.337,54	6.411,00	1.218,09	7.629,09	7.287,42
543	LED BOMBILLO AHORRADOR 5W DL 7H120V ST CJ TER	UND	19%	7.560,00	8.996,40	9.131,35	8.165,00	1.551,35	9.716,35	8.489,00	1.612,91	10.101,91	9.649,87
544	LED BOMBILLO AHORRADOR 5W DL 9H120V ST CJ TER	UND	19%	67.282,00	80.065,58	81.266,56	72.665,00	13.806,35	86.471,35	75.551,00	14.354,69	89.905,69	85.881,20
545	LED TUBE 9W T8 DL 100_240	UND	19%	6.788,00	8.077,72	8.198,89	7.331,00	1.392,89	8.723,89	7.622,00	1.448,18	9.070,18	8.664,32
546	LED TUBE 18W T8 DL 100_277	UND	19%	6.788,00	8.077,72	8.198,89	7.331,00	1.392,89	8.723,89	7.622,00	1.448,18	9.070,18	8.664,32
547	LED TUBE 25W T5 DL 100_277	UND	19%	67.898,00	80.798,62	82.010,60	73.331,00	13.932,89	87.263,89	76.244,00	14.486,36	90.730,36	86.668,28
548	LED CINTA SMART 20W WIFI RGBW	UND	19%	162.349,00	193.195,31	196.093,24	175.338,00	33.314,22	208.652,22	182.302,00	34.637,38	216.939,38	207.228,28
549	LED JETA MULTICOLOR 20W RGB	UND	19%	76.849,00	91.450,31	92.822,06	82.998,00	15.769,62	98.767,62	86.294,00	16.395,86	102.689,86	98.093,18
550	LÁMPARA SOLAR KIT CON BASE PARA POSTE DE 35W	UND	19%	6.623.326,00	7.881.757,94	7.999.984,31	7.153.245,00	1.359.116,55	8.512.361,55	7.437.352,00	1.413.096,88	8.850.448,88	8.454.264,91
551	LÁMPARA SOLAR KIT CON BASE PARA POSTE DE 60W	UND	19%	7.641.172,00	9.092.994,68	9.229.389,60	8.252.527,00	1.567.980,13	9.820.507,13	8.580.294,00	1.630.255,86	10.210.549,86	9.753.482,20
552	LÁMPARA SOLAR KIT CON BASE PARA POSTE DE 80W	UND	19%	7.585.669,00	9.026.946,11	9.162.350,30	8.192.584,00	1.556.590,96	9.749.174,96	8.517.970,00	1.618.414,30	10.136.384,30	9.682.636,52
553	LÁMPARA SOLAR KIT CON BASE PARA POSTE DE 120W	UND	19%	9.898.354,00	11.779.041,26	11.955.726,88	10.690.302,00	2.031.157,38	12.721.459,38	11.114.891,00	2.111.829,29	13.226.720,29	12.634.635,52
554	REFLECTOR SOLAR KIT CON BRAZO PARA SOBREPONER DE 50W	UND	19%	5.275.423,00	6.277.753,37	6.371.919,67	5.697.499,00	1.082.524,81	6.780.023,81	5.923.788,00	1.125.519,72	7.049.307,72	6.733.750,40
555	REFLECTOR SOLAR KIT CON BRAZO PARA SOBREPONER DE 100W	UND	19%	5.898.941,00	7.019.739,79	7.125.035,89	6.370.904,00	1.210.471,76	7.581.375,76	6.623.938,00	1.258.548,22	7.882.486,22	7.529.632,62
556	REFLECTOR SOLAR KIT CON BRAZO PARA SOBREPONER DE 200W	UND	19%	6.505.709,00	7.741.793,71	7.857.920,62	7.026.219,00	1.334.981,61	8.361.200,61	7.305.281,00	1.388.003,39	8.693.284,39	8.304.135,21
557	LÁMPARA SOLAR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE 50W	UND	19%	634.199,00	754.696,81	766.017,26	684.940,00	130.138,60	815.078,60	712.144,00	135.307,36	847.451,36	809.515,74
558	LÁMPARA LED ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE PARA FOTOCELDA 100-277 135L/W DE 18-35W	UND	19%	704.668,00	838.554,92	851.133,24	761.047,00	144.598,93	905.645,93	791.274,00	150.342,06	941.616,06	899.465,08
559	LÁMPARA LED ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE PARA FOTOCELDA 100-277 135L/W DE 30-60W	UND	19%	719.017,00	855.630,23	868.464,68	776.545,00	147.543,55	924.088,55	807.387,00	153.403,53	960.790,53	917.781,25
560	LÁMPARA LED ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE PARA FOTOCELDA 100-277 135L/W DE 45-90W	UND	19%	753.896,00	897.136,24	910.593,28	814.213,00	154.700,47	968.913,47	846.551,00	160.844,69	1.007.395,69	962.300,81
561	LÁMPARA LED ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE PARA FOTOCELDA 100 - 277 135L/W DE 60-120W	UND	19%	1.024.959,00	1.219.701,21	1.237.996,73	1.106.964,00	210.323,16	1.317.287,16	1.150.930,00	218.676,70	1.369.606,70	1.308.296,86
562	LÁMPARA LED ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE PARA FOTOCELDA 100 - 277 135L/W DE 75-150W	UND	19%	1.311.151,00	1.560.269,69	1.583.673,74	1.416.054,00	269.050,26	1.685.104,26	1.472.296,00	279.736,24	1.752.032,24	1.673.603,41
563	LÁMPARA LED ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE PARA FOTOCELDA 100 - 277 135L/W DE 100-200W	UND	19%	1.507.799,00	1.794.280,81	1.821.195,02	1.628.435,00	309.402,65	1.937.837,65	1.693.112,00	321.691,28	2.014.803,28	1.924.611,98
564	CABLE TRANZADO # 4 + 1 - 6 ALUMINIO	MTRS	19%	14.659,00	17.444,21	17.705,87	15.832,00	3.008,08	18.840,08	16.461,00	3.127,59	19.588,59	18.711,51
565	CABLE COBRE AWG THHN/THWN # 6	MTRS	19%	13.425,00	15.975,75	16.215,39	14.499,00	2.754,81	17.253,81	15.075,00	2.864,25	17.939,25	17.136,15
566	CABLE DE COBRE THHN/THWN # 4	MTRS	19%	22.839,00	27.178,41	27.586,09	24.666,00	4.686,54	29.352,54	25.646,00	4.872,74	30.518,74	29.152,46
567	REFLECTORES 120 - 277 V RGB 50W	UND	19%	82.404,00	98.060,76	99.531,67	88.997,00	16.909,43	105.906,43	92.532,00	17.581,08	110.113,08	105.183,73
568	REFLECTORES 120 - 277 V RGB 100W	UND	19%	118.999,00	141.608,81	143.732,94	128.519,00	24.418,61	152.937,61	133.623,00	25.388,37	159.011,37	151.893,97
569	CAJA RADWAL 5800 SALIDA 3/4	UND	19%	18.517,00	22.035,23	22.365,76	19.998,00	3.799,62	23.797,62	20.792,00	3.950,48	24.742,48	23.635,29
570	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA	UND	19%	29.177.649,00	34.721.402,31	35.242.223,34	31.512.095,00	5.987.298,05	37.499.393,05	32.763.667,00	6.225.096,73	38.988.763,73	37.243.460,04
571	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA	UND	19%	39.230.322,00	46.684.083,18	47.384.344,43	42.366.495,00	8.049.634,05	50.416.129,05	44.049.173,00	8.369.342,87	52.418.515,87	50.072.996,45
572	BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 HP 220/240	UND	19%	4.188.613,00	4.984.449,47	5.059.216,21	4.523.736,00	859.509,84	5.383.245,84	4.703.406,00	893.647,14	5.597.053,14	5.346.505,06
573	POSTE CONCRETO 510KL - 10 M	UND	19%	2.010.014,00	2.391.916,66	2.427.795,41	2.170.831,00	412.457,89	2.583.288,89	2.257.050,00	428.839,50	2.685.889,50	2.565.657,93
574	POSTE CONCRETO 750 KL - 10 M	UND	19%	2.399.050,00	2.854.869,50	2.897.692,54	2.590.992,00	492.288,48	3.083.280,48	2.693.899,00	511.840,81	3.205.739,81	3.062.237,61
575	POSTE CONCRETO 1050KL - 12 M	UND	19%	3.047.442,00	3.626.455,98	3.680.852,82	3.291.262,00	625.339,78	3.916.601,78	3.421.982,00	650.176,58	4.072.158,58	3.889.871,06
576	ALAMBRE # 10 COBRE THHN/THWN FORRADO X 100 MTS	ROLLO	19%	557.393,00	663.297,67	673.247,14	601.989,00	114.377,91	716.366,91	625.898,00	118.920,62	744.818,62	711.477,56
577	ALAMBRE # 12 THHN/THWN COBRE FORRADO X 12 MTS	ROLLO	19%	293.202,00	348.910,38	354.144,04	316.660,00	60.165,40	376.825,40	329.237,00	62.555,03	391.792,03	374.253,82
578	ALAMBRE # 8 COBRE THHN/THWN FORRADO X 100 MTS	ROLLO	19%	945.548,00	1.125.202,12	1.142.080,15	1.021.199,00	194.027,81	1.215.226,81	1.061.758,00	201.734,02	1.263.492,02	1.206.932,99
579	ARRANCADOR PARALEDO DE 100 A 400W	UND	19%	27.375,00	32.576,25	33.064,89	29.565,00	5.617,35	35.182,35	30.739,00	5.840,41	36.579,41	34.942,22
580	ARRANCADOR PARALEDO DE 50A 70W	UND	19%	27.375,00	32.576,25	33.064,89	29.565,00	5.617,35	35.182,35	30.739,00	5.840,41	36.579,41	34.942,22
581	BALA LED DE PISO IP67	UND	19%	100.305,00	119.362,95	121.153,39	108.330,00	20.582,70	128.912,70	112.633,00	21.400,27	134.033,27	128.033,12
582	BOMBILLO CONSTANT COLOR XMH G12 150W CERAMICO	UND	19%	114.966,00	136.809,54	138.861,68	124.164,00	23.591,16	147.755,16	129.095,00	24.528,05	153.623,05	146.746,63
583	BOMBILLO TUBULAR DE METALAR 400W	UND	19%	69.441,00	82.634,79	83.874,31	74.997,00	14.249,43	89.246,43	77.976,00	14.815,44	92.791,44	88.637,39
584	BRAZO PARA LÁMPARA DE 150W CON COLLARIN	UND	19%	194.515,00	231.472,85	234.944,94	210.078,00	39.914,82	249.992,82	218.422,00	41.500,18	259.922,18	248.286,65
585	BRAZO PARA LÁMPARA DE 70W CON COLLARIN	UND	19%	188.266,00	224.036,54	227.397,09	203.328,00	38.632,32	241.960,32	211.404,00	40.166,76	251.570,76	240.309,39
586	CABLE ALUMINIO ENCAUCHETADO # 4 ROLLO X 100MTS	ROLLO	19%	416.656,00	495.820,64	503.257,95	449.992,00	85.498,48	535.490,48	467.864,00	88.894,16	556.758,16	531.835,53
587	CABLE ALUMINIO ENCAUCHETADO # 6 ROLLO X 100MTS	ROLLO	19%	291.659,00	347.074,21	352.280,32	314.994,00	59.848,86	374.842,86	327.505,00	62.225,95	389.730,95	372.284,71
588	CABLE DUPLEX 2X14 X 100MTS	ROLLO	19%	509.246,00	606.002,74	615.092,78	549.990,00	104.498,10	654.488,10	571.834,00	108.648,46	680.482,46	650.021,11
589	CABLE DUPLEX 2X16 X 100MTS	ROLLO	19%	385.792,00	459.092,48	465.978,87	416.659,00	79.165,21	495.824,21	433.208,00	82.309,52	515.517,52	492.440,20
590	CABLE DUPLEX # 10 X 100MTS	ROLLO	19%	1.219.106,00	1.450.736,14	1.472.497,18	1.316.644,00	250.162,36	1.566.806,36	1.368.937,00	260.098,03	1.629.035,03	1.556.112,86
591	CABLE DUPLEX # 12 X 100MTS	ROLLO	19%	879.608,00	1.046.733,52	1.062.434,52	949.983,00	180.496,77	1.130.479,77	987.714,00	187.665,66	1.175.379,66	1.122.764,65
592	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 X 100 MTS	ROLLO	19%	1.543.172,00	1.836.374,68	1.863.920,30	1.666.639,00	316.661,41	1.983.300,41	1.732.833,00	329.238,27	2.062.071,27	1.969.763,99
593	CABLE # 8 - 7 HILOS ROLLO X 100MTS	ROLLO	19%	925.903,00	1.101.824,57	1.118.351,94	999.983,00	189.996,77	1.189.979,77	1.039.700,00	197.543,00	1.237.243,00	1.181.858,24
594	TABLERO DE 12 CIRCUITOS	UND	19%	307.554,00	365.989,26	371.479,10	332.160,00	63.110,40	395.270,40	345.352,00	65.616,88	410.968,88	392.572,79
595	CINTA BANDIT DE 1/2P CAJA X 30 MTS	ROLLO	19%	111.107,00	132.217,33	134.200,59	119.997,00	22.799,43	142.796,43	124.763,00	23.704,97	148.467,97	141.821,66
596	CINTA BANDIT DE 5/8 CAJA X 30 MTS	ROLLO	19%	132.711,00	157.926,09	160.294,98	143.329,00	27.232,51	170.561,51	149.022,00	28.314,18	177.336,18	169.397,56
597	CONDENSADOR 10 MFD 250V	UND	19%	13.688,00	16.288,72	16.533,05	14.784,00	2.808,96	17.592,96	15.371,00	2.920,49	18.291,49	17.472,50
598	CONDENSADOR 20 MFD 250V	UND	19%	16.890,00	20.099,10	20.400,59	18.241,00	3.465,79	21.706,79	18.965,00	3.603,35	22.568,35	21.558,58
599	CONDENSADOR 25 MFD 250V	UND	19%	22.042,00	26.229,98	26.623,43	23.806,00	4.523,14	28.329,14	24.752,00	4.702,88	29.454,88	28.135,82
600	CONDENSADOR 30 MFD 250V	UND	19%	30.227,00	35.970,13	36.509,68	32.645,00	6.202,55	38.847,55	33.942,00	6.448,98	40.390,98	38.582,74
601	CONECTOR AUTOPERFORANTE	UND	19%	7.406,00	8.813,14	8.945,34	7.998,00	1.519,62	9.517,62	8.316,00	1.580,04	9.896,04	9.453,00
602	CONECTOR BIMETALICO AP-1	UND	19%	6.620,00	7.877,80	7.995,97	7.150,00	1.358,50	8.508,50	7.434,00	1.412,46	8.846,46	8.450,31
603	CONECTOR BIMETALICO AP-2	UND	19%	7.090,00	8.437,10	8.563,66	7.657,00	1.454,83	9.111,83	7.961,00	1.512,59	9.473,59	9.049,69
604	FOTO CONTROL CONTACTOR (COFRE) DE 30AMP	UND	19%	242.277,00	288.309,63	292.634,27	261.661,00	49.715,59	311.376,59	272.053,00	51.690,07	323.743,07	309.251,31
605	FOTO CONTROL PARA 1000AMP 2X60	UND	19%	301.998,00	359.377,62	364.768,28	326.161,00	61.970,59	388.131,59	339.115,00	64.431,85	403.546,85	385.482,24
606	FOTOCELDA DE 1000W AZUL	UND	19%	27.776,00	33.053,44	33.549,24	29.999,00	5.699,81	35.698,81	31.190,00	5.926,10	37.116,10	35.454,72
607	BASE PARA FOTOCELDA	UND	19%	8.950,00	10.650,50	10.810,26	9.666,00	1.836,54	11.502,54	10.050,00	1.909,50	11.959,50	11.424,10
608	FUSIBLE CAÑUELA 10 AMP PARA LUZ CONTROL	UND	19%	16.469,00	19.598,11	19.892,08	17.787,00	3.379,53	21.166,53	18.493,00	3.513,67	22.006,67	21.021,76
609	FUSIBLE CAÑUELA 30 AMP	UND	19%	16.310,00	19.408,90	19.700,03	17.615,00	3.346,85	20.961,85	18.315,00	3.479,85	21.794,85	20.816,91
610	FUSIBLE CAÑUELA 40 AMP	UND	19%	16.149,00	19.217,31	19.505,57	17.441,00	3.313,79	20.754,79	18.134,00	3.445,46	21.579,46	20.613,27
611	FUSIBLE UNIVERSAL RENOVABLE DE 60A/250V	UND	19%	21.958,00	26.130,02	26.521,97	23.716,00	4.506,04	28.222,04	24.658,00	4.685,02	29.343,02	28.029,01
612	HEBILLA BANDY DE 1/2"	UND	19%	971	1.155,49	1.172,82	1.049,00	199,31	1.248,31	1.091,00	207,29	1.298,29	1.239,81
613	HEBILLA BANDY DE 5/8"	UND	19%	1.156,00	1.375,64	1.396,27	1.248,00	237,12	1.485,12	1.298,00	246,62	1.544,62	1.475,34
614	LUMINARIA LED DE 60W PARA POSTE 80 - 240V - 4800LM P27933	UND	19%	905.842,00	1.077.951,98	1.094.121,26	978.317,00	185.880,23	1.164.197,23	1.017.173,00	193.262,87	1.210.435,87	1.156.251,45
615	LUMINARIA LED DE 200W PARA POSTE 120 - 240V - 130LM	UND	19%	1.523.111,00	1.812.502,09	1.839.689,62	1.644.972,00	312.544,68	1.957.516,68	1.710.306,00	324.958,14	2.035.264,14	1.944.156,81

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% IVA	Vr Unitario 2025	Valor Unitario con IVA	Vr Unitario Actualizado con IPP	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Precio Promedio Oficial (Incluido IVA)
616	PIN DE CORTE BIFÁSICO	UND	19%	40.121,00	47.743,99	48.460,15	43.331,00	8.232,89	51.563,89	45.052,00	8.559,88	53.611,88	51.211,97
617	PIN DE CORTE MONOFÁSICO DE 63 AMP	UND	19%	17.899,00	21.299,81	21.619,31	19.331,00	3.672,89	23.003,89	20.099,00	3.818,81	23.917,81	22.847,00
618	PIN DE CORTE TRIFÁSICO DE 60 AMP	UND	19%	54.010,00	64.271,90	65.235,98	58.331,00	11.082,89	69.413,89	60.648,00	11.523,12	72.171,12	68.940,33
619	PIN DE CORTE TRIFÁSICO DE C.83	UND	19%	80.244,00	95.490,36	96.922,72	86.664,00	16.466,16	103.130,16	90.106,00	17.120,14	107.226,14	102.426,34
620	REACTANCIA DE HALOGENURO 150W (CERRADA) SODIO	UND	19%	107.068,00	127.410,92	129.322,08	115.633,00	21.970,27	137.603,27	120.226,00	22.842,94	143.068,94	136.664,76
621	REACTANCIA DE HALOGENURO 400W (CERRADA) SODIO	UND	19%	133.175,00	158.478,25	160.855,42	143.830,00	27.327,70	171.157,70	149.543,00	28.413,17	177.956,17	169.989,76
622	REACTANCIA DE HALOGENURO 70W (CERRADA) SODIO	UND	19%	59.257,00	70.515,83	71.573,57	63.998,00	12.159,62	76.157,62	66.540,00	12.642,60	79.182,60	75.637,93
623	REACTANCIA DE HALOGENURO 250W (CERRADA) SODIO	UND	19%	120.058,00	142.869,02	145.012,06	129.664,00	24.636,16	154.300,16	134.814,00	25.614,66	160.428,66	153.246,96
624	LED REFLECTOR JETA 100W	UND	19%		0,00	0,00	123.333,00	23.433,27	146.766,27	128.231,00	24.363,89	152.594,89	99.787,05
625	LED REFLECTOR JETA 200W	UND	19%		0,00	0,00	300.000,00	57.000,00	357.000,00	311.915,00	59.263,85	371.178,85	242.726,28
626	LED REFLECTOR JETA 300W	UND	19%		0,00	0,00	866.000,00	164.540,00	1.030.540,00	900.395,00	171.075,05	1.071.470,05	700.670,02
627	SOCKET PARA LÁMPARA T8 (TUBO LED T8 120 CM)	UND	19%	1.951,00	2.321,69	2.356,52	2.107,00	400,33	2.507,33	2.191,00	416,29	2.607,29	2.490,38
628	SOCKET PARA REFLECTOR DOBLE CONTACTO 150W	UND	19%	2.313,00	2.752,47	2.793,76	2.498,00	474,62	2.972,62	2.597,00	493,43	3.090,43	2.952,27
629	PANEL LED 6W P26544	UND	19%	8.332,00	9.915,08	10.063,81	8.999,00	1.709,81	10.708,81	9.356,00	1.777,64	11.133,64	10.635,42
630	PANEL LED 9W P24336	UND	19%	13.270,00	15.791,30	16.028,17	14.332,00	2.723,08	17.055,08	14.901,00	2.831,19	17.732,19	16.938,48
631	TUBERIA EMT DE 1/2"	UND	19%	20.060,00	23.871,40	24.229,47	21.666,00	4.116,54	25.782,54	22.527,00	4.280,13	26.807,13	25.606,38
632	TUBERIA EMT DE 3/4"	UND	19%	27.776,00	33.053,44	33.549,24	29.999,00	5.699,81	35.698,81	31.190,00	5.926,10	37.116,10	35.454,72
633	TUBERIA EMT DE 1"	UND	19%	43.208,00	51.417,52	52.188,78	46.666,00	8.866,54	55.532,54	48.519,00	9.218,61	57.737,61	55.152,98
634	CURVA EMT DE 1/2"	UND	19%	1.851,00	2.202,69	2.235,73	1.999,00	379,81	2.378,81	2.078,00	394,82	2.472,82	2.362,45
635	CURVA EMT DE 3/4"	UND	19%	2.776,00	3.303,44	3.352,99	2.998,00	569,62	3.567,62	3.117,00	592,23	3.709,23	3.543,28
636	CURVA EMT DE 1"	UND	19%	6.557,00	7.802,83	7.919,87	7.082,00	1.345,58	8.427,58	7.363,00	1.398,97	8.761,97	8.369,81
637	UNIÓN EMT DE 1/2"	UND	19%	1.372,00	1.632,68	1.657,17	1.482,00	281,58	1.763,58	1.541,00	292,79	1.833,79	1.751,51
638	UNIÓN EMT DE 3/4"	UND	19%	1.851,00	2.202,69	2.235,73	1.999,00	379,81	2.378,81	2.078,00	394,82	2.472,82	2.362,45
639	UNIÓN EMT 1"	UND	19%	3.239,00	3.854,41	3.912,23	3.498,00	664,62	4.162,62	3.637,00	691,03	4.328,03	4.134,29
640	ANGULO 3/4 X 1/8	UND	19%	26.768,00	31.853,92	32.331,73	28.911,00	5.493,09	34.404,09	30.059,00	5.711,21	35.770,21	34.168,68
641	ANGULO 1/2 X 1/8	UND	19%	14.587,00	17.358,53	17.618,91	15.755,00	2.993,45	18.748,45	16.381,00	3.112,39	19.493,39	18.620,25
642	PERFIL DE 1" X 2" CAL. 18	UND	19%	44.219,00	52.620,61	53.409,92	47.757,00	9.073,83	56.830,83	49.654,00	9.434,26	59.088,26	56.443,00
643	PERFIL DE 4 X 8 CM CAL.18	UND	19%	67.418,00	80.227,42	81.430,83	72.813,00	13.834,47	86.647,47	75.705,00	14.383,95	90.088,95	86.055,75
644	VARILLA LISA 5/8	UND	19%	55.748,00	66.340,12	67.335,22	60.208,00	11.439,52	71.647,52	62.599,00	11.893,81	74.492,81	71.158,52
645	VARILLA LISA 1/2	UND	19%	36.303,00	43.200,57	43.848,58	39.207,00	7.449,33	46.656,33	40.764,00	7.745,16	48.509,16	46.338,02
646	VARILLA LISA 5/16	UND	19%	14.393,00	17.127,67	17.384,59	15.544,00	2.953,36	18.497,36	16.161,00	3.070,59	19.231,59	18.371,18
647	VARILLA CORRUGADA 3/8"	UND	19%	17.558,00	20.894,02	21.207,43	18.963,00	3.602,97	22.565,97	19.716,00	3.746,04	23.462,04	22.411,81
648	VARILLA CORRUGADA 5/8"	UND	19%	47.188,00	56.153,72	56.996,03	50.964,00	9.683,16	60.647,16	52.988,00	10.067,72	63.055,72	60.232,97
649	VARILLA CORRUGADA 1"	UND	19%		0,00	0,00	130.949,00	24.880,31	155.829,31	136.150,00	25.868,50	162.018,50	105.949,27
650	PLATINA DE 1" CAL. 18	UND	19%	21.784,00	25.922,96	26.311,80	23.527,00	4.470,13	27.997,13	24.461,00	4.647,59	29.108,59	27.805,84
651	PLATINA DE 3/4" X 1/8"	UND	19%		0,00	0,00	18.198,00	3.457,62	21.655,62	18.921,00	3.594,99	22.515,99	14.723,87
652	TUBO DE 7 X 7 CM CAL. 16	UND	19%	169.594,00	201.816,86	204.844,11	183.163,00	34.800,97	217.963,97	190.438,00	36.183,22	226.621,22	216.476,43
653	TUBO DE 3/4" CAL. 18	UND	19%	34.921,00	41.555,99	42.179,33	37.716,00	7.166,04	44.882,04	39.214,00	7.450,66	46.664,66	44.575,34
654	ANGULO DE 1 1/2" X 3/6	UND	19%	90.631,00	107.850,89	109.468,65	97.883,00	18.597,77	116.480,77	101.771,00	19.336,49	121.107,49	115.685,64
655	SOLDADURA 6013 X 1/8 WEST ARCO CAJA	UND	19%	27.620,00	32.867,80	33.360,82	28.359,00	5.388,21	33.747,21	29.485,00	5.602,15	35.087,15	34.065,06
656	SOLDADURA 6013 X 3/32 WEST ARCO CAJA	KG	19%		0,00	0,00	29.830,00	5.667,70	35.497,70	31.015,00	5.892,85	36.907,85	24.135,18
657	SOLDADURA 7018 X 1/8 WEST ARCO CAJA	KG	19%		0,00	0,00	29.830,00	5.667,70	35.497,70	31.015,00	5.892,85	36.907,85	24.135,18
658	SOLDADURA 4043 X 1/8 ALUMINIO WEST ARCO	KG	19%		0,00	0,00	286.759,00	54.484,21	341.243,21	298.148,00	56.648,12	354.796,12	232.013,11
659	SOLDADURA 308L X 1/8 WEST ARCO	KG	19%		0,00	0,00	141.476,00	26.880,44	168.356,44	147.095,00	27.948,05	175.043,05	114.466,50
660	SOLDADURA NIQUEL 100 WEST ARCO	KG	19%	402.900,00	479.451,00	486.642,77	435.135,00	82.675,65	517.810,65	452.417,00	85.959,23	538.376,23	514.276,55
661	ROLLO SOLDADURA MIG 0.30	ROLLO	19%	142.646,00	169.748,74	172.294,97	154.059,00	29.271,21	183.330,21	160.178,00	30.433,82	190.611,82	182.079,00
662	ROLLO SOLDADURA MIG 0.35	ROLLO	19%	280.034,00	333.240,46	338.239,07	302.439,00	57.463,41	359.902,41	314.451,00	59.745,69	374.196,69	357.446,06
663	GUANTES DE SOLDADOR	UND	19%	68.080,00	81.015,20	82.230,43	73.526,00	13.969,94	87.495,94	76.446,00	14.524,74	90.970,74	86.899,04
664	ESPATULA PLASTICA	UND	19%	2.916,00	3.470,04	3.522,09	3.149,00	598,31	3.747,31	3.274,00	622,06	3.896,06	3.721,62
665	ESPATULA METALICA	UND	19%	20.832,00	24.790,08	25.161,93	22.499,00	4.274,81	26.773,81	23.393,00	4.444,67	27.837,67	26.591,14
666	LLANA	UND	19%	20.832,00	24.790,08	25.161,93	22.499,00	4.274,81	26.773,81	23.393,00	4.444,67	27.837,67	26.591,14
667	CINTA AISALNTE	ROLLO	19%	20.748,00	24.690,12	25.060,47	22.408,00	4.257,52	26.665,52	23.298,00	4.426,62	27.724,62	26.483,54
668	CARRETE DE NYLON	UND	19%	131.940,00	157.008,60	159.363,73	142.496,00	27.074,24	169.570,24	148.156,00	28.149,64	176.305,64	168.413,20
669	TEJA METALICA ALUZINC CAL 28	UND	19%	125.999,00	149.938,81	152.187,89	136.080,00	25.855,20	161.935,20	141.485,00	26.882,15	168.367,15	160.830,08
670	TEJA TRAPEZOIDAL	UND	19%	276.214,00	328.694,66	333.625,08	298.313,00	56.679,47	354.992,47	310.161,00	58.930,59	369.091,59	352.569,71
671	SIKADUR	UND	19%	252.871,00	300.916,49	305.430,24	273.103,00	51.889,57	324.992,57	283.950,00	53.950,50	337.900,50	322.774,44
672	OVEROL ENTERIZO IMPERMEABLE	UND	19%	104.163,00	123.953,97	125.813,28	199.440,00	37.893,60	237.333,60	207.361,00	39.398,59	246.759,59	203.302,16
673	VIGA IPE 100	UND	19%	344.898,00	410.428,62	416.585,05	372.493,00	70.773,67	443.266,67	387.287,00	73.584,53	460.871,53	440.241,08
674	VIGA IPE 120	UND	19%	442.729,00	526.847,51	534.750,22	478.152,00	90.848,88	569.000,88	497.143,00	94.457,17	591.600,17	565.117,09
675	VIGA IPE 160	UND	19%	672.607,00	800.402,33	812.408,36	726.421,00	138.019,99	864.440,99	755.272,00	143.501,68	898.773,68	858.541,01
676	ALAMBRE DE PÚA	ROLLO	19%	555.542,00	661.094,98	671.011,40	599.990,00	113.998,10	713.988,10	623.820,00	118.525,80	742.345,80	709.115,10
677	SIRENA PLÁSTICA, VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 110V DECIBELES: 125, MEDIDA 205MM X 135MM X 175MM	UND	19%	126.539,00	150.581,41	152.840,13	136.663,00	25.965,97	162.628,97	142.091,00	26.997,29	169.088,29	161.519,13
678	TIPO: INTERRUPTOR, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLATE: 250V, AMPERIOS: 10A, VOLTAJE: 250V	UND	19%	12.035,00	14.321,65	14.536,47	12.998,00	2.469,62	15.467,62	13.514,00	2.567,66	16.081,66	15.361,92
679	CINTA DOBLE FAZ COLOR BLANCO, LARGO 3M, ESPESOR 0.95MM	UND	19%	19.321,00	22.991,99	23.336,87	20.867,00	3.964,73	24.831,73	21.696,00	4.122,24	25.818,24	24.662,28
680	CABLE UTP 12 PARES, CALIBRE DEL CONDUCTOR 24AWG, TIPÓ DE REVESTIMIENTO, POLIETILENO RESISTENTE A LA INTERPERIE.	M	19%	6.324,00	7.525,56	7.638,44	6.830,00	1.297,70	8.127,70	7.101,00	1.349,19	8.450,19	8.072,11
681	PLOMADA DE CENTRO DE 24 ONZAS	UND	19%	54.164,00	64.455,16	65.421,99	58.498,00	11.114,62	69.612,62	60.821,00	11.555,99	72.376,99	69.137,20
682	UNIDAD ESCUADRA DE 12"	UND	19%	16.665,00	19.831,35	20.128,82	17.998,00	3.419,62	21.417,62	18.713,00	3.555,47	22.268,47	21.271,64
683	METRO MANGUERA NIVLE DE 3/8"	M	19%	1.804,00	2.146,76	2.178,96	1.948,00	370,12	2.318,12	2.025,00	384,75	2.409,75	2.302,28
684	BATEA METALICA	UND	19%	27.776,00	33.053,44	33.549,24	29.999,00	5.699,81	35.698,81	31.190,00	5.926,10	37.116,10	35.454,72
685	CINTA METRICA DE 50 M	UND	19%	62.498,00	74.372,62	75.488,21	67.498,00	12.824,62	80.322,62	70.179,00	13.334,01	83.513,01	79.774,61
686	CARRETILLA BUGGY RUEDA ANTIPINCHAZO	UND	19%	331.781,00	394.819,39	400.741,68	358.326,00	68.081,94	426.407,94	372.558,00	70.786,02	443.344,02	423.497,88
687	TABLA BURRA DE 30 CM	UND	19%	38.579,00	45.909,01	46.597,65	41.665,00	7.916,35	49.581,35	43.320,00	8.230,80	51.550,80	49.243,27
688	TABLA CHAPA DE 12 CM	UND	19%	16.510,00	19.646,90	19.941,60	17.831,00	3.387,89	21.218,89	18.539,00	3.522,41	22.061,41	21.073,97
689	TABLA CHAPA DE 10 CM	UND	19%	11.959,00	14.231,21	14.444,68	12.916,00	2.454,04	15.370,04	13.429,00	2.551,51	15.980,51	15.265,08
690	TABLA CHAPA DE 20 CM	UND	19%	22.992,00	27.360,48	27.770,89	24.831,00	4.717,89	29.548,89	25.817,00	4.905,23	30.722,23	29.347,34
691	PIEDRA ESMERIL GRANO FINO 6"	UND	19%	84.873,00	100.998,87	102.513,85	91.664,00	17.416,16	109.080,16	95.305,00	18.107,95	113.412,95	108.335,65
692	DISCO PARA TRONZADORA DE 14"	UND	19%	22.220,00	26.441,80	26.838,43	23.998,00	4.559,62	28.557,62	24.951,00	4.740,69	29.691,69	28.362,58
693	PORTAELECTRODO DE 500 AMP	UND	19%	90.275,00	107.427,25	109.038,66	97.498,00	18.524,62	116.022,62	101.370,00	19.260,30	120.630,30	115.230,53
694	CABLE DE RED UTP CAT 6 X 8 PARES X 305 M	UND	19%	922.817,00	1.098.152,23	1.114.624,51	996.650,00	189.363,50	1.186.013,50	1.036.234,00	196.884,46	1.233.118,46	1.177.918,82
695	MULTITOMA INDUSTRIAL 12 SALIDAS TIPO RACK	UND	19%	162.033,00	192.819,27	195.711,56	174.997,00	33.249,43	208.246,43	181.947,00	34.569,93	216.516,93	206.824,97
696	CHAPA BAÑO	UND	19%	72.528,00	86.308,32	87.602,94	78.330,00	14.882,70	93.212,70	81.441,00	15.473,79	96.914,79	92.576,81
697	CHAPA HABITACIÓN	UND	19%	72.528,00	86.308,32	87.602,94	78.330,00	14.882,70	93.212,70	81.441,00	15.473,79	96.914,79	92.576,81
698	GRIFERIA LAVAMANOS CORTA	UND	19%	28.822,00	34.298,18	34.812,65	31.128,00	5.914,32	37.042,32	32.364,00	6.149,16	38.513,16	36.789,38
699	GRIFERIA LAVAMANOS CUELLO DE GANZO	UND	19%	369.453,00	439.649,07	446.243,81	399.011,00	75.812,09	474.823,09	414.859,00	78.823,21	493.682,21	471.583,04
700	CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO	UND	19%	277.770,00	330.546,30	335.504,49	299.994,00	56.998,86	356.992,86	311.909,00	59.262,71	371.171,71	354.556,35
701	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 50MM X 5M REFLECTIVA	ROLLO	19%	68.053,00	80.983,07	82.197,82	73.497,00	13.964,43	87.461,43	76.416,00	14.519,04	90.935,04	86.864,76
702	SOLVENTE THINER	GL	19%	33.795,00	40.216,05	40.819,29	36.499,00	6.934,81	43.433,81	37.949,00	7.210,31	45.159,31	43.137,47
703	VIDRIO FLOTADO DE 4 A 6 MM CUALQUIER COLOR	M2	19%	123.193,00	146.599,67	148.798,67	133.050,00	25.279,50	158.329,50	138.334,00	26.283,46	164.617,46	157.248,54
704	VIDRIO LAMINADO 3+3 O 4+4 MM	M2	19%	270.054,00	321.364,26	326.184,72	291.662,00	55.415,78	347.077,78	303.246,00	57.616,74	360.862,74	344.708,41
705	VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM	M2	19%	308.633,00	367.273,27	372.782,37	333.327,00	63.332,13	396.659,13	346.566,00	65.847,54	412.413,54	393.951,68
706	VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM	M2	19%	378.076,00	449.910,44	456.659,10	408.325,00	77.581,75	485.906,75	424.543,00	80.663,17	505.206,17	482.590,67
707	VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM	M2	19%	455.236,00	541.730,84	549.856,80	491.658,00	93.415,02	585.073,02	511.185,00	97.125,15	608.310,15	581.079,99
708	CHAPA PARA MUEBLE DE OFICINA CON LLAVE	UND	19%	16.728,00	19.906,32	20.204,91	18.066,00	3.432,54	21.498,54	18.784,00	3.568,96	22.352,96	21.352,14
709	CINTA AUTO FUNDENTE 18 MM X 9.1 MM	UND	19%				87.142,00	16.556,98	103.698,98	90.603,00	17.214,57	107.817,57	105.758,28
710	LED TORTUGA 12 W	UND	19%				51.948,00	9.870,12	61.818,12	54.011,00	10.262,09	64.273,09	63.045,61
711	LED WALLPACK 30 W	UND	19%				504.202,00	95.798,38	600.000,38	524.227,00	99.603,13	623.830,13	611.915,26
712	ASFALTO LISTO	UND	19%				67.342,00	12.794,98	80.136,98	70.017,00	13.303,23	83.320,23	81.728,61
713	PINTURA ACRILICA SOLVENTE 50% SOLIDOS POR VOLUMEN	UND	19%				672.129,00	127.704,51	799.833,51	698.824,00	132.776,56	831.600,56	815.717,04
714	ESCALERA DE EXTENCIÓN FIBRA DE VIDRIO 28 PELDAÑOS 8.6 MTS	UND	19%				3.682.500,00	699.675,00	4.382.175,00	3.828.759,00	727.464,21	4.556.223,21	4.469.199,11

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% IVA	Vr Unitario 2025	Valor Unitario con IVA	Vr Unitario Actualizado con IPP	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Vr Unitario cotizado 2026	IVA	Vr Unitario + IVA	Precio Promedio Oficial (Incluido IVA)
715	CABLE UTP 10	ROLLO	19%				30.952,00	5.880,88	36.832,88	32.181,00	6.114,39	38.295,39	37.564,14
716	XILOL	GL	19%				36.300,00	6.897,00	43.197,00	37.742,00	7.170,98	44.912,98	44.054,99
717	WIFI SMART SWITCH 2.4 GHZ	UND	19%				313.167,00	59.501,73	372.668,73	325.605,00	61.864,95	387.469,95	380.069,34
718	CANDADO ITALIANO 100 50 MM	UND	19%				77.167,00	14.661,73	91.828,73	80.232,00	15.244,08	95.476,08	93.652,41
719	CANALETA METÁLICA 10X4 CM X 2.4 M C-D COLOR BLANCO CAL. 22 - ATORNILLABLE	UND	19%				125.000,00	23.750,00	148.750,00	129.965,00	24.693,35	154.658,35	151.704,18
720	MOTOSIERRA DE PODA TELESCOPICA A GASOLINA	UND	19%				3.501.401,00	665.266,19	4.166.667,19	3.640.467,00	691.688,73	4.332.155,73	4.249.411,46
721	CORTASETOS TELESCOPICO	UND	19%				5.434.783,00	1.032.608,77	6.467.391,77	5.650.637,00	1.073.621,03	6.724.258,03	6.595.824,90
722	TALADRO INALÁMBRICO PERCUTOR PROFESIONAL	UND	19%				975.000,00	185.250,00	1.160.250,00	1.013.724,00	192.607,56	1.206.331,56	1.183.290,78
723	BOMBA FUMIGADORA DE ESPALDA	UND	5%				210.333,00	10.516,65	220.849,65	218.687,00	10.934,35	229.621,35	225.235,50
724	HIDROLAVADORA DE BATERIA	UND	19%				360.644,00	68.522,36	429.166,36	374.968,00	71.243,92	446.211,92	437.689,14
725	AZADON	UND	5%				72.500,00	3.625,00	76.125,00	75.379,00	3.768,95	79.147,95	77.636,48
726	PALADRAGA	UND	5%				111.667,00	5.583,35	117.250,35	116.102,00	5.805,10	121.907,10	119.578,73
727	ACETATO DE CARETA PARA GUDAÑAR	UND	19%				24.650,00	4.683,50	29.333,50	25.629,00	4.869,51	30.498,51	29.916,01
728	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	UND	5%				12.500,00	625,00	13.125,00	12.996,00	649,80	13.645,80	13.385,40
729	PETOS DE CARNAZA 60*120	UND	19%				42.367,00	8.049,73	50.416,73	44.050,00	8.369,50	52.419,50	51.418,12
730	LIMAS RABO DE RUNCHO 5/16	UND	19%				7.500,00	1.425,00	8.925,00	7.798,00	1.481,62	9.279,62	9.102,31
731	LIMAS RABO DE RUNCHO 3/16	UND	19%				7.500,00	1.425,00	8.925,00	7.798,00	1.481,62	9.279,62	9.102,31
732	RASTRILLO	UND	19%				42.167,00	8.011,73	50.178,73	43.842,00	8.329,98	52.171,98	51.175,36
733	CORREA TIPO A 1.39	UND	19%				51.667,00	9.816,73	61.483,73	53.719,00	10.206,61	63.925,61	62.704,67
734	ACEITE 20W50	UND	0%				213.167,00	0,00	213.167,00	221.633,00	0,00	221.633,00	217.400,00
735	REMACHE CIEGO 3/16 X 1/2	UND	19%				30.000,00	5.700,00	35.700,00	31.192,00	5.926,48	37.118,48	36.409,24
736	FILTROS AIRE HUSVARNA	UND	19%				70.028,00	13.305,32	83.333,32	72.809,00	13.833,71	86.642,71	84.988,02
737	FILTROS ACEITE HUSVARNA	UND	19%				70.028,00	13.305,32	83.333,32	72.809,00	13.833,71	86.642,71	84.988,02
738	BUJIAS	UND	19%				22.409,00	4.257,71	26.666,71	23.299,00	4.426,81	27.725,81	27.196,26
739	JUEGO DE PINZAS SACAPINES	UND	19%				24.167,00	4.591,73	28.758,73	25.127,00	4.774,13	29.901,13	29.329,93
740	REMACHE CIEGO 1/8 X 3/8	UND	19%				24.167,00	4.591,73	28.758,73	25.127,00	4.774,13	29.901,13	29.329,93
741	PULIDORA INALAMBRICO	UND	19%				1.041.667,00	197.916,73	1.239.583,73	1.083.039,00	205.777,41	1.288.816,41	1.264.200,07
742	PRENSA DE BANCO	UND	19%				858.333,00	163.083,27	1.021.416,27	892.424,00	169.560,56	1.061.984,56	1.041.700,42
743	VARILLA ROSCADA 3/8	UND	19%				19.833,00	3.768,27	23.601,27	20.621,00	3.917,99	24.538,99	24.070,13
744	TUERCAS	UND	19%				1.000,00	190,00	1.190,00	1.040,00	197,60	1.237,60	1.213,80
745	GRASA	UND	0%				42.000,00	0,00	42.000,00	43.668,00	0,00	43.668,00	42.834,00
746	BOQUILLA PARA INYECTOR	UND	19%				23.333,00	4.433,27	27.766,27	24.260,00	4.609,40	28.869,40	28.317,84
747	MANGUERA	UND	19%				23.333,00	4.433,27	27.766,27	24.260,00	4.609,40	28.869,40	28.317,84
748	CADENILLAS MOTOSIERRA 16"	UND	19%				105.042,00	19.957,98	124.999,98	109.214,00	20.750,66	129.964,66	127.482,32
749	CADENILLAS MOTOSIERRA 25"	UND	19%				133.053,00	25.280,07	158.333,07	138.337,00	26.284,03	164.621,03	161.477,05
750	CADENILLAS MOTOSIERRA 28-30"	UND	19%				154.062,00	29.271,78	183.333,78	160.181,00	30.434,39	190.615,39	186.974,59
751	GUADAÑA MANUAL (HOZ METÁLICA)	UND	5%				35.000,00	1.750,00	36.750,00	36.390,00	1.819,50	38.209,50	37.479,75
752	PLASTICO NEGRO	ROLLO	19%				873.000,00	165.870,00	1.038.870,00	907.673,00	172.457,87	1.080.130,87	1.059.500,44
753	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA STIHL MS 172	UND	19%				66.667,00	12.666,73	79.333,73	69.315,00	13.169,85	82.484,85	80.909,29
754	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA STIHL MS 310	UND	19%				75.000,00	14.250,00	89.250,00	77.979,00	14.816,01	92.795,01	91.022,51
755	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA STIHL MS 381	UND	19%				93.333,00	17.733,27	111.066,27	97.040,00	18.437,60	115.477,60	113.271,94
756	PALIN PEQUEÑO	UND	5%				46.000,00	2.300,00	48.300,00	47.827,00	2.391,35	50.218,35	49.259,18
757	RASTRILLO DE MANO	UND	5%				18.333,00	916,65	19.249,65	19.061,00	953,05	20.014,05	19.631,85
758	TIJERAS DE PODAR	UND	6%				58.333,00	3.499,98	61.832,98	60.650,00	3.639,00	64.289,00	63.060,99
759	REGADERA PLASTICA	UND	19%				41.877,00	7.956,63	49.833,63	43.540,00	8.272,60	51.812,60	50.823,12
760	TAMIZ / ZARANDA	UND	19%				56.667,00	10.766,73	67.433,73	58.918,00	11.194,42	70.112,42	68.773,08
761	POLISOMBRA	ROLLO	19%				602.241,00	114.425,79	716.666,79	626.160,00	118.970,40	745.130,40	730.898,60
762	PLASTICO PARA INVERNADERO	ROLLO	19%				1.901.961,00	361.372,59	2.263.333,59	1.977.502,00	375.725,38	2.353.227,38	2.308.280,49
763	RUEDA PARA CARRETILLA	UND	19%				78.333,00	14.883,27	93.216,27	81.444,00	15.474,36	96.918,36	95.067,32
764	GRAPADORA INDUSTRIAL	UND	19%				338.333,00	64.283,27	402.616,27	351.771,00	66.836,49	418.607,49	410.611,88
			Totales				367.415.699,00	69.587.171,12	437.002.870,12	382.008.414,00	72.350.977,70	454.359.391,70	433.363.481,00