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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS DE PROPIEDAD DEL ICANH UBICADOS EN EL PARQUE 

ARQUEOLÓGICO SAN AGUSTÍN – HUILA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE VALERAS 
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1. GLOSARIO 

 
A continuación, el glosario de términos utilizados a lo largo de la ficha técnica: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Combustible Corriente También conocida como gasolina regular o de 87 octanos, 

es el combustible más comúnmente utilizado en vehículos de 

gasolina. Aquí tienes algunas características: 

Octanaje: La gasolina corriente generalmente tiene un 

octanaje de 87, lo que significa que es menos resistente a la 

detonación en comparación con otros combustibles de mayor 
octanaje. 

Combustible ACPM El petrodiésel es el gasóleo extraído del petróleo. Es una 
mezcla de hidrocarburos que se obtiene por destilación 
fraccionada del petróleo entre 250 °C y 350 °C a presión 
atmosférica. El gasóleo es más sencillo de refinar que la 
gasolina y suele costar menos. 

Vehículo Tipo de maquinaria amarilla compacta, utilizada 
principalmente en actividades de construcción, 
mantenimiento y movimiento de materiales. Se caracteriza 
por su tamaño reducido, alta maniobrabilidad y capacidad 
para operar en espacios confinados. Puede equiparse con 
diversos  implementos,  como  cucharones,  martillos 
hidráulicos o barredoras, y generalmente funciona con 
motor diésel (ACPM). 

Maquinaria amarilla Conjunto de equipos pesados utilizados principalmente en 
actividades de construcción, obras civiles, excavación, 
cargue, movimiento de tierras y mantenimiento de 
infraestructura. Generalmente funcionan con motor diésel 
(ACPM). 

Herramienta combustión Equipo o herramienta que funciona mediante un motor de 
combustión interna, el cual transforma la energía química 
del combustible (gasolina, ACPM u otros) en energía 
mecánica para la ejecución de labores operativas, de 
mantenimiento o construcción, tales como corte, 
perforación, compactación o generación de fuerza. 

Bobcat Tipo de  maquinaria   amarilla compacta,  utilizada 
principalmente en actividades  de construcción, 
mantenimiento y movimiento de materiales. Se caracteriza 
por su tamaño reducido, alta maniobrabilidad y capacidad 
para operar en espacios confinados. Puede equiparse con 
diversos implementos,  como cucharones, martillos 
hidráulicos o barredoras, y generalmente funciona con 
motor diésel (ACPM). 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH es una entidad pública del orden 

nacional, adscrita al sector cultura, y máxima autoridad en materia de patrimonio 

arqueológico de la Nación. En desarrollo de su misión institucional, el ICANH realiza, 

promueve y divulga procesos de investigación orientados al conocimiento y la protección de 

la diversidad étnica y cultural del país, en articulación con comunidades y grupos sociales, 

desde una perspectiva histórica y territorial amplia. Así mismo, actúa como órgano asesor en 

la formulación, implementación y seguimiento de la gestión y la política pública relacionada 

con el patrimonio cultural. 

 
Para el año 2032, el ICANH se proyecta como una entidad con presencia regional fortalecida, 

capaz de enfrentar los desafíos globales, reconocer las diferencias sociales y promover el 

diálogo y la gobernanza intercultural. En este contexto, se consolida como referente en la 

producción y democratización del conocimiento, y como orientador en la gestión integral del 

patrimonio arqueológico de la Nación, entendido como un principio ordenador del territorio 

con enfoque sostenible. 

 
La Entidad ha definido como objetivos estratégicos: (i) fortalecer la gestión del patrimonio 

arqueológico como determinante del ordenamiento territorial, integrando dimensiones 

sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales para la construcción sostenible y 

democrática de los territorios; (ii) comprender las dinámicas socioespaciales de las vidas 

campesinas y de las relaciones urbano-rurales, con el fin de aportar a la toma de decisiones 

en política pública en materia de territorio, hábitat, alimentos, energía y agua; (iii) avanzar en 

la comprensión de los procesos de diferenciación y jerarquización social para incidir en 

políticas públicas incluyentes que superen distintas formas de discriminación; (iv) fortalecer 

las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, 

infraestructura, articulación interinstitucional y gestión administrativa, con el propósito de 

robustecer la presencia regional y reducir brechas de desigualdad social; (v) promover la 

producción, coproducción y divulgación del conocimiento con enfoque de construcción de 

paz; y (vi) fomentar la participación ciudadana y la innovación social como mecanismos para 

la apropiación del conocimiento y la gobernanza intercultural. En concordancia con estos 

objetivos, desde la Secretaría General se adelantan acciones orientadas al fortalecimiento de 

la infraestructura institucional. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 021 de 2022, en su artículo 4, numeral 

23, corresponde al ICANH “dirigir la conservación y el mantenimiento de los parques 

arqueológicos cuya custodia le sea encargada, como espacios depositarios de bienes de 

interés cultural”. En este marco, la Secretaría General tiene la responsabilidad de velar por 

el adecuado funcionamiento de dichos espacios. 
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Así mismo, el artículo 18 del citado decreto establece entre las funciones de la Secretaría 

General, entre otras, dirigir las acciones necesarias para el cumplimiento de las políticas, 

planes, programas, proyectos y disposiciones que regulan los procesos administrativos, 

financieros, de contratación pública, gestión documental y tecnologías de la información del 

ICANH; impartir las instrucciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los 

recursos asignados al presupuesto institucional; y dirigir, coordinar, controlar y evaluar las 

actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia y distribución de los 

bienes necesarios para el normal funcionamiento de la Entidad. 

 
Estas funciones evidencian el rol estratégico de la Secretaría General en la gestión eficiente 

de los recursos y en la supervisión de los procesos administrativos y operativos que permiten 

garantizar la conservación y protección del patrimonio cultural de la Nación. Su adecuada 

ejecución resulta fundamental para el cumplimiento de la misión institucional del ICANH y 

para la preservación a largo plazo de los bienes arqueológicos del país. 

 
En este contexto, el presupuesto asignado al ICANH para la vigencia 2026, conforme a lo 

establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asciende a la suma de 

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 

($49.848.871.380), recursos que resultan esenciales para atender las responsabilidades 

misionales de la Entidad, en especial aquellas relacionadas con la administración y 

conservación de los parques arqueológicos y la operatividad de sus procesos internos. 

 
Dentro de las funciones que desarrolla el ICANH en cumplimiento de su misión institucional 

se encuentra la administración del Parque Arqueológico San Agustín y sus áreas de 

influencia, ubicado en el municipio de San Agustín, departamento del Huila. Para su 

adecuado funcionamiento, este parque requiere el suministro oportuno de combustible, 

aceites y lubricantes destinados al parque automotor, la maquinaria y las herramientas que 

operan en el sitio, insumos indispensables para la ejecución de las labores diarias de 

conservación, mantenimiento, investigación y apoyo logístico. 

 
En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto, se hace necesario adelantar un proceso de 

selección pública para la contratación del suministro de combustible, aceites y lubricantes 

para el Parque Arqueológico San Agustín, el cual permita garantizar la continuidad de las 

operaciones, asegurar la operatividad de la maquinaria, equipos y herramientas requeridos 

para las labores de conservación, así como el funcionamiento del parque automotor 

destinado a la movilidad del personal. El adecuado abastecimiento de estos insumos 

contribuye de manera directa a la correcta ejecución de los proyectos de preservación del 
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3. OBJETO CONTRACTUAL 

4. GENERALIDADES DEL PROCESO 

patrimonio cultural que se desarrollan en el parque y, en general, a la protección y 

conservación de este invaluable patrimonio arqueológico. 
 

 
Suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y herramientas de uso de 

combustión en propiedad del ICANH ubicados en el Parque Arqueológico San Agustín – 

Huila, mediante la modalidad de valeras 

 

 

 
En desarrollo del propósito principal de la Secretaría General del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia – ICANH, orientado a dirigir y hacer seguimiento a la gestión 

administrativa, contractual, financiera y de talento humano de la Entidad, y en ejercicio de las 

funciones relacionadas con la planeación, programación y ejecución de los procesos de 

contratación y adquisición de bienes y servicios, se hace necesario adelantar un proceso de 

selección pública para la contratación de un servicio idóneo que garantice el suministro de 

combustible requerido para la operación básica del parque automotor, la maquinaria y las 

herramientas de uso de combustión interna. 

 
La presente ficha técnica define las condiciones generales, los lineamientos administrativos 

y los criterios operativos que orientan el proceso de contratación del servicio de suministro 

de combustible, con el fin de atender de manera oportuna y continua las necesidades reales 

del servicio en el Parque Arqueológico San Agustín, de conformidad con la normativa vigente 

y los instrumentos de planeación y presupuesto del ICANH. 

 
Las condiciones técnicas del servicio a contratar se encuentran determinadas por la 

necesidad expresa de garantizar la operatividad mínima del parque automotor, la maquinaria 

y las herramientas de uso de combustión interna de propiedad del ICANH que actualmente 

prestan apoyo a las actividades misionales, administrativas, de mantenimiento y 

conservación que se desarrollan en el Parque Arqueológico San Agustín, los cuales se 

relacionan a continuación con fines informativos y de planeación: 

 
Parque automotor 

 

Marca Modelo / Año Placa Tipo Tipo de combustible 

Chevrolet NKR – 2016 OJY016 Camión ACPM 

Nissan NP300 Frontier – 2016 OJZ589 Camioneta ACPM 
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5. NECESIDADES DEL PROCESO 

Maquinaria y equipos 

 

Ítem Equipo / Maquinaria Tipo de combustión Tipo de combustible 

1 Ahoyador marca Caterpillar Combustión interna ACPM 

2 Rodillo compactador Combustión interna ACPM 

3 Vehículo – maquinaria Combustión interna ACPM 

4 Apisonador tipo canguro compactador con motor Combustión interna ACPM 

5 Planta eléctrica cuatro (4) tiempos Combustión interna Gasolina 

6 Motobomba a gasolina Honda 3” x 3” motor G Combustión interna Gasolina 

7 Máquina para bloque Ref. 3040 Combustión interna Gasolina 

8 Bomba de succión de 3” tipo Nowa Ref. 8016 Combustión interna Gasolina 

9 Bomba tipo Nowa de succión de 6 pulgadas Combustión interna Gasolina 

10 Guadañadora, cilindrada 39 cc Combustión interna Gasolina 

11 Guadaña 4.5 HP – adquisición 2012 Combustión interna Gasolina 

12 Guadaña STIHL 450, cilindrada 44,3 cc Combustión interna Gasolina 

13 Guadaña FS 460 STIHL Combustión interna Gasolina 

14 Motosierra 63 cm / 25 pulgadas, 36 RM Combustión interna Gasolina 

15 Motosierra 50 cm / 20 pulgadas, marca STIHL Combustión interna Gasolina 

16 Sopladora de espalda 775 profesional, motor 2 tiempos Combustión interna Gasolina 

17 Sopladora a gasolina de alta intensidad Combustión interna Gasolina 

18 Hidrolavadora a gasolina RB400 – 2700 PSI Combustión interna Gasolina 

19 Cortasetos a gasolina Ref. HS45 Combustión interna Gasolina 

20 Rana vibratoria compactadora Combustión interna Gasolina 

 
El inventario anteriormente relacionado corresponde a los activos reportados por el área de 

almacén a la fecha de elaboración de la presente ficha técnica y podrá variar durante la 

ejecución contractual por el ingreso o retiro de vehículos, maquinaria o equipos. Dicha 

variación no implica modificación del objeto contractual ni genera obligación de suministro 

mínimo, toda vez que el contrato se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable por medio 

de valeras de cincuenta mil pesos ($50.000), atendiendo exclusivamente las necesidades 

reales del servicio y previa autorización del supervisor del contrato. 

 

 

 
En atención a las necesidades operativas mínimas del Parque Arqueológico San Agustín y 

con el fin de garantizar la continuidad en la operación básica del parque automotor, la 

maquinaria y las herramientas de uso de combustión interna de propiedad del Instituto 
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Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, se identifican los insumos requeridos para 

el desarrollo de las actividades misionales, administrativas, operativas, de mantenimiento y 

conservación que se adelantan en el parque. 

 
El suministro oportuno de dichos insumos resulta indispensable para asegurar la movilidad 

funcional del personal, la ejecución de labores de mantenimiento de infraestructura y zonas 

verdes, el control ambiental, las actividades de limpieza, la atención de contingencias y, en 

general, el adecuado desarrollo de las actividades asociadas a la administración, 

conservación y protección del patrimonio arqueológico bajo custodia de la Entidad. 

 
Para atender estas necesidades, el ICANH ha estimado un presupuesto total de NUEVE 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000), el cual será ejecutado bajo la modalidad de 

monto agotable, mediante el sistema de valeras, cada una con un valor nominal de 

CINCUENTA MIL PESOS ($50.000), que serán redimidas conforme a las necesidades reales 

del servicio y previa autorización del supervisor del contrato, sin que ello implique obligación 

de consumo mínimo para la Entidad. 

 
A continuación, se presenta el cuadro de insumos requeridos, asociados a los equipos, 

maquinaria y herramientas actualmente en operación, el cual se incluye con fines 

informativos y de planeación, sin perjuicio de las variaciones que puedan presentarse durante 

la vigencia contractual por el ingreso o retiro de activos, sin que ello implique modificación 

del objeto contractual ni genere compromiso de suministro mínimo: 

 
Insumos requeridos por tipo de equipo 

 

Tipo de equipo / 

maquinaria 

Insumo 

requerido 

Tipo de 

combustible 

Unidad de 

medida 
Uso principal 

Camión Combustible ACPM Galón 
Transporte de materiales, 

logística y apoyo operativo 

Camioneta Combustible ACPM Galón 
Movilización de personal y 

apoyo administrativo 

Vehículo – 

maquinaria 
Combustible ACPM Galón 

Apoyo a labores 

operativas y misionales 

Rodillo 

compactador 

 
Combustible 

 
ACPM 

 
Galón 

Compactación y 

mantenimiento de 

superficies 
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Tipo de equipo / 

maquinaria 

Insumo 

requerido 

Tipo de 

combustible 

Unidad de 

medida 
Uso principal 

Apisonador tipo 

canguro 

compactador 

 
Combustible 

 
ACPM 

 
Galón 

Compactación de suelos y 

mantenimiento de 

infraestructura 

Planta eléctrica 

cuatro (4) tiempos 
Combustible Gasolina Galón 

Respaldo energético para 

la operación del parque 

Motobomba a 

gasolina 
Combustible Gasolina Galón Bombeo y manejo de agua 

Bomba de succión Combustible Gasolina Galón 
Drenaje y manejo 

hidráulico 

Máquina para 

bloque 
Combustible Gasolina Galón 

Apoyo a mantenimiento y 

obras menores 

Guadañas Combustible Gasolina Galón 
Mantenimiento de zonas 

verdes 

Motosierras Combustible Gasolina Galón 
Corte y manejo de material 

vegetal 

Sopladores Combustible Gasolina Galón 
Limpieza de áreas 

operativas 

Hidrolavadora Combustible Gasolina Galón 
Limpieza y mantenimiento 

de infraestructura 

Cortasetos Combustible Gasolina Galón 
Poda y mantenimiento de 

áreas verdes 

 
Para efectos de planeación y estructuración del proceso contractual, el presupuesto 

estimado se distribuye de manera referencial por tipo de combustible, atendiendo la 

composición del parque automotor, la maquinaria y los equipos en operación, así: 

 
• Gasolina corriente: sesenta y cinco por ciento (65 %) del presupuesto total, 

equivalente a $5.850.000, aproximadamente 117 valeras. 

• ACPM: treinta y cinco por ciento (35 %) del presupuesto total, equivalente a 

$3.150.000, aproximadamente 63 valeras. 

 
Esta distribución porcentual guarda correspondencia con la mayor proporción de equipos y 

herramientas de combustión a gasolina frente a los vehículos y maquinaria pesada que 

operan con ACPM en el Parque Arqueológico San Agustín. 
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6. TIEMPOS ESTIMADOS 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

El consumo anual de combustible ha sido estimado bajo un escenario mínimo de operación, 

con base en consumos promedio anual estándar por tipo de vehículo, maquinaria y equipo, 

así como en tiempos de uso mensuales referenciales, considerando las actividades 

operativas desarrolladas en el parque. 

 
Las cantidades resultantes corresponden a una estimación técnica de carácter estrictamente 

referencial, utilizada exclusivamente para efectos de planeación y estructuración del proceso 

de selección, bajo la modalidad de monto agotable, razón por la cual no constituyen 

obligación, compromiso ni garantía de consumo mínimo por parte del ICANH durante la 

ejecución contractual. 

 
Requerimientos técnicos del suministro 

 

Requerimiento Cantidad 
Unidad de 

medida 
Especificación técnica 

Gasolina 

corriente 

Según necesidad y 

hasta agotar el 

presupuesto 

Galón (3.784 

cm³ / 3,78 

litros) 

Octanaje promedio de 86–87, 

conforme a la normativa vigente y a 

las especificaciones técnicas exigidas 

 
ACPM 

Según necesidad y 

hasta agotar el 

presupuesto 

Galón (3.784 

cm³ / 3,78 

litros) 

Índice de cetano mínimo de 47 y 

demás especificaciones técnicas 

vigentes aplicables 

 

 

 
El plazo de ejecución del contrato que se derive de este proceso será hasta el TREINTA Y 

UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO 

QUE OCURRA PRIMERO, previa suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de ejecución, es decir, expedición de registro presupuestal y aprobación de las 

garantías exigidas. 

 

 

 

 
1. Entregar al administrador del Parque Arqueológico de los San Agustín, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato, la valera compuesta 

por vales numerados para combustible, cada uno por un valor de CINCUENTA MIL 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN 

PESOS M/CTE ($50.000), hasta completar un total de NUEVE MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($9.000.000). 

2. Prestar el servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana, en el casco urbano 

del municipio de San Agustín, de manera que garantice el suministro de Gasolina 

Corriente y Diésel permanente, razón por la cual el contratista debe prever un 

almacenamiento adecuado que cumpla con los entandares de seguridad para dicho 

suministro, teniendo en cuenta el buen funcionamiento de los surtidores para su 

correcta medición. 

3. Suministrar el combustible a las personas previamente autorizadas por el supervisor 

del contrato. 

4. EI proponente deberá disponer de una estación de servicio de suministro de 

combustible en el Municipio de San Agustín que cuenten con la infraestructura 

adecuada para la ejecución del objeto a contratar, seguro y debidamente equipados 

para el desarrollo de lo v contratado. Igualmente deberá disponer con recurso 

humano calificado, equipos suficientes y necesarios para atender el objeto del 

contrato. 

5. Teniendo en cuenta que, dentro de las actividades propias de la Entidad, disponen 

de equipos (plantas eléctricas, motobombas, guadañas, entre otras), que requieren 

de combustible para su manejo y buen funcionamiento se solicita al contratista que 

se suministre el combustible en pimpinas para el uso de estos elementos, previa 

autorización de supervisor del contrato. 

6. Asignar el precio por galón de gasolina corriente y Diésel, al valor autorizado por el 

Gobierno Nacional. Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el 

contratista deberá reportar el valor oficial al público por galón de gasolina corriente 

en los establecimientos contratado. Igual aplicación se cumplirá en el evento que el 

Gobierno Nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El contratista 

notificará por escrito al Supervisor del Contrato, la fecha a partir de la cual aplicará el 

nuevo valor según sea el caso. 

7. Entregar de manera inmediata, cada vez que se realice el abastecimiento de un 

automotor y/o equipo la copia del tiquete correspondiente al suministro efectuado. En 

el cual debe reportar el numero de placa e identificación del funcionario quien solicita 

el servicio en sitio. 

 
 

 
Municipio de San Agustín – Huila. 
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ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Y/O ENTREGA DEL BIEN 
FECHA: 10-01-2024 

 

10. INFORMES Y/O REPORTES 

11. PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO 

 

 

A continuación, se presenta el flujograma de las actividades principales que se contemplan 

para la ejecución contractual: 

7.1. FASE INICIAL 

NO APLICA 

 
7.2. FASE DE DESARROLLO 

NO APLICA 

 
7.3. FASE DE FINALIZACIÓN 

 
NO APLICA 

 

 
El contratista junto con la factura deberá presentar un reporte mensual a la Entidad, 

relacionando los suministros del mes, así como las novedades que se hayan presentado en 

el periodo facturado. 
 

 
NO APLICA 

 

ANA SILVIA OLANO APONTE 

Secretaria General 

 
Elaboró: Oscar Alexander 

Gómez Vargas Profesional 

Especializado secretaria general.  
 

Revisó: Michael Conde Valbuena - Contratista Secretaria General. 

9. FASES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 


