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Contrato 1683 de 2025

El objeto del contrato No. 1683-2025 consiste en “Prestar servicios profesionales para analizar e
interpretar datos de aguas de formacién en pozos para determinar su salinidad con el fin de apoyar la
evaluacidn de zonas priorizadas para el almacenamiento de CO2 y participar en la generacién de los
productos definidos para la vigencia”.

Obligaciones del Contrato

1. Apoyo en la recopilacién de datos de salinidades y pardmetros fisicoquimicos de agua de
formacidn en pozos de hidrocarburos y otras fuentes localizadas en areas de interés del proyecto
de investigacion.

2. Apoyo en el control de calidad de la informacidn recopilada relacionada con datos de salinidad y
parametros fisicoquimicos de agua de formacién

3. Realizar el célculo de salinidad a partir de registros eléctricos y correlacionarlos con los datos
existentes en pozo

4. Realizar mapas de distribucidn de salinidad y resistividad a escala detallada en las areas
priorizadas para almacenamiento geoldgico de CO2.

5. Realizar la interpretacién de andlisis fisicoquimicos de aguas de formacion

6. Realizar el calculo de capacidad de almacenamiento de CO2 en unidades de interés en areas
priorizadas para almacenamiento geoldgico de CO2.

7. Participar en las mesas técnicas que se generen para la determinacién del régimen hidrogeolégico
y modelo petrofisico de las dreas de interés.

8. Participar en actividades de divulgacidn cientifica, apropiacién social del conocimiento y
comunicacion institucional programadas por el SGC.

Entregables del Contrato

1. Informe del calculo de salinidades e interpretacién de pardmetros fisicoquimicos de aguas de
formacidn de 20 pozos de hidrocarburos en las areas priorizadas para almacenamiento geoldgico
de CO2.

2. Cuatro (4) mapas de salinidad en unidades de interés en areas priorizadas para almacenamiento
geoldgico de CO2.

3. Informe final con el calculo de capacidad de almacenamiento en unidades de interés en areas
priorizadas para almacenamiento geoldgico de CO2.

4. Informes bimestrales de avance que incluya la informacién técnica relacionada con el calculo de
salinidades, analisis de parametros fisicoquimicos y calculo de capacidad de almacenamiento de
las areas de interés del proyecto de investigacion.

Avances obligaciones

A continuacion, se presentan los avances de las obligaciones 1, 2, 6, 7 y 8 desarrollados durante el mes de
marzo de 2026:
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1. Apoyo en la recopilacion de datos de salinidades y parametros fisicoquimicos de agua de
formacidén en pozos de hidrocarburos y otras fuentes localizados en areas de interés del
proyecto de investigacion.

Durante el mes de marzo, se realizd la recopilacion de datos de salinidad y parametros
fisicoquimicos para nuevos pozos identificados por el grupo de trabajo de Transformacion Digital.
Se revisaron 249 rutas de carpetas en el repositorio, correspondientes a 108 pozos, de los cuales
se recopilaron 11 datos de salinidad.

carpeta hd pozo - ~ |eampo ~ |subcuenca  ~
7:\2025\510. GRUPO INVES. HIDRO. C5\510.52 PROYECTOS\1001666\d. Estratigrafia\Pozos\ABBA ABBA reporte abandono, perfoy ambientales  LLANOS-71 LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\Informacion_Base\H2\POZOS\ABBA ABBA reporte abandono, perfoy ambientales  LLANOS-71 LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\POZOS_DTH\ABBA ABBA reporte abandono, perfoy ambientales  LLANOS-71 LLANOS_SUR
Z:\2025\510. GRUPO INVES. HIDRO. C$\510.52 PROYECTOS\1001666\4. Estratigrafia\Pozos\ADONAI ADONAI ambiental, formas LLANOS-71 LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\Informacion_Base\H2\POZOS\ADONAI ADONAI formas, muestras de zanja LLANOS-71 LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\POZOS_DTH\ADONAI ADONAI formas, muestras de zanja LLANOS-71 LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\POZOS_DTH\AKACIAS ESTRATIGRAFICO-2 AKACIAS ESTRATIGRAFICO-2 forma 4y 6 cPO9 LLANOS_SUR
Z:\2023\510. GRUPO INVES. HIDRO. CS\S. PROYECTOS\1001649\POZOS\AKACIAS-35 AKACIAS-35 Reporte tapones de abandono AKACIAS LLANOS_SUR
ZA\Tecnico\Informacion_Base\H2\POZOS\AKACIAS-35 AKACIAS-35 Reporte tapones de abandono AKACIAS LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\POZOS_DTH\AKACIAS-35 AKACIAS-35 Reporte tapones de abandono AKACIAS LLANOS_SUR
Z:\2025\510. GRUPO INVES. HIDRO. C5\510.52 PROYECTOS\1001666\4. Estratigrafia\Pozos Llanos\AKIRA-12 AKIRA-12 forma 4 AKIRA LLANOS_SUR
Z:\2023\510. GRUPO INVES. HIDRO. CS\5. PROYECTOS\1001649\POZOS\AKIRA-19 AKIRA-19 Solo pruebas a crudo AKIRA LLANOS_SUR
ZiTecnico\Informacion_Base\H2\POZOS\AKIRA-19 AKIRA-19 Solo pruebas a crudo AKIRA LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\POZOS_DTH\AKIRA-19 AKIRA-19 Solo pruebas a crudo AKIRA LLANOS_SUR
Z:\2023\510. GRUPO INVES. HIDRO. CS\S. PROYECTOS\1001649\POZOS\AKIRA-20 AKIRA-20 Porgrama de perforacion y completamientc AKIRA LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\Informacion_Base\H2\POZOS\AKIRA-20 AKIRA-20 Porgrama de perforacidn y completamientc AKIRA LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\POZOS_DTH\AKIRA-20 AKIRA-20 Porgrama de perforacién y completamientc AKIRA LLANOS_SUR
Z:\2023\510. GRUPO INVES. HIDRO. CS\5. PROYECTOS\1001649\POZOS\AKIRA-21 AKIRA-21 Porgrama de perforacién y completamientc AKIRA LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\Informacion_Base\H2\POZOS\AKIRA-21 AKIRA-21 Porgrama de perforacién y completamientc AKIRA LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\POZOS_DTH\AKIRA-21 AKIRA-21 Porgrama de perforacién y completamientc AKIRA LLANOS_SUR
Z:\2023\510. GRUPO INVES. HIDRO. CS\5. PROYECTOS\1001649\POZOS\AKIRA-22 AKIRA-22 Forma 6 e informe AKIRA LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\Inf ion_Base\H2\POZOS\AKIRA-22 AKIRA-22 Forma 6 e informe AKIRA LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\POZOS_DTH\AKIRA-22 AKIRA-22 Forma 6 e informe AKIRA LLANOS_SUR
7:\2023\510. GRUPO INVES. HIDRO. CS\5. PROYECTOS\1001649\POZOS\AKIRA-24 AKIRA-24 Estado mecanico BACANO LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\Inf ion_Base\H2\POZOS\AKIRA-24 AKIRA-24 |Estado mecanico BACANO LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\POZOS_DTH\AKIRA-24 AKIRA-24 Estado mecanico BACANO LLANOS_SUR
7:\2023\510. GRUPO INVES. HIDRO. CS\5. PROYECTOS\1001649\POZOS\AKIRA-25 AKIRA-25 Resultados lab muestras de crudo AKIRA LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\Informacion_Base\H2\POZOS\AKIRA-25 AKIRA-25 Resultados lab muestras de crudo AKIRA LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\POZOS_DTH\AKIRA-25 AKIRA-25 Resultados lab muestras de crudo AKIRA LLANOS_SUR
7:\2025\510. GRUPO INVES. HIDRO. C5\510.52 PROYECTOS\1001666\4. Estratigrafia\Pozos Llanos\AKIRA-9 AKIRA-S Informe final geologia + formas AKIRA LLANOS_SUR
7:\2025\510. GRUPO INVES. HIDRO. C5\510.52 PROYECTOS\1001666\4. Estratigrafia\Pozos\ALEPE-3 ALEPE-3 Programa de perforacion forma 4y 5 ALEPE LLANOS_SUR
Z:\Tecnico\Informacion_Base\H2\POZOS\ALTILLO_OESTE-1 ALTILLO OESTE-1 Interpretacion de registros, informe geolog CPO-01 LLANOS_SUR

Figura 1. Listado de rutas pozos nuevos

Cuenca

LLANOS SUR
LLANOS SUR
LLANOS SUR
LLANOS SUR
LLANOS SUR
LLANOS SUR
LLANOS SUR
LLANOS SUR
LLANOS SUR
LLANOS SUR
LLANOS SUR

Calculo NaCl=
. . Salinidad NaCl Calculo NaCl= SALINIDAD
‘ Pozo ‘ Unidad Prof. tope(ft) ‘ Prof. base(ft) Salinidad Cl- (mg/L} (meiL) ‘ TDS (mg/L) ‘ 1,64851*Cl- (0,5&05::5}!—159, CALCULADA FINAL
ANDARRIOS-1 c7 6790 6793 225 370.91475 370.91475
CAMALEON-01 c7 6338 6343 200 r 200
CIRIGUELO-1 Gacheta 6755 6760 1200 1978.212 1976.212
COBRA-2ST1 Mirador 12245 12266 5560 9165.7156 9165.7156
CUBARRO-2 Mirador 7770 7774 460 [ 450
CUSUMBO-1 Mirador 4428 4431 100 164.851 164.851
ESPADARTE-1 Lower sands 12520 12524 2500 4121.275 4121.275
GULUPA-1 Guadalupe 10203 10209 230 379.1573 379.1573
HAYUELO-1X No especifica No especifica 575 575
MANTIS-1 Mirador 8030 8034 4700 4700
MARANON-1 MIRADOR 5279 5530 350 350

Figura 2. Datos de salinidad obtenidos de la revisidn de las 249 rutas

Ruta repositorio: Z:\2026\510. GRUPO INVES HIDRO.CS\510.52 PROYECTOS\1001666\8.
Hidrogeologia

2. Apoyo en el control de calidad de la informacion recopilada relacionada con datos de
salinidad y parametros fisicoquimicos de agua de formacion

Durante el mes de Marzo, se realizé el control de calidad (QA/QC) de los 11 nuevos datos de
salinidad obtenidos, correspondientes a 105 pozos. Cada dato fue revisado para verificar su
procedencia y validar su confiabilidad. De los 11 valores revisados, 7 pertenecen a salinidad de
agua de formacion con sustento técnico suficiente para definirlos con confiabilidad alta o media
.Los 4 datos restantes, aunque cuentan con analisis de laboratorios, no presentan el soporte
técnico necesario, lo que genera dudas en su confiabilidad, puesto que los diferentes informes
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Cuenca Pozo Unidad QAQC final Observaciones Criterio

LLANOS SUR

disponibles en el repositorio no especifican el método demuestreo ni la profundidad del intervalo
analizado.

SALINIDAD
CALCULADA FINAL

o7 Medio Se realiza operacion de suabeo durante pruebas iniciales, se
ANDARRIOS-1 370.91475 producen a70 bhl de agua

LLANOS SUR

Hay prueba de laboratorio, sin embargo las fechas de toma
de muestra no coinciden con pruebas en el pozo, es mas,
segun la forma 6CR, el pozo no tuvo DSts, ni pruebas de
CAMALEON-01 200 produccion previo a su abandono

c7 Bajo

LLANOS SUR

Se especifica una salinidad de 1200 ppm posterior a un PBU
durante pruebas iniciales, sin embargo no se describe
metodologia de muestreo y se habian realizado
CIRIGUELO-1 1978.212 intervenciones de estimulacion en el pozo

Gacheta Bajo

LLANOS SUR

Mirador Baio Se recuperan 1386 bbl de fluido en 7 horas con 6% BSW pero
COBRA-25T1 9165.7156 ! no especifica metodologia de pruebha

LLANOS SUR

Se tomaron dos muestras de fondo, convalores similares de
Mirador Medio salinidad al mismo intervalo, tiene analisis de laboratorios,
CUBARRO-2 460 pero no especifica cuando habia producido el pozo

LLANOS SUR

. . Se realizo prueba de la formacion Mirador por 24 horas, flujo
Mirador Medio
CUSUMBO-1 164.851 estable y salinidad sin variaciones

LLANOS SUR

Prueba de mas de 48 horas, con produccion de 1500 BFPD a
superficie en promedio con BSW 1%. La prueba se hizo
produciendo el pozo mediante ESP hacia separadores de
ESPADARTE-1 4121.275 prueba

Lower sands Alto

LLANOS SUR

Dato obtenideo durante prueba extensa del pozo, la prueba
Guadalupe Alto )
GULUPA-1 379.1573 llevaba 5 dias con cloruros estables

LLANOS SUR

Hay prueba de laboratorio, sin embargo las fechas de toma
de muestra no coinciden con pruebas en el pozo produccion
previo a su abandono. Tampoco especifica intervalo
HAYUELO-1X 575 evaluado

Bajo

LLANOS SUR

MANTIS-1 Mirador 4700 Medio Tiene analisis de laboratorio y unn informe pobre

LLANOS SUR

Se realizaron 5 DST a Mirador, con un total de 1635.5 bbl
MIRADOR Alto recuperados con 100% BSW y con resultados de salinidad
MARANON-1 350 promedio de 330 ppm de salinidad

Figura 2. QA/QC realizado a los datos encontrados

Ruta repositorio: Z:\2026\510. GRUPO INVES HIDRO.CS\510.52 PROYECTOS\1001666\8.
Hidrogeologia

6. Realizar el calculo de capacidad de almacenamiento de CO2 en unidades de interés en areas
priorizadas para almacenamiento geoldgico de CO2.

Durante el mes de marzo, se retomo la recopilacidon de datos en areas de favorabilidad para el célculo de
almacenamiento.

Ruta repositorio: Z:\2026\510. GRUPO INVES HIDRO.CS\510.52 PROYECTOS\1001666\8. Hidrogeologia

7. Participar en las mesas técnicas que se generen para la determinacion del régimen
hidrogeolégico y modelo petrofisico de las areas de interés.

Durante el mes de marzo, se participd en la reunidon de estandarizacion institucional de
metodologias de trabajo hidrogeolégico, llevada a cabo el Jueves 12 de marzo de 2026. En
este espacio se conocid la metodologia empleada en otras dreas. Asimismo, se prepard una
presentacion sobre la metodologia para la adquisicion de datos de salinidad en aguas de
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formacidn para el proyecto de almacenamiento geoldgico de CO2; sin embargo, debido a

limitaciones de tiempo, no fue posible realizar su exposicion durante la reunion.

o Q
Estandarizacion institucional

La ruta de la presentacion en

@

De

Qo
]

metodologias de trabajo hidrogeologico
Jueves, 12 de marzo * 7:00 - 8:00am

Direccion General SGC
23 invitados
Buenas tarde:

Se convoca este espacio para que los diferentes profesionales
del Servicio Geolégico Colombiano que se dedican al
levantamiento de informacién y analisis hidrogeologico
presenten en esta sesion la metodologia de trabajo y recursos
que levantan o contemplan para sus estudios (por favor

preparar los enuna de PowerPoint)

La finalidad de la sesion sera conocer el modo de trabajo de
distintos gos para definir una

institucional unificada y robusta.

Cordialmente,

Julio Fierro
10 minutos antes

Julio Fierro Morales

¢Asistiras? si o~ No Quizés v

Figura 3. Invitacion a la unificacion de metodologias

PROYECTOS\1001666\8. Hidrogeologia\Metodologia adquisicién de datos

el repositorio es: Z:\2026\510. GRUPO INVES HIDRO.CS\510.52

8. Participar en actividades de divulgacion cientifica, apropiacion social del conocimiento y
comunicacion institucional programadas por el SGC.

Durante el mes de marzo, se participd activamente en diferentes actividades, reuniones vy
discusiones técnicas de equipo, incluyendo:

e Curso: “Carbon sequestration in soils, biological systems, mining wastes, and CCS
environmental challenges” (2 — 6 de marzo de 2026).

e Revisidon de carpetas de pozos (9 de marzo de 2026).

e Reunidn de hidrogeologia interproyectos (9 de marzo de2026).

e Estandarizacidn institucional metodologias de trabajo hidrogeologia (12 de marzo de2026).

e Reunidn de avances (17 de marzo de 2026).

Hoy <

oM
1.de mar

Marzo de 2026 Q@ @& (v~ (B @) @ = @
@
9 n 12 ] " H
® 20m Revisién carg 103m Charla: Metc 7am Estandarizaci
 Som Oudos,Reur -
® 9am Reunion de &
+

10am Charla; Prod

3 1de ab 2 3 4
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