FORMATO No. 4
EXPERIENCIA HABILITANTE

El oferente deberá acreditar la experiencia habilitante requerida conforme a lo establecido en el numeral _____. de la presente invitación.

No. de Contrato	Entidad	Objeto del Contrato	Valor	Fecha de suscripción	Fecha de Terminación
Contrato Consorcio Vías Buenaventura	Consorcio Vías Buenaventura	Suministro e instalación de defensas metálicas en la vía Simón Bolívar (El Pailón – Agua Clara).	$ 612.229.206	15/07/2024	02/09/2024
Orden de servicio No. 23	Consorcio Vial Chaparral	Mejoramiento vial con suministro e instalación de defensas metálicas, señalización y demarcación.	$176.641.229	16/10/2023	23/12/2023

NOTA 1: Deben allegar con su oferta las certificaciones o copia del contrato y la respectiva acta de liquidación y/o recibo a satisfacción, de acuerdo con la información solicitada en la Invitación en el literal a) del numeral "*3.1.3. REQUISITOS MINIMOS PARA PARTICIPAR QUE DEMUESTREN LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y LA CAPACIDAD TÉCNICA*".

NOTA 2: En caso tal que tenga que aportar experiencia con la empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., será suficiente relacionar el número de contrato suscrito y que se encuentre debidamente ejecutoriado.

NOTA 3: En el evento de contratos ejecutados por Uniones Temporales o Consorcios, las certificaciones requeridas podrán ser aportadas por uno o varios de los miembros asociados. Para efectos de experiencia, solo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación que haya tenido EL OFERENTE en el Consorcio o Unión Temporal; en tales eventos, la certificación deberá indicar el grado de participación.

NOTA 4: Las auto certificaciones, NO serán tenidas en cuenta.

NOTA 5: La Empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. verificará únicamente la experiencia relacionada en el presente formato. Todos los certificados de experiencia deben indicar que el objeto se cumplió a satisfacción. En el evento que el oferente relacione más de los contratos requeridos se procederá a evaluar los primeros relacionados hasta el máximo solicitado.

NOTA 6: En el evento que el oferente allegue más certificaciones de las requeridas se tendrán en cuenta las ___ (__) primeras relacionadas en el Formato requerido.

FIRMA DEL OFERENTE
No. 79.876.641
Francisco Javier Roncancio Polanco

CONFIDENCIAL

ACTA DE INICIO

CONTRATANTE:	**CONSORCIO VIAS BUENAVENTURA** NIT.: 901.536.432-8 Representante Legal: **GONZALO EDUARDO SERRANO TASCON** C.C.: 6.316.840
CONTRATISTA:	**CI UNO A S.A.S** NIT.: 900.200.819-8 Representante Legal: **FRANCISCO JAVIER RONCANCIO POLANCO** C.C.: 79.876.641
VALOR DEL CONTRATO:	**SEISCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE - $ 612.229.206,00**
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS (INCLUYE POSTES, SEPARADORES, TERMINALES, CAPTAFAROS Y TORNILLERÍA) PARA LA VÍA SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO EL PAILÓN – AGUA CLARA**
TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	**SETENTA Y CINCO (75) DÍAS**
FECHA PRESENTE ACTA:	**15 DE JULIO DE 2024**

El día 15 de julio de 2024 en la ciudad de Villavicencio, Meta, entre los suscritos a saber, por parte del contratante, el señor **GONZALO EDUARDO SERRANO TASCON** mayor de edad, domiciliado en VILLAVICENCIO, META identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.316.840 en su condición de representante legal de **CONSORCIO VIAS BUENAVENTURA** identificada con el NIT 901.536.432-8 domiciliada en Cra 43C Nº 16-24, Barrio el Buque de la ciudad de Villavicencio, teléfono: 6606165, correo electrónico: consorcioviasbuenaventura@gmail.com, y por parte del contratista, el señor **FRANCISCO JAVIER RONCANCIO POLANCO**, mayor de edad**,** domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.876.641 en su condición de representante legal de **CI UNO A S.A.S**., identificada con el NIT 900.200.819-8, domiciliada en Cra 47a No. 22-84 Of 403, de la ciudad de Bogotá, teléfono: 3166275024, correo electrónico: comercializadoraunoa@gmail.com, una ves reunidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, nos hemos reunido con el fin de suscribir el acta y dar inicio a la ejecución del contrato con objeto: **“Suministro e instalación de defensas metálicas en superficie tipo tierra (incluye postes, separadores, terminales, captafaros y tornillería) para la vía Simón Bolívar, tramo El Pailón – Agua Clara”.**

En constancia y aceptación de lo anterior, se firma la presenta acta por lo que en ella intervinieron.

EL CONTRATANTE,
GONZALO EDUARDO SERRANO TASCON
C.C.: 6.316.840
Representante Legal
CONSORCIO VÍAS BUENAVENTURA

EL CONTRATISTA,
FRANCISCO JAVIER RONCANCIO POLANCO
C.C.: 79.876.641
Representante Legal
CI UNO A S.A.S

ACTA DE CORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS

ACTA No 1

ALCANCE:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS (INCLUYE POSTES, SEPARADORES, TERMINALES, CAPTAFAROS Y TORNILLERÍA) PARA LA VÍA SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO EL PAILÓN - AGUA CLARA
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS (INCLUYE POSTES, SEPARADORES, TERMINALES, CAPTAFAROS Y TORNILLERÍA) PARA LA VÍA SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO EL PAILÓN - AGUA CLARA
ANTICIPO:	**$ 300,000,000**

CONSORCIO	**CONSORCIO VIAS BUENAVENTURA**	**CONTRATISTA**	**CI UNO A S.A.S.**		
VALOR DEL CONTRATO	**$ 612,229,206**	**PERIODO FACTURADO:**	15-06-24	**A**	02-09-24

CONSOLIDADO KM0+000-KM76+480		**CONDICIONES CONTRACTUALES**				**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**CONDICIONES ACUMULADAS**	
No.	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDADES**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACUMULADA ANTERIOR**	**VALOR ACUMULADO ANTERIOR**	**CANTIDAD ACTA No. 1**	**VALOR ACTA No. 1**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
	1. Preliminares										
1	Suministro e instalación viga para defensa metálica (4,13metros)	UND	$ 400,000	757	$ 302,800,000			281.00	$ 112,400,000.00	281.00	$ 112,400,000.00
2	Suministro e instalación poste para defensa metálica (180 cms)	UND	$ 208,000	390	$ 81,120,000			44.00	$ 9,152,000.00	44.00	$ 9,152,000.00
3	Suministro e instalación poste para defensa metálica (220 cms)	UND	$ 265,000	390	$ 103,350,000			263.00	$ 69,695,000.00	263.00	$ 69,695,000.00
4	Suministro e instalación separador para defensa metálica	UND	$ 32,000	779	$ 24,928,000			296.00	$ 9,472,000.00	296.00	$ 9,472,000.00
5	Suministro e instalación terminal final para defensa metálica	UND	$ 79,000	40	$ 3,160,000			3.00	$ 237,000.00	3.00	$ 237,000.00
6	Suministro e instalación de captafaro para defensa metálica, Incluye tornillería	UND	$ 4,750	779	$ 3,700,250			309.00	$ 1,467,750.00	309.00	$ 1,467,750.00
	TOTAL CONTRATO (COSTO DIRECTO)				**$ 519,058,250**		**$ -**		**$ 202,423,750.00**		**$ 202,423,750.00**

SUBTOTAL	**$ 519,058,250**	**$ -**	**$ 202,423,750.00**	**$ 202,423,750.00**
ADMÓN. 6%	**$ 31,143,495**			
IMPREV. 6%	**$ 31,143,495**			
UTILIDAD 5%	**$ 25,952,913**			
IVA / UTIL 19% **19%**	**$ 4,931,053**	**$ -**	**$ 38,460,512.50**	**$ 38,460,512.50**
TOTAL COSTO DIRECTO Y AIU PREC	**$ 612,229,206**	**$ -**	**$ 240,884,262.50**	**$ 240,884,262.50**


REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO JAVIER RONCANCIO POLANCO
CI UNO A

REPRESENTANTE LEGAL
GONZALO EDUARDO SERRANO TASCON
CONSORCIO VÍAS BUENAVENTURA

VoBo
ING NICOLAS DAVID GUTIERREZ
CONSORCIO VIAS BUENAVENTURA

Instalacion defensa metálica. Contrato Consorcio Vias Buenaventura

Fecha Instalación	TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CARRIL	LONG INSTAL (m)	MATERIALES CI 1A						MATERIALES CONSORCIO				OBSERVACION
						VIGA 4m (und)	POSTE CORTO	POSTE LARGO	AMORT.	CAPTAFARO	Terminal (,05 m)	VIGA 3.81m (und)	POSTE LARGO	AMORT.	TERMINALES	
	1	K10+950.00	K11+090.00	CI	140.00	35	3	32	35	35	1	-	-	-	-	EMPALMA CON DEFENSA EXISTENTE
	2	K10+995.00	K11+051.00	CD	56.00	14	14	1	15	14	2	-	-	-	-	
	3	K13+605.00	K13+733.00	CI	128.00	32	-	33	33	32	-	-	-	-	2	
	4	K13+733.00	K13+805.00	CI	72.00	18	-	19	18	18	-	-	-	-	1	INTERRUPCION PROVISIONAL
	5	K13+860.00	K13+984.00	CI	124.00	31	3	29	32	31	-	-	-	-	1	INTERRUPCION PROVISIONAL
	6	K13+988.00	K14+064.00	CI	76.00	19	1	19	18	19	-	-	-	-	2	
	7	K14+070.00	K14+178.00	CI	108.00	27	2	26	27	27	-	-	-	-	2	
	8	K14+180.00	K14+320.00	CI	140.00	35	-	36	35	35	-	-	-	-	2	
	9	K14+323.00	K14+463.00	CI	140.00	35	2	34	33	35	-	-	-	-	2	
	10	K14+464.00	K14+492.00	CI	28.00	7	-	8	8	7	-	-	-	-	2	
	11	K14+495.00	K14+591.00	CI	96.00	24	-	25	24	24	-	-	-	-	2	
	12	K14+610.00	K14+626.00	CI	16.00	4	4	1	3	4	-	-	-	-	2	
	13	K14+628.00	K14+654.67	CI	26.67	-	2	-	-	7	-	7	6	8	2	
	14	K14+656.00	K14+675.05	CI	19.05	-	3	-	4	5	-	5	3	1	2	
	15	K14+676.50	K14+737.46	CI	60.96	-	10	-	11	16	-	16	7	7	2	
				TOTAL=	1230.68	281.00	44.00	263.00	309.00	309.00	3.00	28.00	16.00	16.00	24.00	



VoBo
ING NICOLAS GUTIERREZ
CONSORCIO VIAS BUENAVENTURA

ORDEN DE SERVICIO 23 - 16 DE OCTUBRE al 23 de Diciembre DE 2023

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL -RIO BLANCO.

CONTRATISTA	NG OBRAS CIVILES S.A.S
FECHA:	28/12/2023
CONTRATO DE OBRA	ORDEN DE SERVICIO 23
CORTE No	1

UBICACIÓN		CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		TOTALES ACUMULADOS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
Capitulo 3. Pavimentos Asfalticos								**0**			
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR MINIMO 110 MICRONES 12 CMS ANCHO INCLUYE MICROESFERA DE VIDRIO ML	ml	11446,00	$ 1.540,00	$ 17.626.840,00	11207,20	$ 17.259.088,00		$ 0,00	11.207,20	$ 17.259.088,00
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICA PARA MARCAS VIALES M2 INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO	m2	100,00	$ 28.700,00	$ 2.870.000,00	114,51	$ 3.286.437,00			114,51	$ 3.286.437,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA MARCA 3M SIN ESPIGO BLANCA ROJA PARA LATERALES	UND	2356,00	$ 6.500,00	$ 15.314.000,00	1615,00	$ 10.497.500,00			1.615,00	$ 10.497.500,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSA METALICA (3 TRAMOS) 16 VIGAS 18 POSTES 18 SEPARADORES, VIGA DE 3,81 METROS, INCLUYE CAPTAFAROS	m	400,00	$ 189.000,00	$ 75.600.000,00	396,24	$ 74.889.360,00			396,24	$ 74.889.360,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCION FINAL PARA DEFENSA METALICA	und	12,00	85.000,00	$ 1.020.000,00	16,00	$ 1.360.000,00	-	$ 0,00	16,00	$ 1.360.000,00
6	SUMINISTRO DE SEÑAL DE 75*60 CMS (DOBLE CARA)) TIPO XI ANGULO DE 2*1/4, LAMINA GALVANIZADO CAL 16 PINTURA ELECTROSTATICA GENERAL	par	55,00	$ 370.000,00	$ 20.350.000,00	53,00	$ 19.610.000,00		$ 0,00	53,00	$ 19.610.000,00
7	SUMINISTRO SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75X75)CM	und	133,00	$ 350.000,00	$ 46.550.000,00	85,00	$ 29.750.000,00		$ 0,00	85,00	$ 29.750.000,00
	SUBTOTAL				**$ 179.330.840,00**		**$ 156.652.385,00**		**$ 0,00**		**$ 156.652.385**

COSTO DIRECTO CONTRATO		**$ 179.330.840,00**		**$ 156.652.385,00**	**$ 156.652.385,00**
ADMINISTRACIÓN	4%	$ 7.173.233,60		$ 6.266.095,40	$ 6.266.095,40
IMPREVISTOS	4%	$ 7.173.233,60		$ 6.266.095,40	$ 6.266.095,40
UTILIDAD	4%	$ 7.173.233,60		$ 6.266.095,40	$ 6.266.095,40
IVA	19%	$ 1.362.914,38		$ 1.190.558,13	$ 1.190.558,13
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 202.213.455,18**		**$ 176.641.229,33**	**$ 176.641.229,33**

DESCUENTOS ADMINISTRATIVOS			**TOTAL PARA LIQUIDAR IMP.**		**$ 175.450.671,20**
RETEGARANTÍA (sobre total presente acta) 3%	$ 5.299.236,88	RETE FUENTE	$ 4.017.010,82	2%	$ 3.509.013,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 98.395.245,00	RETE ICA	$ 1.405.953,79	0,7%	$ 1.228.154,70
DESCUENTOS SUMINISTROS		**SALDO (-) IMP.**			**$ 170.713.503,50**
DESCUENTO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			$ 196.790.490,58		
PRESTAMO DE BARRA Y NO REGRESADA					
DESCUENTO TRANSPORTE DE PERSONAL					
DESCUENTO POR FALLA MECANICA DE FINISHER					
VALOR A CANCELAR	**$ 67.019.021,62**				

NOTA.

Contratista

REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ

LUIS MAURICIO LÓPEZ PÁEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

ORDEN DE SERVICIO

F-02/V02 - OCT 12/21

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: FECHA 17 (DÍA) 10 (MES) 2023 (AÑO) — SOLICITUD No. 23

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Proyecto	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL				
Representante Legal	BENJAMIN FIGUEROA MOLINA			Cédula No.	79.946.569
Correo-e	juancamilo.silva@gmail.com	Tel. (Exts.)	4660906	Tel. Celular	3142957677

3. OBJETO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN REQUERIDA

Diseñar e implantar una nueva estrcutura con vigas metálicas con un ancho de tablero menor (B=9.65 M), por facilidad constructiva y posiblemente redunde en la reducción de la altura de la vigas y por tanto en la altura de las viges y por tanto en la altura de los terraplenes y muros. Se debe respetar el borde libre de 2.0 m que permita transitar la creciente para un periodo de retorno 50 años, caudal de 276.0 m3/seg y lámina de agua en la cota 861.7 msnm.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)
ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MINIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Totar
a.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR MINIMO 110 MICRONES 12 CMS ANCHO INCLUYE MICROESFERA DE VIDRIO ML	ML	11446	$ 1.540	$ 17.626.840,00
c	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICA PARA MARCAS VIALES M2 INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO	M2	100,0	$ 28.700	$ 2.870.000,00
d	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA MARCA 3M SIN ESPIGO BLANCA ROJA PARA LATERALES	UND	2356	$ 6.500	$ 15.314.000,00
e	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSA METALICA (3 TRAMOS) 16 VIGAS 18 POSTES 18 SEPARADORES, VIGA DE 3,81 METROS, INCLUYE CAPTAFAROS	M	400	$ 189.000	$ 75.600.000,00
f	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCION FINAL PARA DEFENSA METALICA	UND	12	$ 85.000	$ 1.020.000,00
g	SUMINISTRO DE SEÑAL DE 75*60 CMS (DOBLE CARA)) TIPO XI ANGULO DE 2*1/4, LAMINA GALVANIZADO CAL 16 PINTURA ELECTROSTATICA GENERAL	PAR	55	$ 370.000	$ 20.350.000,00
h	SUMINISTRO SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75X75)CM	UND	133	$ 350.000	$ 46.550.000,00

SUB TOTAL	$ 179.330.840
ADMON 4%	$ 7.173.234
IMPREV 4%	$ 7.173.234
UTILIDAD 4%	$ 7.173.234
RT FTE 2%	$ 4.017.011
RTE ICA 7	$ 1.405.954
IVA	$ 1.362.914
TOTAL	$ 196.790.491

5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)
DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON EL OBJETO GENERAL A EJECUTAR.

a. ENTREGA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO DENTRO DE LA COTIZACION (60 DIAS)
b.
c.
d.

6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATANTE
DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON EL OBJETO GENERAL A EJECUTAR.

a.
b.
c.
d.
e.

7. PLAZO (a)

TOTAL (Mes/días)	25 DIAS
Fecha Inicio	23-OCT
Fecha Terminación	18-NOV

8. VALOR Y FORMA DE PAGO (b)

Cantidad de Pagos	Vr. de cada Pago	Subtotal ($)
1 ANTICIPADO	50%	$ 98.395.245
2 ENTREGA	50%	$ 98.395.245
VR. TOTAL		$ 196.790.491

8. DATOS DEL PROVEEDOR SELECCIONADO

Nombre o Razón Social	CI UNO A SAS										
NIT o Cédula	900200819-8										
Ciudad	BOGOTÁ DC	Dirección	CRA 47A #22-84 OF 403								
Régimen tributario	Común	X	Simplificado		Autorretenedor		SI		NO	X	
Cuenta Bancaria	AV VILLAS	Tipo	CORRIENTE		Numero	076077098					
Correo-e	COMERCIALIZADORAUNOA@GMAIL.COM	Tel	5707794		Cel.	3166275024					

8. CLÁUSULAS ADICIONALES (MARQUE X)

a. Gastos de transporte y estadía
b. Confidencialidad de la información
c. Responsabilidad de bienes
d. Propiedad intelectual
e. Otra (Indique cual):

9. DATOS DE LA PERSONA QUE ESTARÁ A CARGO DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR

Tipo de Vinculación (marcar X)	Planta	X	Contratista		SI HAY MÁS DE UN (1) RESPONSABLE DE LOS BIENES, MARQUE X y ANEXE RELACIÓN
Nombre	JUAN CAMILO SILVA RODRÍGUEZ			Cel.	3142957679
NIT	79.946.569			Dirección	Calle 100 # 8 A - 51 Torre C Oficina 401
Correo	juancamilo.silva@gmail.com				

Certificamos que se ha recibido oferta escrita para la adquisición del bien y/o servicio requerido expresamente en esta solicitud, que el proveedor seleccionado cumple y acepta las condiciones establecidas por el Consorcio Carmen de Apicalá, para este tipo de órdenes contractuales, que he verificado la razonabilidad del precio ofrecido y que la información suministrada en el presente formato es veraz y corresponde a lo ofrecido por el proveedor.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA CONTRATANTE