MODALIDAD:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MN-SAMC-010-2025
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, CON LO CUAL SE BUSCA PROPORCIONAR ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA, PROMOVIENDO UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE EN LA COMUNIDAD DEL MUNCIPIO DE NOBSA"
PRESUPUESTO OFICIAL:	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CERO CIETE CENTAVOS.M/CTE ($362.190.399,07)
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso de contratación será CINCO MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO.

En Nobsa, a los Siete (07) dias del mes de Abril de 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, compilatorio del Art. 27 del Dcto 1510 de 2013, se reunieron en la sala de juntas de la Alcaldía del Municipio de Nobsa los Miembros del COMITÉ EVALUADOR, con el fin de emitir **INFORME DEFINITIVO Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS** de los oferentes del proceso de Selección abreviada de menor cuantia MN-SAMC-010-2025 cuyo Objeto *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, CON LO CUAL SE BUSCA PROPORCIONAR ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA, PROMOVIENDO UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE EN LA COMUNIDAD DEL MUNCIPIO DE NOBSA"* para verificar los requisitos habilitantes, y comparación de los aspectos técnicos, económicos de la propuesta presentada.

Cerrado el proceso de Selección abreviada de menor cuantía MN-SAMC-010-2025 se recibieron las siguientes propuestas:

PROPONENTE	VALOR DE LA OFERTA	FECHA
SION OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S	$ 343.233.993.21	12/03/2026 A LAS 7:57 PM
CARRILES DEL ORIENTE S.A.S	$351.642.789.91	12/03/2026 A LAS 10:36 PM
CVL INGENIERIA S.A.S	$341.219.574.96	12/03/2026 A LAS 11:55 PM
CONSORCIO AS NOBSA	$347.521.773.00	13/03/2026 A LAS 7:16 AM
COREX DP	$ 343.108.135.00	13/03/2026 A LAS 9:22 AM
EDIZA INGENIEROS SAS	$345.431.182.00	13/03/2026 A LAS 9:45 AM
INGECOM S&D S.A.S	$344.089.251.31	13/03/2026 A LAS 9:50 AM
KHAIROS S.A.S	$ 347.624.103.00	13/03/2026 A LAS 9:57 AM

Se procede a hacer la revisión de requisitos habilitantes de carácter tecnico, de conformidad con los requisitos establecidos en el Documento Base.

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO DE SION OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S

REQUISITOS PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	FORMATO 3 – EXPERIENCIA PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos	- El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Aquitania del		El oferente anexa contratos de obra 005 de 2021 suscrito en el municipio de Aquitania y contrato MN-SAMC-005-2023 suscrito en el municipio de Mongua, en los cuales se acredita que su objeto contractual con base a las

que estén obligados a tenerlo, ii) la DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 37 Versión: 1 del 21 de agosto de 2025 Informacion publica presentación del Formato 3 – Experiencia para todos ios Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.	contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 005 de 2021 Objeto: "**CONSTRUCCION CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAMON IGNACIO AVELLA SEDE PRIMARIA DE PARQUES BIOSALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA**" - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 14 de julio de 2022 - Fecha de terminación: 25 de julio de 2023. - Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 90% - Valor SMMLV RUP: 343.07 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 381.19 - El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Mongua del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: MN-SAMC-OP-005-2023 Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL **CUMPLE**	actividades ejecutadas obedece a lo solicitado en los requisitos del pliego de condiciones definitivo.

	- **"MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS E INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MONGUA"** - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 02 de octubre de 2023 - Fecha de terminación: 27 de octubre de 2023. - Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 40% - Valor SMMLV RUP: 80.17 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 32.068		
EXPERIENCIA GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O	- El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Aquitania del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 005 de 2021 Objeto: **"CONSTRUCCION CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAMON IGNACIO AVELLA SEDE PRIMARIA DE PARQUES BIOSALUDABLES**	EXPERIENCIA EXPECIFICA **CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 005 de 2021 suscrito en el municipio de Aquitania y contrato MN-SAMC-005-2023 suscrito en el municipio de Mongua, en los cuales se acredita que su objeto contractual con base a las actividades ejecutadas obedece a lo solicitado en los requisitos del pliego de condiciones definitivo.

REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.	**EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA"** - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 14 de julio de 2022 - Fecha de terminación: 25 de julio de 2023. - Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 90% - Valor SMMLV RUP: 343.07 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 381.19 - El oferente anexa acta de liquidacion emitida por la alcaldía de Mongua del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: MN-SAMC-OP-005-2023 Objeto: - **"MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS E INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MONGUA"** - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 02 de octubre de 2023 - Fecha de terminación: 27 de octubre de 2023.		

	- Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 40% - Valor SMMLV RUP: 80.17 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 32.068		
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de espacio Recreo - Deportivo. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la	- El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Aquitania del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 005 de 2021 Objeto: "**CONSTRUCCION CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAMON IGNACIO AVELLA SEDE PRIMARIA DE PARQUES BIOSALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA**" - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 14 de julio de 2022 - Fecha de terminación: 25 de julio de 2023. - Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 90%	EXPERIENCIA EXPECIFICA **CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 005 de 2021 suscrito en el municipio de Aquitania y contrato MN-SAMC-005-2023 suscrito en el municipio de Mongua, en los cuales se acredita que su objeto contractual con base a las actividades ejecutadas obedece a lo solicitado en los requisitos del pliego de condiciones definitivo. el contrato de obra 005 de 2021 supera el 50% del presupuesto oficial.

construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de Cancha Deportiva Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.	- Valor SMMLV RUP: 343.07 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 381.19 - El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Mongua del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: MN-SAMC-OP-005-2023 Objeto: - **"MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS E INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MONGUA"** - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 02 de octubre de 2023 - Fecha de terminación: 27 de octubre de 2023. - Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 40% - Valor SMMLV RUP: 80.17 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de		

	participación del integrante: 32.068		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE			
CONCEPTO	**PUNTAJE MAXIMO**	**PUNTAJE ASIGNADO**	**OBSERVACIÒN PUNTAJE**
Factor de calidad disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;	**5**	**5**	El oferente anexa formato **7B DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA** en el cual el representante legal manifiesta que, bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.
PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD	**5**	**5**	El oferente El oferente anexa formato **7C PLAN DE CALIDAD** manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018
CRITERIOS AMBIENTALES	**15**	**15**	El oferente anexa formato **14ª FACTOR DE CALIDAD CRITERIOS ADICIONALES AMBIENTALES**. El Proponente, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa adicional que garantice el cumplimiento de los criterios de Calidad que otorgan puntaje, relacionados con los "Criterios Ambientales", descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base específicos para el proyecto, lo anterior en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.2.2. "ofrecimiento más favorable" del decreto 142 de 2023
CRITERIO SOCIAL	**5**	**5**	El oferente anexa formato **14B CRITERIO SOCIAL VINCULACIÓN**. el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de vincular, a mi (nuestro) costo y riesgo, a la ejecución del contrato al menos una persona que pertenezca a alguno de los siguientes tipos poblacionales. 1. Mujer Cabeza de Familia 2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros

			de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo. 7. Víctima de conflicto armado 8. Sujetos de especial protección constitucional 9. En condición de pobreza extrema
Formato Apoyo a la Industria Nacional - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional	20	**20**	El oferente anexa formato **PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL** en el cual el representante legal manifiesta que, en caso de resultar adjudicatario del proceso, destinará un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [el Proponente incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del CIEN por ciento (100%), sin perjuicio de incluir uno superior] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.
Formato 12 – Emprendimientos y Empresas de Mujeres	0.25	**0.25**	El oferente anexa formato **12A-CREDITACIÒN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES**, A las señoras **SANDRA PATRICIA GONZALEZ AMADO y PATRICIA EMPERATRIZ CORTES PARADA** identificados con C.C. 1.057.571.656 y C.C. 46.360.768 respectivamente, en condición de representante legal y contadora de la empresa e SION OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S.identificada con el NIT 901173264-8, consorciado del proponente, acreditan la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 , haciendo uso de la opción 1, manifiestan que más del cien por ciento (100%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir del 01 de junio de 2022.
Mipyme	**0.25**	**0.25**	En cumplimiento de los requisitos establecidos, el Proponente adjuntó copia vigente y en firme del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) al momento de su presentación. En caso de haberse requerido subsanación, el documento entregado fue validado como apto para efectos de los criterios diferenciales, específicamente en lo relacionado con los requisitos habilitantes de experiencia —mediante el número de contratos aportados— y los índices de Capacidad Financiera y Organizacional.

OFERTA ECONOMICA Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial	**49.5**	**49.5**	Dando revisión al pliego de peticiones comparamos el presupuesto oficial; el cual es de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS. ($361.909.639,04) Contra una oferta económica del proponente por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS.($ 361.906.725.56) El valor que encontramos esta por debajo del presupuesto oficial y CUMPLE. Así mismo, se procede a la verificación de las especificaciones técnicas y valor de las oferta económicas presentada, de acuerdo con el numeral OFERTA ECONOMICA. Una vez realizada la verificación aritmética de la propuesta presentada, se encuentra que es correcta y NO se realiza corrección aritmética. Se realiza la verificación de la descripción técnica, unidades y cantidades de los ítems de la propuesta, la cual es acorde al presupuesto del proceso de selección, concluyéndose que cumple con lo requerido. Teniendo en cuenta que no se encuentran más oferentes habilitados se prescinde de la aplicación de fórmulas establecidas para asignación del puntaje, y en consecuencia, se asigna a la propuesta económica del proponente, el puntaje máximo de 49.5 puntos, al encontrarse que cumple con las exigencias técnico - económicas del pliego que norma el proceso de selección

Efectuada la revisión de los REQUISITOS HABILITANTES de orden **TÉCNICO** se advierte que el proponente, **SION OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S** Nit: 901.173.264-8 **R/L Sandra Patricia González Amado** Cedula 1.057.571.656 expedida en Sogamoso, **CUMPLE** con la totalidad de Requisitos solicitados en dicho componente.

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO DE CARRILES DEL ORIENTE S.A.S

REQUISITOS PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	FORMATO 3 – EXPERIENCIA PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerio, ii) la DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 37 Versión: 1 del 21 de agosto de 2025 Informacion publica presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.	- El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Aquitania del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 036 de 2011 Objeto: " **MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA"** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 02 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 03 de marzo de 2012 Estado del contrato: Terminado Porcentaje de participación: 80% - Valor SMMLV RUP: 569.80 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 455.84 - El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Mongua del contrato que se relaciona a continuación: Nº del contrato: MC-006-2024 Objeto: **"MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREODEPORTIVO**	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 036 de 2011 suscrito en el municipio de Zetaquira y contrato MC-006-2024 suscrito en el municipio de corozal, en los cuales se acredita que su objeto contractual con base a las actividades ejecutadas obedece a lo solicitado en los requisitos del pliego de condiciones definitivo. Formato 3 Experiencia El contrato No. 3, no se encuentra mencionado en el formato cual es su consecutivo en el RUP.

	ANIBAL BADEL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COROZAL SUCRE" - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 17 de diciembre de 2024 - Fecha de terminación: 07 de enero de 2025. - Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 11.36 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 11.36 - El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Mongua del contrato que se relaciona a continuación: Nº del contrato: 037-00-m-caman-decap-2025 Objeto: **"MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA CAMAN"** - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 07 de mayo de 2025 - Fecha de terminación: 04 de junio de 2025. - Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 40.89 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el		

	valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 40.89		
EXPERIENCIA GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.	- El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Zetaquira del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 036 de 2011 Objeto: " **MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA"** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 02 de mayo de 2011 Fecha de terminación: 03 de marzo de 2012 Estado del contrato: Terminado Porcentaje de participación: 80% - Valor SMMLV RUP: 569.80 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 455.84 - El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Mongua del contrato que se relaciona a continuación: Nº del contrato: MC-006-2024 Objeto: **"MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREODEPORTIVO ANIBAL BADEL EN EL**	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 036 de 2011 suscrito en el municipio de Zetaquira y contrato MC-006-2024 suscrito en el municipio de corozal, en los cuales se acredita que su objeto contractual con base a las actividades ejecutadas obedece a lo solicitado en los requisitos del pliego de condiciones definitivo. Formato 3 Experiencia El contrato No. 3, no se encuentra mencionado en el formato cual es su consecutivo en el RUP.

	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COROZAL SUCRE" - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 17 de diciembre de 2024 - Fecha de terminación: 07 de enero de 2025. - Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 11.36 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 11.36 - El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Mongua del contrato que se relaciona a continuación: Nº del contrato: 037-00-m-caman-decap-2025 Objeto: **"MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA CAMAN"** - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 07 de mayo de 2025 - Fecha de terminación: 04 de junio de 2025. - Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 40.89 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP		

	por el porcentaje de participación del integrante: 40.89		
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de espacio Recreo - Deportivo. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o	- El oferente anexa acta de liquidiacion emitida por la alcaldía de Corozal-Sucre del contrato que se relaciona a continuación: Nº del contrato: MC-006-2024 Objeto: **"MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREODEPORTIVO ANIBAL BADEL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COROZAL SUCRE"** - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 17 de diciembre de 2024 - Fecha de terminación: 07 de enero de 2025. - Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 11.36 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 11.36 - El oferente anexa acta de liquidiacion emitida por la alcaldía de Mongua del contrato que se relaciona a continuación: Nº del contrato: 037-00-m-caman-decap-2025 Objeto:	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	Formato 3 Experiencia El contrato No. 3, no se encuentra mencionado en el formato cual es su consecutivo en el RUP.

reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de Cancha Deportiva Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.	**"MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA CAMAN"** - Tipo de contrato: Obra - Fecha de Inicio: 07 de mayo de 2025 - Fecha de terminación: 04 de junio de 2025. - Estado del contrato: Terminado - Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 40.89 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 40.89		

Efectuada la revisión de los REQUISITOS HABILITANTES de orden **TÉCNICO** se advierte que el proponente, CARRILES DEL ORIENTE SAS identificada con el NIT 901782725-4 **R/L NICOLAS RODRIGUEZ SOSA** Cedula 1.098.785.088 expedida en Bucaramanga, **NO CUMPLE** con la totalidad de Requisitos solicitados en dicho componente.

NOTA: Debido a que el proponente **CARRILES DEL ORIENTE S.A.S.** NO se encuentra habilitado, NO procede la aplicación de CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE.

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO DE CVL INGENIERIA S.A.S

REQUISITOS PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	FORMATO 3 – EXPERIENCIA PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 37 Versión:	- El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Aquitania del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 039 de 2017 Objeto: " **Realizar las obras así: ITEM 1: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MUSEO MODERNO,**	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 039 de 2017 suscrito entre MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, en los cuales se acredita que su objeto contractual no corresponde con base de las actividades ejecutadas solicitado en los requisitos del pliego de condiciones definitivo en el numeral 3.5.1 literal G No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance

1 del 21 de agosto de 2025 Informacion publica presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.	**MONUMENTO A LA BANDERA, FARO, Y CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y SENDEROS PEATONALES. ÍTEM 2: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, ALCANTARILLADO, ELÉCTRICA, Y PLUVIAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas, ponderabies técnicos, análisis de precios unitarios y cuadro de precios descritos en los anexos No. 1 y 2."** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 21 de diciembre de 2017 Fecha de terminación: 15 de enero de 2019 Estado del contrato: Terminado Porcentaje de participación: 39% - Valor SMMLV RUP: 7.734.85 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 3.016.59		sea alguna de las siguientes: Certificaciones de estudios técnicos y diseños Construcción de estaciones de servicios o campamentos Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas. Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). El contrato No. 3, no se encuentra mencionado en el formato cual es su consecutivo en el RUP.
EXPERIENCIA GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O	- El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Aquitania del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 039 de 2017 Objeto: " **Realizar las obras así: ITEM 1: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MUSEO MODERNO, MONUMENTO A LA**	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 039 de 2017 suscrito entre MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, en los cuales se acredita que su objeto contractual no corresponde con base de las actividades ejecutadas solicitado en los requisitos del pliego de condiciones definitivo en el numeral 3.5.1 literal G No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se

INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.	**BANDERA, FARO, Y CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y SENDEROS PEATONALES. ÍTEM 2: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, ALCANTARILLADO, ELÉCTRICA, Y PLUVIAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas, ponderables técnicos, anáiisis de precios unitarios y cuadro de precios descritos en los anexos No. 1 y 2."** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 21 de diciembre de 2017 Fecha de terminación: 15 de enero de 2019 Estado del contrato: Terminado Porcentaje de participación: 39% - Valor SMMLV RUP: 7.734.85 Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 3.016.59		encuentre relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes: Certificaciones de estudios técnicos y diseños Construcción de estaciones de servicios o campamentos Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas. Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o	- El oferente anexa acta de liqudiacion emitida por la alcaldía de Aquitania del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 039 de 2017 Objeto: " **Realizar las obras así: ITEM 1: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MUSEO MODERNO, MONUMENTO A LA BANDERA, FARO, Y CONSTRUCCION**	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 039 de 2017 suscrito entre MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, en los cuales se acredita que su objeto contractual no corresponde con base de las actividades ejecutadas solicitado en los requisitos del pliego de condiciones definitivo en el numeral 3.5.1 literal G No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de espacio Recreo - Deportivo. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de Cancha Deportiva Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder	**CENTRO DE ACOPIO Y SENDEROS PEATONALES. ÍTEM 2: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, ALCANTARILLADO, ELÉCTRICA, Y PLUVIAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas, ponderables técnicos, análisis de precios unitarios y cuadro de precios descritos en los anexos No. 1 y 2."** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 21 de diciembre de 2017 Fecha de terminación: 15 de enero de 2019 Estado del contrato: Terminado Porcentaje de participación: 39% - Valor SMMLV RUP: 7.734.85 Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 3.016.59		Certificaciones de estudios técnicos y diseños Construcción de estaciones de servicios o campamentos Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas. Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). Aporta experiencia Contrato 1: Contrato de reforzamiento estructural, museo moderno, monumento a la bandera, faro, y construcción centro de acopio y senderos peatonales. ítem 2: construcción de redes hidráulicas, alcantarillado, eléctrica, y pluvial, NO OBSTANTE el objeto y alcance acreditado que se encuentra en el documentos adjunto, está enfocado en su alcance a espacio público y el sector de aguya potable y saneamiento básico, diferente al del presente proyecto cuyo objeto es de espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos. De conformidad con los Documentos Tipo Transversales de menor cuantía para infraestructura social, expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el presente proceso de selección se enmarca dentro del sector Infraestructura Social para Cultura, Recreación y Deporte, específicamente en infraestructura recreo–deportiva. De acuerdo con el análisis previo realizado por la Entidad y la estructuración del proceso, la experiencia exigida corresponde a la establecida en la Matriz 3 – Numeral 2. Obras en Infraestructura Recreo Deportiva, particularmente en el Subnumeral 2.5, el cual contempla proyectos relacionados con la construcción,

mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.			ampliación, adecuación, mantenimiento, mejoramiento o intervención de canchas deportivas y/o escenarios, complejos, espacios o instalaciones recreo–deportivas. Así mismo, la matriz establece expresamente en la Nota 2 que, en todos los casos, los contratos aportados como experiencia deben contemplar la intervención de canchas deportivas, lo cual no se evidencia. Revisada la documentación aportada por el oferente, se evidencia que el contrato presentado corresponde al mejoramiento de un parque principal asociado a espacio público, cuyo objeto y alcance se encuentran orientados a intervenciones propias de parques o espacios públicos, sin acreditarse de manera clara la intervención de canchas deportivas o escenarios recreo–deportivos, requisito exigido de manera expresa en los documentos tipo. En este sentido, si bien la matriz menciona parques y/o canchas deportivas dentro de la experiencia general, dicha referencia se enmarca en el contexto de infraestructura recreo–deportiva, es decir, parques que contemplen componentes deportivos o intervención de canchas deportivas, lo cual no se evidencia en el contrato aportado. Por lo anterior, la experiencia presentada no cumple con las condiciones establecidas en los Documentos Tipo para acreditar experiencia en infraestructura recreo–deportiva, razón por la cual no es posible validarla dentro del proceso de evaluación. Por lo anterior, tampoco cumple con lo mencionado "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección." - Con relación a que el contrato aportado incluye infraestructura ajena a la infraestructura del sector Infraestructura Social para Cultura, Recreación y Deporte (obras complementarias), se solicita se

			aclare y se mencione el valor total, para poder validar la experiencia.

Efectuada la revisión de los REQUISITOS HABILITANTES de orden **TÉCNICO** se advierte que el proponente, CVL INGENIERIA S.A.S identificada con el NIT 900.525.406-5 **R/L ANDRES RICARDO LOPEZ JIMENEZ** Cedula 87.218.484 expedida en Ipiales, **NO CUMPLE** con la totalidad de Requisitos solicitados en dicho componente.

NOTA: Debido a que el proponente **CVL INGENIERÍA SAS** NO se encuentra habilitado, NO procede la aplicación de CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE.

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO CONSORCIO AS NOBSA

REQUISITOS PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	FORMATO 3 – EXPERIENCIA PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 37 Versión: 1 del 21 de agosto de 2025 Informacion publica presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: MC-SAMC-012-2018 Objeto: " **Construcción cancha de microfútbol en concreto para la Vereda El Llano en el Municipio de Cucaita. Boyacá** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 29 de octubre de 2018 Fecha de terminación: no se anexa acta de liquidación Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 126.09 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 126.09 - El oferente anexa acta de liquidacion del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 013-1999 Objeto: " **CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COLEGIO NACIONALIZADO SAN LUIS DE**	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra MC-SAMC-012-2018 suscrito entre el Municipio de Cucaita Boyacá El formato 3 no esta debidamente diligenciado Aporta experiencia Contrato 1: Contrato de Construcción cancha de microfútbol en concreto para la Vereda El Llano en el Municipio de Cucaital, NO OBSTANTE el contrato 2 si bien el objeto es de espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos, no se identifica el alcance acreditado con las acitvidades ejecutadas, y si dentro de ello se encuentran canchas deportivas. Por lo anterior, tampoco no cumple con lo mencionado "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección." De acuerdo con el análisis previo realizado por la Entidad y la estructuración del proceso, la experiencia exigida corresponde a la establecida en la Matriz 3 – Numeral 2. Obras en Infraestructura Recreo Deportiva, particularmente en el Subnumeral 2.5, el cual contempla proyectos relacionados con la construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento, mejoramiento o intervención de canchas deportivas y/o escenarios, complejos, espacios o instalaciones recreo–deportivas. - Con relación a que el contrato aportado incluye infraestructura ajena a la infraestructura del sector Infraestructura Social para Cultura, Recreación y Deporte (obras complementarias), se solicita se aclare y se mencione el valor total, para poder validar la experiencia.

	GARAGOA Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 29 de octubre de 2018 Fecha de terminación: se anexa acta de liquidación pero no se puede evidenciar fechas de inicio ni de terminación Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 159.45 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 158.45		
EXPERIENCIA GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: MC-SAMC-012-2018 Objeto: “ **Construcción cancha de microfútbol en concreto para la Vereda El Llano en el Municipio de Cucaita. Boyacá** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 29 de octubre de 2018 Fecha de terminación: no se anexa acta de liquidación Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 126.09	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra MC-SAMC-012-2018 suscrito entre el Municipio de Cucaita Boyacá El contrato No. 3, no se encuentra mencionado en el formato cual es su consecutivo en el RUP. Aporta experiencia Contrato 1: Contrato de Construcción cancha de microfútbol en concreto para la Vereda El Llano en el Municipio de Cucaital, NO OBSTANTE el contrato 2 si bien el objeto es de espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos, no se identifica el alcance acreditado con las acitvidades ejecutadas, y si dentro de ello se encuentran canchas deportivas. Por lo anterior, tampoco no cumple con lo mencionado "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección." De acuerdo con el análisis previo realizado por la Entidad y la estructuración del proceso, la experiencia exigida corresponde a la establecida en la Matriz 3 – Numeral 2. Obras en Infraestructura

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.	- Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 126.09 - El oferente anexa acta de liquidacion del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 013-1999 Objeto: "**CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COLEGIO NACIONALIZADO SAN LUIS DE GARAGOA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 29 de octubre de 2018 Fecha de terminación: se anexa acta de liquidación pero no se puede evidenciar fechas de inicio ni de terminación Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 159.45 Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 158.45		Recreo Deportiva, particularmente en el Subnumeral 2.5, el cual contempla proyectos relacionados con la construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento, mejoramiento o intervención de canchas deportivas y/o escenarios, complejos, espacios o instalaciones recreo–deportivas. - Con relación a que el contrato aportado incluye infraestructura ajena a la infraestructura del sector Infraestructura Social para Cultura, Recreación y Deporte (obras complementarias), se solicita se aclare y se mencione el valor total, para poder validar la experiencia.
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: MC-SAMC-012-2018 Objeto: "**Construcción cancha de microfútbol en concreto para la**	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra MC-SAMC-012-2018 suscrito entre el Municipio de Cucaita Boyacá El contrato No. 3, no se encuentra mencionado en el formato cual es su consecutivo en el RUP. Aporta experiencia Contrato 1: Contrato de Construcción cancha de microfútbol en concreto para la Vereda El Llano en el Municipio de Cucaital, NO OBSTANTE el

mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de espacio Recreo - Deportivo. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de Cancha Deportiva Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del	**Vereda El Llano en el Municipio de Cucaita. Boyacá** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 29 de octubre de 2018 Fecha de terminación: no se anexa acta de liquidación Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 126.09 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 126.09 - El oferente anexa acta de liquidacion del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 013-1999 Objeto: “ **CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COLEGIO NACIONALIZADO SAN LUIS DE GARAGOA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 29 de octubre de 2018 Fecha de terminación: se anexa acta de liquidación pero no se puede evidenciar fechas de inicio ni de terminación Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 159.45		contrato 2 si bien el objeto es de espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos, no se identifica el alcance acreditado con las acitvidades ejecutadas, y si dentro de ello se encuentran canchas deportivas. Por lo anterior, tampoco no cumple con lo mencionado "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección." De acuerdo con el análisis previo realizado por la Entidad y la estructuración del proceso, la experiencia exigida corresponde a la establecida en la Matriz 3 – Numeral 2. Obras en Infraestructura Recreo Deportiva, particularmente en el Subnumeral 2.5, el cual contempla proyectos relacionados con la construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento, mejoramiento o intervención de canchas deportivas y/o escenarios, complejos, espacios o instalaciones recreo–deportivas. - Con relación a que el contrato aportado incluye infraestructura ajena a la infraestructura del sector Infraestructura Social para Cultura, Recreación y Deporte (obras complementarias), se solicita se aclare y se mencione el valor total, para poder validar la experiencia.

presente proceso de selección.	Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 158.45		

Efectuada la revisión de los REQUISITOS HABILITANTES de orden **TÉCNICO** se advierte que el proponente, CONSORCIO AS NOBSA **R/L FABIO AVILA AYALA** Cedula 6.759.490 expedida en Tunja **, NO CUMPLE** con la totalidad de Requisitos solicitados en dicho componente.

NOTA: Debido a que el proponente **CONSORCIO AS NOBSA** NO se encuentra habilitado, NO procede la aplicación de CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE.

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO COREX DP

REQUISITOS PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	FORMATO 3 – EXPERIENCIA PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 37 Versión: 1 del 21 de agosto de 2025 Informacion publica presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 2211281336 Objeto: " **READECUACION DEL PARQUE ARENILLO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES CALDAS** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 12 de Diciembre de 2022 Fecha de terminación:26 de octubre de 2026 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 45% - Valor SMMLV RUP: 5322.84 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 2395.28 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.:304 de 2003. Objeto: " **CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO BARRIO**	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 2211281336 y 304 y Contrato de Obra Pública No.:920.24.4.004 Aporta experiencia Contrato 1: Contrato de REadecuación del parque Arenillo/Manizalez, NO OBSTANTE se evidencia que dentro del alcance una parte está acreditado está enfocado a espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos. No obstante, de conformidad con los Documentos Tipo Transversales de menor cuantía para Infraestructura Social para Cultura, Recreación y Deporte, específicamente en infraestructura recreo–deportiva, menciona que en los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de Infraestructura Social para Cultura, Recreación y Deporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura (ya que el objeto es de parque - espacio público). Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación" Contrato No. 2 y 3 - Los contratos si bien el objeto es de espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos, no se identifica el alcance acreditado con las acitvidades ejecutadas, y si dentro de ello

	SANTALIBRADADELMUNICIPIO DE PURIFICACION Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 24 de marzo de 2003 Fecha de terminación 22 de febrero 2005 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 172.43 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 172.43 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.:920.24.4.004 Objeto: "**CONSTRUCCIÓNDECUBIERTA TIPO, GRADERIAS E ILUMINACIÒN DEL ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO VILLA ROCIO MUNICIPIO DE YOPAL– DEPARTAMENTO DE CASANARE A PRECIOS FIJOS SIN REAJUSTE DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÒN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS**		se encuentran canchas deportivas, teniendo en cuenta que aparecen las actividades en cero, se solicita allegar sabana de cantidades.

	EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 03 de julio de 2007 Fecha de terminación 23 de noviembre 2007 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 467.84 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 467.84 -		
EXPERIENCIA GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 2211281336 Objeto: " **READECUACION DEL PARQUE ARENILLO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES CALDAS** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 12 de Diciembre de 2022 Fecha de terminación:26 de octubre de 2026 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 45% - Valor SMMLV RUP: 5322.84	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 2211281336 y 304 y Contrato de Obra Pública No.:920.24.4.004 El contrato No. 3, no se encuentra mencionado en el formato cual es su consecutivo en el RUP. Aporta experiencia Contrato 1: Contrato de REadecuación del parque Arenillo/Manizalez, NO OBSTANTE se evidencia que dentro del alcance una parte está acreditado está enfocado a espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos. No obstante, de conformidad con los Documentos Tipo Transversales de menor cuantía para Infraestructura Social para Cultura, Recreación y Deporte, especificamente en infraestructura recreo-deportiva, menciona que en los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de Infraestructura Social para Cultura, Recreación y Deporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura (ya que el objeto es de parque - espacio público).

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.	- Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 2395.28 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.:304 de 2003. Objeto: " **CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO BARRIO SANTALIBRADADELM UNICIPIO DE PURIFICACION**Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 24 de marzo de 2003 Fecha de terminación 22 de febrero 2005 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 172.43 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 172.43 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.:920.24.4.004		Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación" Contrato No. 2 y 3 - Los contratos si bien el objeto es de espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos, no se identifica el alcance acreditado con las acitvidades ejecutadas, y si dentro de ello se encuentran canchas deportivas, teniendo en cuenta que aparecen las actividades en cero, se solicita allegar sabana de cantidades.

	Objeto: " **CONSTRUCCIÓNDECUBIERTA TIPO, GRADERIAS E ILUMINACIÒN DEL ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO VILLA ROCIO MUNICIPIO DE YOPAL– DEPARTAMENTO DE CASANARE A PRECIOS FIJOS SIN REAJUSTE DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÒN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 03 de julio de 2007 Fecha de terminación 23 de noviembre 2007 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 467.84 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 467.84 -		
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 2211281336 Objeto: "		El oferente anexa contratos de obra 2211281336 y 304 y Contrato de Obra Pública No.:920.24.4.004 ,en los cuales se acredita que su objeto contractual corresponde con base de las actividades ejecutadas

adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de espacio Recreo - Deportivo. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de Cancha Deportiva Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como	**READECUACION DEL PARQUE ARENILLO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES CALDAS** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 12 de Diciembre de 2022 Fecha de terminación:26 de octubre de 2026 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 45% - Valor SMMLV RUP: 5322.84 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 2395.28 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.:304 de 2003. Objeto: " **CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO BARRIO SANTALIBRADADELM UNICIPIO DE PURIFICACION**Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 24 de marzo de 2003 Fecha de terminación 22 de febrero 2005 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100%	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 2211281336 y 304 y Contrato de Obra Pública No.:920.24.4.004 El contrato No. 3, no se encuentra mencionado en el formato cual es su consecutivo en el RUP. Aporta experiencia Contrato 1: Contrato de REadecuación del parque Arenillo/Manizalez, NO OBSTANTE se evidencia que dentro del alcance una parte está acreditado está enfocado a espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos. No obstante, de conformidad con los Documentos Tipo Transversales de menor cuantía para Infraestructura Social para Cultura, Recreación y Deporte, específicamente en infraestructura recreo–deportiva, menciona que en los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de Infraestructura Social para Cultura, Recreación y Deporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura (ya que el objeto es de parque - espacio público). Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación" Contrato No. 2 y 3 - Los contratos si bien el objeto es de espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos, no se identifica el alcance acreditado con las acitvidades ejecutadas, y si dentro de ello se encuentran canchas deportivas, teniendo en cuenta que aparecen las

experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.	- Valor SMMLV RUP: 172.43 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 172.43 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.:920.24.4.004 Objeto: "**CONSTRUCCIÓNDECUBIERTA TIPO, GRADERIAS E ILUMINACIÒN DEL ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO VILLA ROCIO MUNICIPIO DE YOPAL– DEPARTAMENTO DE CASANARE A PRECIOS FIJOS SIN REAJUSTE DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÒN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 03 de julio de 2007 Fecha de terminación 23 de noviembre 2007 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100%		actividades en cero, se solicita allegar sabana de cantidades.

	- Valor SMMLV RUP: 467.84 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 467.84 -		

Efectuada la revisión de los REQUISITOS HABILITANTES de orden **TÉCNICO** se advierte que el proponente, COREX DP **R/L OSCAR DARIO CASTELBLANCO CATELBLANCO** Cedula 7.176.860 expedida en Tunja, **NO CUMPLE** con la totalidad de Requisitos solicitados en dicho componente.

NOTA: Debido a que el proponente **COREX DP** NO se encuentra habilitado, NO procede la aplicación de CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE.

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO EDIZA INGENIEROS S.A.S

REQUISITOS PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	FORMATO 3 – EXPERIENCIA PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 37 Versión: 1 del 21 de agosto de 2025 Informacion publica presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: MM MC 064 2019 Objeto: " **Mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos de las Instituciones Educativas del Municipio de Mongui** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 26 de Diciembre de 2019 Fecha de terminación:28 de diciembre de 2019 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 14.19 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 14.19 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 2022118A. Objeto: " **INTERVENCIÓN DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESCENARIO**	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra MM MC 064 2019 , Contrato de Obra Pública No.: 2022118A. y Contrato de Obra Pública SP-LP-COP-301-2023 Aporta experiencia Contrato 1, 2 y 3 relacionados con espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos. No obstante, según la información allegada ninguno de los contratos aportados contempla la intervención de canchas deportivas en su alcance, ya que unicamente se allegó la sabana de liquidación del Contrato No.3, lo anterior, de acuerdo a la matriz establece expresamente en la Nota 2 que, en todos los casos, los contratos aportados como experiencia deben contemplar la intervención de canchas deportivas, lo cual no se evidencia. Por lo anterior, la experiencia presentada no cumple con las condiciones establecidas en los Documentos Tipo para acreditar experiencia en infraestructura recreo–deportiva, razón por la cual no es posible validarla dentro del proceso de evaluación. Por lo anterior, tampoco cumple con lo mencionado "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección."

	DEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DEL BARRIO EL ESPINO UBICADO EN SECTOR SUR MUNICIPIO DE SOGAMOSO Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 06 de octubre de 2022 Fecha de terminación 05 de diciemrbe 2022 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 90% - Valor SMMLV RUP: 38.94 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 35.05 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: SP-LP-COP-301-2023 Objeto: " **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 01 de diciembre de 2023 Fecha de terminación 30 de abril 2024		

		Estado del contrato:liquidado Porcentaje de participación: 90% - Valor SMMLV RUP: 401.71 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 361.54 -		
EXPERIENCIA GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.		El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: Nº del contrato: MM MC 064 2019 Objeto:N Y " Mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos de las Instituciones Educativas del Municipio de Mongui Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 26 de Diciembre de 2019 Fecha de terminación:28 de diciembre de 2019 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% Valor SMMLV RUP: 14.19 Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 14.19 El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación:	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra MM MC 064 2019 , Contrato de Obra Pública No.: 2022118A. y Contrato de Obra Pública SP-LP-COP-301-2023 Aporta experiencia Contrato 1, 2 y 3 relacionados con espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos. No obstante, según la información allegada ninguno de los contratos aportados contempla la intervención de canchas deportivas en su alcance, ya que unicamente se allegó la sabana de liquidación del Contrato No.3, lo anterior, de acuerdo a la matriz establece expresamente en la Nota 2 que, en todos los casos, los contratos aportados como experiencia deben contemplar la intervención de canchas deportivas, lo cual no se evidencia. Por lo anterior, la experiencia presentada no cumple con las condiciones establecidas en los Documentos Tipo para acreditar experiencia en infraestructura recreo–deportiva, razón por la cual no es posible validarla dentro del proceso de evaluación. Por lo anterior, tampoco cumple con lo mencionado "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección." Aporta experiencia Contrato 1, 2 y 3 relacionados con espacios y/o

	Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 2022118A. Objeto: " INTERVENCIÓN DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DEL BARRIO EL ESPINO UBICADO EN SECTOR SUR MUNICIPIO DE SOGAMOSO Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 06 de octubre de 2022 Fecha de terminación 05 de diciemrbe 2022 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 90% Valor SMMLV RUP: 38.94 Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 35.05 El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: SP-LP-COP-301-2023 Objeto: " MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO DEL		escenarios/parques recreodeportivos. No obstante, según la información allegada ninguno de los contratos aportados contempla la intervención de canchas deportivas en su alcance, ya que unicamente se allegó la sabana de liquidación del Contrato No.3, lo anterior, de acuerdo a la matriz establece expresamente en la Nota 2 que, en todos los casos, los contratos aportados como experiencia deben contemplar la intervención de canchas deportivas, lo cual no se evidencia. Por lo anterior, la experiencia presentada no cumple con las condiciones establecidas en los Documentos Tipo para acreditar experiencia en infraestructura recreo–deportiva, razón por la cual no es posible validarla dentro del proceso de evaluación. Por lo anterior, tampoco cumple con lo mencionado "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección."

		MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 01 de diciembre de 2023 Fecha de terminación 30 de abril 2024 Estado del contrato:liquidado Porcentaje de participación: 90% Valor SMMLV RUP: 401.71 Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 361.54		
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación		El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: Nº del contrato: MM MC 064 2019 Objeto:N Y " Mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos de las Instituciones Educativas del Municipio de Mongui Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 26 de Diciembre de 2019 Fecha de terminación:28 de diciembre de 2019 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% Valor SMMLV RUP: 14.19 Valor en SMMLV, resultado de afectar el	EXPERIENCIA GENERAL **CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra MM MC 064 2019 , Contrato de Obra Pública No.: 2022118A. y Contrato de Obra Pública SP-LP-COP-301-2023 ,en los cuales se acredita que su objeto contractual corresponde con base de las actividades ejecutadas Aporta experiencia Contrato 1, 2 y 3 relacionados con espacios y/o escenarios/parques recreodeportivos. No obstante, según la información allegada ninguno de los contratos aportados contempla la intervención de canchas deportivas en su alcance, ya que unicamente se allegó la sabana de liquidación del Contrato No.3, lo anterior, de acuerdo a la matriz establece expresamente en la Nota 2 que, en todos los casos, los contratos aportados como experiencia deben contemplar la intervención de canchas deportivas, lo cual no se evidencia. Por lo anterior, la experiencia presentada no cumple con las condiciones establecidas en los Documentos Tipo para acreditar experiencia en infraestructura recreo–

estructural de espacio Recreo - Deportivo. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de Cancha Deportiva Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.	valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 14.19 El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 2022118A. Objeto: " INTERVENCIÓN DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DEL BARRIO EL ESPINO UBICADO EN SECTOR SUR MUNICIPIO DE SOGAMOSO Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 06 de octubre de 2022 Fecha de terminación 05 de diciemrbe 2022 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 90% Valor SMMLV RUP: 38.94 Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 35.05 El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación:		deportiva, razón por la cual no es posible validarla dentro del proceso de evaluación. Por lo anterior, tampoco cumple con lo mencionado "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección."

	Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: SP-LP-COP-301-2023 Objeto: " MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA Tipo de contrato: Obra Fecha de inicio: 01 de diciembre de 2023 Fecha de terminación 30 de abril 2024 Estado del contrato:liquidado Porcentaje de participación: 90% Valor SMMLV RUP: 401.71 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 361.54		

Efectuada la revisión de los REQUISITOS HABILITANTES de orden **TÉCNICO** se advierte que el proponente, EDIZA INGENIEROS S.A.S **R/L LINA MARCELA AVILA ZAMBRANO** Cedula 46.385.161 expedida en Sogamoso, **NO CUMPLE** con la totalidad de Requisitos solicitados en dicho componente.

NOTA: Debido a que el proponente **EDIZA INGENIEROS S.A.S.** NO se encuentra habilitado, NO procede la aplicación de CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE.

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO INGECOM S&D S.A.S

REQUISITOS PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	FORMATO 3 – EXPERIENCIA PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 37 Versión: 1 del 21 de agosto de 2025 Informacion publica presentación del Formato 3 -- Experiencia para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 013 – 2008 Objeto: " **RECONSTRUCION DE LA PLACA DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL COLEGIO SAN FELIPE Y LAS CANCHAS MULTIPLES DE LA ESCUELA PIJAOS DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 04 de agosto de 2008 Fecha de terminación:08 de septiembre de 2008 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 27.44 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 27.44 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación:	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 013 – 2008, Contrato de Obra Pública No.: 030/2013 y Contrato de Obra Pública 096/2013 La clasificación no cumple con la establecida en el pliego de condiciones

	- Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 030/2013 Objeto: "**CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE ESCUELA LA TOMA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS, EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, DENTRO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA SG 020 DE 2013** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 20 de marzo de 2013 Fecha de terminación 16 de mayo 2013 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 64.41 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 64.41 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 096/2013 Objeto: "		

	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE COMBITA , BOYACA Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 10 de enero de 2014 Fecha de terminación 16 de marzo 2015 Estado del contrato:liquidado Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 1627.93 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 1627.93 -		
EXPERIENCIA GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 013 – 2008 Objeto: " **RECONSTRUCION DE LA PLACA DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL COLEGIO SAN FELIPE Y LAS CANCHAS MULTIPLES DE LA ESCUELA PIJAOS DEL MUNICIPIO DE CUCAITA,**	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 013 – 2008, Contrato de Obra Pública No.: 030/2013 y Contrato de Obra Pública 096/2013 ,en los cuales se acredita que su objeto contractual corresponde con base de las actividades ejecutadas La clasificación no cumple con la establecida en el pliego de condiciones FORMATO 3

REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.	**DEPARTAMENTO DE BOYACA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 04 de agosto de 2008 Fecha de terminación:08 de septiembre de 2008 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 27.44 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 27.44 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 030/2013 Objeto: " **CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE ESCUELA LA TOMA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS, EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, DENTRO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA SG 020 DE 2013** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 20 de marzo de 2013		

	Fecha de terminación 16 de mayo 2013 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 64.41 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 64.41 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 096/2013 Objeto: " **CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE COMBITA , BOYACA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 10 de enero de 2014 Fecha de terminación 16 de marzo 2015 Estado del contrato:liquidado Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 1627.93		

	- Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 1627.93 -		
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de espacio Recreo - Deportivo. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 013 – 2008 Objeto: " **RECONSTRUCION DE LA PLACA DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL COLEGIO SAN FELIPE Y LAS CANCHAS MULTIPLES DE LA ESCUELA PIJAOS DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 04 de agosto de 2008 Fecha de terminación:08 de septiembre de 2008 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 27.44 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 27.44	EXPERIENCIA GENERAL **NO CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 013 – 2008, Contrato de Obra Pública No.: 030/2013 y Contrato de Obra Pública 096/2013 ,en los cuales se acredita que su objeto contractual corresponde con base de las actividades ejecutadas La clasificación no cumple con la establecida en el pliego de condiciones

optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de Cancha Deportiva Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.	- El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 030/2013 Objeto: " **CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE ESCUELA LA TOMA VEREDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS, EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, DENTRO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA SG 020 DE 2013** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 20 de marzo de 2013 Fecha de terminación 16 de mayo 2013 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 64.41 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 64.41 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación:		

	- Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 096/2013 Objeto: " **CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE COMBITA , BOYACA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 10 de enero de 2014 Fecha de terminación 16 de marzo 2015 Estado del contrato:liquidado Porcentaje de participación: 100% - Valor SMMLV RUP: 1627.93 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 1627.93 -		

Efectuada la revisión de los REQUISITOS HABILITANTES de orden **TÉCNICO** se advierte que el proponente, INGECOM S&D S.A.S **R/L NEIDER SUAREZ ALVARADO**Cedula 23.292.660 expedida en Sora, **NO CUMPLE** con la totalidad de Requisitos solicitados en dicho componente

NOTA: Debido a que el proponente **INGECOM S&D SAS** NO se encuentra habilitado, NO procede la aplicación de CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE.

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO KHAIROS S.A.S

REQUISITOS PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	FORMATO 3 – EXPERIENCIA PROPONENTE	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la DOCUMENTO BASE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL 37 Versión: 1 del 21 de agosto de 2025 Informacion publica presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 400/2021 Objeto: " **CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE PLACA PARA LA CANCHA DEL BARRIO CORINTO, MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 02 de noviembre de 2021 Fecha de terminación: 31 de Enero de 2023 Estado del contrato: liquidado Porcentaje de participación: 99% - Valor SMMLV RUP: 1669.42 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 1652.73 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 414/2021 Objeto: "	EXPERIENCIA GENERAL **CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 400/2021 , Contrato de Obra Pública No.: 414 ,en los cuales se acredita que su objeto contractual corresponde con base de las actividades ejecutadas

	CONSTRUCCI"N DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO DE PLACA Y ACCESIBILIDAD PARA LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO LOS ROSALES MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 21 de Septiembre de 2021 Fecha de terminación 25 de octubre 2022 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 99% - Valor SMMLV RUP: 1670.95 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 1654.24		
EXPERIENCIA GENERAL PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 400/2021 Objeto: " **CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE PLACA PARA LA CANCHA DEL BARRIO CORINTO, MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 02 de noviembre de 2021 Fecha de terminación: 31 de Enero de 2023 Estado del contrato: liquidado	EXPERIENCIA GENERAL **CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 400/2021 , Contrato de Obra Pública No.: 414 ,en los cuales se acredita que su objeto contractual corresponde con base de las actividades ejecutadas

REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.	Porcentaje de participación: 99% - Valor SMMLV RUP: 1669.42 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 1652.73 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 414/2021 Objeto: " **CONSTRUCCI"N DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO DE PLACA Y ACCESIBILIDAD PARA LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO LOS ROSALES MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 21 de Septiembre de 2021 Fecha de terminación 25 de octubre 2022 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 99% - Valor SMMLV RUP: 1670.95 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de		

	participación del integrante: 1654.24		
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de espacio Recreo - Deportivo. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o	El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: 400/2021 Objeto: " **CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE PLACA PARA LA CANCHA DEL BARRIO CORINTO, MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 02 de noviembre de 2021 Fecha de terminación: 31 de Enero de 2023 Estado del contrato: liquidado Porcentaje de participación: 99% - Valor SMMLV RUP: 1669.42 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 1652.73 - El oferente anexa contrato del contrato que se relaciona a continuación: - Nº del contrato: Contrato de Obra Pública No.: 414/2021 Objeto: " **CONSTRUCCI"N DE CUBIERTA,**	EXPERIENCIA GENERAL **CUMPLE**	El oferente anexa contratos de obra 400/2021 , Contrato de Obra Pública No.: 414 ,en los cuales se acredita que su objeto contractual corresponde con base de las actividades ejecutadas Los contratos aportados por el proponente corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección

restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de Cancha Deportiva Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.	**MANTENIMIENTO DE PLACA Y ACCESIBILIDAD PARA LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO LOS ROSALES MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA** Tipo de contrato: Obra Fecha de Inicio: 21 de Septiembre de 2021 Fecha de terminación 25 de octubre 2022 Estado del contrato: Porcentaje de participación: 99% - Valor SMMLV RUP: 1670.95 - Valor en SMMLV, resultado de afectar el valor reportado en el RUP por el porcentaje de participación del integrante: 1654.24		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE			
CONCEPTO	**PUNTAJE MAXIMO**	**PUNTAJE ASIGNADO**	**OBSERVACIÒN PUNTAJE**
Factor de calidad disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;	**5**	**5**	El oferente anexa formato **7B DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA** en el cual el representante legal manifiesta que, bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.
PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD	**5**	**5**	El oferente El oferente anexa formato **7C PLAN DE CALIDAD** manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018

CRITERIOS AMBIENTALES	**15**	**15**	El oferente anexa formato **14ª FACTOR DE CALIDAD CRITERIOS ADICIONALES AMBIENTALES**. El Proponente, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa adicional que garantice el cumplimiento de los criterios de Calidad que otorgan puntaje, relacionados con los "Criterios Ambientales", descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base específicos para el proyecto, lo anterior en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.2.2. "ofrecimiento más favorable" del decreto 142 de 2023
CRITERIO SOCIAL	**5**	**0**	Ingresa el nombre del representante legal, razón por la cual diligencia mal el formato (donde no se debe), tal como se establecio en el formato estandar subido a la plataforma del presente proceso.
Formato Apoyo a la Industria Nacional - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional	**20**	**20**	El oferente anexa formato **PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL** en el cual el representante legal manifiesta que, en caso de resultar adjudicatario del proceso, destinará un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [el Proponente incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del CIEN por ciento (100%), sin perjuicio de incluir uno superio del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.
Formato 12 – Emprendimientos y Empresas de Mujeres	**0.25**	**0.25**	El oferente anexa formato **12A-CREDITACIÒN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES**, A la señora OLGA LUCIA GUTIERREZ VALENZUELA C.C. 1.049.655.820 respectivamente, en condición de directora comercial de la empresa KHAIROS S.A.S, consorciado del proponente, acreditan la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 , haciendo uso de la opción 1, que las partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido hace 5 años y 3 meses.
Mipyme	**0.25**	**0.25**	En cumplimiento de los requisitos establecidos, el Proponente adjuntó copia vigente y en firme del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) al momento de su presentación. En caso de haberse requerido subsanación, el documento entregado fue validado como apto para efectos de los criterios diferenciales, específicamente en lo relacionado con los requisitos habilitantes de experiencia —mediante el número de contratos aportados— y los índices de Capacidad Financiera y Organizacional.

OFERTA ECONOMICA Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial	**49.5**	**48,87**	Dando revisión al pliego de peticiones comparamos el presupuesto oficial; el cual es de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CERO SIETE PESOS ($362.190.399.07) Contra una oferta económica del proponente por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TRES PESOS .($ 347.624.103.00) El valor que encontramos esta por debajo del presupuesto oficial y CUMPLE. Así mismo, se procede a la verificación de las especificaciones técnicas y valor de las oferta económicas presentada, de acuerdo con el numeral OFERTA ECONOMICA. Una vez realizada la verificación aritmética de la propuesta presentada, se encuentra que es correcta y NO se realiza corrección aritmética. Se realiza la verificación de la descripción técnica, unidades y cantidades de los ítems de la propuesta, la cual es acorde al presupuesto del proceso de selección, concluyéndose que cumple con lo requerido. Teniendo en cuenta que no se encuentran más oferentes habilitados se prescinde de la aplicación de fórmulas establecidas para asignación del puntaje, y en consecuencia, se asigna a la propuesta económica del proponente, el puntaje máximo de 49.5 puntos, al encontrarse que cumple con las exigencias técnico -económicas del pliego que norma el proceso de selección

Efectuada la revisión de los REQUISITOS HABILITANTES de orden **TÉCNICO** se advierte que el proponente, KHAIROS S.A.S **R/L HECTOR MAURICIO OCHOA GARCIA** Cedula 7.170.986 expedida en Tunja , **CUMPLE** con la totalidad de Requisitos solicitados en dicho componente

PONDERACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS PROPONENTES HABILITADOS

A continuación se procede a dar aplicación a lo establecido en el numeral 4.1.4. del Documento Base que determina el método para la ponderación de la propuesta económica; que a su tenor establece:

> *"Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).*
>
> *La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación".*

Así las cosas, seguidamente se muestra la Certificación emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la cual señala la Tasa de Cambio Representativa del Mercado para el día 31 de marzo de 2026.



Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 17356849343680O5

Generado el 06 de abril de 2026 a las 18:06:21

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
31/03/2026	$3.669,96

Expedida en Bogotá, D.C. el lunes 06 de abril de 2026

17356849343680O5

FRANCISCO JAVIER DUQUE SANDOVAL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 1 de 1

Proceso estadístico Certificado - DANE
NTC PE 1000:2017
19 - PE - 14

Consecuente a lo anterior, una vez verificados los rangos señalados en el Documento Base se concluye que el método de ponderación aplicable será el Nro. 4 MENOR VALOR:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

Finalmente, se muestra la PONDERACIÓN ECONÓMICA POR MENOR VALOR de los proponentes habilitados, a saber:

Ponderación Económica por Menor Valor (2 propuestas)

06 de Abril de 2026	TRM	$ 3.669,96
D. Menor Valor		
Puntaje máximo:	49,50	
Número de Propuestas Habiles:	2	

Proponente	Valor total (Vi)	Puntaje obtenido
SION OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	$ 343.233.993	49,5000000
KHAIROS SAS	$ 347.624.103	48,8748695

Menor Valor:	$ 343.233.993
Resultados	
Propuesta	**Puntaje obtenido**
SION OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	**49,5000000**
KHAIROS SAS	**48,8748695**

Para constancia de lo anterior firma;

JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
Secretario de Infraestructura Publica, movilidad y valorización
Evaluador componente Tecnico

HAROLD MAURICIO SEPULVEDA GIRALDO
Secretaria de cultura patrimonio y turismo
Evaluador componente Tecnico

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Sergio Alexander Florez Tobo **Cargo:** Apoyo secretaria de infraestructura pública movilidad y valorización	**Nombre:** Juan Camilo Bustacra Vija **Cargo:** secretario de Infraestructura pública movilidad y valorización **Nombre:** Harold Mauricio Sepulveda Giraldo **Cargo:** Secretario de cultura patrimonio y turismo	**Nombre**: Juan Camilo Bustacra Vija **Cargo:** secretario de Infraestructura pública movilidad y valorización **Nombre:** Harold Mauricio Sepulveda Giraldo **Cargo:** Secretario de cultura patrimonio y turismo