PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1013577126
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL RICARDO GARCIA RUBIANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	04 - DISTRITAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6001318675**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2065558937

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
SUBTOTALES:										**$ 480.000**	**$ 0**	**$ 480.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000
SUBTOTALES:													**$ 375.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 375.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1013577126	GARCIA RUBIANO DANIEL RICARDO	INDEPEND		$ 3.000.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 855.000

Planilla Pagada

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Código: SST-F-17
		Fecha: 16/09/2025
	CONSTANCIA DEL TRÁMITE DE AFILIACIÓN ARL	Versión: 2
		Página: 1 de 2

Por medio del presente documento, se hace constar que se realizó el trámite para el proceso de afiliación a la ARL de la persona que se relaciona a continuación:

Nombres:	DANIEL RICARDO			
Apellidos:	GARCIA RUBIANO			
No de Identificación:	1013577126			
ARL:	POSITIVA		**Nivel de Riesgo**	5
No de Contrato:	416-2026	**Fecha de Terminación del Contrato:**		19/11/2026
Fecha de inicio de cobertura:	26/01/2026		**Novedad:**	NUEVO CONTRATO

De acuerdo al Decreto 723 de 2013, en su "Artículo 6° Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada"

Manifiesto libre y voluntariamente que autorizó al Instituto Distrital de la Artes- Idartes para recolectar, usar y tratar mis datos personales únicamente para los fines y afiliación ante la ARL, el IDARTES se compromete a salvaguardar la privacidad de la información personal obtenida de acuerdo con su política de confidencialidad y se compromete a no ceder, vender, ni a compartir estos datos recibidos con terceros sin la autorización expresa. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013.

No de Afiliación	0549	Responsable de afiliación	LAURA LOAIZA	

Recuerde en caso de presentar un accidente de trabajo, seguir los siguientes pasos:

1. Informar al supervisor(a) del contrato y avisar al brigadista para que pueda proporcionarle los primeros auxilios en caso de ser requerido.
2. El supervisor(a) del contrato deberá realizar la notificación a Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el correo electrónico **seguridadysaludeneltrabajo@idartes.gov.co**
3. Comunicarse con la ARL que está vinculado, realizando la descripción del accidente, ocurrencia y características del mismo. (Nota: El reporte deberá ser informado antes de cumplirse las 48 horas de la ocurrencia del evento)
4. Remitirse al centro médico indicado por la ARL en caso de ser requerido. (Nota: En caso de ser una urgencia vital remitir al accidentado al centro médico o IPS más cercano).
5. Diligenciar el formato enviado a su correo electrónico para ser diligenciado y continuar con el proceso de investigación de accidentes de trabajo.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de la afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, DANIEL RICARDO GARCIA RUBIANO identificado(a) con CC 1013577126 registra la siguiente información.

Datos del empleador	Datos de la Relación Laboral
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES - NI. 900413030	Fecha de inicio de cobertura: 26-01-2026 Estado Afiliación: ACTIVO Fecha inicio de contrato: 26-01-2026 Fecha fin de Contrato: 19-11-2026 Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 26 dia(s) del mes de Enero de 2026.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

ANEXO 01

	GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FISICA	Código: GBS-F-34
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL	Versión: 1

Objetivo	Consolidar la información mensual de la supervisión técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra, interventoría, consultorías y demás relacionados con la ejecución del proyecto de inversión a cargo de la Unidad de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento del Instituto Distrital de las Artes-Idartes.	**Mes**	**ene-26**

Referencia	FEMM S.A.S	**Número del Contrato**	**1701-2025**

PROYECTO DE INVERSIÓN_____- Adecuación, mantenimiento y modernización de los equipamientos culturales a cargo del Idartes en Bogotá D.C.

Objeto del Contrato

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ASCENSOR DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ D.C, A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES- IDARTES- APLICANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA.

1.Datos Generales

Nº EXPEDIENTE EN ORFEO:	20251100131790008E	**PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO:**	% 62,50%
PERIODO DE REPORTE:	1 1 2026 31 1 2026	**PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO:**	% 62,50%
SEMANA DE EJECUCIÓN:	40	**PORCENTAJE DE ATRASO:**	% 0,00%

2. Datos Generales de las Pólizas Contracturales (Si Aplica)

Nombre Aseguradora		**SEGUROS DEL ESTADO S.A**										
Tipo de Póliza	**N°**		**Fecha de Expedición**	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia desde**	**DD**	**MM**	**AA**	**Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		**18-44-101105471**		**02**	**04**	**2025**		**28**	**03**	**2025**	
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD**	**MM**	**AA**	**$ 8.658.239**
								08	**06**	**2026**	
Tipo de Póliza	**N°**		**Fecha de Expedición**	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia desde**	**DD**	**MM**	**AA**	**Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Modificación No. 1)		**18-44-101105471 ANEXO 1**		**11**	**12**	**2025**		**28**	**03**	**2025**	
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD**	**MM**	**AA**	**$ 12.958.239**
								08	**12**	**2028**	
Tipo de Póliza	**N°**		**Fecha de Expedición**	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia desde**	**DD**	**MM**	**AA**	**Valor Asegurado**
RESPONSABILIDAD CIVIL		**18-40-101077537**		**02**	**04**	**2025**		**28**	**03**	**2025**	
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD**	**MM**	**AA**	**$ 284.700.000**
								08	**12**	**2025**	
Tipo de Póliza	**N°**		**Fecha de Expedición**	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia desde**	**DD**	**MM**	**AA**	**Valor Asegurado**
RESPONSABILIDAD CIVIL (Modificación No. 1)		**18-40-101077537 ANEXO 1**		**11**	**12**	**2025**		**28**	**03**	**2025**	
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD**	**MM**	**AA**	**$ 284.700.000**
								08	**07**	**2026**	

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/03/2025	08/06/2026	$3,887,471.70	$2,597,471.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/03/2025	08/12/2028	$2,591,647.80	$1,731,647.80
CALIDAD DEL SERVICIO	28/03/2025	08/06/2026	$3,887,471.70	$2,597,471.70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/03/2025	08/12/2026	$2,591,647.80	$1,731,647.80

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/03/2025	08/07/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00

3.Datos Financieros del Contrato

Información Presupuesta del Contrato		**Modificaciones del Contrato**		
Contrato Con Anticipo (SI/NO)	NO	**¿El Contrato Está Adicionado?**	SI/NO	SI
Valor Incial	$ 8.658.239	**Valor de la Adición**		$ 4.300.000
Valor De Anticipo	N/A	**¿El Contrato Está Prorrogado?**	SI/NO	SI
Valor Amortizado Acumulado (Si Aplica)	N/A	**Tiempo De Prórroga**		7 MESES
Valor Adiciones Anteriores		**El contrato ha sido suspendido**	SI/NO	NO
Valor Total Con Adiciones	$ 12.958.239	**Tiempo De Suspensión Del Contrato**		
Valor Ejecutado a La Fecha	$ 4.287.226	**¿El plazo se encuentra vigente?**		SI
Saldo A La Fecha	$ 8.671.013	**Nueva fecha de terminación**	SI/NO	

4. Estado de Avance del Contrato

Con fecha de corte al 31 1 2026 el balance del contrato N°1701-2025___, arroja los siguientes indicadores:

4.1. Descripción General de Avance	4.2. Descripción de Logros y Benificios	4.3. Descripción de Atrasos (Si Aplica)
*SE REALIZA MANTENIMIENTO EL DIA 13 DE ENERO 2026 DESCRIPCIÓN GENERAL Se revisa los siguientes componentes de los ascensores para su funcionamiento: 1. Chequeo de Componentes Eléctricos Panel de Control: Inspecciona el panel de control para asegurarte de que todos los botones y señales de indicación funcionen correctamente. Sistema de Iluminación: Verifica que la iluminación dentro de la cabina y en las zonas de entrada esté funcionando. Cables y Conexiones: Examina los cables y conexiones eléctricos en busca de daños o desgaste. 2. Revisión de Componentes Mecánicos Guías y Rieles: Limpia y lubrica las guías y rieles según las recomendaciones del fabricante. Sistema de Elevación: Revisa el sistema de elevación (motores, poleas, cables) para detectar signos de desgaste o problemas. Filtros y Ventilación: Limpia los filtros y asegúrate de que el sistema de ventilación esté funcionando correctamente. 3. Verificación del Sistema de Seguridad Sensores y Alarmas: Comprueba el funcionamiento de los sensores de seguridad y las alarmas de emergencia. Interruptores de Emergencia: Asegúrate de que los interruptores de emergencia estén operativos y accesibles. Sistema de Rescate: Verifica el sistema de rescate en caso de que el ascensor se detenga en caso de emergencia. 4. Pruebas de Funcionamiento Movimiento: Realiza pruebas de movimiento del ascensor para asegurarte de que funcione suavemente y sin ruidos inusuales. Velocidad y Parada: Verifica que la velocidad y los mecanismos de parada sean precisos y respondan correctamente a los controles. Para concluir, en el mantenimiento preventivo realizado a los equipos situados en el planetario de Bogota, se sugiere el cambio de tarjetas de cierre de puertas de cabina, adicional a ello, el cambio de tarjetas de pulsadores de piso.	Aporta al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9°, de la Ley 1346 de 2009 el cual estipula: "A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo "; realiza periódicamente los mantenimiento de tipo preventivo, para garantizar la estabilidad de los sistemas y el funcionamiento seguro de todos los equipos a su cargo, todo esto garantizando a la población usuaria de la infraestructura el acceso completo a estas instalaciones.	Por el momento no se tiene retrasos con el cronograma.

De conformidad con lo anterior, y en virtud del periodo de corte, actualmente se están gestionando los siguientes pendientes:

No	Acción	Responsable	Fecha
1			
2			
3			

5. Fuentes De Verificación

●Nº EXPEDIENTE EN ORFEO: 20251100131790008E
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7906258&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Firma del Supervisor	**Firma de Apoyo a la Supervisión**
Nombre: NICOLAS ESTEBAN VELANDIA VELANDIA	**Nombre:** DANIEL RICARDO GARCIA R.
Documento:1,116,250,605	**Documento: 1.013.577.126**
Firma de Apoyo a la Supervisión	**Firma de Apoyo a la Supervisión**
Nombre: CATALINA TRIANA PEREZ	**Nombre:** NATHALIA ANDREA SOTO PIZA
Documento: 1,018,479,211	**Documento: 28,537,668**
Firma de Apoyo a la Supervisión	
Nombre: MARISOL LOZANO ROMERO	
Documento: 52.316.252	

ANEXO 02

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - IDARTES, UNIDAD DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	**GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FISICA**	Código: GBS-F-34
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL	Versión: 1

Objetivo	Consolidar la información mensual de la supervisión técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra, interventoría, consultorías y demás relacionados con la ejecución del proyecto de inversión a cargo de la Unidad de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento del Instituto Distrital de las Artes-Idartes.	**Mes**	**ene-26**

Referencia	EUROLIFT SAS	**Número del Contrato**	**1719-2025**

PROYECTO DE INVERSIÓN_____- Adecuación, mantenimiento y modernización de los equipamientos culturales a cargo del Idartes en Bogotá D.C.

Objeto del Contrato

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES DE CENTRO CULTURAL COMPARTIR EN SUMAPAZ Y CENTRO CULTURAL MANITAS, A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES, -IDARTES- CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

1.Datos Generales

Nº EXPEDIENTE EN ORFEO:	20251100131790010E							**PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO:**	%	62,50%
PERIODO DE REPORTE:	1	1	2026	31	1	2026		**PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO:**	%	62,50%
SEMANA DE EJECUCIÓN:	40							**PORCENTAJE DE ATRASO:**	%	0,00%

2. Datos Generales de las Pólizas Contracturales (Si Aplica)

Nombre Aseguradora		SURAMERICANA DE SEGUROS									
Tipo de Póliza CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	**N°**	**4247281**	**Fecha de Expedición**	**DD 07**	**MM 04**	**AA 2025**	**Vigencia desde**	**DD 01**	**MM 04**	**AA 2025**	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD 08**	**MM 06**	**AA 2026**	**$ 8.225.680**
Tipo de Póliza CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Modificación No. 1	**N°**	**4247281**	**Fecha de Expedición**	**DD 07**	**MM 04**	**AA 2025**	**Vigencia desde**	**DD 01**	**MM 04**	**AA 2025**	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD 08**	**MM 07**	**AA 2029**	**$ 12.325.680**
Tipo de Póliza RESPONSABILIDAD CIVIL	**N°**	**13001010360**	**Fecha de Expedición**	**DD 07**	**MM 04**	**AA 2025**	**Vigencia desde**	**DD 01**	**MM 04**	**AA 2025**	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD 08**	**MM 12**	**AA 2025**	**$ 284.700.000**
Tipo de Póliza RESPONSABILIDAD CIVIL Modificación No. 1	**N°**	**13001010360**	**Fecha de Expedición**	**DD 07**	**MM 04**	**AA 2025**	**Vigencia desde**	**DD 01**	**MM 04**	**AA 2025**	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD 08**	**MM 07**	**AA 2026**	**$ 284.700.000**

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD DEL SERVICIO	01-ABR-2025	08-ENE-2027	$4.930.272,00	$9.092
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-ABR-2025	08-ENE-2027	$2.465.136,00	$4.546
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-ABR-2025	08-JUL-2029	$4.930.272,00	$16.762

COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	$284.700.000,00	$0	0%	$330.720	$62.837	$393.557
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000,00	$0	0%	$248.040	$47.128	$295.168
R.C. PATRONAL	$199.290.000,00	$0	0%	$173.628	$32.989	$206.617
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$142.350.000,00	$0	0%	$124.020	$23.564	$147.584

3.Datos Financieros del Contrato

Información Presupuesta del Contrato		**Modificaciones del Contrato**		
Contrato Con Anticipo (SI/NO)	NO	**¿El Contrato Está Adicionado?**	Si/NO	SI
Valor Incial	$ 16.451.360	**Valor de la Adición**		$8.200.000
Valor De Anticipo	N/A	**¿El Contrato Está Prorrogado?**	Si/NO	SI
Valor Amortizado Acumulado (Si Aplica)	N/A	**Tiempo De Prórroga**		7 MESES
Valor Adiciones Anteriores		**El contrato ha sido suspendido**	Si/NO	NO
Valor Total Con Adiciones	$ 24.651.360	**Tiempo De Suspensión Del Contrato**		
Valor Ejecutado a La Fecha	$ 13.137.600	**¿El plazo se encuentra vigente?**		SI
Saldo A La Fecha	$ 11.513.760	**Nueva fecha de terminación**	Si/NO	7 DE JULIO 2026

4. Estado de Avance del Contrato

Con fecha de corte al 31 1 2026 el balance del contrato N°1719-2025_, arroja los siguientes indicadores:

4.1. Descripción General de Avance	4.2. Descripción de Logros y Benificios	4.3. Descripción de Atrasos (Si Aplica)
SE REALIZA EL MANTENIMIENTO EN LOS ASCENSORES EL DIA 16 DE ENERO 2026 DESCRIPCIÓN GENERAL Se revisa los siguientes componentes de los ascensores para su funcionamiento: 1. Chequeo de Componentes Eléctricos Panel de Control: Inspecciona el panel de control para asegurarte de que todos los botones y señales de indicación funcionen correctamente. Sistema de Iluminación: Verifica que la iluminación dentro de la cabina y en las zonas de entrada esté funcionando. Cables y Conexiones: Examina los cables y conexiones eléctricos en busca de daños o desgaste. 2. Revisión de Componentes Mecánicos Guías y Rieles: Limpia y lubrica las guías y rieles según las recomendaciones del fabricante. Sistema de Elevación: Revisa el sistema de elevación (motores, poleas, cables) para detectar signos de desgaste o problemas. Filtros y Ventilación: Limpia los filtros y asegúrate de que el sistema de ventilación esté funcionando correctamente. 3. Verificación del Sistema de Seguridad Sensores y Alarmas: Comprueba el funcionamiento de los sensores de seguridad y las alarmas de emergencia. Interruptores de Emergencia: Asegúrate de que los interruptores de emergencia estén operativos y accesibles. Sistema de Rescate: Verifica el sistema de rescate en caso de que el ascensor se detenga en caso de emergencia. 4. Pruebas de Funcionamiento Movimiento: Realiza pruebas de movimiento del ascensor para asegurarte de que funcione suavemente y sin ruidos inusuales. Velocidad y Parada: Verifica que la velocidad y los mecanismos de parada sean precisos y respondan correctamente a los controles. Para concluir, en el mantenimiento preventivo realizado a los equipos situados en las CREA MANITAS Y CENTRO COMPARTIR, se sugiere el cambio de tarjetas de cierre de puertas de cabina, adicional a ello, el cambio de tarjetas de pulsadores de piso.	Aporta al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9°, de la Ley 1346 de 2009 el cual estipula: "A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo "; realiza periódicamente los mantenimiento de tipo preventivo, para garantizar la estabilidad de los sistemas y el funcionamiento seguro de todos los equipos a su cargo, todo esto garantizando a la población usuaria de la infraestructura el acceso completo a estas instalaciones.	Por el momento no se tiene retrasos con el cronograma.

De conformidad con lo anterior, y en virtud del periodo de corte, actualmente se están gestionando los siguientes pendientes:

No	Acción	Responsable	Fecha
1			
2			
3			

5. Fuentes De Verificación

●Nº EXPEDIENTE EN ORFEO: 20251100131790001OE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7946230&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Firma del Supervisor	Firma de Apoyo a la Supervisión
Nombre: NICOLAS ESTEBAN VELANDIA VELANDIA	**Nombre:** DANIEL RICARDO GARCIA R.
Documento: 1,116,250,605	**Documento: 1,013,577,126**
Firma de Apoyo a la Supervisión	**Firma de Apoyo a la Supervisión**
Nombre: CATALINA TRIANA PEREZ	**Nombre:** NATHALIA ANDREA SOTO PIZA
Documento: 1,018,479,211	**Documento: 28,537,668**
Firma de Apoyo a la Supervisión	
Nombre: MARISOL LOZANO ROMERO	
Documento: 52,316,252	

ANEXO 03

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	**GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FISICA** **FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL**	Código: GBS-F-34 Fecha: 29/04/2025 Versión: 1

Objetivo	Consolidar la información mensual de la supervisión técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra, interventoría, consultorías y demás relacionados con la ejecución del proyecto de inversión a cargo de la Unidad de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento del Instituto Distrital de las Artes-Idartes.	**Mes**	**ene-26**

Referencia	INTERLIFT SAS	**Número del Contrato**	**1738-2025**

PROYECTO DE INVERSIÓN_____- Adecuación, mantenimiento y modernización de los equipamientos culturales a cargo del Idartes en Bogotá D.C.

Objeto del Contrato

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES DEL TEATRO ENSUEÑO, A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES, -IDARTES- - CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

1.Datos Generales

Nº EXPEDIENTE EN ORFEO:	20251100131790009E	**PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO:**	% 62,50%
PERIODO DE REPORTE:	1 1 2026 31 1 2026	**PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO:**	% 62,50%
SEMANA DE EJECUCIÓN:	40	**PORCENTAJE DE ATRASO:**	% 0,00%

2. Datos Generales de las Pólizas Contracturales (Si Aplica)

Nombre Aseguradora			**SURAMERICANA DE SEGUROS**								
Tipo de Póliza **CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**N°**	**4255083**	**Fecha de Expedición**	**DD** 21	**MM** 04	**AA** 2025	**Vigencia desde**	**DD** 15	**MM** 04	**AA** 2025	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD** 08	**MM** 06	**AA** 2026	**$ 10.730.423**
Tipo de Póliza **CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** **Modificación No.1**	**N°**	**4255083**	**Fecha de Expedición**	**DD** 21	**MM** 04	**AA** 2025	**Vigencia desde**	**DD** 15	**MM** 04	**AA** 2025	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD** 08	**MM** 07	**AA** 2029	**$ 16.050.424**
Tipo de Póliza **RESPONSABILIDAD CIVIL**	**N°**	**13001012042**	**Fecha de Expedición**	**DD** 21	**MM** 04	**AA** 2025	**Vigencia desde**	**DD** 15	**MM** 04	**AA** 2025	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD** 08	**MM** 12	**AA** 2025	**$ 284.700.000**
Tipo de Póliza **RESPONSABILIDAD CIVIL** **Modificación No. 1**	**N°**	**13001012042**	**Fecha de Expedición**	**DD** 21	**MM** 04	**AA** 2025	**Vigencia desde**	**DD** 15	**MM** 04	**AA** 2025	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD** 08	**MM** 07	**AA** 2026	**$ 284.700.000**

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD DEL SERVICIO	15-ABR-2025	08-ENE-2027	$4.585.835,40	$7.980
CALIDAD O BUEN FUNCIONAMIENTO	15-ABR-2025	08-JUL-2027	$4.585.835,40	$9.307
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-ABR-2025	08-ENE-2027	$2.292.917,70	$3.990
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-ABR-2025	08-JUL-2029	$4.585.835,40	$14.786

COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	$284.700.000,00	$0	0%	$330.720	$62.837	$393.557
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000,00	$0	0%	$248.040	$47.128	$295.168

3.Datos Financieros del Contrato

Información Presupuesta del Contrato		**Modificaciones del Contrato**		
Contrato Con Anticipo (SI/NO)	NO	**¿El Contrato Está Adicionado?**	SI/NO	SI
Valor Incial	$ 15.329.177	**Valor de la Adición**		$ 7.600.000
Valor De Anticipo	N/A	**¿El Contrato Está Prorrogado?**	SI/NO	SI
Valor Amortizado Acumulado (Si Aplica)	N/A	**Tiempo De Prórroga**		7 MESES
Valor Adiciones Anteriores		**El contrato ha sido suspendido**	SI/NO	NO
Valor Total Con Adiciones	$ 22.929.177	**Tiempo De Suspensión Del Contrato**		
Valor Ejecutado a La Fecha	$ 9.723.107	**¿El plazo se encuentra vigente?**		SI
Saldo A La Fecha	$ 13.206.070	**Nueva fecha de terminación**	SI/NO	7 DE JUNIO 2026

4. Estado de Avance del Contrato

Con fecha de corte al 31 1 2026 el balance del contrato N°1738-2025, arroja los siguientes indicadores:

4.1. Descripción General de Avance	**4.2. Descripción de Logros y Benificios**	**4.3. Descripción de Atrasos (Si Aplica)**

*SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LOS ASCENSORES 15 DE ENERO 2026 DESCRIPCIÓN GENERAL Se revisa los siguientes componentes de los ascensores para su funcionamiento: 1. Chequeo de Componentes Eléctricos Panel de Control: Inspecciona el panel de control para asegurarte de que todos los botones y señales de indicación funcionen correctamente. Sistema de Iluminación: Verifica que la iluminación dentro de la cabina y en las zonas de entrada esté funcionando. Cables y Conexiones: Examina los cables y conexiones eléctricos en busca de daños o desgaste. 2. Revisión de Componentes Mecánicos Guías y Rieles: Limpia y lubrica las guías y rieles según las recomendaciones del fabricante. Sistema de Elevación: Revisa el sistema de elevación (motores, poleas, cables) para detectar signos de desgaste o problemas. Filtros y Ventilación: Limpia los filtros y asegúrate de que el sistema de ventilación esté funcionando correctamente. 3. Verificación del Sistema de Seguridad Sensores y Alarmas: Comprueba el funcionamiento de los sensores de seguridad y las alarmas de emergencia. Interruptores de Emergencia: Asegúrate de que los interruptores de emergencia estén operativos y accesibles. Sistema de Rescate: Verifica el sistema de rescate en caso de que el ascensor se detenga en caso de emergencia. 4. Pruebas de Funcionamiento Movimiento: Realiza pruebas de movimiento del ascensor para asegurarte de que funcione suavemente y sin ruidos inusuales. Velocidad y Parada: Verifica que la velocidad y los mecanismos de parada sean precisos y respondan correctamente a los controles. Para concluir, en el mantenimiento preventivo realizado a los equipos situados en el TEATRO ENSUEÑO, se sugiere el cambio de tarjetas de cierre de puertas de cabina, adicional a ello, el cambio de tarjetas de pulsadores de piso.	Aporta al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9°, de la Ley 1346 de 2009 el cual estipula: "A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo "; realiza periódicamente los mantenimiento de tipo preventivo, para garantizar la estabilidad de los sistemas y el funcionamiento seguro de todos los equipos a su cargo, todo esto garantizando a la población usuaria de la infraestructura el acceso completo a estas instalaciones.	Por el momento no se tiene retrasos con el cronograma.

De conformidad con lo anterior, y en virtud del periodo de corte, actualmente se están gestionando los siguientes pendientes:

No	Acción	Responsable	Fecha
1			
2			
3			

5. Fuentes De Verificación

●N° EXPEDIENTE EN ORFEO: 20251100131790009E
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7999813&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Firma del Supervisor	**Firma de Apoyo a la Supervisión**
	
Nombre: NICOLAS ESTEBAN VELANDIA VELANDIA	**Nombre:** DANIEL RICARDO GARCIA R.
Documento: 1,116,250,605	**Documento: 1,013,577,126**
Firma de Apoyo a la Supervisión	**Firma de Apoyo a la Supervisión**
Nombre: CATALINA TRIANA PEREZ	**Nombre:** NATHALIA ANDREA SOTO PIZA
Documento: 1,018,479,211	**Documento: 28,537,668**
Firma de Apoyo a la Supervisión	
Nombre: MARISOL LOZANO ROMERO	
Documento: 52,316,252	

ANEXO 04

	GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FISICA	Código: GBS-F-34
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL	Versión: 1

Objetivo	Consolidar la información mensual de la supervisión técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra, interventoría, consultorías y demás relacionados con la ejecución del proyecto de inversión a cargo de la Unidad de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento del Instituto Distrital de las Artes-Idartes.	**Mes**	**ene-26**

Referencia	PARAMETRIZANDO SAS	**Número del Contrato**	**2370-2025**

PROYECTO DE INVERSIÓN_____- Adecuación, mantenimiento y modernización de los equipamientos culturales a cargo del Idartes en Bogotá D.C.

Objeto del Contrato

Prestación del servicio de certificación de calidad conforme a la normativa vigente aplicable a los equipos de transporte vertical ubicados en las sedes, escenarios y equipamientos culturales bajo la responsabilidad del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

1.Datos Generales

N° EXPEDIENTE EN ORFEO:	20254000170010030E			**PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO:**	% 16,60%
PERIODO DE REPORTE:	1 1 2026	31 1 2026		**PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO:**	% 16,60%
SEMANA DE EJECUCIÓN:	4			**PORCENTAJE DE ATRASO:**	% 0,00%

2. Datos Generales de las Pólizas Contracturales (Si Aplica)

Nombre Aseguradora — **SEGURO DEL ESTADO**

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

NÚMERO	AMPAROS	FECHA EXPEDICIÓN	% AMPARO	ANEXO No.	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN (Suscripción, prórroga, adición, suspensión, reinicio, etc.)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
11-44-101273304	CUMPLIMIENTO	viernes, 26 de diciembre de 2025	30%	1	SUSCRIBIR CONTRATO	lunes, 22 de diciembre de 2025	sábado, 30 de junio de 2029	SEGUROS DEL ESTADO
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO							
	DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO							
11-44-101273304	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	viernes, 26 de diciembre de 2025	15%	1	SUSCRIBIR CONTRATO	lunes, 22 de diciembre de 2025	sábado, 30 de junio de 2029	SEGUROS DEL ESTADO
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS							
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA							
11-44-101273304	CALIDAD DEL SERVICIO	viernes, 26 de diciembre de 2025	30%	1	SUSCRIBIR CONTRATO	lunes, 22 de diciembre de 2025	30/06/2027	SEGUROS DEL ESTADO
11-46-101087206	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	miércoles, 31 de diciembre de 2025	200	1	SUSCRIBIR CONTRATO	lunes, 22 de diciembre de 2025	martes, 30 de junio de 2026	SEGUROS DEL ESTADO
	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES							

El porcentaje de cada amparo fue corroborado según las condiciones exigidas en el **CONTRATO** y, en consecuencia, se determinó que el monto asegurado cubre los mínimos exigidos. El contenido integral de las pólizas revisadas fue verificado a través de la página web de la compañía **SEGUROS DEL ESTADO**, en la siguiente ruta: https://www.segurosdelestado.com/tramites/cumplimiento/consulta-de-polizas/, el día **30/01/2025**

3.Datos Financieros del Contrato

Información Presupuesta del Contrato		**Modificaciones del Contrato**		
Contrato Con Anticipo (SI/NO)	NO	**¿El Contrato Está Adicionado?**	SI/NO	SI
Valor Incial	$ 8.717.000	**Valor de la Adición**		$ -
Valor De Anticipo	N/A	**¿El Contrato Está Prorrogado?**	SI/NO	SI
Valor Amortizado Acumulado (Si Aplica)	N/A	**Tiempo De Prórroga**		NO
Valor Adiciones Anteriores		**El contrato ha sido suspendido**	SI/NO	NO
Valor Total Con Adiciones	$ -	**Tiempo De Suspensión Del Contrato**		
Valor Ejecutado a La Fecha	$ -	**¿El plazo se encuentra vigente?**		SI
Saldo A La Fecha	$ 8.717.000	**Nueva fecha de terminación**	SI/NO	NO

4. Estado de Avance del Contrato

Con fecha de corte al 31 1 2026 el balance del contrato N°2370-2025, arroja los siguientes indicadores:

4.1. Descripción General de Avance	**4.2. Descripción de Logros y Benificios**	**4.3. Descripción de Atrasos (Si Aplica)**
En el mes de enero de 2026 se elabora el cronograma de inspecciones de los diferentes equipos de transporte vertical a cargo del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, en coordinación con los contratistas responsables del mantenimiento de dichos equipos. Las fechas programadas para la ejecución de las inspecciones se encuentran establecidas durante las dos primeras semanas del mes de febrero de 2026.	La contratación del servicio de inspección y certificación de los ascensores es necesaria para garantizar la seguridad, confiabilidad y correcto funcionamiento de los sistemas de transporte vertical en las infraestructuras a cargo del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES. Estos equipos son fundamentales para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad física motora, permitiendo el ejercicio efectivo de sus derechos y el acceso en condiciones de igualdad a los espacios culturales y administrativos de la entidad. Asimismo, esta contratación da cumplimiento a la normativa legal vigente, en especial a la Ley 1346 de 2009 y al Acuerdo 470 de 2011, los cuales exigen la eliminación de barreras de acceso y la certificación anual de los sistemas de transporte vertical por entidades acreditadas. La inspección y certificación periódica permite prevenir riesgos, evitar accidentes, prolongar la vida útil de los equipos y asegurar su adecuación a los estándares técnicos establecidos, contribuyendo así al cumplimiento de las funciones misionales del IDARTES y a la protección de la integridad de los usuarios y servidores que hacen uso de las instalaciones..	Por el momento no se tiene retrasos con el cronograma.

De conformidad con lo anterior, y en virtud del periodo de corte, actualmente se están gestionando los siguientes pendientes:

No	Acción	Responsable	Fecha
1			

2			
3			

5. Fuentes De Verificación

+Nº EXPEDIENTE EN ORFEO:20254000170100030E

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8720680&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

Firma del Supervisor	**Firma de Apoyo a la Supervisión**
Nombre: **NICOLAS ESTEBAN VELANDIA VELANDIA**	**Nombre:** **DANIEL RICARDO GARCIA R.**
Documento: 1,116,250,605	**Documento: 1,013,577,126**
Firma de Apoyo a la Supervisión	**Firma de Apoyo a la Supervisión**
Nombre: **CATALINA TRIANA PEREZ**	**Nombre:** **NATHALIA ANDREA SOTO PIZA**
Documento: 1,018,479,211	**Documento: 28,537,668**
Firma de Apoyo a la Supervisión	
Nombre: **MARISOL LOZANO ROMERO**	
Documento: 52,316,252	

ANEXO 05

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	**GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FISICA** **FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL**	Código: GBS-F-34 Fecha: 29/04/2025 Versión: 1	
Objetivo	Consolidar la información mensual de la supervisión técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra, interventoría, consultorías y demás relacionados con la ejecución del proyecto de inversión a cargo de la Unidad de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento del Instituto Distrital de las Artes-Idartes.	**Mes**	**ene-26**

Referencia	SCHINDLER DE COLOMBIA SAS	**Número del Contrato**	**1716-2025**

PROYECTO DE INVERSIÓN_____- Adecuación, mantenimiento y modernización de los equipamientos culturales a cargo del Idartes en Bogotá D.C.

Objeto del Contrato

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES DE LA CINEMATECA DISTRITAL Y CASA FERNÁNDEZ, A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES, -IDARTES- ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA.

1.Datos Generales

Nº EXPEDIENTE EN ORFEO:	20251100131790006E	**PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO:**	% 62,50%
PERIODO DE REPORTE:	1 1 2026 31 1 2026	**PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO:**	% 62,50%
SEMANA DE EJECUCIÓN:	40	**PORCENTAJE DE ATRASO:**	% 0,00%

2. Datos Generales de las Pólizas Contracturales (Si Aplica)

Nombre Aseguradora — **ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A**

Tipo de Póliza **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	**Nº**	**SGPL-197071257-1**	**Fecha de Expedición**	**DD** 06	**MM** 05	**AA** 2025	**Vigencia desde**	**DD** 22	**MM** 04	**AA** 2025	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD** 08	**MM** 06	**AA** 2026	**$ 66.768.291**
Tipo de Póliza **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** **Modificación No. 1**	**Nº**	**SGPL-197071257-1** **Certificado No. 2**	**Fecha de Expedición**	**DD** 06	**MM** 05	**AA** 2025	**Vigencia desde**	**DD** 22	**MM** 04	**AA** 2025	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD** 08	**MM** 07	**AA** 2029	**$ 100.088.291**
Tipo de Póliza **RESPONSABILIDAD CIVIL**	**Nº**	**LBCO-197075473-1**	**Fecha de Expedición**	**DD** 06	**MM** 05	**AA** 2025	**Vigencia desde**	**DD** 22	**MM** 04	**AA** 2025	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD** 21	**MM** 04	**AA** 2026	**$ 284.700.000**
Tipo de Póliza **RESPONSABILIDAD CIVIL**	**Nº**	**LBCO-197075473-1** **Certificado No. 2**	**Fecha de Expedición**	**DD** 06	**MM** 05	**AA** 2025	**Vigencia desde**	**DD** 22	**MM** 04	**AA** 2025	**Valor Asegurado**
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD** 08	**MM** 07	**AA** 2026	**$ 284.700.000**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	22/04/2025 - 08/01/2027	9.538.327,30	14.298.327,30	25.697,11
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/04/2025 - 08/07/2029	19.076.654,60	28.596.654,60	50.924,14
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/04/2025 - 08/07/2027	19.076.654,60	28.596.654,60	50.924,14
Calidad del servicio	22/04/2025 - 08/01/2027	19.076.654,60	28.596.654,60	51.393,23

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10 % del Valor de la Pérdida 1 SMMLV	284.700.000,00	284.700.000,00
2-Daño Moral	10 % del Valor de la Pérdida 1 SMMLV	284.700.000,00	284.700.000,00
3-Lucro Cesante	10 % del Valor de la Pérdida 1 SMMLV	284.700.000,00	284.700.000,00
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10 % del Valor de la Pérdida 1 SMMLV	284.700.000,00	284.700.000,00
5-RC Patronal	10 % del Valor de la Pérdida 1 SMMLV	284.700.000,00	284.700.000,00

3.Datos Financieros del Contrato

Información Presupuesta del Contrato		**Modificaciones del Contrato**		
Contrato Con Anticipo (SI/NO)	NO	**¿El Contrato Está Adicionado?**	Si/NO	SI
Valor Incial	$ 95.383.273	**Valor de la Adición**		$ 47.600.000
Valor De Anticipo	N/A	**¿El Contrato Está Prorrogado?**	Si/NO	SI
Valor Amortizado Acumulado (Si Aplica)	N/A	**Tiempo De Prórroga**		7 MESES
Valor Adiciones Anteriores		**El contrato ha sido suspendido**	Si/NO	NO
Valor Total Con Adiciones	$ 142.983.273	**Tiempo De Suspensión Del Contrato**		
Valor Ejecutado a La Fecha	$ 81.363.046	**¿El plazo se encuentra vigente?**		SI
Saldo A La Fecha	$ 61.620.227	**Nueva fecha de terminación**	Si/NO	7 DE JUNIO 2026

4. Estado de Avance del Contrato

Con fecha de corte al 31 1 2026 el balance del contrato N°1716-2025, arroja los siguientes indicadores:

4.1. Descripción General de Avance	4.2. Descripción de Logros y Beníficios	4.3. Descripción de Atrasos (Si Aplica)
*SE REALIZA EL MANTENIMIENTO EN LOS ASCENSORES 16 DE ENERO 2025 DESCRIPCIÓN GENERAL Se revisa los siguientes componentes de los ascensores para su funcionamiento: 1. Chequeo de Componentes Eléctricos Panel de Control: Inspecciona el panel de control para asegurarte de que todos los botones y señales de indicación funcionen correctamente. Sistema de Iluminación: Verifica que la iluminación dentro de la cabina y en las zonas de entrada esté funcionando. Cables y Conexiones: Examina los cables y conexiones eléctricos en busca de daños o desgaste. 2. Revisión de Componentes Mecánicos Guías y Rieles: Limpia y lubrica las guías y rieles según las recomendaciones del fabricante. Sistema de Elevación: Revisa el sistema de elevación (motores, poleas, cables) para detectar signos de desgaste o problemas. Filtros y Ventilación: Limpia los filtros y asegúrate de que el sistema de ventilación esté funcionando correctamente. 3. Verificación del Sistema de Seguridad Sensores y Alarmas: Comprueba el funcionamiento de los sensores de seguridad y las alarmas de emergencia. Interruptores de Emergencia: Asegúrate de que los interruptores de emergencia estén operativos y accesibles. Sistema de Rescate: Verifica el sistema de rescate en caso de que el ascensor se detenga en caso de emergencia. 4. Pruebas de Funcionamiento Movimiento: Realiza pruebas de movimiento del ascensor para asegurarte de que funcione suavemente y sin ruidos inusuales. Velocidad y Parada: Verifica que la velocidad y los mecanismos de parada sean precisos y respondan correctamente a los controles. Para concluir, en el mantenimiento preventivo realizado a los equipos situados en las cinematecas distritales y en casa Fernández, se sugiere el cambio de tarjetas de cierre de puertas de cabina, adicional a ello, el cambio de tarjetas de pulsadores de piso.	Aporta al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9°, de la Ley 1346 de 2009 el cual estipula: "A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo "; realiza periódicamente los mantenimiento de tipo preventivo, para garantizar la estabilidad de los sistemas y el funcionamiento seguro de todos los equipos a su cargo, todo esto garantizando a la población usuaria de la infraestructura el acceso completo a estas instalaciones.	Por el momento no se tiene retrasos con el cronograma.

De conformidad con lo anterior, y en virtud del periodo de corte, actualmente se están gestionando los siguientes pendientes:

No	Acción	Responsable	Fecha
1			
2			
3			

5. Fuentes De Verificación

●Nº EXPEDIENTE EN ORFEO: 20251100131790006E
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7950439&isFromPublicArea=True&isModal=False

Firma del Supervisor	Firma de Apoyo a la Supervisión
	
Nombre: NICOLAS ESTEBAN VELANDIA VELANDIA	**Nombre:** DANIEL RICARDO GARCIA R.
Documento:1,116,250,605	**Documento: 1013577126**
Firma de Apoyo a la Supervisión	**Firma de Apoyo a la Supervisión**
Nombre: CATALINA TRIANA PEREZ	**Nombre:** NATHALIA ANDREA SOTO PIZA
Documento: 1,018,479,211	**Documento: 28,537,668**
Firma de Apoyo a la Supervisión	
Nombre: MARISOL LOZANO ROMERO	
Documento: 52,316,252	

ANEXO 06

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE – Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PLANTA FISICA	Código: GBS-F-34
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL	Versión: 1

Objetivo	Consolidar la información mensual de la supervisión técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra, interventoría, consultorías y demás relacionados con la ejecución del proyecto de inversión a cargo de la Unidad de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento del Instituto Distrital de las Artes-Idartes.	Mes	ene-26

Referencia	AGROBOLSA S.A.	Número del Contrato	1788-2025

PROYECTO DE INVERSIÓN_____- Adecuación, mantenimiento y modernización de los equipamientos culturales a cargo del Idartes en Bogotá D.C.

Objeto del Contrato

Por medio del presente Contrato de Comisión las Partes establecen las condiciones generales que regirán las relaciones que entre ellas surjan en virtud de los encargos que la Entidad Estatal confiera a la SCB y cuyos términos generales se describen en la siguiente cláusula, para que la SCB, actuando en nombre propio pero por cuenta de la Entidad Estatal, celebre operaciones a través de los sistemas de negociación administrados por la Bolsa Mercantil, según lo permita su Reglamento de Funcionamiento y Operación.

1.Datos Generales

Nº EXPEDIENTE EN ORFEO:	20251100131800002E						**PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO:**	%	81,02%
PERIODO DE REPORTE:	1	1	2026	31	1	2026	**PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO:**	%	81,02%
SEMANA DE EJECUCIÓN:	33						**PORCENTAJE DE ATRASO:**	%	0,00%

2. Datos Generales de las Pólizas Contracturales (Si Aplica)

Nombre Aseguradora														
Tipo de Póliza	**N°**		**Fecha de Expedición**	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia desde**	**DD**	**MM**	**AA**	**Valor Asegurado**			
	11-40-101078424			**25**	**05**	**2025**		**21**	**05**	**2025**	**$427,050,000**			
			(Última actualización)	**DD**	**MM**	**AA**	**Vigencia Hasta**	**DD**	**MM**	**AA**	**$**			

Comision

INFORMACION DE LA GARANTIA

NÚMERO	AMPAROS	FECHA EXPEDICIÓN	% AMPARO	ANEXO No.	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN (Suscripción, prórroga, adición, suspensión, reinicio, etc.)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
CHU-100047232	CUMPLIMIENTO	09-MAY-25	20%	0 (CERT. 533086355)	SUSCRIPCIÓN	08-MAY-25	30-JUN-26	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO							
	DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO							
CHU-100047232	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	09-MAY-25	15%	0 (CERT. 533086355)	SUSCRIPCIÓN	08-MAY-25	31-DIC-28	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS							
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA							
CHU-100047232	CALIDAD DEL SERVICIO	09-MAY-25	20%	0 (CERT. 533086355)	SUSCRIPCIÓN	08-MAY-25	30-JUN-26	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL							
	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES							

El porcentaje de cada amparo fue corroborado según las condiciones exigidas en el CONTRATO y, en consecuencia, se determinó que el monto asegurado cubre los mínimos exigidos. El contenido integral de las pólizas revisadas fue verificado a través de la página web de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., en la URL https://productos.mundialseguros.com/extranet/ext/WEB/0/ConsultaPolizaExt.aspx, el día 09 DE MAYO DE 2025.

UT TECNICONTROL

INFORMACION DE LA GARANTIA

NÚMERO	AMPAROS	FECHA EXPEDICIÓN	% AMPARO	ANEXO No.	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN (Suscripción, prórroga, adición, suspensión, reinicio, etc.)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
11-44-101256105	CUMPLIMIENTO	27-MAY-25	30%	1	ADJUDICACIÓN OWA	21-MAY-25	15-JUN-26	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO							
	DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO							
11-44-101256105	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	27-MAY-25	10%	1	ADJUDICACIÓN OWA	21-MAY-25	15-DIC-28	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
11-44-101256105	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	27-MAY-25	20%	1	ADJUDICACIÓN OWA	21-MAY-25	15-DIC-26	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA							
11-44-101256105	CALIDAD DEL SERVICIO	27-MAY-25	30%	1	ADJUDICACIÓN OWA	21-MAY-25	15-JUN-26	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
11-40-101078424	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27-MAY-25	30%	2	ADJUDICACIÓN OWA	21-MAY-25	15-DIC-25	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES							

El porcentaje de cada amparo fue corroborado según las condiciones exigidas en el CONTRATO y, en consecuencia, se determinó que el monto asegurado cubre los mínimos exigidos. El contenido integral de las pólizas revisadas fue verificado a través de la página web de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., en la URL https://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/, el día 29 DE MAYO DE 2025.

ADICION Y PRORROGA

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

NÚMERO	AMPAROS	FECHA EXPEDICIÓN	% AMPARO	ANEXO No.	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN (Suscripción, prórroga, adición, suspensión, reinicio, etc.)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
CHU-100047232	CUMPLIMIENTO	12-DIC-25	20%	1 (CERT. 533123718)	ADICIÓN 1, PRÓRROGA 1, MODIFICACIÓN 2	10-DIC-25	31-DIC-26	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO							
	DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO							
CHU-100047232	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	12-DIC-25	10%	1 (CERT. 533123718)	ADICIÓN 1, PRÓRROGA 1, MODIFICACIÓN 2	10-DIC-25	30-JUN-29	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS							
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA							
CHU-100047232	CALIDAD DEL SERVICIO	12-DIC-25	20%	1 (CERT. 533123718)	ADICIÓN 1, PRÓRROGA 1, MODIFICACIÓN 2	10-DIC-25	31-DIC-26	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL							
	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES							

El porcentaje de cada amparo fue corroborado según las condiciones exigidas en el CONTRATO y, en consecuencia, se determinó que el monto asegurado cubre los mínimos exigidos. El contenido integral de las pólizas revisadas fue verificado a través de la página web de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., en la URL https://productos.mundialseguros.com.co/, el día 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

ADICION Y PRORROGA

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

NÚMERO	AMPAROS	FECHA EXPEDICIÓN	% AMPARO	ANEXO No.	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN (Suscripción, prórroga, adición, suspensión, reinicio, etc.)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
11-44-101256105	CUMPLIMIENTO	12-DIC-25	30%	3	ADICIÓN 1, PRÓRROGA 1, MODIFICACIÓN 2	21-MAY-25	15-DIC-26	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO							
	DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO							
11-44-101256105	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	12-DIC-25	10%	3	ADICIÓN 1, PRÓRROGA 1, MODIFICACIÓN 2	21-MAY-25	15-JUN-29	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
11-44-101256105	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	12-DIC-25	20%	3	ADICIÓN 1, PRÓRROGA 1, MODIFICACIÓN 2	21-MAY-25	15-JUN-27	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA							
11-44-101256105	CALIDAD DEL SERVICIO	12-DIC-25	30%	3	ADICIÓN 1, PRÓRROGA 1, MODIFICACIÓN 2	21-MAY-25	15-DIC-26	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
11-40-101078424	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12-DIC-25	300 SMLMV	3	ADICIÓN 1, PRÓRROGA 1, MODIFICACIÓN 2	21-MAY-25	15-JUN-26	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES							

El porcentaje de cada amparo fue corroborado según las condiciones exigidas en el CONTRATO y, en consecuencia, se determinó que el monto asegurado cubre los mínimos exigidos. El contenido integral de las pólizas revisadas fue verificado a través de la página web de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., en la URL https://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/, el día 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

3.Datos Financieros del Contrato

Información Presupuesta del Contrato		Modificaciones del Contrato		
Contrato Con Anticipo (SI/NO)	NO	**¿El Contrato Está Adicionado?**	Si/NO	SI
Valor Incial	$ 2.470.000.000	**Valor de la Adición**		$ 741.000.000
Valor De Anticipo	N/A	**¿El Contrato Está Prorrogado?**	Si/NO	SI
Valor Amortizado Acumulado (Si Aplica)	N/A	**Tiempo De Prórroga**		6 MESES
Valor Adiciones Anteriores		**El contrato ha sido suspendido**	Si/NO	NO
Valor Total Con Adiciones	3.203.686.901	**Tiempo De Suspensión Del Contrato**		
Valor Ejecutado a La Fecha	$ 2.387.663.204	**¿El plazo se encuentra vigente?**		SI
Saldo A La Fecha	$ 816.023.697	**Nueva fecha de terminación**	Si/NO	30 DE JUNIO

4. Estado de Avance del Contrato

Con fecha de corte al 31 1 2026 el balance del contrato N°1788-2025, arroja los siguientes indicadores:

4.1. Descripción General de Avance	4.2. Descripción de Logros y Beneficios	4.3. Descripción de Atrasos (Si Aplica)
PEDIDO NO. 5 ENVIADO EL 13 ENERO 2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (UPS,PLANTAS ELECTRICAS,ELECTROBOMBAS,RCI,AIRES ACONDICIONADOS) DE LAS SEDES A CARGO DEL IDARTES. Lo anterior, por valor de $347,109,304, reportando ejecucion del 60% y un avance financiero del 0%, este pedido se facturara en el mes de febrero 2026. En general, se reporta avance de ejecucion del contrato de mantenimientos e instalacion en sedes IDARTES, del 74,5%.este porcentaje se incluye el presupuesto de adicion y prorroga que se le dio al contrato. Dentro de las actividades del periodo de reporte, se realizó mantenimiento de (UPS y plantas eléctricas), climatización (aires acondicionados), bombeo (electrobombas) y protección contra incendios (RCI), con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento y continuidad operativa	Para alcanzar los objetivos misionales y de operación de las diferentes líneas de acción que incorpora el IDARTES, y debido a la necesidad de garantizar un servicio especializado para el mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo de los equipos especiales, el contrato 1788-2025 logró su objetivo con las siguientes actividades destacadas: Coordinación y envío del pedido 05 de mantenimiento que impacta en la seguridad, eficiencia y longevidad de los equipos, evitando interrupciones en las actividades programadas, en las diferentes sedes, equipamientos a cargo del IDARTES	Por el momento no se tiene retrasos con el cronograma.

De conformidad con lo anterior, y en virtud del periodo de corte, actualmente se están gestionando los siguientes pendientes:

No	Acción	Responsable	Fecha
1			
2			
3			

5. Fuentes De Verificación

•Nº EXPEDIENTE EN ORFEO: 20251100131800002E

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8219701&isFromPublicArea=True&isModal=False

Firma del Supervisor	Firma de Apoyo a la Supervisión
Nombre: JUAN JOSE BACCA	**Nombre:** DANIEL RICARDO GARCIA R.
Documento:1019087667	**Documento: 1013577126**
Firma de Apoyo a la Supervisión	**Firma de Apoyo a la Supervisión**
Nombre: Diana M. Rubio H	**Nombre:** Nathalia Andrea Soto Piza
Documento:	**Documento: 28,537,668**
Firma de Apoyo a la Supervisión	**Firma de Apoyo a la Supervisión**
Nombre: Marisol Lozano Romero	
Documento: 52.316.252	
Firma de Apoyo a la Supervisión	

ANEXO 07

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (IDARTES) - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

CONVENCIONES

REVISION E INSPECCION DE EQUIPOS

ITEM	Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE PLANETARIO-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 DE 5HP	UND	1
2	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SEDE PLANETARIO-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 DE 5HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, MANTENIMIENTO TABLERO DE CONTROL Y CAMBIO DE SELECTORES E IDENTIFICACION DEL TABLERO)	UND	1
3		MANTENIMIENTO CORRECTIVO:SEDE PLANETARIO-CAMBIO DE CONJUNTO DE TUBERIA SISTEMA HIDRAULICO DE LAS ELECTROBOMBAS CUARTO TECNICO QUE CONTIENE: -TUBERIA DE 2" EN ACERO CANT 15 MT -TUBERIA DE 3" EN ACERO CANT 10 MT -TUBERIA DE 1" EN ACERO CANT 10 MT -VALVULAS EN BRONCE DE 2" CANT 5 -CHEQUE DE 2" CANT 02 -MANOMETROS EN GLICERINA DE 100 PS CANT 04 -BRIDA EN ACERO AL CARBON DE 2" CANT 04 -PINTURA DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS	UND	1
4	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 3 DE 7.5 HP	UND	1
5	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CINEMATECA-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 3 DE 7.5 HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, PRESOSTATO, INDICADORES DE PRESION, PURGA DE TUBERIA Y SISTEMA)	UND	1
6	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 9 DE 3 HP	UND	1
7	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CINEMATECA-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 9 DE 3 HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, EMBOBINADO EN CASO DE REQUERIRSE, CAMBIO CHEQUE, ASEGURAMIENTO DE TUBERIA VERTICAL)	UND	1
8	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CINEMATECA-TANQUE DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 3 -8m3 (RETIRO Y DISPOSICION DE DESECHOS, ARENA, LAVADO DE TANQUE AGUAS RESIDUALES, MANTENIMIENTO CIVIL, INSPECCION CHEQUES EN TUBERIA VERTICAL)	UND	1
9	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 DE 3HP	UND	1
10	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 -DE 3HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, CAMBIO UNIONES Y MPLES DEFECTUOSOS, ASEGURAMIENTO DE TUBERIA)	UND	1
11	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 2 DE 3 HP	UND	1
12	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 2 DE 3 HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, CAMBIO DE FLOTADORES, MANTENIMIENTO A TABLERO DE CONTROL, INSTALACION CORAZA EN CABLEADO DE POTENCIA Y CONTROL)	UND	1
13	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE SALA GAITAN-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 1 DE 3 HP	UND	1
14	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SEDE SALA ELIECER GAITAN-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 1 DE 3 HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, CAMBIO DE FLOTADORES Y REUBICACION TABLERO DE CONTROL)	UND	1
15	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE SALA GAITAN-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 1 DE 0,5 HP	UND	1
16	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SEDE SALA ELIECER GAITAN-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 1 DE 0,5 HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, CAMBIO DE FLOTADORES Y REUBICACION TABLERO DE CONTROL)	UND	1
17	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE JORGE ELIECER GAITAN-TANQUE DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 1 -8m3 (RETIRO Y DISPOSICION DE DESECHOS, ARENA, LAVADO DE TANQUE AGUAS RESIDUALES, MANTENIMIENTO CIVIL, INSPECCION CHEQUES EN EN TUBERIA VERTICAL)	UND	1
18	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE EDIFICIO PEDAGOGICO-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 1 DE 3HP	UND	1
19	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE EDIFICIO PEDAGOGICO-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 1 DE 3 HP- (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, CAMBIO MPLES Y UNIONES, CAMBIO DE PRESOSTATOS Y SUCCION DE TANQUE, CORAZA EN CABLADO DE CONTROL)	UND	1
20	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CASONA DE LA DANZA Y MEDIA TORTA-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 DE 5HP	UND	1
21	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:SEDE CASONA DE LA DANZA Y MEDIA TORTA-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 -DE 5HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, CAMBIO PRESOSTATOS, CAMBIO TUBERIA, CAMBIO TANQUE HIDROFLOW, REPARAR ALTERNANCIA EN TABLERO DE CONTROL, CAMBIO IMPULSOR)	UND	1
22	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE TEATRO ENSUEÑO-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 DE 10HP	UND	1
23	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SEDE TEATRO ENSUEÑO-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 DE 10HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, CARCAZA ROTA, ASEGURAMIENTO DE BASE, REVISION HIDROFLOW)	UND	1
24	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE TEATRO ENSUEÑO-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE AGUAS FREATICAS-CANT 2 DE 10HP	UND	1
25	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SEDE TEATRO ENSUEÑO-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE AGUAS FREATICAS-CANT 2 DE 10HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, CHEQUES VERTICALES, CAMBIO, FLOTADORES)	UND	1
26	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE TEATRO ENSUEÑO-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE AGUAS LLUVIA-CANT 2 DE 10HP	UND	1
27	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SEDE TEATRO ENSUEÑO-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE AGUAS LLUVIA-CANT 2 DE 10HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, PROGRAMACION TABLEROS, CAMBIO FLOTADORES)	UND	1
28	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE TEATRO ENSUEÑO-TANQUE DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 1 -8m3 (RETIRO Y DISPOSICION DE DESECHOS, ARENA, LAVADO DE TANQUE AGUAS RESIDUALES, MANTENIMIENTO CIVIL, INSPECCION CHEQUES EN TUBERIA VERTICAL)	UND	1
29	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE PILONA 20-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 -DE 5HP	UND	1
30	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:SEDE PILONA 20-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 - 5HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, REVISION IMPULSOR, CAMBIO PRESOSTATO, CORREGIR ALTERNANCIA EN TABLERO DE CONTROL)	UND	1
31	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE PILONA 20-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE-CANT 2 -DE 5HP	UND	1
32	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:SEDE PILONA 20-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE-CANT 2 - 5HP CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, REVISION IMPULSOR, CAMBIO PRESOSTATO, CORREGIR ALTERNANCIA EN TABLERO DE CONTROL)	UND	1
33	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE PILONA 10 -ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 - 5HP	UND	1
34	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:SEDE PILONA 10-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 - 5HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, REVISION IMPULSOR, CAMBIO PRESOSTATO, CORREGIR ALTERNANCIA EN TABLERO DE CONTROL)	UND	1
35	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE PILONA 10 -ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE-CANT 3- 5HP	UND	1
36	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:SEDE PILONA 10-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE-CANT 3 - 5HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, REVISION IMPULSOR, CAMBIO PRESOSTATO, CORREGIR ALTERNANCIA EN TABLERO DE CONTROL)	UND	1
37	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CASTILLO DE LAS ARTES -ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 1 - 5HP	UND	1
38	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:SEDE CASTILLO DE LAS ARTES-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 1 - 5HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, REVISION IMPULSOR, CAMBIO PRESOSTATO, CORREGIR ALTERNANCIA EN TABLERO DE CONTROL)	UND	1
39	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CASA FERNANDEZ -ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 - 5HP	UND	1
40	40151533	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SEDE CASA FERNANDEZ-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 - 5HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, CAMBIO SUCCION) REFORZAMIENTO DE PARED DE POZO HACIA PASE DE TUBERIA HACIA BOMBA EN LADRILLO Y PAÑETE AREA APROXIMADA 12 (M2) IMPERMEABILIZAR POZO DE AGUA 50(M3)	UND	1
41	40151533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CASA FERNANDEZ-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 2 DE 2 HP	UND	1
42	******	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SEDE CASA FERNANDEZ-ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES-CANT 2 DE 2 HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, CAMBIO FLOTADORES, CAMBIO PRESOSTATO)	UND	1
43		MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE TEATRO PARQUE-ELECTROBOMBA SUMERGIBLE-CANT 1 DE 2 HP	UND	1
44		MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SEDE TEATRO PARQUE-ELECTROBOMBA SUMERGIBLES-CANT 1 DE 2 HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, CAMBIO FLOTADORES, CAMBIO PRESOSTATO)	UND	1
45		MANTENIMIENTO PREVENTIVO TEATRO PARQUE-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 DE 5HP	UND	1
46		MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SEDE TEATRO PARQUE-ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS-CANT 2 DE 5HP (CAMBIO DE RODAMIENTOS,PINTURA,SELLO MECANICO, MANTENIMIENTO TABLERO DE CONTROL Y CAMBIO DE SELECTORES E IDENTIFICACION DEL TABLERO)	UND	1
47		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA AGUAS RESIDUALES SUMERGIBLE EN ACERO AL CARBON DE 3HP A 220V CON SUS ACCESORIOS A TUBERIA CANT 01	UND	1
48		SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA EN ACERO AL CARBON DE 3HP A 220V CON SUS ACCESORIOS A TUBERIA CANT 01	UND	1
49	26131501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-SEDE PLANETARIO- PERKINS 150 KVA-CANT 1	UND	1

AÑO 2025												AÑO 2026
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO

| | | |

| | | |

110	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA UMA 02 DAIKIN FUV040VR 1SHVH000001 9,4 Kw 1. NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. REVISION DE FUGAS 3. INSPECCION DE PANAL Y FILTROS 4 REVISION ESTADO BANDEJA DE AGUA 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO TERMOSTATO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL	UND	1
111	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA UMA 03 DAIKIN FUV040VR 1SHVH000001 8,1 Kw	UND	1
112	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA UMA 03 DAIKIN FUV040VR 1SHVH000001 8,1 Kw 1. NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. REVISION DE FUGAS 3. INSPECCION DE PANAL Y FILTROS 4 REVISION ESTADO BANDEJA DE AGUA 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO TERMOSTATO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL	UND	1
113	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA UMA 04 DAIKIN FUV080VR 1SHVH000001 20.1 Kw	UND	1
114	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA UMA 04 DAIKIN FUV080VR 1SHVH000001 20.1 Kw 1. NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. REVISION DE FUGAS 3. INSPECCION DE PANAL Y FILTROS 4 REVISION ESTADO BANDEJA DE AGUA 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO TERMOSTATO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL	UND	1
115	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA UMA 05 DAIKIN FUV080VR 1SHVH000001 20.4 Kw	UND	1
116	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA UMA 05 DAIKIN FUV080VR 1SHVH000001 20.4 Kw 1. NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. REVISION DE FUGAS 3. INSPECCION DE PANAL Y FILTROS 4 REVISION ESTADO BANDEJA DE AGUA 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO TERMOSTATO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL	UND	1
117	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA UMA 06 DAIKIN FUV040VR 1SHVH000001 8,8 Kw	UND	1
118	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA UMA 06 DAIKIN FUV040VR 1SHVH000001 8,8 Kw 1. NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. REVISION DE FUGAS 3. INSPECCION DE PANAL Y FILTROS 4 REVISION ESTADO BANDEJA DE AGUA 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO TERMOSTATO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL	UND	1
119	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA UMA 07 DAIKIN FUV040VR 1SHVH000001 8,8 Kw	UND	1
120	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA UMA 07 DAIKIN FUV040VR 1SHVH000001 8,8 Kw 1. NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. REVISION DE FUGAS 3. INSPECCION DE PANAL Y FILTROS 4 REVISION ESTADO BANDEJA DE AGUA 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO TERMOSTATO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL	UND	1
121	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA UMA 08 DAIKIN FUV061OE1 1SHVH000001 15,1 Kw	UND	1
122	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA UMA 08 DAIKIN FUV061OE1 1SHVH000001 15,1 Kw 1. NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. REVISION DE FUGAS 3. INSPECCION DE PANAL Y FILTROS 4 REVISION ESTADO BANDEJA DE AGUA 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO TERMOSTATO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL	UND	1
123	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA UMA 09 DAIKIN DDM0608-E5 1SHVE000001 11,7 Kw	UND	1
124	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA UMA 09 DAIKIN DDM0608-E5 1SHVE000001 11,7 Kw 1. NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. REVISION DE FUGAS 3. INSPECCION DE PANAL Y FILTROS 4 REVISION ESTADO BANDEJA DE AGUA 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO TERMOSTATO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL	UND	1
125	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA UMA 10 DAIKIN DDM0608-E5 1SHVE000001 11,7 Kw	UND	1
126	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA UMA 10 DAIKIN DDM0608-E5 1SHVE000001 11,7 Kw 1. NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. REVISION DE FUGAS 3. INSPECCION DE PANAL Y FILTROS 4 REVISION ESTADO BANDEJA DE AGUA 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO TERMOSTATO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL	UND	1
127	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA UMA 11 DAIKIN DDM0913-E5 1SHVF000001 36,5 Kw	UND	1
128	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA UMA 11 DAIKIN DDM0913-E5 1SHVF000001 36,5 Kw 1. NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. REVISION DE FUGAS 3. INSPECCION DE PANAL Y FILTROS 4 REVISION ESTADO BANDEJA DE AGUA 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO TERMOSTATO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL	UND	1
129	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 01 THERMOTAR BV-2000TD M17121130837	UND	1
130	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 01 THERMOTAR BV- 2000TD M17121130837 1. VERIFICACION CHUMACERAS 2. AJUSTE Y ALINEACION POLEAS 3. AJUSTE CORREAS 3. INSPECCION DE CUÑAS DE EJES 4 ENGRASE DE EJES Y RODAMIENTOS 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO ESTRUCTURA 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
131	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 02 THERMOTAR BV- 2000TD M17121130837 1. VERIFICACION CHUMACERAS 2. AJUSTE Y ALINEACION POLEAS 3. AJUSTE CORREAS 3. INSPECCION DE CUÑAS DE EJES 4 ENGRASE DE EJES Y RODAMIENTOS 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO ESTRUCTURA 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
132	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 02 THERMOTAR BV-2000TD M17121130837	UND	1
133	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 03 THERMOTAR BV- 2000TD M17121130837 1. VERIFICACION CHUMACERAS 2. AJUSTE Y ALINEACION POLEAS 3. AJUSTE CORREAS 3. INSPECCION DE CUÑAS DE EJES 4 ENGRASE DE EJES Y RODAMIENTOS 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO ESTRUCTURA 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
134	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 03 THERMOTAR BV-2000TD M17121130837	UND	1
135	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 04 THERMOTAR BV- 2000TD 1. VERIFICACION CHUMACERAS 2. AJUSTE Y ALINEACION POLEAS 3. AJUSTE CORREAS 3. INSPECCION DE CUÑAS DE EJES 4 ENGRASE DE EJES Y RODAMIENTOS 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO ESTRUCTURA 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
136	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 04 THERMOTAR BV-2000TD	UND	1
137	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 05 THERMOTAR BV- 2000TD 1. VERIFICACION CHUMACERAS 2. AJUSTE Y ALINEACION POLEAS 3. AJUSTE CORREAS 3. INSPECCION DE CUÑAS DE EJES 4 ENGRASE DE EJES Y RODAMIENTOS 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO ESTRUCTURA 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
138	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 05 THERMOTAR BV-2000TD	UND	1

| | | |

164	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 18 CASALS CHELYS 25D 1. VERIFICACION DE RODAMIENTOS 2. AJUSTE Y ALINEACION POLEAS DE TRANSMISION 3. AJUSTE CORREAS 3. INSPECCION DE CUÑAS DE EJES 4 ENGRASE DE EJES Y RODAMIENTOS 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO ESTRUCTURA DE UNION A DUCTO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
165	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 19 CASALS CHELYS 25D	UND	1
166	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 19 CASALS CHELYS 25D 1. VERIFICACION DE RODAMIENTOS 2. AJUSTE Y ALINEACION POLEAS DE TRANSMISION 3. AJUSTE CORREAS 3. INSPECCION DE CUÑAS DE EJES 4 ENGRASE DE EJES Y RODAMIENTOS 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO ESTRUCTURA DE UNION A DUCTO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
167	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 20 VENTILADOR PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS NORTE SOLER & PALAU	UND	1
168	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA -VENTILACIÓN MECÁNICA. 20 VENTILADOR PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS NORTE SOLER & PALAU 1. VERIFICACION DE RODAMIENTOS 2. AJUSTE Y ALINEACION POLEAS DE TRANSMISION 3. AJUSTE CORREAS 3. INSPECCION DE CUÑAS DE EJES 4 ENGRASE DE EJES Y RODAMIENTOS 5. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 6. REVISION Y CHEQUEO ESTRUCTURA DE UNION A DUCTO 7 LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
169	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA - CODENSADORA 01- CONDENSADOR REMOTO SALA DE CLIMATIZACIÓN 1 TECAM 1UEBE 48.000 BTU/H	UND	1
170	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA - CODENSADORA 01- CONDENSADOR REMOTO SALA DE CLIMATIZACIÓN 1 TECAM 1UEBE 48.000 BTU/H 1. VERIFICACION DE ESTADO DE ASPAS 2. ALINEACION Y BALANCEO DE VENTILADOR 3. AJUSTE ESTRUCTURA Y BASE METALICA 3. INSPECCION DE PANEL Y BLOWER 4 VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. REVISION Y CHEQUEO FUGAS 6. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
171	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SEDE CINEMATECA - CODENSADORA 02- CONDENSADOR REMOTO SALA DE CLIMATIZACIÓN 1 TECAM 1UEBE 48.000 BTU/H	UND	1
172	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA - CODENSADORA 02- CONDENSADOR REMOTO SALA DE CLIMATIZACIÓN 1 TECAM 1UEBE 48.000 BTU/H 1. VERIFICACION DE ESTADO DE ASPAS 2. ALINEACION Y BALANCEO DE VENTILADOR 3. AJUSTE ESTRUCTURA Y BASE METALICA 3. INSPECCION DE PANEL Y BLOWER 4 VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. REVISION Y CHEQUEO FUGAS 6. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
173	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA -ENFRIADOR 01 -CHILLER #1 (ENFRIADOR DE AGUA #1) DAIKIN 72,0 Kw	UND	1
174	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO)SEDE CINEMATECA -ENFRIADOR 01 -CHILLER #1 (ENFRIADOR DE AGUA #1) DAIKIN 72,0 Kw 1. INSPECCION Y NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. VERIFICACION DE FUGAS 3. AJUSTE DE CONTROL 3. INSPECCION DE PANEL Y BLOWER 4 VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. 6. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
175	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA -ENFRIADOR 02 -CHILLER #2 (ENFRIADOR DE AGUA #1) DAIKIN 72,0 Kw	UND	1
176	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA -ENFRIADOR 02 -CHILLER #2 (ENFRIADOR DE AGUA #1) DAIKIN 72,0 Kw 1. INSPECCION Y NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. VERIFICACION DE FUGAS 3. AJUSTE DE CONTROL 3. INSPECCION DE PANEL Y BLOWER 4 VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. 6. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
177	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SEDE CINEMATECAEXTRACTOR CENTRIFUGO 01-Extractor centrifugo caudal mínimo 80 cfm manguera flexible 6" 110V/60Hz/1PH	UND	1
178	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATE CAEXTRACTOR CENTRIFUGO 01-Extractor centrifugo caudal mínimo 80 cfm manguera flexible 6" 110V/60Hz/1PH 1. REFUERZO SOPORTES 2. VERIFICACION Y CAMBIO DE CORREAS DE TRANSMISION 3. REVISION DE POLEAS 3. REPARACION UNION A DUCTO 4 VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. 6. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
179	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATE CAEXTRACTOR CENTRÍFUGO 02-Extractor centrífugo caudal mínimo 80 cfm manguera flexible 6" 110V/60Hz/1PH	UND	1
180	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECAEXTRACTOR CENTRIFUGO 02-Extractor centrifugo caudal mínimo 80 cfm manguera flexible 6" 110V/60Hz/1PH 1. REFUERZO SOPORTES 2. VERIFICACION Y CAMBIO DE CORREAS DE TRANSMISION 3. REVISION DE POLEAS 3. REPARACION UNION A DUCTO 4 VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. 6. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
181	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA EXTRACTOR CENTRIFUGO 03-Extractor centrífugo caudal mínimo 80 cfm manguera flexible 6" 110V/60Hz/1PH	UND	1
182	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECAEXTRACTOR CENTRIFUGO 03-Extractor centrifugo caudal mínimo 80 cfm manguera flexible 6" 110V/60Hz/1PH 1. REFUERZO SOPORTES 2. VERIFICACION Y CAMBIO DE CORREAS DE TRANSMISION 3. REVISION DE POLEAS 3. REPARACION UNION A DUCTO 4 VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. 6. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
183	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SEDE CINEMATECA EXTRACTOR CENTRIFUGO 04-Extractor centrífugo caudal mínimo 80 cfm manguera flexible 6" 110V/60Hz/1PH	UND	1
184	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATE CAEXTRACTOR CENTRIFUGO 04-Extractor centrífugo caudal mínimo 80 cfm manguera flexible 6" 110V/60Hz/1PH 1. REFUERZO SOPORTES 2. VERIFICACION Y CAMBIO DE CORREAS DE TRANSMISION 3. REVISION DE POLEAS 3. REPARACION UNION A DUCTO 4 VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. 6. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
185	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA -UNIDAD DE PRECISION 01-EQUIPO DE PRECISIÓN SALA DE CUMATIZACIÓN 01 TECAM 48.000 BTU/H	UND	1
186	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA -UNIDAD DE PRECISION 01-EQUIPO DE PRECISIÓN SALA DE CLIMATIZACIÓN 01 TECAM 48.000 BTU/H 1. REVISION Y NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. VERIFICACION DE FUGAS 3. PROGRAMACION DE NIVELES DE REFRIGERACION REQUERIDOS 3. REPARACION UNION A DUCTO 4 VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. REVISION DE EQUIPOS DE CONTROL 6. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
187	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA -UNIDAD DE PRECISION 02-EQUIPO DE PRECISIÓN SALA DE CUMATIZACIÓN 02 TECAM 48.000 BTU/H	UND	1
188	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EN CASO DE ALGUN REPUESTO) SEDE CINEMATECA -UNIDAD DE PRECISION 02-EQUIPO DE PRECISIÓN SALA DE CUMATIZACIÓN 02 TECAM 48.000 BTU/H 1. REVISION Y NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. VERIFICACION DE FUGAS 3. PROGRAMACION DE NIVELES DE REFRIGERACION REQUERIDOS 3. REPARACION UNION A DUCTO 4 VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. REVISION DE EQUIPOS DE CONTROL 6. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
189	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA -UNIDAD MINI SPLIT -UNIDAD MINI SPLIT CUARTO DE RACK DAIKIN 3,517 W (12.000 BTU/H)	UND	1

190	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CINEMATECA -UNIDAD MINI SPLIT -UNIDAD MINI SPLIT CUARTO DE RACK DAIKIN 3.517 W (12.000 BTU/H) 1. REVISION Y NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. VERIFICACION DE FUGAS 3. VERIFICACION DE VENTILADOR 4. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. VERIFICACION DE MOTOR DE GUIAS DE AIRE 6. REVISION DE FUNCIONAMIENTO CON CONTROL REMOTO 7. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
191	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA -UNIDAD MINI SPLIT -UNIDAD MINI SPLIT CUARTO DE RACK DAIKIN 3.517 W (12.000 BTU/H)	UND	1
192	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CINEMATECA - UNIDAD MINI SPLIT -UNIDAD MINI SPLIT CUARTO DE RACK DAIKIN 3.517 W (12.000 BTU/H) 1. REVISION Y NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. VERIFICACION DE FUGAS 3. VERIFICACION DE VENTILADOR 4. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. VERIFICACION DE MOTOR DE GUIAS DE AIRE 6. REVISION DE FUNCIONAMIENTO CON CONTROL REMOTO 7. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
193	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE CINEMATECA -UNIDAD MINI SPLIT -UNIDAD MINI SPLIT SALA DE PROYECCION MAGNUM (24.000 BTU/H) CANT 03	UND	1
194	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CINEMATECA - UNIDAD MINI SPLIT -UNIDAD MINI SPLIT SALA DE PROYECCION MAGNUM (24.000 BTU/H) CANT 03 1. REVISION Y NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. VERIFICACION DE FUGAS 3. VERIFICACION DE VENTILADOR 4. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. VERIFICACION DE MOTOR DE GUIAS DE AIRE 6. REVISION DE FUNCIONAMIENTO CON CONTROL REMOTO 7. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
195	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE SALA GAITAN -UNIDAD MINI SPLIT -UNIDAD MINI SPLIT SALA DE PROYECCION MAGNUM (36.000 BTU/H)	UND	1
196	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE SALA GAITAN - UNIDAD MINI SPLIT -UNIDAD MINI SPLIT SALA DE PROYECCION MAGNUM (36.000 BTU/H) 1. REVISION Y NIVELACION DE GAS Y REFRIGERANTE 2. VERIFICACION DE FUGAS 3. VERIFICACION DE VENTILADOR 4. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS 5. VERIFICACION DE MOTOR DE GUIAS DE AIRE 6. REVISION DE FUNCIONAMIENTO CON CONTROL REMOTO 7. LAVADO Y LIMPIEZA GENERAL 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UND	1
197	40101701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE VENTILACION MECANICA (CANTIDAD :7 UMA DE 3.6 TONELADAS), CON MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE VARIADORES DE VELOCIDAD Y PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO (INCLUYE TARJETA CONTROLADORA,FILTROS DE AIRE,REFRIGERANTE, CORRECCION OXIDACION BANDEJAS DE TRAMPA AGUA)	UND	1
198	40101701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE VENTILACION MECANICA (CANTIDAD :7 UMA DE 3.6 TONELADAS), CON MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE VARIADORES DE VELOCIDAD Y PUESTA EN SERVICIO Y TODO LO	UND	1
199	40101701	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU - CANTIDAD 1 Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de 36000 BTU de piso a techo que incluya unidad manejadora y condensadora - bomba de desagüe grande de 2 Lt. - protección eléctrica bipolar de 32 amperios, 50 metros de cable encauchetado 3x10 AWG, Un Protector Eléctrico o Breakermatic Aires Acondicionados 220v - 30 metros de manguera de ¾" para desagüe - 30 metros de canaleta plástica 20x10x200mm con adhesivo - 10 metros de tubo rígido para extracción de calor de 8" o 12" según características del equipo - 40 metros de canaleta metálica de 8x10 color blanco - 40 metros de rubatex de ¾", - 40 metros de rubatex de ½" , - 40 metros de tubería de cobre de ¾", - 40 metros de tubería de cobre de ½". - El proveedor debe aportar certificación de los fabricantes donde informe que los equipos y/o componentes de la oferta presentada, son productos nuevos, originales y NO re manufacturados - La solución adquirida debe contener todos los elementos necesarios para su instalación y buen funcionamiento: cables, tornillos, abrazaderas y demás accesorios, etc.	UND	1
200	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA VIILLAS DE DORADO -UPS 10 KVA	UND	1
201	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA VIILLAS DE DORADO-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
202	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA VIILLEMAR -UPS 10 KVA	UND	1
203	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA VIILLEMAR-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
204	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA LA PEPITA -UPS 10 KVA	UND	1
205	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BATERIAS SEDE CREA LA PEPITA UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
206	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA GUSTAVO RESTREPO-UPS 3 KVA	UND	1
207	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA GUSTAVO RESTREPO UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
208	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA GUSTAVO RESTREPO-UPS 3 KVA	UND	1
209	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA GUSTAVO RESTREPO UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
210	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA EL PARQUE-UPS 3 KVA	UND	1
211	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA EL PARQUE- UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
212	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA LA CAMPIÑA -UPS 10 KVA	UND	1
213	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA LA CAMPIÑA-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
214	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA LA GRANJA -UPS 10 KVA	UND	1
215	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA LA GRANJA-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
216	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA 12 DE OCTUBRE -UPS 10 KVA	UND	1
217	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA 12 DE OCTUBRE-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
218	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA ENTRE NUBES -UPS 10 KVA	UND	1
219	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA ENTRE NUBES-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1

220	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CASTILLO DE LAS ARTES-UPS 20 KVA CANT 02	UND	1
221	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTO SEDE CASTILLO DE LAS ARTES-UPS 20 KVA CANT 02 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
222	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CASTILLA-UPS 10 KVA	UND	1
223	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA CASTILLA-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
224	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE LAS DELICIAS-UPS 10 KVA	UND	1
225	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA LAS DELICIAS-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
226	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA BARRIO INGLES -UPS 10 KVA	UND	1
227	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA BARRIO INGLES-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
228	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA CANTARRANA -UPS 10 KVA	UND	1
229	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA CANTARRANA-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
230	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA ROMA-UPS 3 KVA	UND	1
231	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA ROMA UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
232	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA ROMA-UPS 3 KVA	UND	1
233	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA ROMA UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
234	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA SAN PABLO -UPS 10 KVA	UND	1
235	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA SAN PABLO-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
236	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA NARANJOS-UPS 3 KVA	UND	1
237	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA NARANJOS UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
238	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA NARANJOS-UPS 3 KVA	UND	1
239	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA NARANJOS UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
240	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CREA LUCERO BAJO-UPS 10 KVA	UND	1
241	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA LUCERO BAJO-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
242	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO-UPS 10 KVA	UND	1
243	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PLANETARIO-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
244	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO UPS 1 KVA	UND	1
245	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA PLANETARIO UPS 1 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
246	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO UPS 1.5 KVA	UND	1
247	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA PLANETARIO UPS 1.5 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
248	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO-UPS 10 KVA	UND	1
249	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PLANETARIO-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
250	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO-UPS 8 KVA	UND	1
251	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PLANETARIO-UPS 8 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
252	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO-UPS 10 KVA	UND	1
253	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PLANETARIO-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
254	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO-UPS 10 KVA	UND	1

255	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PLANETARIO-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
256	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO-UPS 10 KVA	UND	1
257	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PLANETARIO-UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERALAL	UND	1
258	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO-UPS 6 KVA	UND	1
259	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PLANETARIO-UPS 6 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
260	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO-UPS 60 KVA	UND	1
261	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE PLANETARIO-UPS 60 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
262	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO UPS 1 KVA	UND	1
263	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA PLANETARIO UPS 1 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
264	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO UPS 20 KVA	UND	1
265	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA PLANETARIO UPS 20 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
266		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE PLANETARIO CUARTO TECNICO DEL MUSEO UPS 12 KVA	UND	1
267		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA PLANETARIO CUARTO TECNICO DEL MUSEO UPS 12 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
268		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA-UPS 20 KVA CANT 01 SALA DE PROYECCION 01	UND	1
269		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CINEMATECA-UPS 20 KVA CANT 01 SALA DE PROYECCION 01 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
270	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA-UPS 20 KVA CANT 01 SALA DE PROYECCION 02	UND	1
271	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CINEMATECA-UPS 20 KVA CANT 01 SALA DE PROYECCION 02 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
272		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA-UPS 20 KVA CANT 01 SALA DE PROYECCION 03	UND	1
273		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CINEMATECA-UPS 20 KVA CANT 01 SALA DE PROYECCION 03 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
274		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA-UPS 20 KVA CANT 01 CUARTO TECNICO	UND	1
275		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CINEMATECA-UPS 20 KVA CANT 01 CUARTO TECNICO 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
276		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA UPS 1 KVA	UND	1
277		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CINEMATECA UPS 1 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
278		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CINEMATECA SALA PROYECCION UPS 1 KVA	UND	1
279		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CREA CINEMATECA SALA DE PROYECCION UPS 1 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
280	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CALLE 15-UPS 10 KVA	UND	1
281	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CALLE 15 -UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
282	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CALLE 15-UPS 15 KVA CANT 01	UND	1
283	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CALLE 15 -UPS 15 KVA CANT 01 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
284	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CALLE 15-UPS 20 KVA CANT 02	UND	1
285	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CALLE 15 -UPS 20 KVA CANT 02 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERALL	UND	1
286	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN-UPS 20 KVA	UND	1
287	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN -UPS 20 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARIETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1
288	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN-UPS 1 KVA	UND	1

289	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN -UPS 1 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
290	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN-UPS 10 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
291	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN -UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
292	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN-UPS 3 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
293	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN -UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
294		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN-UPS 3 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
295		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN -UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
296		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN-UPS 3 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
297		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE TEATRO JORGE ELIECER GAITAN -UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
298	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE TEATRO PARQUE-UPS 10 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
299	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE TEATRO PARQUE -UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
300	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE MEDIA TORTA-UPS 6 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
301	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE MEDIA TORTA -UPS 6 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
302	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE MEDIA TORTA-UPS 3 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
303	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE MEDIA TORTA UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
304	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE MEDIA TORTA-UPS 3 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
305	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE MEDIA TORTA UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
306	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE MEDIA TORTA-UPS 3 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
307	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE MEDIA TORTA UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
308	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE GALERIA SANTAFE-UPS 1 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
309	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE GALERIA SANTAFE-UPS 1 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
310		MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE GALERIA SANTAFE-UPS 3 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
311	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE GALERIA SANTAFE UPS 3 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
312	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE GALERIA SANTAFE-UPS 6 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
313	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE GALERIA SANTAFE -UPS 6 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
314	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CASONA DE LA DANZA-UPS 1 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
315	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CASONA DE LA DANZA-UPS 1 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
316	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CASONA DE LA DANZA-UPS 1 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
317	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CASONA DE LA DANZA-UPS 1 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
318	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE CASA PLATAFORMA-UPS 10 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
319	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE CASA PLATAFORMA -UPS 10 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
320	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE BODEGA IDARTES-UPS 6 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES
321	39121635	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEDE BODEGA IDARTES -UPS 6 KVA 1. VERIFICACION CARGA Y ESTADO DE BATERIAS 2. VERIFICACION CONEXIONADO DE POTENCIA Y CONTROL 3. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN RED Y BANCO DE BATERIAS 4. VERIFICACION DE VENTILADORES 5. INSPECCION TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA 6. REVISION DE FUNCIONES AUTOMATICAS 7. LIMPIEZA GENERAL	UND	1	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES	YEZZID RAMOS-IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-IDARTES
322	39121635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO:SEDE SALA GAITAN-UPS 10 KVA	UND	1	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES	SEBASTIAN PAEZ-	YEZZID RAMOS - IDARTES

| | | |

| | | |

ANEXO 08

ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO CONTRACTUAL

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR DE CREA SALAMANCA DE MARCA IMPERIAL A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE.

El Instituto Distrital de las Artes- IDARTES en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y conforme a la guía para la elaboración de estudios del sector establecida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, cuyo sitio web es www.contratos.gov.co, procede a dejar constancia de la elaboración del estudio del sector del presente proceso de selección, con el fin de establecer una consulta de precios en el mercado y conocer las características principales del sector objeto del presente proceso de selección, que permita analizar la viabilidad de la contratación en circunstancias similares y ventajosas para la entidad.

ANÁLISIS DEL MERCADO

La Subdirección de Infraestructura del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, en cumplimiento de sus funciones de mantenimiento y preservación de los activos inmobiliarios bajo su administración, identifica la necesidad de garantizar la operatividad del equipos de transporte vertical para personas con movilidad reducida ubicados en el CREA Salamanca.

Es preciso señalar que la competencia sobre dicho inmueble y sus componentes se deriva del Contrato Interadministrativo de Comodato No. 129-618-2024, suscrito con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP). En consecuencia, recae sobre IDARTES la responsabilidad técnica y financiera de asegurar que el mantenimiento preventivo y correctivo se realice bajo estándares de seguridad vigentes, considerando que se trata de equipos críticos para el acceso a derechos ciudadanos.

El equipo objeto del presente estudio fue diseñado, fabricado e instalado por la firma LA IMPERIAL S.A.S. Al tratarse de tecnología propietaria, la intervención del equipo se encuentra sujeta a una subordinación técnica absoluta. De acuerdo con las certificaciones de fábrica, LA IMPERIAL S.A.S. es el único actor en el territorio nacional con la capacidad de:

Suministrar componentes y repuestos originales

Acceder a los protocolos de software y sistemas electrónicos de control exclusivos de la marca.

Garantizar la integridad técnica del equipo conforme a las normas de seguridad de transporte vertical.

Este escenario configura una limitación en la pluralidad de oferentes, derivada de la propiedad industrial y el conocimiento técnico especializado, lo que orienta la modalidad de selección hacia la contratación directa por proveedor único, conforme a los supuestos del régimen de contratación estatal.

Considerando que la vigencia 2026 representa el primer ciclo de mantenimiento bajo la gestión de IDARTES para este dispositivo específico, el Instituto advierte la inexistencia de una serie histórica de precios o bases de datos previas de consumos y servicios para esta tecnología en particular.

Ante la imposibilidad de aplicar un análisis de comportamiento histórico, la entidad adopta criterios de comparación de mercado mediante las siguientes herramientas:

Referenciación de Contratos Similares por lo que se consultarán procesos análogos en el SECOOP II donde otras entidades públicas hayan contratado servicios de mantenimiento con la firma LA IMPERIAL S.A.S., con el fin de verificar la razonabilidad

de los precios propuestos.

Cotización Directa: Se utilizará la oferta formal del proveedor único como base, sometiéndola a un análisis de eficiencia económica institucional.

ASPECTOS ECONÓMICOS:

De acuerdo con el objeto contractual, lo que se pretende adquirir es una prestación de servicio, por lo que se sitúa en el ámbito del sector terciario o de servicios, que se analizará en este documento. Este sector abarca todas aquellas actividades vinculadas con la prestación de servicios no vinculados a la producción de bienes tangibles, Es decir, se refiere a empresas o entidades dedicadas a proporcionar servicios para satisfacer las necesidades de la población. proporcionar servicios para satisfacer las necesidades de la población.

En el sector, se establece la actividad especializada con los siguientes códigos UNSPSC:

PRODUCTO	CÓDIGO SEGMENTO	CÓDIGO FAMILIA	CÓDIGO CLASE	CODIGO PRODUCTO
Servicios de mantenimiento de ascensores	72000000 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento	72100000 Servicio de mantenimiento y reparaciones, de construcciones e instalaciones	72101500 Servicio de apoyo a la construcción	72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores

Desde una perspectiva técnica y económica, la operatividad del sector se fundamenta en la gestión integral de mantenimientos preventivos y correctivos. Estas intervenciones constituyen el eje estratégico para garantizar la disponibilidad constante de los equipos, optimizando su rendimiento y extendiendo su ciclo de vida útil mediante la mitigación proactiva de fallos y la restauración técnica de la funcionalidad. Bajo este esquema, el servicio se desglosa de la siguiente manera:

Mantenimiento Preventivo: Que realiza bajo criterios programados de conservación, ejecutando revisiones y ajustes periódicos en equipos que se encuentran en condiciones de operación. Su finalidad es garantizar la fiabilidad y el buen funcionamiento, minimizando la probabilidad de averías inesperadas.

Mantenimiento Correctivo: Que comprende las acciones técnicas ejecutadas una vez que el equipo presenta una falla o avería. Esta modalidad implica la reparación, el cambio de piezas y el suministro de repuestos no presupuestados inicialmente, con el objetivo de restablecer la operatividad total del dispositivo.

- Ascensores y elevadores
- Salvaescaleras
- Elevadores Minusválidos
- Sillas salva escaleras
- Plataformas, para minusválidos
- Monta coches
- Elevadores Hidráulicos
- Plataformas Elevadoras
- Escaleras mecánicas
- Montacargas

• Orugas salva escaleras

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

1. Empresas que prestan el servicio de importación e instalación de maquinaria, repuestos e insumos y ascensores.

2. Empresas que prestan el servicio de mantenimiento técnico de ascensores mediante personal capacitado, asesoría y venta de servicios y productos.

3. Compradores o clientes que requieren sistemas de transporte vertical para edificios de gran altura y altura media, hoteles, edificios comerciales, edificios residenciales, estaciones, hospitales y residencias privadas y demás edificaciones que así lo requieran.


   Gremios y Asociaciones que Participan en el Sector. Revisando bases de datos existentes, si bien existen diferentes empresas que prestan el servicio de mantenimiento de sistemas de transporte vertical, en Colombia no existe agremiación como tal donde estas se encuentren congregadas.

   Variables económicas que afectan el sector como inflación, variación del salario mínimo y tasa de cambio. El sector de transporte vertical puede verse afectado por el valor de la divisa y la tasa de cambio del dólar, puesto que un alto porcentaje de las partes que conforman un ascensor y demás medios mecánicos como lo son el motor, las correas, los rieles y las cabinas entre otros son importadas y por lo tanto sus costos pueden presentar variaciones que deben ser revisadas por los proveedores de estos productos. Dependiendo de la complejidad de los procesos de construcción e instalación, el tiempo también puede ser una variable que influye en los costos, dadas las variaciones salariales y prestaciones económicas de los trabajadores. Estas variables económicas anteriormente mencionadas no afectan directamente a quienes prestan el servicio de mantenimiento, pues estos deben ser contemplados y asumidos por el contratista, quien debe tener estos factores en cuenta a la hora de hacer sus cotizaciones.

   Cadena de producción y distribución. La producción y distribución de los sistemas de transporte vertical es especializada y requiere de grandes áreas de producción y almacenamiento que depende en gran medida de cada empresa productora y la logística de la distribución de las partes que conforman el ascensor y que debe programarse conforme el cronograma de ejecución e instalación que cada empresa programa.

- **Algunas de las variables económicas que afectan el sector son**

Tasa de cambio: la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos, se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas.



Fuente: https://www.dolar-colombia.com/grafica?num=90


A medida que el precio del dólar incrementa su valor, los productos importados se hacen más costosos y esto se traduce en el aumento de la inflación y en el impacto de las finanzas de los colombianos. Por el contrario, cuando el valor del dólar pierde valor en el mercado produce un estímulo en las importaciones.

Como se puede apreciar en la gráfica, durante los últimos 90 días el dólar se ha mantenido por debajo de la barrera de $4.000 pesos, con fluctuaciones que oscilan aproximadamente entre $3.600 y $3.920. Este comportamiento sugiere un periodo de relativa estabilidad cambiaria, sin presiones alcistas abruptas, lo cual favorece procesos de importación al reducir la exposición a incrementos súbitos en los costos. Aunque persiste una volatilidad moderada propia del mercado, el hecho de que la tasa no supere los $4.000 permite proyectar escenarios financieros más predecibles y planificar adquisiciones relativas al objeto contractual con menor riesgo de desviaciones presupuestales. Es importante mencionar que la estabilidad de la divisa se ha mantenido a pesar de la complejidad del contexto internacional y de las tensiones geopolíticas presentes en el periodo analizado, evidenciando una estabilidad relativa que sugiere una resiliencia del mercado cambiario frente a factores externos.

Inflación: según el Banco de la República en Colombia, la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR). Esta meta hace referencia a la inflación de precios al consumidor a fin de cada año, la cual se mide como la variación doce meses del Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

No obstante, lo anterior, al iniciar la vigencia 2026, el análisis de la coyuntura económica nacional sugiere que el país ha entrado en una fase de transición tras el cierre consolidado de la inflación en un 5,10% al finalizar el año 2025. Si bien este dato refleja una tendencia hacia la normalización de precios, los informes de expectativas del mercado y los análisis de coyuntura técnica señalan que la incertidumbre sobre el comportamiento de los precios de los servicios especializados y la mano de obra calificada persistirá como un factor determinante durante el primer semestre de este año. Por lo anterior, resulta imperativo que el IDARTES adopte una planeación estratégica basada en la suficiencia presupuestal, asegurando que la estimación de costos para el mantenimiento del equipo LA IMPERIAL de la Crea Salamanca(Serial IN331429) sea capaz de absorber las presiones derivadas de la indexación de servicios y el ajuste salarial de 2026, garantizando así la eficiencia operativa y la mitigación de riesgos de desfinanciación en la ejecución contractual."

IPC Variaciones Total Nacional Diciembre 2024 - 2025



Fuente: DANE[1]

Como se observa en el gráfico, el año 2025 culminó con una variación anual del 5,10%, reflejando una desaceleración de 10 puntos básicos frente al 5,20% registrado en 2024. Así mismo, la variación mensual de diciembre se situó en un 0,27%, cifra notablemente

[1] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026, 8 de enero). *Índice de Precios al Consumidor (IPC) diciembre 2025.* https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/dic2025/bol-IPC-dic2025.pdf


inferior al 0,46% del mismo mes en el año precedente. Estas cifras ejemplifican el comportamiento de la inflación en función de las fuerzas de mercado:

Inflación por Demanda: Que se manifiesta cuando la intención de compra de las familias, las empresas o el Estado supera la capacidad de producción disponible. En el contexto del cierre de 2025, factores como el ajuste en los ingresos y el gasto público incidieron en que la demanda mantuviera la inflación en el rango del 5,10%, impulsando los precios al alza en sectores específicos cuando el dinero en circulación sobrepasó la oferta existente.

Inflación por Oferta: Que ocurre ante el incremento en los costos de producción o la disminución en la cantidad de bienes y servicios ofrecidos. Durante la vigencia 2025, el sector de servicios técnicos y mantenimiento se vio impactado por este tipo de inflación, donde factores externos y el costo de insumos especializados obligaron a un ajuste en los precios finales al consumidor para compensar los mayores gastos operativos. Este escenario de "inflación de costos" es el que fundamenta la actualización de los precios de referencia para el mantenimiento de equipos de transporte vertical en la presente vigencia.

PIB: El Producto Interno Bruto (PIB) constituye la magnitud macroeconómica fundamental para cuantificar el valor monetario de la producción total de bienes y servicios de demanda final generados dentro del territorio nacional en un periodo determinado. Como indicador sintético de la actividad económica, su medición resulta indispensable para determinar los ciclos de expansión o contracción del mercado interno, reflejando de manera directa la capacidad productiva y el grado de competitividad de las unidades económicas residentes, independientemente de la naturaleza nacional o extranjera de su capital

Producto Interno Bruto Tasa de crecimiento en volumen1 2022-I / 2025pr -III



Fuente: DANE[2]

Para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025 (año corrido), el Producto Interno Bruto registró un crecimiento consolidado del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta dinámica positiva del valor agregado nacional se encuentra impulsada primordialmente por el desempeño de las siguientes ramas de actividad:


Dentro de la composición del valor agregado nacional, el servicio de mantenimiento especializado objeto del presente estudio se inscribe en la rama de Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. De acuerdo con el reporte del DANE para el III trimestre de 2025 (año corrido enero-septiembre), este sector registró un crecimiento acumulado del 1,6%. Si bien esta cifra refleja una dinámica más moderada en comparación con el promedio nacional (2,8%), evidencia una estabilidad sostenida en la oferta de servicios técnicos, asegurando que la demanda institucional de mantenimiento para transporte vertical pueda ser satisfecha por un mercado operativo y con capacidad de respuesta técnica.

[2] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025, 18 de noviembre). *Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2025 preliminar* [Boletín técnico]. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IIItrim2025.pdf

Asimismo, resulta de especial relevancia para la Entidad destacar el comportamiento del sector de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, el cual presentó un crecimiento exponencial del 10,9% en el mismo periodo. Dado que el equipo de transporte vertical se encuentra ubicado en la Crea Salamanca, el sobresaliente desempeño de este sector misional del IDARTES justifica técnicamente la inversión en el mantenimiento preventivo y correctivo, toda vez que garantiza la disponibilidad de la infraestructura física necesaria para soportar el incremento en la oferta de servicios artísticos y culturales de la ciudad.

Empleo y Desempleo: La evolución del mercado laboral representa uno de los indicadores de mayor sensibilidad para la planeación económica estatal, toda vez que refleja la interacción entre la capacidad productiva del país y la generación de ingresos de los hogares. En la vigencia actual, el crecimiento de la economía colombiana continúa enfrentando el desafío técnico de armonizar la reducción de la tasa de desocupación con el control de las presiones inflacionarias, variables que condicionan la estabilidad operativa de los sectores de servicios especializados.

Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) Total nacional Noviembre (2017 - 2025)



Fuente: D A N E [3]


De acuerdo con la gráfica, para el mes de noviembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional se situó en el 7,0%, lo que representó una disminución significativa de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (8,2%). Durante este mismo periodo, la tasa global de participación alcanzó el 64,7%, evidenciando un incremento de 1,0 puntos porcentuales frente a noviembre del año anterior (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación se consolidó en el 60,2%, registrando un aumento de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la vigencia precedente. Específicamente para Bogotá D.C., centro de ejecución del objeto contractual, la tasa de desocupación para el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2025 se ubicó en un 7,0%, posicionándose como una de las ciudades con mejor desempeño ocupacional del país.

Este dinamismo en los indicadores de ocupación se encuentra estrechamente vinculado al sobresaliente desempeño de los sectores estratégicos que impactan directamente el objeto contractual, específicamente en las ramas de actividades artísticas y de entretenimiento —con una variación del 10,9%— y las actividades profesionales y de servicios de apoyo. Para el IDARTES, la consolidación de estos sectores en Bogotá no solo valida un incremento proyectado en la afluencia de ciudadanos a la Crea Salamanca, lo cual eleva la criticidad técnica del mantenimiento de los equipos de transporte vertical para garantizar la accesibilidad universal, sino que también confirma la existencia de una oferta laboral calificada y estable en el mercado de servicios técnicos especializados; lo anterior respalda la razonabilidad de la suficiencia presupuestal estimada para asegurar la continuidad operativa y la seguridad de la infraestructura pública cultural frente a una demanda de uso cada vez más intensiva.

[3] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025, 30 de diciembre). *Principales indicadores del mercado laboral noviembre 2025* [Boletín técnico]. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-nov2025.pdf

Salario mínimo: El salario mínimo, al igual que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), constituye una variable crítica para la competitividad económica y el equilibrio de los contratos de servicios técnicos, cuya ejecución depende de fuerza laboral especializada. Para la vigencia 2026, mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional fijó el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en $1.750.905, lo que representa un incremento nominal de $327.405, equivalente al 23,0% respecto al valor de 2025 ($1.423.500). Este ajuste incorpora el principio constitucional de remuneración mínima, vital y móvil, tomando como referente técnico el concepto de 'salario vital' para asegurar la suficiencia del ingreso frente al costo de vida actual de los hogares colombianos

Serie historica Salario Minmo Mensual Legal años 2015-2026



Fuente: Elaboració propia con datos del Bancol de la Republica[4]

Como se puede apreciar en la gráfica, la evolución del salario mínimo para el periodo comprendido entre 2015 y 2026 evidencia una tendencia ascendente con un punto de inflexión crítico en la presente vigencia; tras años de incrementos que se mantuvieron mayoritariamente en rangos de un solo dígito, el ajuste del 23,0% para 2026 representa el cambio más drástico en la serie histórica analizada. Este comportamiento tiene efectos directos en la adquisición de servicios técnicos especializados para el IDARTES, toda vez que el mantenimiento de infraestructura de transporte vertical es un rubro intensivo en mano de obra técnica calificada, cuyas escalas salariales y cargas prestacionales se indexan automáticamente al SMMLV. En términos de impacto, este incremento sustancial en el costo de la fuerza laboral presiona la estructura de precios del mercado, obligando a una actualización del presupuesto oficial para garantizar la suficiencia financiera del proceso de contratación y evitar riesgos de desequilibrio económico o deterioro en la calidad del servicio preventivo por falta de cobertura de los costos operativos reales del contratista.

ASPECTOS LEGALES:

El proceso que se surtirá se adelantará por la modalidad de contratación directa de conformidad con el Literal c) del numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 que dice: la viabilidad de celebrar los Contrato de compraventa siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos", en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, Convenios o Contrato de compraventa que a la letra dice: "La modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto (…)".

ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

De conformidad con los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública, desarrollados en los manuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, resulta imperativo para el IDARTES realizar un análisis riguroso de la oferta y la demanda. Este ejercicio permite no solo asegurar la pluralidad


[4] https://suameca.banrep.gov.co/graficador-interactivo/grafica/15416

cuando el mercado lo permite, sino garantizar que la selección de la oferta sea la más favorable técnica y económicamente para los intereses de la Entidad.

La contratación de este servicio es esencial para el cumplimiento de los objetivos misionales del Instituto, articulándose directamente con el fortalecimiento de la infraestructura cultural previsto en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Teniendo en cuenta que el sector de actividades artísticas y de entretenimiento registró un crecimiento del **10,9%** al cierre de 2025, la demanda de uso en sedes como la Crea Salamancasupone un incremento significativo. Al igual que en vigencias anteriores se han gestionado mantenimientos especializados, la complejidad técnica y los protocolos de seguridad de los equipos de transporte vertical marca **LA IMPERIAL** exigen hoy una intervención especializada y segregada de los contratos de mantenimiento generales. Lo anterior obedece a la necesidad de contar con personal certificado y repuestos originales que aseguren la accesibilidad universal y la integridad física de los ciudadanos, optimizando la vida útil de estos activos bajo estándares de alta precisión.

En ese sentido, con la intención de analizar patrones de compra en las entidades publicas se realiza la consulta en las herramientas de visualización de la oferta y la demanda que la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra eficiente ha dispuesto para tal fin. El criterio de búsqueda principal es la clasificación UNAPSC 721015 - Servicios de apoyo a la construcción, se bloquean las vigencias 2024 – 2025 y se realiza comparación entre las modalidad competitiva y directa.


Adqusiciones en la clasificacion 721015 en las vigencias 2024 - 2025



Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública[5]

Durante el bienio comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, el volumen de contratación estatal destinado a servicios de apoyo a la construcción alcanzó un valor agregado de 3.2 billones de pesos. Al examinar el comportamiento histórico de esta serie, se identifica que la vigencia 2025 representó el pico de ejecución más alto para esta categoría en comparación con el último quinquenio; esta tendencia expansiva en la demanda pública ratifica la relevancia estratégica que han adquirido los servicios de soporte técnico y mantenimiento de infraestructura dentro de la gestión presupuestal de las entidades del Estado.

[5]https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9



Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública

El ecosistema de contratación analizado, con un valor total estimado de $3.23 billones se distribuye en 8,498 contratos, revelando una marcada asimetría entre el volumen de adjudicaciones y la carga presupuestal. Se observa una concentración de capital en el departamento de Antioquia, que captura el 29.27% del valor total a pesar de no ser la región con mayor número de proveedores. Este fenómeno sugiere la ejecución de proyectos de gran envergadura o infraestructura crítica en dicha zona. En contraste, Cundinamarca presenta una atomización de la oferta, liderando en cantidad de proveedores (21.42%) pero con una participación económica significativamente menor (16.41%), lo que indica una contratación orientada a la operatividad administrativa y servicios de menor escala.

Respecto a la participación del Distrito Capital de Bogotá, las gráficas revelan un comportamiento de equilibrio operativo y presupuestal. Con una asignación de $287.6 mil millones (13.36% del valor total) y una representación del 12.69% en el número de proveedores (517), Bogotá se consolida como el tercer polo de ejecución. A diferencia de Antioquia, donde el gasto está altamente concentrado en pocos actores, o Cundinamarca, donde la oferta está atomizada en contratos menores, el Distrito Capital muestra una relación casi paritaria entre el gasto y el volumen de contratistas. Esto sugiere que, para una entidad con sede en Bogotá, sin la restricción que representa la subordinación tecnológica el mercado local ofrece una base de proveedores robusta y diversificada, capaz de absorber tanto requerimientos técnicos especializados como necesidades operativas recurrentes sin los sesgos de concentración observados en otras regiones.

En cuanto a la dinámica sectorial, el análisis de frecuencia identifica un oligopolio técnico en el segmento de transporte vertical y mantenimiento de infraestructura. La predominancia de firmas como Ascensores Schindler (91 contratos), Mitsubishi Electric (74) y Otis (72) evidencia una estandarización de equipos en el parque inmobiliario de las entidades contratantes. Esta tendencia permite inferir que tecnologías o marcas menos frecuentes, como LA IMPERIAL, poseen una penetración marginal en este nicho de mercado institucional. Dicha situación obliga a que los estudios de mercado y procesos de selección para equipos de menor escala o marcas no tradicionales deban fundamentarse en análisis de compatibilidad técnica y disponibilidad de repuestos, dado que la oferta dominante está claramente consolidada en las tres firmas anteriormente mencionadas.



Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública

Esta última gráfica ilustra la distribución del valor total estimado según la modalidad de selección ofrece una perspectiva concluyente sobre la estructura del gasto. La gráfica evidencia una predominancia de la Contratación Directa, la cual representa el mayor volumen de recursos ejecutados con un total de $1.45 billones. Esta cifra supera de manera agregada a todas las modalidades Competitivas (que suman aproximadamente $1.13 billones, incluyendo licitaciones, selecciones abreviadas y mínimas cuantías) y al Régimen Especial ($0.65 billones).

Esta configuración estadística no es un reflejo de las realidades operativas y de mercado previamente analizadas. La alta incidencia de la contratación directa es consistente con la necesidad de gestionar servicios marcados por una singularidad técnica o exclusividad, como es el caso del mantenimiento de sistemas de transporte vertical con tecnologías propietarias. En estos escenarios, donde la oferta está restringida por condiciones exógenas a la entidad, los mecanismos competitivos tradicionales carecen de viabilidad práctica, haciendo de la contratación directa la vía idónea para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad operativa, bajo el amparo de las causales legales correspondientes.

ANÁLISIS DE LA OFERTA:

Se realizó una búsqueda exhaustiva en los portales de contratación estatal SECOP I y SECOP II con el fin de identificar las condiciones de mercado para la adquisición de servicios de mantenimiento de transporte vertical de la marca LA IMPERIAL. Del análisis de los procesos hallados, se desprenden las siguientes conclusiones

En la totalidad de los procesos consultados cuyo objeto es la intervención de equipos fabricados por la firma Industrias La Imperial S.A.S., las entidades del Estado han optado por la modalidad de Contratación Directa. Esta decisión se fundamenta en la titularidad de la tecnología y la exclusividad para el suministro de componentes originales, recayendo la selección siempre en la firma fabricante.

Del análisis de los valores contratados se observa que no existe un patrón o estándar uniforme en los costos de mantenimiento. Esta dispersión puede deberse a que los equipos fabricados por la firma se diseñan y adaptan de manera específica a las condiciones estructurales y arquitectónicas de cada edificación.

Factores como la carga nominal, el número de paradas, el tipo de tecnología (plataforma vs. ascensor) y el estado de conservación particular de cada equipo hacen que cada contrato sea técnica y financieramente único, imposibilitando una comparación lineal de precios unitarios:

Proceso - entidad	Objeto contractual	Valor contratado
RAMA JUDICIAL DESAJBO-CD-177-2020	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS) DEL ELEVADOR Y PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS MARCA LA IMPERIAL, UBICADOS EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE PALOQUEMAO A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE	32.611.950

	ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ – CUNDINAMARCA	
RAMA JUDICIAL DSAJBO-CD-36-2023	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA, DIRECTAMENTE, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS, SE OBLIGA A REPARAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN ASCENSOR Y PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL ASCENSOR Y DE LAS PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS MARCA LA IMPERIAL UBICADOS EN LA SEDE JUDICIAL PALOQUEMAO A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ.	64.384.141
RAMA JUDICIAL 001 DE 2019	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA REGISTRADURÍA ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO	3,950,000
RAMA JUDICIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA GALERÍA SANTAFÉ A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE.	$ 9.408.378
RAMA JUDICIAL DESAJBO-CD-318-2022	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA LA IMPERIAL, (INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS), UBICADO EN LA SEDE JUDICIAL PALOQUEMAO A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ, CUNDINAMARCA Y AMAZONAS.	9.007.200

Respecto al análisis de la capacidad de la oferta para la vigencia 2026, se verificó que la representación técnica y comercial exclusiva para el territorio nacional de los equipos de marca LA IMPERIAL corresponde a la firma LA IMPERIAL COLOMBIA. SAS. Esta condición de exclusividad implica que únicamente dicho representante cuenta con el software de diagnóstico, los protocolos de intervención certificados y la facultad para instalar, mantener y suministrar repuestos originales, conforme a los lineamientos del fabricante.

Dada la arquitectura propietaria de los equipos instalados en el Crea Salamanca, la entidad depende de un proveedor especializado que garantice la integridad técnica del sistema y la disponibilidad de componentes certificados. Esta interdependencia técnica constituye un factor exógeno a la gestión del IDARTES y delimita la oferta existente en el mercado, configurando un escenario de proveedor único para la atención del mantenimiento preventivo y correctivo. Bajo estas condiciones, la estructura del mercado impone una restricción adicional: al no existir competencia efectiva, es la oferta disponible la que determina el precio y las condiciones técnicas del servicio, situación propia de mercados con características de monopolio tecnológico.

En consecuencia, el análisis institucional debe centrarse en verificar la razonabilidad del valor presentado y la correspondencia entre el precio ofertado, las especificaciones del fabricante y los riesgos asociados a la inoperatividad del equipo. En este contexto, el análisis del sector evidencia que la continuidad operativa y la seguridad de los usuarios solo pueden asegurarse mediante la intervención del representante autorizado por la casa matriz. Cualquier intervención por terceros no certificados podría comprometer la funcionalidad del equipo, la validez de los protocolos de mantenimiento y la garantía del fabricante, generando riesgos de inoperatividad y afectaciones al servicio público.

ITEM	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL CON I.V.A.
1	LA IMPERIAL COLOMBIA	Visita por mantenimiento plataforma vertical 3 paradas	$11.597.740
2	LA IMPERIAL COLOMBIA	Bolsa de repuestos	$4.644.570
TOTAL OFERTA			$ 16.242.310,00

El IDARTES recibió oferta comercial por parte de LA IMPERIAL COLOMBIA por un valor **DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($16.242.310,00)**, incluido IVA y todos los costos asociados a la ejecución del objeto contractual. Esta propuesta fue revisada y validada por la Subdirección Administrativa y Financiera y por el Ordenador del Gasto, constituyéndose en la alternativa más favorable y ajustada a las necesidades institucionales.

Conforme a la certificación de exclusividad emitida por el fabricante LA IMPERIAL COLOMBIA S.A.S, es la única empresa autorizada en el país para vender, instalar, realizar mantenimiento y suministrar repuestos originales para equipos de esta marca. En consecuencia, la entidad no puede ejecutar directamente estas actividades ni contratar con terceros no autorizados, dado que ello comprometería la seguridad operativa, la disponibilidad de repuestos y la garantía técnica del sistema.

Por lo anterior, y en cumplimiento de las funciones del IDARTES, se requiere la celebración de un contrato de prestación de servicios con la firma LA IMPERIAL COLOMBIA para garantizar el funcionamiento adecuado de los elevadores instalados en la Crea Salamanca, en concordancia con las especificaciones técnicas del fabricante y con el deber institucional de asegurar condiciones de acceso seguras para el público visitante.

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS.

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación la entidad no requiere cumplir con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de los emprendimientos y las empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021.

MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN PUBLICA EN EL DISTRITO CAPITAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025, "Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Mujeres" (norma que compila las disposiciones de los Decretos Distritales 332 de 2020 y 634 de 2023), la entidad ha verificado la obligación de vincular y mantener un porcentaje mínimo de mujeres durante la ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde al mantenimiento de ascensores, dicha actividad se clasifica dentro del sector económico de la construcción. Subsector Servicios de apoyo y actividades especializadas para la construcción

En consecuencia, y atendiendo a la tabla de porcentajes mínimos establecida en la normativa vigente para la fecha de estructuración del presente proceso, se define el siguiente requisito de ejecución:

Rama de Actividad Económica	**Porcentaje Mínimo de Vinculación de Mujeres**
Construcción	13,80%

El futuro contratista deberá garantizar que, durante la ejecución del contrato, mínimo el trece coma ocho por ciento (13,8%) del personal operativo o técnico vinculado al proyecto sean mujeres.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato la documentación soporte y una manifestación bajo la gravedad de juramento suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (cuando aplique), conforme a lo estipulado en el Parágrafo 1 del Artículo 29 del Decreto 643 de 2025. Dicha acreditación se realizará

de manera semestral o al finalizar el contrato si el plazo de ejecución es inferior a seis meses.

POBLACION EN POBREZA EXTREMA DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA.

En el Plan de Acción 2022 de la Alcaldía de Bogotá establece que en Bogotá habitan permanentemente o por periodos 378.915 víctimas del conflicto armado, que representan 4,1% de las 9.155.213 víctimas del país. VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN BOGOTA:

Aspectos Generales: Número de víctimas del conflicto Armado residentes en Bogotá

En Bogotá habitan permanentemente o por periodos 378.915 víctimas del conflicto armado, que representan 4,1% de las 9.155.213 víctimas del país (ver tabla 1).

TABLA 1 *NÚMERO DE VÍCTIMAS RESIDENTES, DECLARACIONES Y EVENTOS OCURRIDOS EN BOGOTÁ*



Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV). UARIV. Corte a 30 de junio de 2021

De igual forma, el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, en consideración a los lineamientos impartidos en el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ADICIONADO POR EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021 relacionado con el "FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.", ha definido para la presente contratación bajo previo análisis de su oportunidad y conveniencia que NO acoge el cumplimiento lo dispuesto en el artículo mencionado dadas las características específicas y naturaleza del contrato a celebrar.

MiPymes en el sistema de Compras públicas.

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación la entidad no requiere cumplir con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de los emprendimientos y las empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021.

ANALISIS DE COTIZACION

En conclusión, tras realizar un análisis detallado de la propuesta comercial y considerando las condiciones técnicas del mercado, se determina la necesidad de adjudicar el contrato de mantenimiento especializado a LA IMPERIAL COLOMBIA, empresa que ostenta la representación exclusiva de los equipos LA IMPERIAL en el país. Esta condición de proveedor único, derivada de la arquitectura propietaria de los ascensores instalados en la Crea Salamanca, implica que es la oferta disponible la que define el precio y las condiciones técnicas del servicio, situación propia de mercados con características de monopolio tecnológico. No obstante, la propuesta presentada se ajusta a las especificaciones del fabricante y garantiza la continuidad operativa del sistema de transporte vertical, asegurando soporte técnico certificado, disponibilidad de repuestos originales y la mitigación de riesgos de inoperatividad. En consecuencia, la selección de LA IMPERIAL COLOMBIA constituye la alternativa viable y necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios y el funcionamiento adecuado de los equipos.

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL ASCENSOR DEL CREA SALAMÁNCA, A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA.

IVÁN DARIO QUIÑONES SÁNCHEZ
Subdirector de Infraestructura

Fecha elaboración: Enero 20 de 2026

Elaboró:Tomás Miguel Rojas Moreno – Contratista SI –Subdirección Infraestructura
Revisó: Daniel Ricardo Garcia Rubiano– Contratista SI –Subdirección Infraestructura
Revisó: Catalina Triana Perez – Contratista SI –Subdirección Infraestructura

ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO CONTRACTUAL

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL ASCENSOR DE LA GALERÍA SANTAFÉ A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA.

El Instituto Distrital de las Artes- IDARTES en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y conforme a la guía para la elaboración de estudios del sector establecida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, cuyo sitio web es www.contratos.gov.co, procede a dejar constancia de la elaboración del estudio del sector del presente proceso de selección, con el fin de establecer una consulta de precios en el mercado y conocer las características principales del sector objeto del presente proceso de selección, que permita analizar la viabilidad de la contratación en circunstancias similares y ventajosas para la entidad.

ANÁLISIS DEL MERCADO

La definición de la modalidad de selección para el presente proceso parte de la especificidad técnica de los equipos de transporte vertical marca CIBES instalados en la Galería Santa Fe. Es necesario precisar que, si bien en vigencias anteriores la representación exclusiva de dicha marca en Colombia recayó sobre la firma NIKE COLOMBIANA S.A. (lo que explica los antecedentes de contratación de la Entidad), para el año 2026 el fabricante CIBES LIFT GROUP ha formalizado un cambio estructural en su esquema de distribución.

Bajo este nuevo contexto, y según el Certificado de Autorización Exclusiva emitido el 01 de enero de 2026, la empresa GEINSE LIFT COLOMBIA SAS ha sido designada como la única firma autorizada en el territorio nacional para la comercialización, mantenimiento especializado y suministro de componentes originales de la tecnología Cibes. En consecuencia, para determinar el valor del presente estudio, el IDARTES utiliza como referente el comportamiento histórico de precios de la anterior representación, pero ajustándolos estrictamente a las nuevas condiciones de exclusividad técnica y a las realidades macroeconómicas que rigen la vigencia 2026

Proceso - entidad	Objeto contractual	Valor contratado
IDARTES- 1681-2021	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR DE LA GALERIA SANTAFE A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA	$ 2.963.100
IDARTES- 2253-2022	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL ASCENSOR DE LA GALERÍA SANTAFÉ A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA.	$ 1.526.770
IDARTES-1419-2023	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO PARA EL ASCENSOR DE LA GALERÍA SANTAFÉ A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	$ 10.664.066
IDARTES-2168-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA GALERÍA SANTAFÉ A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE.	$ 9.408.378
IDARTES 1702-2025	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL ASCENSOR DE LA GALERÍA SANTAFÉ A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA.	$9.796.772

ASPECTOS ECONÓMICOS:

De acuerdo con el objeto contractual, lo que se pretende adquirir es una prestación de servicio, por lo que se sitúa en el ámbito del sector terciario o de servicios, que se analizará en este documento. Este sector abarca todas aquellas actividades vinculadas con la prestación de servicios no vinculados a la producción de bienes tangibles, Es decir, se refiere a empresas o entidades dedicadas a proporcionar servicios para satisfacer las necesidades de la población. proporcionar servicios para satisfacer las necesidades de la población.

En el sector, se establece la actividad especializada con los siguientes códigos UNSPSC:

PRODUCTO	CÓDIGO SEGMENTO	CÓDIGO FAMILIA	CÓDIGO CLASE	CODIGO PRODUCTO
Servicios de mantenimiento de ascensores	72000000 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento	72100000 Servicio de mantenimiento y reparaciones, de construcciones e instalaciones	72101500 Servicio de apoyo a la construcción	72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores

Desde una perspectiva técnica y económica, la operatividad del sector se fundamenta en la gestión integral de mantenimientos preventivos y correctivos. Estas intervenciones constituyen el eje estratégico para garantizar la disponibilidad constante de los equipos, optimizando su rendimiento y extendiendo su ciclo de vida útil mediante la mitigación proactiva de fallos y la restauración técnica de la funcionalidad. Bajo este esquema, el servicio se desglosa de la siguiente manera:

Mantenimiento Preventivo: Que realiza bajo criterios programados de conservación, ejecutando revisiones y ajustes periódicos en equipos que se encuentran en condiciones de operación. Su finalidad es garantizar la fiabilidad y el buen funcionamiento, minimizando la probabilidad de averías inesperadas.

Mantenimiento Correctivo: Comprende las acciones técnicas ejecutadas una vez que el equipo presenta una falla o avería. Esta modalidad implica la reparación, el cambio de piezas y el suministro de repuestos no presupuestados inicialmente, con el objetivo de restablecer la operatividad total del dispositivo.

- Ascensores y elevadores
- Salvaescaleras
- Elevadores Minusválidos
- Sillas salvaescaleras
- Plataformas, para minusválidos
- Montacoches
- Elevadores Hidráulicos
- Plataformas Elevadoras
- Escaleras mecánicas
- Montacargas
- Orugas salvaescaleras

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

1. Empresas que prestan el servicio de importación e instalación de maquinaria, repuestos e insumos y ascensores.

2. Empresas que prestan el servicio de mantenimiento técnico de ascensores mediante personal capacitado, asesoría y venta de servicios y productos.

3. Compradores o clientes que requieren sistemas de transporte vertical para edificios de gran altura y altura media, hoteles, edificios comerciales, edificios residenciales, estaciones, hospitales y residencias privadas y demás edificaciones que así lo requieran.


   Gremios y Asociaciones que Participan en el Sector. Revisando bases de datos existentes, si bien existen diferentes empresas que prestan el servicio de mantenimiento de sistemas de transporte vertical, en Colombia no existe agremiación como tal donde estas se encuentren congregadas.

   Variables económicas que afectan el sector como inflación, variación del salario mínimo y tasa de cambio. El sector de transporte vertical puede verse afectado por el valor de la divisa y la tasa de cambio del dólar, puesto que un alto porcentaje de las partes que conforman un ascensor y demás medios mecánicos como lo son el motor, las correas, los rieles y las cabinas entre otros son importadas y por lo tanto sus costos pueden presentar variaciones que deben ser revisadas por los proveedores de estos productos. Dependiendo de la complejidad de los procesos de construcción e instalación, el tiempo también puede ser una variable que influye en los costos, dadas las variaciones salariales y prestaciones económicas de los trabajadores. Estas variables económicas anteriormente mencionadas no afectan directamente a quienes prestan el servicio de mantenimiento, pues estos deben ser contemplados y asumidos por el contratista, quien debe tener estos factores en cuenta a la hora de hacer sus cotizaciones.

   Cadena de producción y distribución. La producción y distribución de los sistemas de transporte vertical es especializada y requiere de grandes áreas de producción y almacenamiento que depende en gran medida de cada empresa productora y la logística de la distribución de las partes que conforman el ascensor y que debe programarse conforme el cronograma de ejecución e instalación que cada empresa programa.

- **Algunas de las variables económicas que afectan el sector son**

Tasa de cambio: la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos, se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas.



Fuente: https://www.dolar-colombia.com/grafica?num=90

A medida que el precio del dólar incrementa su valor, los productos importados se hacen más costosos y esto se traduce en el


aumento de la inflación y en el impacto de las finanzas de los colombianos. Por el contrario, cuando el valor del dólar pierde valor en el mercado produce un estímulo en las importaciones.

Como se puede apreciar en la gráfica, durante los últimos 90 días el dólar se ha mantenido por debajo de la barrera de $4.000 pesos, con fluctuaciones que oscilan aproximadamente entre $3.600 y $3.920. Este comportamiento sugiere un periodo de relativa estabilidad cambiaria, sin presiones alcistas abruptas, lo cual favorece procesos de importación al reducir la exposición a incrementos súbitos en los costos. Aunque persiste una volatilidad moderada propia del mercado, el hecho de que la tasa no supere los $4.000 permite proyectar escenarios financieros más predecibles y planificar adquisiciones relativas al objeto contractual con menor riesgo de desviaciones presupuestales. Es importante mencionar que la estabilidad de la divisa se ha mantenido a pesar de la complejidad del contexto internacional y de las tensiones geopolíticas presentes en el periodo analizado, evidenciando una estabilidad relativa que sugiere una resiliencia del mercado cambiario frente a factores externos.

Inflación: según el Banco de la República en Colombia, la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR). Esta meta hace referencia a la inflación de precios al consumidor a fin de cada año, la cual se mide como la variación doce meses del Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

No obstante, lo anterior, al iniciar la vigencia 2026, el análisis de la coyuntura económica nacional sugiere que el país ha entrado en una fase de transición tras el cierre consolidado de la inflación en un 5,10% al finalizar el año 2025. Si bien este dato refleja una tendencia hacia la normalización de precios, los informes de expectativas del mercado y los análisis de coyuntura técnica señalan que la incertidumbre sobre el comportamiento de los precios de los servicios especializados y la mano de obra calificada persistirá como un factor determinante durante el primer semestre de este año. Por lo anterior, resulta imperativo que el IDARTES adopte una planeación estratégica basada en la suficiencia presupuestal, asegurando que la estimación de costos para el mantenimiento del equipo Cibes de la Galería Santa Fe (Serial IN331429) sea capaz de absorber las presiones derivadas de la indexación de servicios y el ajuste salarial de 2026, garantizando así la eficiencia operativa y la mitigación de riesgos de desfinanciación en la ejecución contractual."

IPC Variaciones Total Nacional Diciembre 2024 - 2025



Fuente: DANE[1]

Como se observa en el gráfico, el año 2025 culminó con una variación anual del 5,10%, reflejando una desaceleración de 10 puntos básicos frente al 5,20% registrado en 2024. Así mismo, la variación mensual de diciembre se situó en un 0,27%, cifra notablemente inferior al 0,46% del mismo mes en el año precedente. Estas cifras ejemplifican el comportamiento de la inflación en función de las

[1] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026, 8 de enero). *Índice de Precios al Consumidor (IPC) diciembre 2025.* https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/dic2025/bol-IPC-dic2025.pdf


fuerzas de mercado:

Inflación por Demanda: Que se manifiesta cuando la intención de compra de las familias, las empresas o el Estado supera la capacidad de producción disponible. En el contexto del cierre de 2025, factores como el ajuste en los ingresos y el gasto público incidieron en que la demanda mantuviera la inflación en el rango del 5,10%, impulsando los precios al alza en sectores específicos cuando el dinero en circulación sobrepasó la oferta existente.

Inflación por Oferta: Que ocurre ante el incremento en los costos de producción o la disminución en la cantidad de bienes y servicios ofrecidos. Durante la vigencia 2025, el sector de servicios técnicos y mantenimiento se vio impactado por este tipo de inflación, donde factores externos y el costo de insumos especializados obligaron a un ajuste en los precios finales al consumidor para compensar los mayores gastos operativos. Este escenario de "inflación de costos" es el que fundamenta la actualización de los precios de referencia para el mantenimiento de equipos de transporte vertical en la presente vigencia.

PIB: El Producto Interno Bruto (PIB) constituye la magnitud macroeconómica fundamental para cuantificar el valor monetario de la producción total de bienes y servicios de demanda final generados dentro del territorio nacional en un periodo determinado. Como indicador sintético de la actividad económica, su medición resulta indispensable para determinar los ciclos de expansión o contracción del mercado interno, reflejando de manera directa la capacidad productiva y el grado de competitividad de las unidades económicas residentes, independientemente de la naturaleza nacional o extranjera de su capital

Producto Interno Bruto Tasa de crecimiento en volumen1 2022-I / 2025pr -III



Fuente: DANE[2]

Para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025 (año corrido), el Producto Interno Bruto registró un crecimiento consolidado del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta dinámica positiva del valor agregado nacional se encuentra impulsada primordialmente por el desempeño de las siguientes ramas de actividad:


Dentro de la composición del valor agregado nacional, el servicio de mantenimiento especializado objeto del presente estudio se inscribe en la rama de Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. De acuerdo con el reporte del DANE para el III trimestre de 2025 (año corrido enero-septiembre), este sector registró un crecimiento acumulado del 1,6%. Si bien esta cifra refleja una dinámica más moderada en comparación con el promedio nacional (2,8%), evidencia una estabilidad sostenida en la oferta de servicios técnicos, asegurando que la demanda institucional de mantenimiento para transporte vertical pueda ser satisfecha por un mercado operativo y con capacidad de respuesta técnica.

[2] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025, 18 de noviembre). *Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2025 preliminar* [Boletín técnico]. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IIItrim2025.pdf

Asimismo, resulta de especial relevancia para la Entidad destacar el comportamiento del sector de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, el cual presentó un crecimiento exponencial del 10,9% en el mismo periodo. Dado que el equipo de transporte vertical se encuentra ubicado en la Galería Santa Fe, el sobresaliente desempeño de este sector misional del IDARTES justifica técnicamente la inversión en el mantenimiento preventivo y correctivo, toda vez que garantiza la disponibilidad de la infraestructura física necesaria para soportar el incremento en la oferta de servicios artísticos y culturales de la ciudad.

Empleo y Desempleo: La evolución del mercado laboral representa uno de los indicadores de mayor sensibilidad para la planeación económica estatal, toda vez que refleja la interacción entre la capacidad productiva del país y la generación de ingresos de los hogares. En la vigencia actual, el crecimiento de la economía colombiana continúa enfrentando el desafío técnico de armonizar la reducción de la tasa de desocupación con el control de las presiones inflacionarias, variables que condicionan la estabilidad operativa de los sectores de servicios especializados.

Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) Total nacional Noviembre (2017 - 2025)



Fuente: DANE[3]


De acuerdo con la gráfica, para el mes de noviembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional se situó en el 7,0%, lo que representó una disminución significativa de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (8,2%). Durante este mismo periodo, la tasa global de participación alcanzó el 64,7%, evidenciando un incremento de 1,0 puntos porcentuales frente a noviembre del año anterior (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación se consolidó en el 60,2%, registrando un aumento de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la vigencia precedente. Específicamente para Bogotá D.C., centro de ejecución del objeto contractual, la tasa de desocupación para el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2025 se ubicó en un 7,0%, posicionándose como una de las ciudades con mejor desempeño ocupacional del país.

Este dinamismo en los indicadores de ocupación se encuentra estrechamente vinculado al sobresaliente desempeño de los sectores estratégicos que impactan directamente el objeto contractual, específicamente en las ramas de actividades artísticas y de entretenimiento —con una variación del 10,9%— y las actividades profesionales y de servicios de apoyo. Para el IDARTES, la consolidación de estos sectores en Bogotá no solo valida un incremento proyectado en la afluencia de ciudadanos a la Galería Santa Fe, lo cual eleva la criticidad técnica del mantenimiento de los equipos de transporte vertical para garantizar la accesibilidad universal, sino que también confirma la existencia de una oferta laboral calificada y estable en el mercado de servicios técnicos especializados; lo anterior respalda la razonabilidad de la suficiencia presupuestal estimada para asegurar la continuidad operativa y la seguridad de la infraestructura pública cultural frente a una demanda de uso cada vez más intensiva.

[3] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025, 30 de diciembre). *Principales indicadores del mercado laboral noviembre 2025* [Boletín técnico]. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-nov2025.pdf

Salario mínimo: El salario mínimo, al igual que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), constituye una variable crítica para la competitividad económica y el equilibrio de los contratos de servicios técnicos, cuya ejecución depende de fuerza laboral especializada. Para la vigencia 2026, mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional fijó el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en $1.750.905, lo que representa un incremento nominal de $327.405, equivalente al 23,0% respecto al valor de 2025 ($1.423.500). Este ajuste incorpora el principio constitucional de remuneración mínima, vital y móvil, tomando como referente técnico el concepto de 'salario vital' para asegurar la suficiencia del ingreso frente al costo de vida actual de los hogares colombianos

Serie historica Salario Minmo Mensual Legal años 2015-2026



Fuente: Elaboració propia con datos del Bancol de la Republica[4]

Como se puede apreciar en la gráfica, la evolución del salario mínimo para el periodo comprendido entre 2015 y 2026 evidencia una tendencia ascendente con un punto de inflexión crítico en la presente vigencia; tras años de incrementos que se mantuvieron mayoritariamente en rangos de un solo dígito, el ajuste del 23,0% para 2026 representa el cambio más drástico en la serie histórica analizada. Este comportamiento tiene efectos directos en la adquisición de servicios técnicos especializados para el IDARTES, toda vez que el mantenimiento de infraestructura de transporte vertical es un rubro intensivo en mano de obra técnica calificada, cuyas escalas salariales y cargas prestacionales se indexan automáticamente al SMMLV. En términos de impacto, este incremento sustancial en el costo de la fuerza laboral presiona la estructura de precios del mercado, obligando a una actualización del presupuesto oficial para garantizar la suficiencia financiera del proceso de contratación y evitar riesgos de desequilibrio económico o deterioro en la calidad del servicio preventivo por falta de cobertura de los costos operativos reales del contratista.

ASPECTOS LEGALES:

El proceso que se surtirá se adelantará por la modalidad de contratación directa de conformidad con el Literal c) del numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 que dice: la viabilidad de celebrar los Contrato de compraventa siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos", en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, Convenios o Contrato de compraventa que a la letra dice: "La modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto (…)".

ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

De conformidad con los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública, desarrollados en los manuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, resulta imperativo para el IDARTES realizar un análisis riguroso de la oferta y la demanda. Este ejercicio permite no solo asegurar la pluralidad


[4] https://suameca.banrep.gov.co/graficador-interactivo/grafica/15416

cuando el mercado lo permite, sino garantizar que la selección de la oferta sea la más favorable técnica y económicamente para los intereses de la Entidad.

La contratación de este servicio es esencial para el cumplimiento de los objetivos misionales del Instituto, articulándose directamente con el fortalecimiento de la infraestructura cultural previsto en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Teniendo en cuenta que el sector de actividades artísticas y de entretenimiento registró un crecimiento del **10,9%** al cierre de 2025, la demanda de uso en sedes como la Galería Santa Fe supone un incremento significativo. Al igual que en vigencias anteriores se han gestionado mantenimientos especializados, la complejidad técnica y los protocolos de seguridad de los equipos de transporte vertical marca **CIBES** exigen hoy una intervención especializada y segregada de los contratos de mantenimiento generales. Lo anterior obedece a la necesidad de contar con personal certificado y repuestos originales que aseguren la accesibilidad universal y la integridad física de los ciudadanos, optimizando la vida útil de estos activos bajo estándares de alta precisión.

En ese sentido, con la intención de analizar patrones de compra en las entidades publicas se realiza la consulta en las herramientas de visualización de la oferta y la demanda que la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra eficiente ha dispuesto para tal fin. El criterio de búsqueda principal es la clasificación UNAPSC 721015 - Servicios de apoyo a la construcción, se bloquean las vigencias 2024 – 2025 y se realiza comparación entre las modalidad competitiva y directa.

Adqusiciones en la clasificacion 721015 en las vigencias 2024 - 2025




Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública[5]

Durante el bienio comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, el volumen de contratación estatal destinado a servicios de apoyo a la construcción alcanzó un valor agregado de 3.2 billones de pesos. Al examinar el comportamiento histórico de esta serie, se identifica que la vigencia 2025 representó el pico de ejecución más alto para esta categoría en comparación con el último quinquenio; esta tendencia expansiva en la demanda pública ratifica la relevancia estratégica que han adquirido los servicios de soporte técnico y mantenimiento de infraestructura dentro de la gestión

[5]https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9

presupuestal de las entidades del Estado.

Adqusiciones en la clasigicacion 721015 en las vigencias 2024 - 2025



Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública

El ecosistema de contratación analizado, con un valor total estimado de $3.23 billones se distribuye en 8,498 contratos, revelando una marcada asimetría entre el volumen de adjudicaciones y la carga presupuestal. Se observa una concentración de capital en el departamento de Antioquia, que captura el 29.27% del valor total a pesar de no ser la región con mayor número de proveedores. Este fenómeno sugiere la ejecución de proyectos de gran envergadura o infraestructura crítica en dicha zona. En contraste, Cundinamarca presenta una atomización de la oferta, liderando en cantidad de proveedores (21.42%) pero con una participación económica significativamente menor (16.41%), lo que indica una contratación orientada a la operatividad administrativa y servicios de menor escala.

Respecto a la participación del Distrito Capital de Bogotá, las gráficas revelan un comportamiento de equilibrio operativo y presupuestal. Con una asignación de $287.6 mil millones (13.36% del valor total) y una representación del 12.69% en el número de proveedores (517), Bogotá se consolida como el tercer polo de ejecución. A diferencia de Antioquia, donde el gasto está altamente concentrado en pocos actores, o Cundinamarca, donde la oferta está atomizada en contratos menores, el Distrito Capital muestra una relación casi paritaria entre el gasto y el volumen de contratistas. Esto sugiere que, para una entidad con sede en Bogotá, sin la restricción que representa la subordinación tecnológica el mercado local ofrece una base de proveedores robusta y diversificada, capaz de absorber tanto requerimientos técnicos especializados como necesidades operativas recurrentes sin los sesgos de concentración observados en otras regiones.

En cuanto a la dinámica sectorial, el análisis de frecuencia identifica un oligopolio técnico en el segmento de transporte vertical y mantenimiento de infraestructura. La predominancia de firmas como Ascensores Schindler (91 contratos), Mitsubishi Electric (74) y Otis (72) evidencia una estandarización de equipos en el parque inmobiliario de las entidades contratantes. Esta tendencia permite inferir que tecnologías o marcas menos frecuentes, como Cibes, poseen una penetración marginal en este nicho de mercado institucional. Dicha situación obliga a que los estudios de mercado y procesos de selección para equipos de menor escala o marcas no tradicionales deban fundamentarse en análisis de compatibilidad técnica y disponibilidad de repuestos, dado que la oferta dominante está claramente consolidada en las tres firmas anteriormente mencionadas.



Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública

Esta última gráfica ilustra la distribución del valor total estimado según la modalidad de selección ofrece una perspectiva concluyente sobre la estructura del gasto. La gráfica evidencia una predominancia de la Contratación Directa, la cual representa el mayor volumen de recursos ejecutados con un total de $1.45 billones. Esta cifra supera de manera agregada a todas las modalidades Competitivas (que suman aproximadamente $1.13 billones, incluyendo licitaciones, selecciones abreviadas y mínimas cuantías) y al Régimen Especial ($0.65 billones).

Esta configuración estadística no es un reflejo de las realidades operativas y de mercado previamente analizadas. La alta incidencia de la contratación directa es consistente con la necesidad de gestionar servicios marcados por una singularidad técnica o exclusividad, como es el caso del mantenimiento de sistemas de transporte vertical con tecnologías propietarias. En estos escenarios, donde la oferta está restringida por condiciones exógenas a la entidad, los mecanismos competitivos tradicionales carecen de viabilidad práctica, haciendo de la contratación directa la vía idónea para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad operativa, bajo el amparo de las causales legales correspondientes.

ANÁLISIS DE LA OFERTA:

Respecto al análisis de la capacidad de la oferta para la vigencia 2026, se verificó que la representación técnica y comercial exclusiva para el territorio nacional de los equipos de marca CIBES corresponde a la firma GEINSE LIFT COLOMBIA. Esta condición de exclusividad implica que únicamente dicho representante cuenta con el software de diagnóstico, los protocolos de intervención certificados y la facultad para instalar, mantener y suministrar repuestos originales, conforme a los lineamientos del fabricante.

Dada la arquitectura propietaria de los equipos instalados en la Galería Santa Fe, la entidad depende de un proveedor especializado que garantice la integridad técnica del sistema y la disponibilidad de componentes certificados. Esta interdependencia técnica constituye un factor exógeno a la gestión del IDARTES y delimita la oferta existente en el mercado, configurando un escenario de proveedor único para la atención del mantenimiento preventivo y correctivo. Bajo estas condiciones, la estructura del mercado impone una restricción adicional: al no existir competencia efectiva, es la oferta disponible la que determina el precio y las condiciones técnicas del servicio, situación propia de mercados con características de monopolio tecnológico.

En consecuencia, el análisis institucional debe centrarse en verificar la razonabilidad del valor presentado y la correspondencia entre el precio ofertado, las especificaciones del fabricante y los riesgos asociados a la inoperatividad del equipo. En este contexto, el análisis del sector evidencia que la continuidad operativa y la seguridad de los usuarios solo pueden asegurarse mediante la intervención del representante autorizado por la casa matriz. Cualquier intervención por terceros no certificados podría comprometer la funcionalidad del equipo, la validez de los protocolos de mantenimiento y la garantía del fabricante, generando riesgos de inoperatividad y afectaciones al servicio público.

ITEM	EMPRESA	VALOR TOTAL CON I.V.A.
1	GEINSE LIFT COLOMBIA	$10.829.000,00

El IDARTES recibió oferta comercial por parte de GEINSE LIFT COLOMBIA por un valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($10.829.000,00), incluido IVA y todos los costos asociados a la ejecución del objeto contractual. Esta propuesta fue revisada y validada por la Subdirección Administrativa y Financiera y por el Ordenador del Gasto, constituyéndose en la alternativa más favorable y ajustada a las necesidades institucionales.

Conforme a la certificación de exclusividad emitida por el fabricante CIBES, GEINSE LIFT COLOMBIA es la única empresa autorizada en el país para vender, instalar, realizar mantenimiento y suministrar repuestos originales para equipos de esta marca. En consecuencia, la entidad no puede ejecutar directamente estas actividades ni contratar con terceros no autorizados, dado que ello comprometería la seguridad operativa, la disponibilidad de repuestos y la garantía técnica del sistema.

Por lo anterior, y en cumplimiento de las funciones del IDARTES, se requiere la celebración de un contrato de prestación de servicios con la firma GEINSE LIFT COLOMBIA para garantizar el funcionamiento adecuado de los elevadores instalados en la Galería Santa Fe, en concordancia con las especificaciones técnicas del fabricante y con el deber institucional de asegurar condiciones de acceso seguras para el público visitante.

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS.

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación la entidad no requiere cumplir con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de los emprendimientos y las empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021.

MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN PUBLICA EN EL DISTRITO CAPITAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025, "Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Mujeres" (norma que compila las disposiciones de los Decretos Distritales 332 de 2020 y 634 de 2023), la entidad ha verificado la obligación de vincular y mantener un porcentaje mínimo de mujeres durante la ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde al mantenimiento de ascensores, dicha actividad se clasifica dentro del sector económico de la construcción. Subsector Servicios de apoyo y actividades especializadas para la construcción

En consecuencia, y atendiendo a la tabla de porcentajes mínimos establecida en la normativa vigente para la fecha de estructuración del presente proceso, se define el siguiente requisito de ejecución:

Rama de Actividad Económica	Porcentaje Mínimo de Vinculación de Mujeres
Construcción	13,80%

El futuro contratista deberá garantizar que, durante la ejecución del contrato, mínimo el trece coma ocho por ciento (13,8%) del personal operativo o técnico vinculado al proyecto sean mujeres.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato la documentación soporte y una manifestación bajo la gravedad de juramento suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (cuando aplique), conforme a lo estipulado en el Parágrafo 1 del Artículo 29 del Decreto 643 de 2025. Dicha acreditación se realizará de manera semestral o al finalizar el contrato si el plazo de ejecución es inferior a seis meses.

POBLACION EN POBREZA EXTREMA DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA.

En el Plan de Acción 2022 de la Alcaldía de Bogotá establece que en Bogotá habitan permanentemente o por periodos 378.915 víctimas del conflicto armado, que representan 4,1% de las 9.155.213 víctimas del país. VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN BOGOTA:

Aspectos Generales: Número de víctimas del conflicto Armado residentes en Bogotá

En Bogotá habitan permanentemente o por periodos 378.915 víctimas del conflicto armado, que representan 4,1% de las 9.155.213 víctimas del país (ver tabla 1).

TABLA 1 *NÚMERO DE VÍCTIMAS RESIDENTES, DECLARACIONES Y EVENTOS OCURRIDOS EN BOGOTÁ*



Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV). UARIV. Corte a 30 de junio de 2021

De igual forma, el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, en consideración a los lineamientos impartidos en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021 relacionado con el "FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.", ha definido para la presente contratación bajo previo análisis de su oportunidad y conveniencia que NO acoge el cumplimiento lo dispuesto en el artículo mencionado dadas las características específicas y naturaleza del contrato a celebrar.

MiPymes en el sistema de Compras públicas.

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación la entidad no requiere cumplir con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de los emprendimientos y las empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021.

ANALISIS DE COTIZACION

En conclusión, tras realizar un análisis detallado de la propuesta comercial y considerando las condiciones técnicas del mercado, se determina la necesidad de adjudicar el contrato de mantenimiento especializado a GEINSE LIFT COLOMBIA, empresa que ostenta la representación exclusiva de los equipos CIBES en el país. Esta condición de proveedor único, derivada de la arquitectura propietaria de los ascensores instalados en la Galería Santa Fe, implica que es la oferta disponible la que define el precio y las condiciones técnicas del servicio, situación propia de mercados con características de monopolio tecnológico. No obstante, la propuesta presentada se ajusta a las especificaciones del fabricante y garantiza la continuidad operativa del sistema de transporte vertical, asegurando soporte técnico certificado, disponibilidad de repuestos originales y la mitigación de riesgos de inoperatividad. En consecuencia, la selección de GEINSE LIFT COLOMBIA constituye la alternativa viable y necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios y el funcionamiento adecuado de los equipos.

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL ASCENSOR DE LA GALERÍA SANTAFÉ A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA.

IVÁN DARIO QUIÑONES SÁNCHEZ
Subdirector de Infraestructura

Fecha elaboración: Enero 15 de 2026
Elaboró:Tomás Miguel Rojas Moreno – Contratista SI –Subdirección Infraestructura
Revisó: Daniel Ricardo Garcia Rubiano– Contratista SI –Subdirección Infraestructura
Revisó: Catalina Triana Perez – Contratista SI –Subdirección Infraestructura

ANEXO 9

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_22(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA CANTARRANA - CALLE 14No. 100B-45 SUR

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	51	Cable encauchetado 3 x 14 AWG x 1 m	UN	10
2	135	Reflector LED 50w	UN	7
3	236	Candado Heavy Duty en Bronce Solido 70 mm	UN	3
4	239	Clavija polo a tierra en caucho de 15 amp	UN	20
5	295	Silicona Transparente Antihongos 280 ml	UN	3
6	331	Tornillo Aglomerado Autoperforante 8x2plg (Paquete x 100 un)	UN	1
7	332	Tornillo Aglomerado Autoperforante 6x1plg (Paquete X 100 un)	UN	1
8	763	Boton de descarga sanitario	UN	3
9	788	mezclador para lavaplatos	UN	1
10	799	Kit Completo de desague para lavaplatos	UN	1
11	838	Cable termoencogible 10mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	1
12	992	MULTITOMA 6 PUESTOS Cable encauchetado 3x16 - 600v. 6 tomas inyectados Interruptor con bombillo de neón 2 posiciones ON/OFF Fusible de protección de corriente de entrada (AC) de 15 amp. Cable de alimentación de 3 M.	UN	3
13	1053	Extender HDMI activo, minimo 60 mts, por cable utp conector rj45	UN	2
14	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	3
15	1064	Brocha de cerda mona de 4plg resistente al thinner	UN	3
16	1180	Rodillo epoxico de 9plg	UN	4
17	1204	Tapa Intemperie Metalica Tomacorriente Doble	UN	4
18	1226	amarres plasticos de 20 cm blanco x 100 un	UN	1
19	1228	Amarres plasticos de 30 cm negros x 100 unidades	UN	1
20	1375	Guante de tela con recubrimiento de caucho de nitrilo talla 7 a 8	UN	2
21	1481	Bizcocho (asiento sanitario) tipo Sanitario Ahorrador varios colores ancho 7cm, alto 36cm	UN	2
22	1599	Pintura Vinilo Tipo 2, componentes polimeros 100% acrilicos X Cuñete	UN	1

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_22(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA CANTARRANA - CALLE 14No. 100B-45 SUR

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
23	1655	CABLE DE LINEA, longitud 3 m. Cable 6.5 mm Modelo: Guitarra y bajo eléctrico Cantidad de conectores de entrada: 1 Cantidad de conectores de salida: 1 Conector de entrada: Macho 6.35 mm Conector de salida: Macho 6.35 mm Género del conector de entrada: Macho Género del conector de salida: Macho Conector de entrada: TS DE 1/4 Conector de salida: TS ¼ Extremos tienen alivio de tensión de estilo de resorte que evita que los cables se tiren. Color: n/a	UN	✓ 10
24	1656	CABLE RCA 2 A 1 Cubierta caucho sintético altamente resistente Blindaje en aluminio Largo: 1,8 metros, mínimo Conector macho de 3,5 mm en un extremo y dos conectores macho RCA en el otro. Enchufe Conector bañado en oro Señal estable y sin interferencias Material de PVC que garanticé un cable con gran durabilidad, libre de enredos y larga vida útil.	UN	✓ 5
				92

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Diego Ariza

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Operativo

C.C: 1030601385

19/011/2025

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_26(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA PEPITA - CARRERA 25 No. 10-78

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	15	Cable encauchetado 2x 12 AWG x 1 m	UN	10 ✓
2	198	Taladro Percutor Compacto 18V con bateria XR Li-Ion 1,3Ah. Taladro de columna industrial • Velocidad de rotacion: 0 a 2800 rpm • Dimension minima de portabrocas: 0.2 mm • Capacidad maxima mandril: 20 mm • Potencia minima: 350 vatios	UN	1 ✓
3	239	Clavija polo a tierra en caucho de 15 amp	UN	10 ✓
4	240	Clavija corriente 15a 125v aerea comer/industri. 5-15p	UN	5 ✓
5	773	Valvula de flotador en Bronce con Bola en Cobre y varilla en laton, diametro 1plg	UN	1 ✓
6	986	Adhesivo y sellador multiproposito monocomponente a Base de Poliuretano varios colores (pipeta x 300 ml)	UN	1 ✓
7	1616	Esmalte brillante distintos colores x Galon, para exteriores, madera y metal, Cumplimiento de certificado conforme a la norma ISO 9001, ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001	GL	1 ✓
				29

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Ivonne Toledo A

NOMBRE COMPLETO: Ivonne Toledo Arciniegas

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Gestora Espacio Crea

C.C: 52422344

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05-66(SAF)

Nombre: Emilio Bernal - 3114483349

Unidad de gestion: 0-01-1900

Dirección: CREA SALAMANCA - CALLE 63D No. 28A-32

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	436	Blackout Enrollable 120x180 cm varios colores, incluye kit Accesorios de instalacion	UN	9
2	441	Enrollable 160 cm x 180 cm Blackout Poliester, incluye kit Accesorios de instalacion	UN	1
				10

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Jorge I Duque G

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Contratista 361-2025

C.C: 79 278 792 Bta

NOV - 20 - 2025

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO



RECIBIDO ING JOSE EMILIO BERNAL

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: PEDIDO 05_04(SAF)

NOMBRE: Alba Luz López Osorio - 3183600451

Unidad de gestion: SAF- INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: TEATRO JORGE ELIECER GAITAN - CARRERA 7 No. 22-47

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	137	Tubo conduit EMT 3/4plg x3m	UN	20 ✓
2	141	Terminal EMT en acero 3/4plg	UN	20 ✓
3	145	Union EMT en acero 3/4plg	UN	20 ✓
4	883	fulminante ftm calibre 22 amarillo x 100 tiros	UN	3 ✓
5	1085	Caja metalica 2400	UN	20 ✓
6	1206	Tubo conduit pvc rigido 3/4plgx3m	UN	20 ✓
7	1210	Curva conduit pvc 3/4plg	UN	30 ✓
8	1217	Terminal conduit pvc 3/4plg	UN	20 ✓
				153

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Arnulo Rodriguez.

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Mantenimiento.

C.C: 79709059 BTA.

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

Alba Luz Lopez Osorio
Ingeniera Electricicta
Contratistaldartes
27/11/2025

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: PEDIDO 05_4(SEC)

Nombre: David Rivera - 312 4144424
Diego Brand - 320 3557042

Unidad de gestion: SEC-SUBDIRECCION DE EQUIPAMENTOS CULTURALES (SEC)

Dirección: TEATRO JORGE ELIECER GAITAN - CARRERA 7 No. 22-47

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	91	Panel LED Redondo de Sobreponer 12w	UN	30
2	234	Candado Cuerpo de Hierro Laton En Caja 50mm	UN	1
3	236	Candado Heavy Duty en Bronce Solido 70 mm	UN	1
4	1418	Cinta aislante de vinilo diseñada para operar continuamente a una temperatura de hasta 90grad. C y una tension de 600 V. de 19mm colores	UN	15
5	1423	cinta gaffer Mate Negra 50M x 50mm	UN	2
6	1681	BOMBILLO LED 3W E27	UN	100
				199

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Yuverney Salcedo

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Tecnico operativo

C.C: 80880638

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

Diego Armando Brand
Profesional Universitario SEC
VoBo

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_07(SAF)

Nombre: Emilio Bernal - 3114483349

Unidad de gestion: SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: CINEMATECA DE BOGOTÁ - CALLE 19No. 2A-10

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	311	Adhesivo industrial de contacto a base de cloropreno (Boxr) X Galon	UN	2
2	315	Pegante solucion de caucho x 750 ML	UN	2
3	992	MULTITOMA 6 PUESTOS Cable encauchetado 3x16 - 600v. 6 tomas inyectados Interruptor con bombillo de neón 2 posiciones ON/OFF Fusible de protección de corriente de entrada (AC) de 15 amp. Cable de alimentación de 3 M.	UN	2
4	1038	Mango cerrado ergonómico para segueta de 12", mejor control y agarre. Mango cerrado para protección de las manos. Arco fijo resistente de acero pintado	UN	2
5	1504	Puntilla sin cabeza de 1-1/2plg Caja X Libra	LB	2
6	1554	Palin hoyador con cabo	UN	2
7	491	Tablero MDF de 2.44 mts x 1.83 mts x 12 mm de grosor 600kg/m3	UN	4
8	492	Tablero MDF de 2.44 mts x 1. 83 mts x 15 mm de grosor 600kg/m3	UN	4
9	1088	cincel sds de pala de 1-1/2plg	UN	4
10	1090	Cinta Demarcacion Precaucion "CINTA PELIGRO" 70mm (rollo x 100 m)	UN	4
11	1559	punta estrella #2 de 2plg	UN	4
12	516	Disco de corte extra delgado para metal 4-1/2plg	UN	6
13	281	lija roja profesional C 150 x pliego	UN	10
14	282	lija roja profesional C 180 x pliego	UN	10
15	284	lija roja profesional C 320 x pliego	UN	10
16	1036	Martillo de 12 onzas con cabeza cónica 23 mm, uña curva, mango de madera, cabeza cónica pulida forjada en acero	UN	1
17	1388	Listón Pino 2X2 Pulgadas (4.5 cm X 4.5 cm) x 3.2 mts	UN	30
				99

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Edgar Niño

NOMBRE COMPLETO: Edgar Niño

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: mantenimiento

C.C:

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: PEDIDO 05_09(SEC)

Nombre: David Rivera - 312 4144424
Diego Brand - 320 3557042

Unidad de gestion: SEC - SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES (SEC)

Dirección: TEATRO EL PARQUE - CARRERA 5 No. 36-05

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	13	Cable duplex 12 AWG x 1 m	UN	18
2	135	Reflector LED 50w	UN	6
3	810	Pintura bituminosa para impermeabilizacion y reparacion de humedad de tipo reflectivo, resistente a los rayos ultravioletas (3 kg)	UN	2
4	1039	carrete de nylon (diámetro 1mm) x100m	UN	2
5	1422	Cinta gaffer 2plg por 27 mts, en colores neon	UN	1
				29

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Harrison R

NOMBRE COMPLETO: Harrison Ramírez

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Productor

C.C: 80235027

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

RECIBIDO ING JOSE EMILIO BERNAL

Diego Armando Brand
Profesional Universitario SEC
VoBo

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05-05(SAF)D

Nombre: Daniel Garcia - 3125931799

Unidad de gestion: SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: PLNETARIO DE BOGOTÁ - CALLE 26B No. 05-93

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	1061	Brocha de cerda mona de 1plg resistente al thinner	UN	6
2	1062	Brocha de cerda mona de 2plg resistente al thinner	UN	6
3	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	6
4	1180	Rodillo epoxico de 9plg	UN	10
5	1425	Cinta de enmascarar de 18 mm x 40m	UN	3
6	1426	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	UN	3
7	1570	pintura epoxica colores x galon + Catalizador	GL	5
8	1571	Pintura Epoxica Base Agua Gris +Catalizador 1 Galon	GL	5
9	1606 *	Pintura para Interior Impermeabilizante Blanco por Cuñete (5 galones). Basada en tecnologia de particulas Ultra pequeñas e hidrofobicas, que penetra los poros de la superficie que va a ser sellada, incorporandose al sustrato para actuar como una barrera integral que evita el paso del agua.	UN	2
10	1611 *	Pintura bituminosa de aluminio impermeable (presentacion cuñete 16 KG) (distintos colores)	UN	1
				47

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Edwin Gonzalez G.

NOMBRE COMPLETO: Edwin Fernando Gonzalez Garcia

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Contratista

C.C: 1024483043

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

DANIEL RICARDO GARCIA RUBIANO
CC 1.013.577.126
CONTRATISTA SAF-IDARTES

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_33(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA ROMA - AVENIDA CALLE 55SUR No. 79G-09

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	52	Cinta led de alta potencia varios colores x metro	UN	20
2	130	Reflector RGB de 50 W	UN	8
3	263	lija de agua profesional C 80	UN	10
4	367	Cerradura de Pomo de madera Alta Calidad	UN	2
5	786	Llave jardin tipo pesada galvanizada	UN	1
6	1037	Serrucho de costilla de 12" con 12 dientes por pulgada	UN	1
7	1062	Brocha de cerda mona de 2plg resistente al thinner	UN	3
8	1176	Rodillo de felpa profesional de 9plg	UN	3
9	1177	Rodillo de felpa de 3plg	UN	3
10	1352	Cinta malla rollo por 5cm x 90 m	UN	1
11	1422	Cinta gaffer 2plg por 27 mts, en colores neon	UN	2
12	1423	cinta gaffer Mate Negra 50M x 50mm	UN	3
13	1427	Hoja para bisturi grande 18mm (paquete x 10 un) - Largo de la cuchilla: 70 a 100 mm	UN	1
14	1501	Cinta teflon de 19 mm X 15 mts roja y blanca	UN	2
15	1595	Pintura vinilo tipo 1 blanco, acabado MATE Super Lavable con alta adherencia, cumplimiento de Norma Tecnica Colombiana 1335 tipo 1 (presentacion X CUÑETE)	UN	1
				61

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Carlos Luna M

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Operativo Crea

C.C: 80775377

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_25(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA CAMPIÑA - CALLE 146A No. 94A-05

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	1	Alambre No. 8 AWG x 1 mAlambre No. 8 AWG x 1 m	UN	1
2	2	Alambre No. 10 AWG x 1 m	UN	1
3	3	Alambre No. 12 AWG x 1 m	UN	1
4	233	Candado de clave 4 digitos 30 mm	UN	5
5	295	Silicona Transparente Antihongos 280 ml	UN	2
6	798	Kit Completo de desague automatico para lavamanos	UN	3
7	799	Kit Completo de desague para lavaplatos	UN	1
8	1345	Cinta Antideslizante Fotoluminiscente para trafico pesado 50 mm x 20mts - Compuesto por particulas abrasivas laminadas con una tira fotoluminiscente, proporciona hasta 6 horas de visibilidad en la oscuridad. Garantia 24 meses.	UN	2
9	1568	Aerosol Ultracover 2X 430ml Varios colores	UN	2
10	1599	Pintura Vinilo Tipo 2, componentes polimeros 100% acrilicos X Cuñete	UN	2
				20

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Juan Vega

NOMBRE COMPLETO: Juan Vega

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE:

C.C: 1.067.878-382

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_30(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

. Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA CASTILLA - CARRERA 75 No. 8B-89

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	267	lija de agua profesional C 180	UN	3
2	479	Thinner x galon	UN	1
3	598	Soporte Escuadra 15 cm x 20 cm varios colores	UN	4
4	682	tee lisa de presion pvc 1/2plg	UN	3
5	716	tapon pvc 1/2plg	UN	3
6	1033	Canastillas Plásticas 60 X 40 X 25 Cm	UN	1
7	1179	Rodillo de felpa de 2plg	UN	2
8	1202	Tomacorriente aerea en caucho de 15 amp	UN	3
9	1225	amarres plasticos de 40 cm negros x 100 un	UN	1
10	1469	Varsol x galón	GL	1
11	1497	soldadura pvc x 1/32gal (118 ml) certificacion NTC 576	UN	1
12	1599	Pintura Vinilo Tipo 2, componentes polimeros 100% acrilicos X Cuñete	UN	2
13	1619	Pintura en esmalte para pared colores mate x galon, uso interior y exterior de baja agresividad, para madera y metal, Cumplimiento de certificado conforme a la norma ISO 9001, ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001	GL	2
				27

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Alexander Diaz

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Aux Operativo

C.C: 80002531

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_02(PR)

Nombre: Andrés Jose Brito - 3182299596

Unidad de gestion: SA - PRODUCCIÓN (PR)

Dirección: BODEGA AMERICAS - CARRERA 44 No. 20A-48

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	130	Reflector RGB de 50 W	UN	5
2	132	Reflector led de 20 W	UN	20
3	234	Candado Cuerpo de Hierro Laton En Caja 50mm	UN	10
4	379	Alambre negro recocido Calibre 17 x Kilo	UN	33
5	1092	cinta señalizacion "Peligro No Pase" rollo x 500m	UN	10
6	1413	Cinta Multiusos Extrapower Gris 50mm x 50m	UN	10
7	1427	Hoja para bisturi grande 18mm (paquete x 10 un) - Largo de la cuchilla: 70 a 100 mm	UN	6
8	1430	Guantes de látex - Caja x 100 unidades	UN	100
9	1560	Juego 6 Destornilladores Pala Y Estrella Ref 60-060S	UN	2
10	1564	Juego Mecanico 123 Piezas, Acero cromo vanadio	UN	1
11	1565	Llave Mixta Polichada Juego 8 Piezas 8 a 19 mm	UN	2
				199

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Andrej Brito

NOMBRE COMPLETO: Andrej Brito

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: CONTRATISTA

C.C: 1024517628

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_31(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA GUSTAVO RESTREPO - CALLE 27ASUR No. 13-51

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	321	Lamina de Acrilico 100% virgen de 5 mm de 1.20 mts x 1.80 mts. Distintos colores	UN	1
2	334	Tornillo de madera aglomerada calibre 6 autoperforante # 6x2plg(Paquete X 100 un)	UN	3
3	479	Thinner x galon	UN	1
4	762	Palanca de descarga de sanitario	UN	3
5	1046	Rodillo de Caucho 4 pulgadas	UN	2
6	1066	Brocha cerda mona de 2plg resistente al thinner (pelo de marta)	UN	3
7	1067	Brocha cerda mona de 3plg resistente al thinner (pelo de marta)	UN	3
8	1180	Rodillo epoxico de 9plg	UN	2
9	1328	chazo mariposa de 1/2 plg (paquete x 6 un)	UN	6
10	1423	cinta gaffer Mate Negra 50M x 50mm	UN	4
11	1469	Varsol x galón	GL	2
12	1504	Puntilla sin cabeza de 1-1/2plg Caja X Libra	LB	1
13	1559	punta estrella #2 de 2plg	UN	5
14	1589	Laca para madera brillante catalizada x Galon	GL	2
15	1591	Barniz galon intemperie brillante x Galon	GL	5
				43

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Melva Gutierrez S.

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Apoyo Administrativo

C.C: 55197017.

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_32(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA SAN PABLO - CALLE 68SUR No. 78H-37

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	109	EXTENSIÓN POLO A TIERRA 10 METROS Extensiones de calidad tipo industrial encauchetada. Color: Negro Medida: 10 Metros Genero de conector: Macho a hembra Tipo de cable:14 AWG x 3 Conductores Caracteristicas: Conductor de cobre suave extra-fexible, conductores aislados con cubierta sobre PVC retardante a la llama, incendio, resistente a la abrasión, el calor y ambientes mojados, Relleno en PVC, Cubierta externa retardante al incendio, resistente a la abrasión, el impacto y la intemperie. Tensión de operación 600V Conductor 100% de cobre 125 V - 1.905 W Corriente: 20 A Certificación RETIE (cable, clavija y toma)	UN	2
2	130	Reflector RGB de 50 W	UN	8
3	278	lija roja profesional C 80 x pliego	UN	5
4	282	lija roja profesional C 180 x pliego	UN	5
5	835	Cable termoencogible 5mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	10
6	836	Cable termoencogible 8mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	10
7	837	Cable termoencogible 3mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	10
8	838	Cable termoencogible 10mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	10
9	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	3
10	1064	Brocha de cerda mona de 4plg resistente al thinner	UN	3
11	1176	Rodillo de felpa profesional de 9plg	UN	3
12	1425	Cinta de enmascarar de 18 mm x 40m	UN	4
13	1426	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	UN	4
14	1481	Bizcocho (asiento sanitario) tipo Sanitario Ahorrador varios colores ancho 7cm, alto 36cm	UN	2
15	1599	Pintura Vinilo Tipo 2, componentes polimeros 100% acrilicos X Cuñete	UN	3
				82

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Hanyluk Amanley Oque.

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Contratista.

C.C: 52756632

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_40(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA MANITAS - CALLE 70 A SUR No. 18M-73

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	52	Cinta led de alta potencia varios colores x metro	UN	4
2	209	Arandela Plana en acero 1/2plg (paquete x 6 un)	UN	2
3	210	Arandela Plana en acero de 3/8plg (paquete x 6 un)	UN	2
4	321	Lamina de Acrilico 100% virgen de 5 mm de 1.20 mts x 1.80 mts. Distintos colores	UN	1
5	368	Cerradura Manija Metalica Alto Uso - Acabado Satin	UN	2
6	533	Multitoma Rack 8 Salidas 15 Amp; 125 Voltaje (incluye cable y conexion clavija polo tierra)	UN	2
7	791	acople para lavamanos plastico de 50 cm	UN	1
8	793	acople rapido con brida para sanitario x 60 cm	UN	1
9	794	acople rapido con brida para lavamanos x 60 cm	UN	1
10	835	Cable termoencogible 5mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	2
11	836	Cable termoencogible 8mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	2
12	837	Cable termoencogible 3mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	2
13	838	Cable termoencogible 10mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	2
14	1225	amarres plasticos de 40 cm negros x 100 un	UN	2
15	1375	Guante de tela con recubrimiento de caucho de nitrilo talla 7 a 8	UN	2
16	1413	Cinta Multiusos Extrapower Gris 50mm x 50m	UN	2
17	1422	Cinta gaffer 2plg por 27 mts, en colores neon	UN	1
18	1563	Llave expansiva #10 (10plg) Cuerpo cromado para evitar la corrosion Escala metrica y pulgadas en la cabeza.	UN	1
19	1569	Pintura en Aerosol para Electrogasodomesticos, para superficies de metal (presentacion X400 ml - Varios colores)	UN	10
20	1651	Cable 2 a 1 de xlr(macho) a miniplug (1/8plg)	UN	1
21	1652	Plug jack ¼plg stereo carcasa metalica	UN	4
22	1653	conector jack RCA hembra de carcasa metalica	UN	10
23	1679	RODILLO FELPA De 6" PULGADAS	UN	5
24	1723	Caja organizadora multiusos 20 L	UN	1
25	1725	Candados para computador de escritorio, acero trenzado con clave, longitud 1,5 mt	UN	6
26	1727	CABLE DE PODER C13	UN	4

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.

Mayoristas de Autopartes Originales

REM 16-10-2025-1

No. PEDIDO:	P05U_01(SAF)	**EQUIPAMIENTO:**	SEDE PRINCIPAL	**Carrera 8 No. 15-46**	
FECHA:	**12/06/2025**	**CONTRATISTA:**	Juan José Bacca - 3204193920	**¡ALERTA!**	

No. PEDIDO	UNIDAD DE GESTIÓN (NO DILIGENCIAR)	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	16	Cable encauchetado 3 x 12 AWG x 1 m	UN	10,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	52	Cinta led de alta potencia varios colores x metro	UN	3,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	111	luminaria Spot Par 30 E27	UN	6,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	132	Reflector led de 20 W	UN	10,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	213	Silicona Barra Delgada x 8 unidades 7.4mm	UN	4,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	252	Estopa de Algodon 1000 Gramos	UN	10,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	258	Hoja de segueta bimetalica (x 2 un)	UN	2,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	266	lija de agua profesional C 150	UN	10,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	289	Polisombra Negra 35% 1.0mt x 4.0mt Anti-UV	UN	10,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	316	Placa de yeso 1/2plg (drywall) de 1,22 cm x 2,44 cm 12.7mm	UN	35,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	351	Tornillo Panel Drywall Punta Aguda 6X1plg (paquete x 100un)	UN	10,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	353	Tornillo Estructura Pan Punta Broca 8x5/8plg (paquete x 100un)	UN	15,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	435	Roller Blackout Blanco 120X165Cm, incluye kit Accesorios de instalacion	UN	1,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	437	Persiana Blackout 140x170 cm Blanco, Poliester y acrilico, incluye kit Accesorios de instalacion	UN	20,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	470	Canal base 9 espesor 0,46mm (cal 26)	UN	15,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	472	Paral base 9 espesor 0,46 mm (cal 26)	UN	30,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	898	Rollo pasto sintetico (2m x 5m x 10mm)	UN	5,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	959	Pistola para silicona 14W - barra delgada	UN	2,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1038	Mango cerrado ergonómico para segueta de 12", mejor control y agarre. Mango cerrado para protección de las manos. Arco fijo resistente de acero pintado	UN	2,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1039	carrete de nylon (diámetro 1mm) x100m	UN	3,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	3,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1163	Riel Para Spot 100-250 Voltios x 1m. Varios colores	m	2,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1166	Pasacable 60 mm x 21 mm	UN	10,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1176	Rodillo de felpa profesional de 9plg	UN	3,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1226	amarres plasticos de 20 cm blanco x 100 un	UN	2,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1339	Chazo para ladrillo hueco 1/4plg x 1plg (Paquete x 100 Unidades)	UN	1,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1350	Cinta papel 75 metros x 50 mm	UN	5,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1388	Listón Pino 2X2 Pulgadas (4.5 cm X 4.5 cm) x 3.2 mts	UN	12,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1412	Rollo Carton Corrugado 12m2	UN	15,00

P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1414	Cinta Doble Faz ACOLCHADA 24 mm x 3 mm x 5 m - ROLLO	UN	5,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1428	Lonas para Escombro en fibra de polipropileno de material fuerte y resistente, bordados con hilo grueso (92x60cm)	UN	200,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1458	Plastico Transparente Cal 6 (3 x 1 m)	M	10,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1568	Aerosol Ultracover 2X 430ml Varios colores	UN	9,00
P05U_01(SAF)	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	1592	Pintura vinilo tipo 1 Avanzada para Interior y Exterior color Blanco, lavable, tipo latex, Cumplimiento de la norma tecnica Colombiana 1335, tipo 1(presentacion X CUÑETE)	UN	4,00

Recibido por:

Nombre:	JUAN JOSE BACCA
Cedula:	1019087667
Fecha:	21-10-2025
Firma:	

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :	23/10/2025	REMISIÓN N° 01	
Señores:	IDARTES		
No. De pedido:	P05U_12(GSF)	UNIDAD DE GESTIÓN	
Contratista:	Paula Gil - 3002361279 Jorge López - 3194874559	SA - GERENCIA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (GSF)	
Equipamento:	GALERÍA SANTA FE	SEDE/CREA/EQUIPAMIENTO	
Direcciòn:	Calle 12C #1-40	GALERÍA SANTA FE	

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	175	Fresa rebordeadora 90 grados 1/4-1/2 pulgada N 080 - Accesorios ruteadoras	UND	4
2	828	Ruteadora base fija 1/2plg 1-3/4 HP - 24500 RPM - Potencia: 800 W - Amperaje: 11 Amps - Potencia: 1-3/4 HP - Diametro del collet: 1/4- 1/2 plg - Velocidad de giro en vacio: 24500 RPM	UND	1
3	1391	Triplex fenolico de 1.22 mts X 2.44 mts x 18 mm de grosor	UND	3
4	1394	Triplex estandar de 1.22 mts x 2.44 mts x 3.2 mm de grosor	UND	1
5	1567	Aerosol Anticorrosivo Plata Metalizado 430ml	UND	1
6	1568	Aerosol Ultracover 2X 430ml Varios colores	UND	4
7	1770	PRENSA EN C DE 4, 6 Y 8 PULGADAS PROFESIONAL, CUERPO EN HIERRO	UND	7
				21

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Jorge L

NOMBRE COMPLETO: Jorge Lopez

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Contratista GAPV

C.C: 79401091

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 24-10-2025

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :	23/10/2025	REMISIÓN N° 01	
Señores:	IDARTES		
No. De pedido:	P05_U_63(NIDOS)	UNIDAD DE GESTIÓN	
Contratista:	Jose Bonilla - 3166217515	SFA - PROGRAMA NIDOS (NI)	
Equipamento:	NIDOS - TALLER	SEDE/CREA/EQUIPAMIENTO	
Dirección:	Carrera 5#36-05 (Crea el parque)	NIDOS - TALLER	

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	972	Hoja para caladora acople en T para madera - corte limpio Long max de trabajo 75 mm	UN	8
2	1225	amarres plasticos de 40 cm negros x 100 un	UN	1
3	1226	amarres plasticos de 20 cm blanco x 100 un	UN	2
4	1227	Amarres plasticos de 20 cm negros x 100 unidades	UN	3
5	1423	cinta gaffer Mate Negra 50M x 50mm	UN	1
6	1426	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	UN	5
7	1587	Laca para madera brillante nitrocelulosa x Galon	GL	3
8	1597	Pintura vinilo tipo 1 Varios Colores para interior y exterior, base latex, lavable. Cumplimiento de la norma tecnica Colombiana 1335 tipo 1 (presentacion X Galon)	GL	8
				31

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Geiman Carreño

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Contratista

C.C: 79392667

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 24-10-2025

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :	23/10/2025	REMISIÓN N° 01	
Señores:	IDARTES		
No. De pedido:	P5U2_02(SAF)	UNIDAD DE GESTIÓN	
Contratista:	Daniel Rodriguez - 3172741509	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	
Equipamento:	BODEGA AMÉRICAS	SEDE/CREA/EQUIPAMIENTO	
Dirección:	Carrera 44#20A-48	BODEGA AMÉRICAS	

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	175	Estopa de Algodon 1000 Gramos	UND	4 ✓
2	828	Arena de rio x saco de 40kg	UND	2 ✓
3	1391	Thinner x galon	UND	4 ✓
4	1394	Rodillo de felpa de 4plg	UND	6 ✓
5	1567	Adhesivo epoxico para concreto fresco con concreto endurecido. Puente de Adherencia de dos componentes a base de resinas epoxicas seleccionadas, libre de solventes (2 componentes x 0,66 y 0,34 kg).	UND	2 ✓
6	1568	Cemento Gris Uso General x saco de 50 kg	UND	1 ✓
7	1770	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	UND	20 ✓
8	1470	Mixto (gravilla – arena de rio) x saco de 40 Kg	UND	3 ✓
9	1624	Pintura Trafico x Galon, (varios Colores) Pintura con resinas puras a base de solvente con excelente resistencia a la abrasion severa y a gran variedad de contaminantes, de excelente retencion de las esferas de vidrio, durables, de gran resistencia y rapido secamiento.	GL	4 ✓
				46

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Daniel Rodriguez

NOMBRE COMPLETO: Edgar Daniel Rodriguez Crespo

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: contratista

C.C: 1026598119

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 24/10/2025

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :	23/10/2025	REMISIÓN N° 01
Señores:	IDARTES	
No. De pedido:	P5U2_27(SAF)	UNIDAD DE GESTIÓN
Contratista:	Daniel Rodríguez - 3172741509	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)
Equipamento:	CREA VILLEMAR	SEDE/CREA/EQUIPAMIENTO
Dirección:	Calle 20C#96C-51	CREA VILLEMAR

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	362	Cerradura de sobreponer con mecanismo de soldar derecha o izquierda con una referencia de 987 ¼	UND	1
				1

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Paula Gonzalez

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Contratista

C.C: 1014254815

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 23-10-2025

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :	23/10/2025	REMISIÓN N° 01
Señores:	IDARTES	
No. De pedido:	P5U2_66(SAF)	UNIDAD DE GESTIÓN
Contratista:	Daniel Rodriguez - 3172741509	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)
Equipamento:	CREA SALAMANCA	SEDE/CREA/EQUIPAMIENTO
Dirección:	Calle 63D#28A-32	CREA SALAMANCA

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	536	Pelicula control solar uv99 ir90% . Valor x m2, espesor 2 mm, varios colores	UND	10
				10

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Jorge F. Duque

NOMBRE COMPLETO: Jorge Filberto Duque

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Contratista

C.C: 79278792 Bta

FECHA Y HORA DE ENTREGA: Octubre 23-2025

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :	23/10/2025	REMISIÓN N° 01	
Señores:	IDARTES		
No. De pedido:	PEDIDO 5U_09(SAF)	UNIDAD DE GESTIÓN	
Contratista:	Myriam Lancheros - 3216632335	SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)	
Equipamento:	TEATRO EL PARQUE	SEDE/CREA/EQUIPAMIENTO	
Dirección:	Carrera 5 No. 36-05	TEATRO EL PARQUE	

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	131	Reflector LED de 100 W luz blanca	UND	6
				6

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Esteban Chacon Pinzon

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Contratista

C.C: 1.018.457.690

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 23-10-2025

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

REMISIÓN N° 01

Fecha : 30 de Octubre de 2025

Señores: IDARTES

PEDIDO: P05U3_01(SAF) - SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

NOMBRE Juan José Bacca - 3204193920

Asunto: ENTREGA MATERIALES - SEDE PRINCIPAL

Dirección: Carrera 8#15-46

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	259	Placa de fibrocemento de 1,22 cm X 2,44 cm espesor 6 mm	UN	50
2	260	Placa de fibrocemento de 1,22 cm X 2,44 cm espesor 8 mm	UN	50
3	261	Placa Fibrocemento de 1,22 cm X 2,44 cm espesor 20 mm	UN	42
4	266	lija de agua profesional C 150	UN	3
5	316	Placa de yeso 1/2plg (drywall) de 1,22 cm x 2,44 cm 12.7mm	UN	35
6	1072	brocha nylon 3plg Para latex y esmalte al agua	UN	3
7	1174	Extension para rodillos Telescopica 3.7 Metros	UN	2
8	1176	Rodillo de felpa profesional de 9plg	UN	3
9	1391	Triplex fenolico de 1.22 mts X 2.44 mts x 18 mm de grosor	UN	2
10	1392	Triplex fenolico de 1.22 mts X 2.44 mts x 15 mm de grosor	UN	6
11	1412	Rollo Carton Corrugado 12m2	UN	0,5
12	1618	Pintura en esmalte para pared colores mate x Cuñete, uso interior y exterior de baja agresividad, para madera y metal, Cumplimiento de certificado conforme a la norma ISO 9001, ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001	UN	2
13	1768	CINTA DE ENMASCARAR 24 mm, rollo por 40M, colores Amarilla, Roja, Negra, Azul o Verde	UN	3
				202

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: JUAN JOSE BACCA

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: CONTRATISTA

C.C: 1019087667

FECHA Y HORA DE ENTREGA: 31/10/2025

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05U4_34(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA GRANJA -CALLE 78 No. 77B 86

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	252	Estopa de Algodon 1000 Gramos	UN	1
2	385	ratchet 15 x 1plg KIT X 4 UN, capacidad 500 LB, LG 5,50M	UN	1
3	569	lamina plastica extensible para embalaje (vinipel) transparente (rollo de 45cms ancho x 400m de largo)	UN	10
4	871	Plastico Burbuja Pepa Pequeña Ancho de 1m	UN	50
5	941	Soga Marina Blanco/Azul (6mm) x 1 m	UN	50
6	1033	Canastillas Plásticas 60 X 40 X 25 Cm	UN	10
7	1090	Cinta Demarcacion Precaucion "CINTA PELIGRO" 70mm (rollo x 100 m)	UN	1
8	1412	Rollo Carton Corrugado 12m2	UN	1
9	1428	Lonas para Escombro en fibra de polipropileno de material fuerte y resistente, bordados con hilo grueso (92x60cm)	UN	30
				154

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Santiago Ayala

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Operativo

C.C: 1011082296

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05U4_01(SAF)

Nombre: Juan José Bacca - 32041939205

Unidad de gestion: SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: SEDE PRINCIPAL -Carrera 8 No. 15-46

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	1046	Rodillo de Caucho 4 pulgadas	UN	3
2	1571	Pintura Epoxica Base Agua Gris +Catalizador 1 Galon	UN	1
3	1568	Aerosol Ultracover 2X 430ml Varios colores	UN	6
4	1595	Pintura vinilo tipo 1 blanco, acabado MATE Super Lavable con alta adherencia, cumplimiento de Norma Tecnica Colombiana 1335 tipo 1 (presentacion X CUÑETE)io	UN	3
				13

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: JUAN JOSÉ BACCA G.

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: FUNCIONARIO

C.C: 1019087667.

· PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05-07(SAF)D

Nombre: Daniel Garcia - 3125931799

Unidad de gestion: SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: CINEMATECA DE BOGOTA - CALLE 19 No. 2A-10

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	1061	Brocha de cerda mona de 1plg resistente al thinner	UN	6
2	1062	Brocha de cerda mona de 2plg resistente al thinner	UN	6
3	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	6
4	1180	Rodillo epoxico de 9plg	UN	10
5	1425	Cinta de enmascarar de 18 mm x 40m	UN	3
6	1426	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	UN	3
7	1570	pintura epoxica colores x galon + Catalizador	GL	5
8	1571	Pintura Epoxica Base Agua Gris +Catalizador 1 Galon	GL	5
9	1606	Pintura para Interior Impermeabilizante Blanco por Cuñete (5 galones). Basada en tecnologia de particulas Ultra pequeñas e hidrofobicas, que penetra los poros de la superficie que va a ser sellada, incorporandose al sustrato para actuar como una barrera integral que evita el paso del agua.	UN	2
10	1611	Pintura bituminosa de aluminio impermeable (presentacion cuñete 16 KG) (distintos colores)	UN	1
				47

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Jorge Yesid RM

NOMBRE COMPLETO: Jorge Yesid RM

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE:

C.C: 1024474816

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

DANIEL RICARDO GARCIA RUBIANO
CC 1.013.577.126
CONTRATISTA SAF-IDARTES

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_10(SAF)

Nombre: Alba Luz López Osorio - 3183600451

Unidad de gestion: SAF- INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: CASONA DE LA DANZA CARRERA 1 No. 17-01

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	4	Cable trenzado 12 AWG rojo / blanco / verde libre de halogenos x 1 m	UN	50
2	112	Patch cord de 1.1 Db. X 1 mtr Cat 6.	UN	10
3	344	Tornillo con tuerca tipo grapa para rack	UN	100
4	541	JACK CAT6A SL AMP BLINDADO+ CUBIERTA TAPA POLVO	UN	20
5	551	Patch panel, 24 puertos Cat.6A, configuracion A/B, Color Negro	UN	1
6	962	Tiras Amarre Velcro 17Cm x 14mm (paquete x 10 un)	UN	2
7	963	Cinta Velcro Panduit 3/4 hls5s-x0 p/amarre	UN	1
8	1200	Tomacorriente doble polo a tierra aislada naranja (cableado estructurado)	UN	7
9	1226	amarres plasticos de 20 cm blanco x 100 un	UN	3
				194

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Esteban Lisandro Chacon Pincon

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Contratista

C.C: 1.013.457.650

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

Alba Luz Lopez Osorio

Alba Luz Lopez Osorio
Ingeniera Electricicta
Contratistaldartes
27/11/2025

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05-06(SAF)D

Nombre: Daniel Garcia - 3125931799

Unidad de gestion: SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA MEDIA TORTA - CALLE 18 No. 01-05 ESTE

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	1061	Brocha de cerda mona de 1plg resistente al thinner	UN	3
2	1062	Brocha de cerda mona de 2plg resistente al thinner	UN	3
3	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	3
4	1180	Rodillo epoxico de 9plg	UN	6
5	1425	Cinta de enmascarar de 18 mm x 40m	UN	3
6	1426	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	UN	3
7	1570	pintura epoxica colores x galon + Catalizador	GL	3
8	1571	Pintura Epoxica Base Agua Gris +Catalizador 1 Galon	GL	3
9	1606	Pintura para Interior Impermeabilizante Blanco por Cuñete (5 galones). Basada en tecnologia de particulas Ultra pequeñas e hidrofobicas, que penetra los poros de la superficie que va a ser sellada, incorporandose al sustrato para actuar como una barrera integral que evita el paso del agua.	UN	2
10	1611	Pintura bituminosa de aluminio impermeable (presentacion cuñete 16 KG) (distintos colores)	UN	1
				30

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Jorge Yesid Reyes

NOMBRE COMPLETO: Jorge Yesid Reyes

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE:

C.C: 1024474816

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

DANIEL RICARDO GARCIA RUBIANO
CC 1.013.577.126
CONTRATISTA SAF-IDARTES

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: PEDIDO P05_01(SAF)

NOMBRE: Alba Luz López Osorio - 3183600451

Unidad de gestion: SAF- INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: SEDE PRINCIPAL - CARRERA 8 No. 15-46

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	71	Bombillo Led de 3 W bipin (paquete x 10 un)	UN	8 ✓
2	539	Conectores plug RJ45 cat 6 x10und	UN	10 ✓
3	549	Face plate cat 6 de doble compatible con jack cat 6a	UN	20 ✓
4	1696	face plate sencillos blanco compatible con jack cat 6a	UN	20 ✓
				58

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Jhon Morales

NOMBRE COMPLETO: Jhon Morales

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Tecnico

C.C: 79'369'818

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

Alba Luz Lopez Osorio
Alba Luz Lopez Osorio
Ingeniera Electricicta
Contratistaldartes
27/11/2025

Introduce el texto aquí

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_01(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: SEDE PRINCIPAL - CARRERA 8 No. 15-46

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	109	EXTENSIÓN POLO A TIERRA 10 METROS Extensiones de calidad tipo industrial encauchetada. Color: Negro Medida: 10 Metros Genero de conector: Macho a hembra Tipo de cable:14 AWG x 3 Conductores Características: Conductor de cobre suave extra-fexible, conductores aislados con cubierta sobre PVC retardante a la llama, incendio, resistente a la abrasión, el calor y ambientes mojados, Relleno en PVC, Cubierta externa retardante al incendio, resistente a la abrasión, el impacto y la intemperie. Tensión de operación 600V Conductor 100% de cobre 125 V - 1.905 W Corriente: 20 A Certificación RETIE (cable, clavija y toma)	UN	1 ✓
2	484	linterna LED a chorro frontal, recargable	UN	1 ✓
3	587	organizador plastico guardacables de espiral 1,2 cm x 5 m	UN	4 ✓
4	962	Tiras Amarre Velcro 17Cm x 14mm (paquete x 10 un)	UN	1 ✓
5	1010	CABLE HDMI 10 METROS Cable que garantice transmisión limpia entre dispositivos con entradas HDMI en audio y video Versión de HDMI 1.4 para la transferencia más veloz y estable. Soporta resoluciones de 480i / 480p / 720i / 720p / 1080i / 1080p. Cuenta con conectores reforzados enchapados en oro. Compatible con televisores y señal Virtual 3D, DVD Y BLU RAY Interfaces HDMI macho a HDMI macho Tasa de transferencia de 340 Mb/s Medida: 10 Metros Color: n/a	UN	1 ✓
6	1051	Destornillador Tester 200V Probador de Fase - Busca Polos Detecta voltaje en la tomas de corriente en tu hogar, oficina o industria. Detecta voltaje en corriente alterna desde 90 VAC a 250 VAC.	UN	1 ✓
7	1225	amarres plasticos de 40 cm negros x 100 un	UN	2 ✓
8	1423	cinta gaffer Mate Negra 50M x 50mm	UN	1 ✓
9	1427	Hoja para bisturi grande 18mm (paquete x 10 un) - Largo de la cuchilla: 70 a 100 mm	UN	1 ✓
10	1454	Pila Alcalina AA (paquete x 6 unidades)	UN	1 ✓
11	1455	Pila Alcalina AAA (paquete x 6 unidades)	UN	1 ✓

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_01(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: SEDE PRINCIPAL - CARRERA 8 No. 15-46

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
12	1541	Multi-Herramienta personal	UN	1
13	1656	CABLE RCA 2 A 1 Cubierta caucho sintético altamente resistente Blindaje en aluminio Largo: 1,8 metros, mínimo Conector macho de 3,5 mm en un extremo y dos conectores macho RCA en el otro. Enchufe Conector bañado en oro Señal estable y sin interferencias Material de PVC que garanticé un cable con gran durabilidad, libre de enredos y larga vida útil.	UN	5
14	1763	Llavero plastico indicador paquete por 10 Unidades, multicolor	UN	2
				23

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Juan Camilo Bautista K.

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Contratista

C.C: 1018409053

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: PEDIDO 05_15(SEC)

Nombre: David Rivera - 312 4144424
Diego Brand - 320 3557042

Unidad de gestion: SEC-SUBDIRECCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES (SEC)

Dirección: SALA GAITAN - CARREARA 7 No. 22-47

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	238	Guaya de clave para computador	UN	2
2	380	alambre galvanizado calibre 16 por kilo	UN	1
3	1076	Pasta Para Soldar 60g	UN	1
4	1221	Cautin para soldar: Potencia 40Wts, Voltaje 120Vts, Rango de temperatura 900 grad.F, punta Conica 6mm	UN	1
5	1225	amarres plasticos de 40 cm negros x 100 un	UN	1
6	1418	Cinta aislante de vinilo diseñada para operar continuamente a una temperatura de hasta 90grad. C y una tension de 600 V. de 19mm colores (rollo x 20 m)	UN	1
7	1538	Conector hembra xlr profesional 3 polos	UN	5
8	1539	Conector macho xlr 3 polos niquelado	UN	5
9	1545	Alicate Electricista 8pulg (2023mm)	UN	1
10	1560	Juego 6 Destornilladores Pala Y Estrella Ref 60-060S	UN	1
11	1736	Pasta con flux para soldadura de estaño, lata de 55g. No inflamable.	UN	1
				20

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Diego Armando Brand

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Prof. Universitario.

C.C: 1032399866.

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

Diego Armando Brand
Profesional Universitario SEC
VoBo

Escaneado con CamScanner

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido PEDIDO 05_12(SAF)

NOMBRE Alba Luz López Osorio - 3183600451

Unidad de gestion SAF- INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: GALERIA SANTA FE - CALLE 12C # 1-40

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	53	Lampara hermetica led de 1,20 mtrs de sobreponer	UN	2
2	55	Panel led de 60x 60 de 40-54W luz calida 3500k	UN	2
3	78	Tubo T8 Led 18 W 1.22 m	UN	2
				6

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Juan Carlos Castilla

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Mantenimiento SAF

C.C: 74812411

PEDIDO 05_12 (SAF)

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

Alba Luz Lopez Osorio

Alba Luz Lopez Osorio
Ingeniera Electricicta
Contratistaldartes
27/11/2025

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_35(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA LUCERO - CARRERA 17D No. 64A-80 SUR

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	177	broca sds Tungsteno plus 1/4plg (varias longitudes)	UN	1 ✓
2	178	broca sds Tungsteno plus 3/8plg (varias longitudes)	UN	1 ✓
3	179	broca sds tugsteno plus 1/2plg (varias longitudes)	UN	1 ✓
4	263	lija de agua profesional C 80	UN	3 ✓
5	264	lija de agua profesional C 100	UN	3 ✓
6	265	lija de agua profesional C 120	UN	3 ✓
7	266	lija de agua profesional C 150	UN	3 ✓
8	267	lija de agua profesional C 180	UN	3 ✓
9	268	lija de agua profesional C 240	UN	3 ✓
10	269	lija de agua profesional C 320	UN	3 ✓
11	270	lija de agua profesional C 360	UN	3 ✓
12	379	Alambre negro recocido Calibre 17 x Kilo	UN	1 ✓
13	1061	Brocha de cerda mona de 1plg resistente al thinner	UN	2 ✓
14	1062	Brocha de cerda mona de 2plg resistente al thinner	UN	2 ✓
15	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	2 ✓
16	1327	chazo mariposa de 5/16 plg (paquete x 6 un)	UN	2 ✓
17	1329	Chazo Mariposa plástico 3/8" x 44mm (paquete x 30 unidades)	UN	1 ✓
18	1344	Chazo Expansivo 3/8 x 3plg (paquete x 4 un)	UN	1 ✓
19	1348	Cinta filo metálica para esquineros y juntas en placas de drywall rollo por rollo de 30 m x 50mm	UN	1 ✓
20	1599	Pintura Vinilo Tipo 2, componentes polimeros 100% acrilicos X Cuñete	UN	1 ✓
				40

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: ESTEFANY QUIÑONEZ

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: APOYO ADMON

C.C: 1024520777

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_34(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA GRANJA - CALLE 78 No. 77B-86

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	1180	Rodillo epoxico de 9plg	UN	1
2	1182	Soga Polipropileno Calibre 13mm x 15m	UN	4
3	1454	Pila Alcalina AA (paquete x 6 unidades)	UN	2
4	1562	Juego de llaves bristol de precision, fabricadas en acero Cromo Vanadio	UN	1
5	1649	Cable 2 a 1 de rca a miniplug (1/8plg), Calibre: AWG 22. Dimensiones: 2.8 mm x 5.6 mm. conextores resistentes a la corrosión	UN	5
				13

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Santiago Ayala

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Operativo

C.C: 1.011.092.296

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

Introduce el texto aquí

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_39(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA ENTRENUBES - CARRERA 15E No. 69-60SUR

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	233	Candado de clave 4 digitos 30 mm	UN	7
2	240	Clavija corriente 15a 125v aerea comer/industri. 5-15p	UN	12
3	484	linterna LED a chorro frontal, recargable	UN	2
4	595	Escuadra Fijacion 1-½plg Zinc (Paquete x 4 un)	UN	4
5	797	Kit Completo de desague sifon lavamanos-orinal	UN	2
6	1561	Juego de destornilladores de precision, 14 piezas	UN	1
7	1623	Pintura tipo esmalte con resinas alquidicas, para metal y madera, uso exterior, excelente adherencia (presentacion X galon - Varios colores)	GL	4
				32

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Cindy Hernandez.

NOMBRE COMPLETO: Cindy Hernandez

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Admón Crea Entre Nubes

C.C: 1.015438462

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_23(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA EL PARQUE - CARRERA 5 No. 36-21

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	295	Silicona Transparente Antihongos 280 ml	UN	1
2	367	Cerradura de Pomo de madera Alta Calidad	UN	2
3	371	Cerradura Gancho pico de loro Cilindro Doble 20mm	UN	3
4	797	Kit Completo de desague sifon lavamanos-orinal	UN	1
5	1595	Pintura vinilo tipo 1 blanco, acabado MATE Super Lavable con alta adherencia, cumplimiento de Norma Tecnica Colombiana 1335 tipo 1 (presentacion X CUÑETE)	UN	1
				8

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Mª Belén Lesmes O

NOMBRE COMPLETO: Mª Belén Lesmes

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Gestora

C.C: 24574926.

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_41(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA SAN CRISTOBAL SUR - CALLE 17A SUR No. 2A-60 ESTE

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	15	Cable encauchetado 2x 12 AWG x 1 m	UN	10 ✓
2	130	Reflector RGB de 50 W	UN	10 ✓
3	135	Reflector LED 50w	UN	10 ✓
4	239	Clavija polo a tierra en caucho de 15 amp	UN	10 ✓
5	484	linterna LED a chorro frontal, recargable	UN	2 ✓
6	835	Cable termoencogible 5mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	3 ✓
7	836	Cable termoencogible 8mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	3 ✓
8	1071	Brocha nylon 2plg Para latex y esmalte al agua	UN	2 ✓
9	1073	Brocha nylon 4plg Para latex y esmalte al agua	UN	2 ✓
10	1074	Brocha nylon 5plg Para latex y esmalte al agua	UN	2 ✓
11	1176	Rodillo de felpa profesional de 9plg	UN	2 ✓
12	1178	Rodillo de felpa de 4plg	UN	1 ✓
13	1179	Rodillo de felpa de 2plg	UN	1 ✓
14	1225	amarres plasticos de 40 cm negros x 100 un	UN	3 ✓
15	1375	Guante de tela con recubrimiento de caucho de nitrilo talla 7 a 8	UN	5 ✓
16	1422	Cinta gaffer 2plg por 27 mts, en colores neon	UN	3 ✓
17	1562	Juego de llaves bristol de precision, fabricadas en acero Cromo Vanadio	UN	1 ✓
18	1563	Llave expansiva #10 (10plg) Cuerpo cromado para evitar la corrosion Escala metrica y pulgadas en la cabeza.	UN	1 ✓
19	1595	Pintura vinilo tipo 1 blanco, acabado MATE Super Lavable con alta adherencia, cumplimiento de Norma Tecnica Colombiana 1335 tipo 1 (presentacion X CUÑETE)	UN	1 ✓
20	1623	Pintura tipo esmalte con resinas alquidicas, para metal y madera, uso exterior, excelente adherencia (presentacion X galon - Varios colores)	GL	1 ✓
21	1738	Pilas AA Recargable 2700Mah x4und	UN	2 ✓
22	1739	Pilas AAA Recargable 900Mah x4und	UN	2 ✓
				77

AUTORIZO

Revisar item 135 "descripción"

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Jorge Yecid Ayala

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Aux Operativo.

C.C: 1023924683

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_13(SEC)

Nombre: David Rivera - 312 4144424 Diego Brand - 320 3557042

Unidad de gestion: SEC - SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES (SEC)

Dirección: TEATRO EL ENSUEÑO - TV 70D No. 60-90 SUR

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	1178	Rodillo de felpa de 4plg	UN	2
2	1180	Rodillo epoxico de 9plg	UN	2
3	1413	Cinta Multiusos Extrapower Gris 50mm x 50m	UN	2
4	1423	cinta gaffer Mate Negra 50M x 50mm	UN	1
5	1626	Pintura Negro Mate Tipo 1 (para alto trafico) x 1 galon Diluible con agua, fabricada a partir de copolimeros acrilicos, con emulsion siliconada que permite maxima lavabilidad, resistencia al frote sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia a la formacion de hongos. Producto formulado sin plomo ni cromo; poder cubriente para pinturas de uso interior/exterior mayor = 96; Remocion de manchas o lavabilidad mayor = 80%; Resistencia a la abrasion mayor = 400.	UN	3
6	1734	Adaptador USB C a HDMI, Soporta resolución UHD 4K 30 Hz	UN	2
				12

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: [signature]

NOMBRE COMPLETO: Adolfo Karlo Malvecha

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Evaluador tecnico

C.C: 79.648.843.

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

[signature]

Diego Armando Brand
Profesional Universitario SEC
VoBo

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_13(SAF)D

Nombre: Daniel Garcia - 3125931799

Unidad de gestion: SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: TEATRO EL ENSUEÑO - TV 70D No. 60-90 SUR

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	464	Tuberia rectangular estructural HR50 90 x 50 x 2.0mm x 6 m	UN	1
2	1061	Brocha de cerda mona de 1plg resistente al thinner	UN	5
3	1062	Brocha de cerda mona de 2plg resistente al thinner	UN	5
4	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	5
5	1180	Rodillo epoxico de 9plg	UN	10
6	1425	Cinta de enmascarar de 18 mm x 40m	UN	3
7	1426	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	UN	3
8	1570	pintura epoxica colores x galon + Catalizador	GL	5
9	1571	Pintura Epoxica Base Agua Gris +Catalizador 1 Galon	GL	5
10	1606	Pintura para Interior Impermeabilizante Blanco por Cuñete (5 galones). Basada en tecnologia de particulas Ultra pequeñas e hidrofobicas, que penetra los poros de la superficie que va a ser sellada, incorporandose al sustrato para actuar como una barrera integral que evita el paso del agua.	UN	2
11	1611	Pintura bituminosa de aluminio impermeable (presentacion cuñete 16 KG) (distintos colores)	UN	1
				45

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Jorge Yesid Ruiz

NOMBRE COMPLETO: Jorge Yesid Ruiz

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE:

C.C: 1024474816

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

DANIEL RICARDO GARCIA RUBIANO
CC 1.013.577.126
CONTRATISTA SAF-IDARTES

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05-40(SAF)D

Nombre: Daniel Garcia - 3125931799

Unidad de gestion: SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: CREA MANITAS - CALLE 70A SUR No. 18M-73

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	1061	Brocha de cerda mona de 1plg resistente al thinner	UN	5
2	1062	Brocha de cerda mona de 2plg resistente al thinner	UN	5
3	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	5
4	1180	Rodillo epoxico de 9plg	UN	10
5	1425	Cinta de enmascarar de 18 mm x 40m	UN	3
6	1426	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	UN	3
7	1570	pintura epoxica colores x galon + Catalizador	GL	5
8	1571	Pintura Epoxica Base Agua Gris +Catalizador 1 Galon	GL	5
9	1606	Pintura para Interior Impermeabilizante Blanco por Cuñete (5 galones). Basada en tecnologia de particulas Ultra pequeñas e hidrofobicas, que penetra los poros de la superficie que va a ser sellada, incorporandose al sustrato para actuar como una barrera integral que evita el paso del agua.	UN	2
10	1607	Pintura para fachadas coraza. Varios colores X CUÑETE Cumplimiento de normas ISO 9001, ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001	UN	1
				44

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Jorge Ricardo Rubiano

NOMBRE COMPLETO: Jorge Rubiano

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE:

C.C: 1024474816

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

DANIEL RICARDO GARCIA RUBIANO
CC 1.013.577.126
CONTRATISTA SAF-IDARTES

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05-08(SAF)

Nombre: Javier Benitez - 3152634096

Unidad de gestion: SAF - INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (SAF)

Dirección: CENTRO CULTURAL COMPARTIR SUMAPAZ - CALLE 66BIS SUR No. 18T-45

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	1062	Brocha de cerda mona de 2plg resistente al thinner	UN	2
2	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	2
3	1180	Rodillo epoxico de 9plg	UN	2
4	1469	Varsol x galón	GL	1
5	1570	pintura epoxica colores x galon + Catalizador	GL	2
				9

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Jorge Ysaid Rs

NOMBRE COMPLETO: Jorge Ysaid Rs

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: técnico

C.C: 1024474816

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05-18 (SAF)D

Nombre: Daniel Garcia - 3125931799

Unidad de gestion: SEC-SUBDIRECCION DE EQUIPAMENTOS CULTURALES (SEC)

Dirección: CENTRO CULTURAL COMPARTIR SUMAPAZ - CALLE 66BIS SUR No. 18T-45

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	1061	Brocha de cerda mona de 1plg resistente al thinner	UN	3
2	1062	Brocha de cerda mona de 2plg resistente al thinner	UN	3
3	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	3
4	1180	Rodillo epoxico de 9plg	UN	5
5	1425	Cinta de enmascarar de 18 mm x 40m	UN	3
6	1426	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	UN	3
7	1570	pintura epoxica colores x galon + Catalizador	GL	3
8	1571	Pintura Epoxica Base Agua Gris +Catalizador 1 Galon	GL	3
9	1606	Pintura para Interior Impermeabilizante Blanco por Cuñete (5 galones). Basada en tecnologia de particulas Ultra pequeñas e hidrofobicas, que penetra los poros de la superficie que va a ser sellada, incorporandose al sustrato para actuar como una barrera integral que evita el paso del agua.	UN	2
				28

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: Jorge Yesid Rios

NOMBRE COMPLETO: Jorge Yesid Rios

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: tecnico

C.C: 1024474816

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

DANIEL RICARDO GARCIA RUBIANO
CC 1.013.577.126
CONTRATISTA SAF-IDARTES

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_28(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA DELICIAS - CARRERA 72 No. 43A-62 SUR

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	109	EXTENSIÓN POLO A TIERRA 10 METROS Extensiones de calidad tipo industrial encauchetada. Color: Negro Medida: 10 Metros Genero de conector: Macho a hembra Tipo de cable:14 AWG x 3 Conductores Caracteristicas: Conductor de cobre suave extra-fexible, conductores aislados con cubierta sobre PVC retardante a la llama, incendio, resistente a la abrasión, el calor y ambientes mojados, Relleno en PVC, Cubierta externa retardante al incendio, resistente a la abrasión, el impacto y la intemperie. Tensión de operación 600V Conductor 100% de cobre 125 V - 1.905 W Corriente: 20 A Certificación RETIE (cable, clavija y toma)	UN	6
2	333	Tornillo de madera aglomerada calibre 6 autoperforante # 6x1-1/2plg (Paquete x 100 un)	UN	1
3	479	Thinner x galon	UN	2
4	884	Tope puerta media luna 3/16plg en Zinc. Acabado Plateado. Trae tornillos y chazos	UN	6
5	1061	Brocha de cerda mona de 1plg resistente al thinner	UN	2
6	1062	Brocha de cerda mona de 2plg resistente al thinner	UN	2
7	1063	Brocha de cerda mona de 3plg resistente al thinner	UN	2
8	1176	Rodillo de felpa profesional de 9plg	UN	2
9	1177	Rodillo de felpa de 3plg	UN	2
10	1179	Rodillo de felpa de 2plg	UN	2
11	1225	amarres plasticos de 40 cm negros x 100 un	UN	2
12	1226	amarres plasticos de 20 cm blanco x 100 un	UN	1
13	1426	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40m	UN	6
14	1469	Varsol x galón	GL	2
15	1480	Bizcocho (asiento sanitario) tipo Sanitario Tradicional varios colores	UN	3
16	1541	Multi-Herramienta personal	UN	1

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_28(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA DELICIAS - CARRERA 72 No. 43A-62 SUR

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
17	1600	Pintura Vinilo tipo 2, lavable, Cumplimineto de Norma tecnica NTC-1335, tipo 2 (presentacion X Galon)	GL	2
18	1657	Regadera de polietileno para jardin (capacidad 2.5 Litros)	UN	2
				46

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Juan David Rodriguez A - 21-11-25

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Apoyo Admvo

C.C:

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_28(CREA-ENTORNOS)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA DELICIAS - CARRERA 72 No. 43A-62 SUR

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	109	EXTENSIÓN POLO A TIERRA 10 METROS Extensiones de calidad tipo industrial encauchetada. Color: Negro Medida: 10 Metros Genero de conector: Macho a hembra Tipo de cable:14 AWG x 3 Conductores Caracteristicas: Conductor de cobre suave extra-fexible, conductores aislados con cubierta sobre PVC retardante a la llama, incendio, resistente a la abrasión, el calor y ambientes mojados, Relleno en PVC, Cubierta externa retardante al incendio, resistente a la abrasión, el impacto y la intemperie. Tensión de operación 600V Conductor 100% de cobre 125 V - 1.905 W Corriente: 20 A Certificación RETIE (cable, clavija y toma)	UN	10
2	130	Reflector RGB de 50 W	UN	12
3	240	Clavija corriente 15a 125v aerea comer/industri. 5-15p	UN	20
4	254	guaya 1/8plg encauchetada (cable acero plastificado) x 1m	UN	20
5	484	linterna LED a chorro frontal, recargable	UN	10
6	594	Luz Estroboscopica Clara De Seguridad	UN	4
7	640	Hidrolavadora 1595psi Max. 6.0Lt/Min 1300W Con Mango Extendido	UN	1
8	833	Soplador/aspirador 600w Ub1103	UN	1
9	835	Cable termoencogible 5mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	20
10	836	Cable termoencogible 8mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	20
11	837	Cable termoencogible 3mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	20
12	838	Cable termoencogible 10mm x 50m (a la venta x 1m)	UN	20
13	860	Tester sound cable todo tipo de conector	UN	1
14	1096	Escalera multifacetica aluminio de 3.54mt 12 peldaños	UN	1

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_28(CREA-ENTORNOS)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA DELICIAS - CARRERA 72 No. 43A-62 SUR

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
15	1225	amarres plasticos de 40 cm negros x 100 un	UN	10 1
16	1536	REGULADOR DE VOLTAJE Regulador automático de voltaje 120v voltaje nominal 120v ac / salida 98v - 132v Frecuencia 43 hz - 67 hz Capacidad 1500va / 800w nº Tomas 8 conectores	UN	4 ✓
				174

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: [signature]

NOMBRE COMPLETO: Juan David Rodriguez D - 21-11-95

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Apoyo Administrativo

C.C: 1073244958

No se recibe elemento item 13

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_27(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA VILLEMAR - CALLE 20C No. 96C-51

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	234	Candado Cuerpo de Hierro Laton En Caja 50mm	UN	1 ✓
2	235	Candado Itialiano 60mm	UN	1 ✓
3	236	Candado Heavy Duty en Bronce Solido 70 mm	UN	1 ✓
4	331	Tornillo Aglomerado Autoperforante 8x2plg (Paquete x 100 un)	UN	1 ✓
5	332	Tornillo Aglomerado Autoperforante 6x1plg (Paquete X 100 un)	UN	1 ✓
6	765	arbol de entrada para tanque sanitario	UN	2 ✓
7	952	Pegamento de cianoacrilato, monocomponente de viscosidad baja y de cura rapida x 5g (supr Bondr)	UN	5 ✓
8	1033	Canastillas Plásticas 60 X 40 X 25 Cm	UN	2 ✓
9	1345	Cinta Antideslizante Fotoluminiscente para trafico pesado 50 mm x 20mts - Compuesto por particulas abrasivas laminadas con una tira fotoluminiscente, proporciona hasta 6 horas de visibilidad en la oscuridad. Garantia 24 meses.	UN	2 ✓
10	1404	Cemento Gris Uso General 1kg	KG	3 ✓
11	1599	Pintura Vinilo Tipo 2, componentes polimeros 100% acrilicos X Cuñete	UN	1 ✓
12	1739	Pilas AAA Recargable 900Mah x4und	UN	2 ✓
				22

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: Julian Andres Cuadros G.

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Operativo

C.C: 1024505976

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_29(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA FONTANAR DEL RIO - AVENIDA CALLE 145 No. 138-10

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	51	Cable encauchetado 3 x 14 AWG x 1 m	UN	20
2	109	EXTENSIÓN POLO A TIERRA 10 METROS Extensiones de calidad tipo industrial encauchetada. Color: Negro Medida: 10 Metros Genero de conector: Macho a hembra Tipo de cable:14 AWG x 3 Conductores Caracteristicas: Conductor de cobre suave extra-fexible, conductores aislados con cubierta sobre PVC retardante a la llama, incendio, resistente a la abrasión, el calor y ambientes mojados, Relleno en PVC, Cubierta externa retardante al incendio, resistente a la abrasión, el impacto y la intemperie. Tensión de operación 600V Conductor 100% de cobre 125 V - 1.905 W Corriente: 20 A Certificación RETIE (cable, clavija y toma)	UN	3
3	186	Broca Hss para metal 1/8plg	UN	1
4	187	Broca Hss para metal 3/16plg	UN	1
5	188	broca de acero rapido maquinado HSS 1/4plg	UN	1
6	189	broca de acero rapido maquinado HSS 5/16plg	UN	1
7	190	broca de acero rapido maquinado HSS 1/2plg	UN	1
8	191	broca de acero rapido maquinado HSS 3/8plg	UN	1
9	238	Guaya de clave para computador	UN	2
10	239	Clavija polo a tierra en caucho de 15 amp	UN	2
11	240	Clavija corriente 15a 125v aerea comer/industri. 5-15p	UN	2
12	258	Hoja de segueta bimetalica (x 2 un)	UN	2
14	587	organizador plastico guardacables de espiral 1,2 cm x 5 m	UN	2
15	595	Escuadra Fijacion 1-½plg Zinc (Paquete x 4 un)	UN	2
16	596	Escuadra Refuerzo 1-¼plg Calibre 14 Zinc (paquete x4 un)	UN	2
17	597	Escuadra Fijacion 2plg Zinc x4 un	UN	2
18	598	Soporte Escuadra 15 cm x 20 cm varios colores	UN	4
19	716	tapon pvc 1/2plg	UN	10
20	729	union presion pvc 1/2plg	UN	10
21	792	acople sanitario plastico de 50 cm	UN	2
22	793	acople rapido con brida para sanitario x 60 cm	UN	2
23	794	acople rapido con brida para lavamanos x 60 cm	UN	2

MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.
Mayoristas de Autopartes Originales

REMISIÓN

Fecha :

Señores: IDARTES

No. De pedido: P05_29(CREA)

Nombre: Juan Camilo Bautista - 3132140859

Unidad de gestion: SFA - PROGRAMA CREA (CREA)

Dirección: CREA FONTANAR DEL RIO - AVENIDA CALLE 145 No. 138-10

# ITEMS	ITEMS CONTRATO	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
24	943	Masilla acrilica para madera, base agua y lista para usar - Varios Colores x 1/4 Galon	UN	1 ✓
25	952	Pegamento de cianoacrilato, monocomponente de viscosidad baja y de cura rapida x 5g (supr Bondr)	UN	2 ✓
26	963	Cinta Velcro Panduit 3/4 hls5s-x0 p/amarre	UN	1 ✓
27	1038	Mango cerrado ergonómico para segueta de 12", mejor control y agarre. Mango cerrado para protección de las manos. Arco fijo resistente de acero pintado	UN	2 ✓
28	1090	Cinta Demarcacion Precaucion "CINTA PELIGRO" 70mm (rollo x 100 m)	UN	1 ✓
29	1166	Pasacable 60 mm x 21 mm	UN	2 ✓
30	1202	Tomacorriente aerea en caucho de 15 amp	UN	2 ✓
31	1203	Tomacorriente aerea 15a amarillo 5-15 r	UN	2 ✓
32	1548	Carretilla zorra en acero, soporta un peso máximo de 250 kg, con 2 ruedas y dimensiones de 130 cm de alto, 35 cm de ancho y 22 cm de profundidad, bandeja de 22 x 35 cm	UN	1 ✓
33	1552	Cinta Metrica - Flexometro 5m/16 pies - cinta de acero ultra resistente con revestimiento nylon	UN	2 ✓
34	1587	Laca para madera brillante nitrocelulosa x Galon	GL	1 ✓
35	1645	Cable con conector XLR macho a XLR hembra x 10 m	UN	4 ✓
36	1668	MASCARA MEDIA CARA REUTILIZABLE PARA USAR CON DOS FILTROS	UN	2 ✓
37	1765	Estantería metálica gris de 200x100x40 cm con tornillos, Soporta hasta 80 kg por repisa y 400 kg en total	UN	1 ✓
				99

AUTORIZO

ENTREGO

CLIENTE

FIRMA: [signature]

NOMBRE COMPLETO: Jaime Alonso Casas Gracia

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE: Apoyo operativo Crea Fontanar

C.C: 80053218

PC-F02/V02/MRBI/PUBLICO

ANEXO 10

Técnico = daniel.garcia

ID	Título	Localización	Fecha de Apertura	Categoría	Estado	Solicitante - Solicitante	Urgencia	Fecha de solución	Asignado a: - Técnico	Prioridad	Última actualización
825	Reporte filtración en tuberia CREA Salamanca	Planta Fisica > Centro CREA > CREA Salamanca	06-10-2025 08:46	Adecuación > Hidrosanitarias > Correctivo imprevisto	Resueltas	Jorge Alberto Duque Gomez	Mediana	29-01-2026 18:52	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:52
264	Re: Ascensor bloqueado en GSF		13-05-2025 08:51		Resueltas	Jorge Arturo Lopez Rincon Daniel Ricardo Garcia Rubiano Clara Janeth Porras Sierra	Mediana	29-01-2026 18:51	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:51
1 102	Daño de electrobomba ascensor foso de PILONA 10	Planta Fisica > Equipamiento > Pilona 10 (SEC)	02-01-2026 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo imprevisto	En espera	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta		Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	29-01-2026 18:50
1 108	Revisión de equipos equipamiento CINEMATECA DE BOGOTA	Planta Fisica > Escenario > Cinemateca de Bogotá	07-01-2026 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:49	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:49
1 109	Revisión de equipos equipamiento CASA FERNANDEZ	Planta Fisica > Sede > Casa Fernandez	07-01-2026 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:48	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:48
1 110	Revision de sistemas de equipos especiales TJEG	Planta Fisica > Escenario > Teatro Jorge Eliécer Gaitán	07-01-2026 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:47	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:47
1 107	Revisión de equipos equipamiento PILONA 20 CREA MANITAS	Planta Fisica > Centro CREA > Pilona 20 (CREA MANITAS)	07-01-2026 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:47	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:47
1 112	Revision de sistemas de equipos especiales EDIFICIO PEDAGOGICO	Planta Fisica > Equipamiento > Bloque Pedagógico	07-01-2026 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:46	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:46
1 111	Revision de sistemas de equipos especiales Teatro Parque	Planta Fisica > Escenario > Teatro El Parque	07-01-2026 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:46	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:46

ID	Título	Localización	Fecha de Apertura	Categoría	Estado	Solicitante - Solicitante	Urgencia	Fecha de solución	Asignado a: - Técnico	Prioridad	Última actualización
1 113	Revision de sistemas de equipos especiales MEDIA TORTA Y CASONA DE LA	Planta Fisica > Equipamiento > Casona de la Danza	07-01-2026 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:45	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:45
1 103	Revisión de equipos equipamiento TEATRO ENSUEÑO	Planta Fisica > Escenario > Teatro El Ensueño	05-01-2026 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Cerrado	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:43	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:43
1 114	MANTENIMIENTO DE CUARTO TECNICOS EQUIPAMENTOS PLANETARIO	Planta Fisica > Equipamiento > Planetario de Bogotá	07-01-2026 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Cerrado	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:41	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:41
1 122	Generador en estado de alarma crea salamanca revision prioritaria	Planta Fisica > Centro CREA > CREA Salamanca	24-12-2025 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo imprevisto	Cerrado	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:40	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:40
1 123	Mantenimiento pintura cuartos tecnicos cinemateca	Planta Fisica > Escenario > Cinemateca de Bogotá	16-12-2025 12:00	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:38	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-01-2026 18:38
1 099	NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS ESCENARIOS MÓVILES AÑO 2026	Planta Fisica > Escenario > Escenario móvil 1 "Armando de la Torre"	03-12-2025 13:19	Adecuación > Locativas > Correctivo planeado	En espera	David Sebastian Medina Restrepo	Mediana		Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-01-2026 18:23
982	Revisión de equipos equipamiento CREAS IDARTES		02-12-2025 21:07	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:14	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:14
983	Revisión de equipos equipamiento TEATRO ENSUEÑO	Planta Fisica > Escenario > Teatro El Ensueño	02-12-2025 21:09	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:12	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:12

ID	Título	Localización	Fecha de Apertura	Categoría	Estado	Solicitante - Solicitante	Urgencia	Fecha de solución	Asignado a: - Técnico	Prioridad	Última actualización
1 002	TRASLADO DE EQUIPOS OBSELETOS DE PLANETARIO A BODEGA IDARTES	Planta Fisica > Equipamiento > Planetario de Bogotá	09-12-2025 12:15	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:11	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:11
992	MANTENIMIENTO DE CUARTO TECNICOS EQUIPAMENTOS CREA MANITAS PILONA 20	Planta Fisica > Centro CREA > Pilona 20 (CREA MANITAS)	02-12-2025 21:24	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:11	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:11
991	MANTENIMIENTO DE CUARTO TECNICOS EQUIPAMENTOS CENTRO COMPARTIR PILONA 10	Planta Fisica > Equipamiento > Pilona 10 (SEC)	02-12-2025 21:22	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:10	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:10
980	Revisión de equipos equipamiento MEDIA TORTA	Planta Fisica > Escenario > Teatro al Aire Libre la Media Torta	02-12-2025 21:05	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:02	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:02
989	MANTENIMIENTO DE CUARTO TECNICOS EQUIPAMENTOS TJEG	Planta Fisica > Escenario > Teatro Jorge Eliécer Gaitán	02-12-2025 21:19	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:01	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 12:01
1 000	REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE CASA FERNANDEZ	Planta Fisica > Sede > Casa Fernandez	09-12-2025 12:04	Adecuación > Hidrosanitarias > Correctivo imprevisto	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	19-12-2025 11:59	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	19-12-2025 11:59
1 001	TRASLADO DE UPS DEL CREA LA GRANJA A BODEGA	Planta Fisica > Centro CREA > CREA La Granja	09-12-2025 12:06	Adecuación > Equipos especiales	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	19-12-2025 11:57	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	19-12-2025 11:57
988	MANTENIMIENTO DE CUARTO TECNICOS EQUIPAMENTOS PLANETARIO	Planta Fisica > Equipamiento > Planetario de Bogotá	02-12-2025 21:16	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:55	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:55

Técnico = daniel.garcia

ID	Título	Localización	Fecha de Apertura	Categoría	Estado	Solicitante - Solicitante	Urgencia	Fecha de solución	Asignado a: - Técnico	Prioridad	Última actualización
990	MANTENIMIENTO DE CUARTO TECNICOS EQUIPAMENTOS TEATRO ENSUEÑO	Planta Fisica > Escenario > Teatro El Ensueño	02-12-2025 21:20	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:55	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:55
978	Revisión de equipos equipamiento GALERIA SANTAFE	Planta Fisica > Equipamiento > Galería Santa Fé	02-12-2025 21:03	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:55	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:55
985	Revisión de equipos equipamiento PILONA 10 CENTRO COMPARTIR	Planta Fisica > Equipamiento > Pilona 10 (SEC)	02-12-2025 21:12	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:54	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:54
986	Revisión de equipos equipamiento PILONA 20 CREA MANITAS	Planta Fisica > Centro CREA > Pilona 20 (CREA MANITAS)	02-12-2025 21:13	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:54	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:54
979	Revisión de equipos equipamiento CINEMATECA DE BOGOTA	Planta Fisica > Escenario > Cinemateca de Bogotá	02-12-2025 21:04	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:53	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:53
977	Revisión de equipos equipamiento CASA FERNANDEZ	Planta Fisica > Sede > Casa Fernandez	02-12-2025 21:01	Adecuación > Equipos especiales > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:43	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:43
965	SOLICITUD DE CONCEPTO TECNICO UPS DE PARA DAR DE BAJA	Planta Fisica > Equipamiento > Galería Santa Fé	27-11-2025 10:35	Adecuación > Equipos especiales	Resueltas	Jorge Arturo Lopez Rincon	Mediana	19-12-2025 10:19	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	19-12-2025 10:19
947	revision de foso de crea manitas	Planta Fisica > Centro CREA > Pilona 20 (CREA MANITAS)	11-11-2025 12:00	Adecuación > Equipos especiales	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:06	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	28-11-2025 14:18
940	Revision de sistemas de equipos especiales CREAS		26-11-2025 09:09	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:17	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:17

Técnico = daniel.garcia

ID	Título	Localización	Fecha de Apertura	Categoría	Estado	Solicitante - Solicitante	Urgencia	Fecha de solución	Asignado a: - Técnico	Prioridad	Última actualización
934	Revision de sistemas de equipos especiales TJEG	Planta Fisica > Escenario > Teatro Jorge Eliécer Gaitán	26-11-2025 13:18	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:16	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:16
939	Revision de sistemas de equipos especiales Teatro Parque	Planta Fisica > Escenario > Teatro El Parque	26-11-2025 09:05	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:16	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:16
938	Revision de sistemas de equipos especiales Pilona 20	Planta Fisica > Centro CREA > Pilona 20 (CREA MANITAS)	26-11-2025 13:22	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:15	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:15
933	Revision de sistemas de equipos especiales Cinemateca	Planta Fisica > Escenario > Cinemateca de Bogotá	26-11-2025 08:26	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:15	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:15
937	Revision de sistemas de equipos especiales Pilona 10	Planta Fisica > Equipamiento > Pilona 10 (SEC)	26-11-2025 13:21	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:15	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:15
935	Revision de sistemas de equipos especiales PLANETARIO	Planta Fisica > Equipamiento > Planetario de Bogotá	08-11-2025 08:41	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:14	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:14
936	Revision de sistemas de equipos especiales Teatro Ensueño	Planta Fisica > Escenario > Teatro El Ensueño	26-11-2025 13:20	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:14	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:14
941	Revision de sistemas de equipos especiales EDIFICIO PEDAGOGICO	Planta Fisica > Equipamiento > Bloque Pedagógico	26-11-2025 09:13	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:13	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:13
942	Revision de sistemas de equipos especiales GALERIA SANTAFE	Planta Fisica > Equipamiento > Galería Santa Fé	26-11-2025 09:16	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:12	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:12

Técnico = daniel.garcia

ID	Título	Localización	Fecha de Apertura	Categoría	Estado	Solicitante - Solicitante	Urgencia	Fecha de solución	Asignado a: - Técnico	Prioridad	Última actualización
943	Revision de sistemas de equipos especiales MEDIA TORTA Y CASONA DE LA DANZA	Planta Fisica > Escenario > Teatro al Aire Libre la Media Torta	26-11-2025 13:34	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:12	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:12
948	revisar en el Teatro JEG unos breaker qué están en corto, revision de		12-11-2025 12:00	Adecuación > Carpintería > Correctivo imprevisto	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:09	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:09
944	Revision de sistemas de equipos especiales CASA FERNANDEZ	Planta Fisica > Sede > Casa Fernandez	26-11-2025 09:19	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:05	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 16:05
949	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATO DE FERRETERIA		17-11-2025 12:00		Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 15:27	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	27-11-2025 15:27
471	Fallas UPS crea villemar	Planta Fisica > Centro CREA > CREA Fontibón Villemar	20-06-2025 17:22	Intervención > Eléctricas > Correctivo imprevisto	Resueltas	Jeison Fernando Rincon Rincon Cristhian Alejandro Noguera Burbano	Alta	29-08-2025 09:31	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	07-10-2025 10:35
472	Fallas UPS crea granja	Planta Fisica > Centro CREA > CREA La Granja	20-06-2025 17:22	Adecuación > Eléctricas > Correctivo imprevisto	Resueltas	Jeison Fernando Rincon Rincon Cristhian Alejandro Noguera Burbano	Alta	29-08-2025 09:36	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	07-10-2025 10:34
775	Impermeabilización Pozo ascensor - Crea Manitas	Planta Fisica > Centro CREA > Pilona 20 (CREA MANITAS)	25-09-2025 14:35	Adecuación > Locativas > Correctivo planeado	Resueltas	Angela Cristina Hernandez Guevara	Mediana	01-10-2025 16:08	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	01-10-2025 16:08
652	Requerimiento OAP-TI - Mantenimiento	Planta Fisica > Centro CREA > CREA El Parque	14-08-2025 11:40	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Luis Antonio Fonseca Alvarez	Mediana	23-09-2025 10:27	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	23-09-2025 10:27
657	Requerimiento OAP-TI - Mantenimiento - Crea Tunal	Planta Fisica > Centro CREA > CREA Tunal	14-08-2025 11:44	Adecuación > Equipos especiales	Resueltas	Luis Antonio Fonseca Alvarez	Mediana	23-09-2025 10:25	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	23-09-2025 10:25

Técnico = daniel.garcia

ID	Título	Localización	Fecha de Apertura	Categoría	Estado	Solicitante - Solicitante	Urgencia	Fecha de solución	Asignado a: - Técnico	Prioridad	Última actualización
673	Requerimiento OAP-TI - Mantenimiento - Crea Gustavo Restrepo	Planta Fisica > Centro CREA > CREA Gustavo Restrepo	22-08-2025 16:13	Adecuación > Eléctricas > Correctivo planeado	Resueltas	Luis Antonio Fonseca Alvarez	Mediana	23-09-2025 10:22	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	23-09-2025 10:22
668	Requerimiento OAP-TI - Mantenimiento - Crea Delicias UPS	Planta Fisica > Centro CREA > CREA Las Delicias	20-08-2025 13:04	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Luis Antonio Fonseca Alvarez	Mediana	23-09-2025 10:19	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	23-09-2025 10:19
589	Elementos Alamcenados en centros de conectividad	Planta Fisica > Centro CREA > CREA La Granja	30-07-2025 14:51	Adecuación > Locativas > Correctivo planeado	Resueltas	Jonathan Gonzalez Bolanos	Mediana	23-09-2025 10:15	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	23-09-2025 10:15
754	revisión motobomba Crea Manitas	Planta Fisica > Centro CREA > Pilona 20 (CREA MANITAS)	17-09-2025 12:15	Adecuación > Equipos especiales	Resueltas	Diego Fernando Venegas Vargas	Mediana	23-09-2025 10:13	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	23-09-2025 10:13
747	Fwd: VISITA CREA MANITAS	Planta Fisica > Centro CREA > Pilona 20 (CREA MANITAS)	04-09-2024 16:14	Adecuación > Eléctricas > Correctivo planeado	Resueltas	Luis Antonio Fonseca Alvarez	Mediana	23-09-2025 10:08	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	23-09-2025 10:08
716	SOLICITUD URGENTE POR FALTA DE AGUA EN CASA FERNÁNDEZ	Planta Fisica > Sede > Casa Fernandez	05-09-2025 17:40	Adecuación > Hidrosanitarias > Correctivo imprevisto	Resueltas	Rubiela Pilar Luengas Contreras	Mediana	23-09-2025 10:06	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	23-09-2025 10:06
631	URGENTE-DESAGUAR EL POZO DEL ASCENSOR	Planta Fisica > Centro CREA > Pilona 20 (CREA MANITAS)	08-08-2025 13:34	Adecuación > Hidrosanitarias > Correctivo imprevisto	Resueltas	Nicolas Esteban Velandia Velandia Angela Cristina Hernandez Guevara	Alta	23-09-2025 09:55	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	23-09-2025 09:55
674	Arreglo de riego Teatro Ensueño	Planta Fisica > Escenario > Teatro El Ensueño	23-08-2025 09:35	Adecuación > Hidrosanitarias > Correctivo imprevisto	Resueltas	Jeniffer Constanza Valencia Ome	Alta	23-09-2025 09:33	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	23-09-2025 09:33
520	Fwd: Mantenimiento UPS crea la pepita	Planta Fisica > Centro CREA > CREA La Pepita Los Mártires	09-07-2025 12:53	Adecuación > Eléctricas > Correctivo imprevisto	Resueltas	Luis Antonio Fonseca Alvarez Juan Camilo Bautista Rendon	Mediana	29-08-2025 09:38	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	22-09-2025 15:15
464	NECESIDAD UPS CREA EL PARQUE	Planta Fisica > Centro CREA > CREA El Parque	17-06-2025 14:37	Intervención > Eléctricas > Correctivo planeado	Resueltas	Luis Antonio Fonseca Alvarez	Alta	29-08-2025 09:51	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	22-09-2025 15:14

Técnico = daniel.garcia

ID	Título	Localización	Fecha de Apertura	Categoría	Estado	Solicitante - Solicitante	Urgencia	Fecha de solución	Asignado a: - Técnico	Prioridad	Última actualización
270	Teatro El Ensueño_Cetificación de ascensores_INTERLIFT		14-05-2025 15:03		Resueltas	Jeison Fernando Rincon Rincon Daniel Ricardo Garcia Rubiano Yenifer Andrea Lagos Bueno	Mediana	29-08-2025 10:14	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-08-2025 10:14
644	Seguimiento retiro y retorno de bomba – Teatro Jorge Eliécer Gaitán	Planta Fisica > Escenario > Teatro Jorge Eliécer Gaitán	12-08-2025 16:13	Adecuación > Equipos especiales > Correctivo planeado	Resueltas	Diego Armando Brand Otalora	Mediana	29-08-2025 09:52	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-08-2025 09:52
439	Planetario de Bogotá - Mantenimiento de Ascensor	Planta Fisica > Equipamiento > Planetario de Bogotá	11-06-2025 17:01	Adecuación > Eléctricas > Preventivo	Resueltas	Daniel Ricardo Garcia Rubiano Yenifer Andrea Lagos Bueno	Alta	29-08-2025 09:45	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	29-08-2025 09:45
451	Fwd: SOLICITUD ENTRADA DE PERSONAL MANTENIMIENTO EQUIPOS ESPECIALES 2025	Planta Fisica > Escenario > Teatro El Ensueño	13-06-2025 18:25	Adecuación > Eléctricas > Preventivo	Resueltas	Jeison Fernando Rincon Rincon	Alta	29-08-2025 09:43	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	29-08-2025 09:43
352	DAÑO UPS - CREA VILLEMAR		27-05-2025 16:36	Adecuación > Eléctricas > Correctivo imprevisto	Resueltas	Yessica Katherin Lozano Gomez Julian Andres Cuadros Garzon	Mediana	29-08-2025 09:30	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-08-2025 09:30
502	Reporte de fallo en UPS recibida para mogador del Teatro Jorge Eliécer Gaitán	Planta Fisica > Escenario > Teatro Jorge Eliécer Gaitán	03-07-2025 16:58	Adecuación > Eléctricas > Correctivo imprevisto	Resueltas	Diego Armando Brand Otalora	Mediana	29-08-2025 09:28	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Mediana	29-08-2025 09:28
499	Revisión UPS crea salamanca	Planta Fisica > Centro CREA > CREA Salamanca	02-07-2025 22:46	Adecuación > Eléctricas > Correctivo planeado	Resueltas	Cristhian Alejandro Noguera Burbano	Alta	29-08-2025 09:26	Daniel Ricardo Garcia Rubiano	Alta	29-08-2025 09:26

ANEXO 11

daniel.garcia@idartes.gov.co

Revisión pago contrato 2545-2024

Creado por: Milton David Ortiz Romero · Tu respuesta ✔Sí, asistiré.

Hora

4:30pm - 5:15pm (Hora estándar de Colombia)

Fecha

lun 26 de ene de 2026

Mis notas

Invitados

- ✔ Daniel Ricardo Garcia Rubiano
- ✔ Lina Julieth Samaca Vanegas
- ✔ Luis Antonio Ossa Perez
- ✔ Mario José Pinzón Herrera
- ✔ Milton David Ortiz Romero
- ✔ Never Del Cristo Avendaño Mendez
- Alexander Londoño Escobar
- Laura María Reyes Montenegro
- Mauricio Garcia Esguerra
- Myriam Rosalba Pena Suarez
- Yesica Natalia Zambrano Angulo

Equipos especiales

Creado por: Alexander Londoño Escobar

Hora

5:30pm - 6pm (Hora estándar de Colombia)

Fecha

lun 26 de ene de 2026

Mis notas

Invitados

- ✔ Alexander Londoño Escobar
- ✔ Rafael Alfredo Pinto Lopez
- Daniel Ricardo Garcia Rubiano
- Juan José Bacca Guevara
- Marisol Lozano Romero

VIRTUAL- Aclaración Revisión último pago contratos técnicos

Creado por: Nicolas Esteban Velandia Velandia · Tu respuesta ✔Sí, asistiré.

Hora

9am - 10am (Hora estándar de Colombia)

Fecha

mar 27 de ene de 2026

Mis notas

Invitados

- ✔ Alba Luz Lopez Osorio
- ✔ Daniel Ricardo Garcia Rubiano
- ✔ Maria Myriam Lancheros Ubate
- ✔ Nicolas Esteban Velandia Velandia
- Edgar Daniel Rodriguez Crespo
- Equipo Técnico Infraestrutura
- Javier Benitez Barajas
- Javier Enrique Motta Morales
- Jose Emilio Bernal Sierra
- Marisol Lozano Romero
- Miguel Augusto Orozco Castro
- Nathalia Andrea Soto Piza

Revisión Ingresos Almacén Contratos Mantenimiento Ascensores

Creado por: Nicolas Esteban Velandia Velandia

Hora

2:30pm - 3:30pm (Hora estándar de Colombia)

Invitados

- ✔ Nicolas Esteban Velandia Velandia
- Daniel Ricardo Garcia Rubiano
- Marisol Lozano Romero

Fecha

mar 27 de ene de 2026

Mis notas