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Entre los suscritos a saber, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP,
entidad del orden distrital, del sector descentralizado por servicios, de caracter eminentemente Técnico y
Especializado, creada mediante el Acuerdo Distrital No. 257 de 2006 del Concejo de Bogota, con NIT 900.126.860-
4, representada legalmente por RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadania
numero C.C. 74.754.353 de Aguazul Casanare, en su condicién de Subdirector Administrativo y Financiero de la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolucion 039
del 2020 del cual tomd posesion mediante el Acta de Posesion No. 10 de 31 de enero del 2020 y estando
debidamente facultado para la celebracién del presente contrato de conformidad con las normas establecidas en la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas disposiciones concordantes, quien en
adelante se denominara la UNIDAD y de otra parte NESTOR FREDDY RAMOS RODRIGUEZ identificado con
cedula de ciudadania No. 1.024.484.599 de Bogota, quien actlia como representante legal de SEGEN DISENO Y
CONSTRUCCION S.A.S. identificado con NIT 901.166.950-3, en lo sucesivo se denominard EL CONTRATISTA,
hemos acordado celebrar el presente contrato de obra previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la UAESP conforme al estudio previo suscrito por la Subdireccién de Servicios Funerarios y Alumbrado publico,
de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 2015, requiri6 contratar “Realizar
el mantenimiento y adecuacion de la galeria empleados distritales ubicada al interior del cementerio central
propiedad del distrito capital.”

Que para el proceso de seleccion se contd con un presupuesto oficial de NOVENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO PESOS M/CTE ($94,900,754.00) INCLUIDO AlU e
IVA y dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos nacionales y distritales y todos los costos directos
e indirectos.

Que para soportar este pago se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 952 del 23 de
septiembre de 2020, Cddigo presupuestal No. 3-3-1-16-02-37-7644-000, Concepto - Ampliacion Gestion para la
planeacién, ampliacién y revitalizacién de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del
distrito capital Bogota

Que en atencién a la justificacion de la necesidad, a la naturaleza del contrato y a la cuantia del presupuesto oficial,
se adelantd proceso de seleccion mediante la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, prevista en el
numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015.

Que mediante Resolucion No. 605 del 10 de noviembre de 2020, se dio apertura al proceso de Seleccion Abreviada
de Menor Cuantia No. UAESP-SAMC-05-2020

Que una vez adelantado el correspondiente proceso y agotada la etapa precontractual conforme lo establece la
norma, se adjudict el proceso de seleccion mediante Resolucion No. 734 del 17 de diciembre de 2020 al proponente
SEGEN DISENO Y CONSTRUCCION SAS con NIT 901.166.950-3.

Que el presente contrato de obra se regira por las siguientes
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. -. Realizar el mantenimiento y adecuacién de la galeria empleados distritales ubicada al interior
del cementerio central propiedad del distrito capital.

SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan
de la Constitucién Politica de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion
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Publica, de las normas que regulan el gjercicio de este tipo de actividades de las contenidas en las normas técnicas
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en
otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el
contratista contrae, entre otras, las siguientes:

2.1 OBLIGACIONES GENERALES

a) Dar cumplimiento a las obligaciones que se encuentran a su cargo dentro del contrato y a la propuesta

presentada.

Acatar la Constitucién, la ley, las normas legales y procedimentales vigentes que apliquen a este contrato, en
especial aquellas referidas a su celebracién, ejecucion y liquidacion.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las
instrucciones para su legalizacién, debera constituir las garantias pactadas en el presente contrato, si hay lugar
aella.

Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y/o
aportes parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme
lo establecido en las normas legales vigentes.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la UNIDAD por conducto de los
supervisores y/o interventores del contrato.

Contribuir de manera real y efectiva con las normas de bioseguridad y los lineamientos ambientales de la
Entidad, para evitar cualquier forma de contaminacion durante el desarrollo de las obligaciones contractuales
que afecte el medio ambiente.

Si de la ejecucidn del presente contrato resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones,
informacién, mejoras, disefios, invencién de sistemas de software y sus subsistemas, éstos perteneceran a la
UNIDAD de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 23 de 1982. EI CONTRATISTA declara
que los trabajos y servicios prestados a la UNIDAD por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de
terceros, respondiendo ademas por cualquier accion de reivindicacion, plagio u otra clase de reclamacioén que
al respecto pudiera sobrevenir. En virtud de la presente clausula, La UNIDAD queda autorizada para copiar,
reproducir, distribuir, publicar, comercializar, derivar y modificar los trabajos objeto del presente contrato, por
cualquier medio digital, electrénico o reprogréfico, conservando la obligacién de respetar en todo caso los
derechos morales de autor contenidos en el articulo 30 de la Ley 23 de 1982.

El CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la informacion relacionada
con la UNIDAD o sus contratistas, de la cual tenga conocimiento por razén de las actividades que desarrolla.
En consecuencia, el CONTRATISTA no podra divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a
terceros ninguna informacion de forma verbal o escrita 0 que conste en cualquier clase de documento (tales
como, pero sin limitarse a: videos, textos, grabaciones, disquetes, discos compactos, planos, fotos, creaciones,
etc.). Cualquier accion u omision que infrinja lo anterior se considerara como incumplimiento de las obligaciones
contractuales, independientemente de la responsabilidad legal a que pueda haber lugar. Al momento de la
terminacion del contrato, el CONTRATISTA devolvera toda la informacién de propiedad de la UNIDAD que le
haya sido encomendada por razén de las actividades desarrolladas, junto con todas las copias del material.
Dar uso eficiente al recurso hidrico y energético, y realizar la separacion en la fuente de los residuos sélidos
de acuerdo al cddigo de colores de la entidad, en el desarrollo y ejecucién del contrato, mediante el
cumplimiento e implementacion de las politicas internas: Cero Papel, Cero Desperdicio de Agua, Cero
Desperdicio de Energia, Cero Basura y demas lineamientos ambientales establecidos por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP.

k) En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
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Cumplir con el objeto de contrato, conforme con el pliego de condiciones, sus anexos y adendas, la propuesta
y el contrato que se suscriba.
Realizar el mantenimiento y adecuacion de la galeria empleados distritales ubicado al interior del Cementerio
Central propiedad del Distrito Capital, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de
condiciones, sus adendas y anexos.
Presentar la programacién de obras y actividades, cronograma de ejecucion, planes de contingencia y de
manejo ambiental en el proceso de mantenimiento y Analisis de Precios Unitarios (APU) dentro de los tres (3)
dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio.
El contratista debera utilizar materias primas que cumplan con las normas ambientales.
Garantizar el destino final de los Residuos provenientes de Construccion y Demolicion- RCD y entregar el
respectivo certificado de disposicion final antes de finalizar el presente contrato.
El contratista debera acatar todas las solicitudes realizadas por las autoridades competentes en el desarrollo
del proyecto. Las respuestas emitidas por el contratista deben estar aprobadas por el supervisor del contrato.
El contratista, atendiendo a la naturaleza de Bien de Interés Cultural de Ambito Nacional del Cementerio
Central, debera tramitar ante la autoridad publica competente elllos permisos y/o licencias necesarias para
garantizar el adecuado y correcto desarrollo del objeto contractual.
Rendir y elaborar los informes y/o conceptos que se le soliciten en desarrollo del contrato
Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados, incluyendo los documentos exigibles para cada pago.
Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene.
Entregar los planos record de obra dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta final de
obra.
Suministrar todos los insumos que se requieran para el correcto desarrollo del objeto contractual con la
finalidad de evitar cualquier posible perturbacion en su funcionamiento, la seguridad industrial y la de los
trabajadores.
Ejecutar las obligaciones que se deriven del cumplimiento del objeto del contrato y de la propuesta, y asumir
los gastos por todo concepto, incluyendo estudios, impuestos, tramites, seguros y, en general, todos los
gastos necesarios para la correcta ejecucién del contrato.
Asignar el personal administrativo, técnico y operativo, profesional, calificado; todo el equipo fisico, la
infraestructura y los demas bienes muebles e inmuebles; los insumos y los demés recursos que se requieran
para la ejecucion eficiente y completa de las obligaciones que se derivan del cumplimiento del objeto y
alcances del contrato.
Acatar los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato, relacionados con la adecuada ejecucién
del mismo.
Responder sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral o contencioso administrativo,
nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento que surja de la ejecucion del contrato, incluidas las
penalidades ambientales asociadas a la ejecucion del contrato.
El contratista debera utilizar las instalaciones de la galeria empleados distritales identificado en el objeto del
contrato, para el almacenamiento de equipo o material necesario para el desarrollo del objeto contractual, en
caso de requerirlo. De igual forma, si el contratista solicita un bodegaje adicional, el costo de este sera asumido
directamente por el contratista. Al término de la obra, el contratista debera retirar la totalidad de materiales y/o
equipos que haya almacenado en las instalaciones de la galeria en referencia.
Asumir los costos y gastos que se generen por el concepto de transporte, carga, descarga, entrega e
instalacién de los materiales y/o elementos que permiten la ejecucién del objeto del contrato en la ubicacion
indicada
Suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal ofrecido,
exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno del personal ofrecido y/o
presentado este debera tener un perfil igual o superior al minimo exigido en el proceso o. El supervisor del
contrato debera aprobar previamente dicho personal.
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Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista e incluidos en el precio
de su oferta, de tal forma que la UAESP, bajo ningin concepto, asumira responsabilidades por omisiones
legales del contratista.
En cada acta de modificacion se debera hacer un balance de las cantidades, originales y modificados y de las
clases de intervenciones efectuadas por el cambio. El supervisor suministrara los informativos adicionales
necesarios para la ejecucion de los trabajos, objeto de la respectiva acta con indicacién de su justificacién y
vigilara que se cumplan con los requisitos previstos para la adicion y/o prérroga del contrato, en cuanto a la
ampliacion de las garantias, reprogramacion de los trabajos a ejecutar segun las causales que la motiven. En
caso de que el acta incluya precios unitarios no previstos estos se deben calcular previamente y deben ser
validados y aprobados por la supervisién, de acuerdo con los soportes que son entregados para verificar la
actividad; los insumos del precio unitario no previsto deben estar acompafiados de por lo menos tres
cotizaciones que permitan establecer su valor, adicionalmente para la construccion de precios unitarios no
previstos el contratista se basara en precios unitarios de actividades similares que se encuentren en el
presupuesto cotizado por el contratista.
El contratista debera contar con los equipos disponibles, para la ejecucién del contrato, los cuales deben
garantizar el cumplimiento del objeto a contratar de acuerdo con el programa de actividades aprobado
El contratista debera registrar una bitacora y record fotografico de la totalidad de las actividades desarrolladas,
se debe indicar si se realizaron cambios en disefio inicial o anotaciones constructivas, las cuales deben contar
con el aval del supervisor del contrato.
El contratista debera entregar un informe mensual para pago el cual debe contener:

¢ Informe del trabajo ejecutado en la semana, que refleje adecuadamente la cantidad ejecutada y
estado de avance fisico y financiero con respecto a lo programado. Ademas, incluira lo programado
para la siguiente semana, con las observaciones necesarias.

e Siexiste un atraso en la programacion, se debe consignar su justificacion, ademas de proponer un
plan de contingencia para cumplir el plazo del contrato.

e Balance econdmico del contrato hasta el corte de obra.

o Este informe debe estar soportado por la bitdcora de obra, registro fotografico, indices y graficas del
avance de obra. Este informe se debe entregar en los siguientes dos (2) dias habiles después del
corte del periodo.

El contratista debera contar con la dotacién del personal para la correcta ejecucién del proyecto cumpliendo
siempre con la normativa nacional vigente HSEQ.

El contratista debera asegurar que todo el personal que se encuentre a su cargo debe contar con certificacion
de trabajo seguro en alturas.

El contratista se obliga a rehacer o corregir a sus expensas cualquier trabajo que resulte mal ejecutado, a
juicio del supervisor del contrato.

Cualquier cambio que se realice a las especificaciones técnicas y en el cronograma de actividades debe ser
informado al supervisor del contrato para su respectiva aprobacion.

El contratista debera conservar todas las areas aledarias al lugar de los trabajos objeto del presente contrato
en las condiciones en que se encuentren antes de la iniciacion de los trabajos y reponerlas a su costa en caso
de que las destruya o deteriore durante la ejecucion de este contrato.

Participar en los comités de obra semanales o los que programe el supervisor del contrato o delegado de la
Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Publico. En estos comités se revisara el avance de obra 'y
los compromisos de las partes involucradas.

En caso de reprogramacién en el cronograma, se debe solicitar el control de cambios al supervisor del
contrato, adjuntando como anexo la respectiva justificacion. El contratista debe garantizar el cumplimiento del
contrato en el tiempo especificado, por lo anterior si se llega a presentar un retraso de obra a causa de la
mala planeacion del contratista, sera responsabilidad exclusiva del contratista, quien por tal causa incurriran
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en incumplimiento grave de sus respectivas responsabilidades y se haran acreedores a las sanciones
contractuales correspondientes y deberan asumir los sobrecostos y demas consecuencias que por ello se
generen.

33. El contratista debera considerar todas las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo
0 servicios y de los transeuntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

34. El contratista debera implementar durante la ejecucidn del contrato de obra, seguridad en el trabajo seguin
requerimientos de la ARL - Sistema de Gestidn, salud y seguridad en el trabajo. Decreto 1072 de 2015 SG-
SST.

35. Los materiales o articulos suministrados para la obra deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacion actual
en el mercado nacional, de acuerdo con las especificaciones técnicas

36. El contratista debera cumplir con las condiciones de ponderacion ofertadas en su propuesta.

37. Mantener buenas relaciones con los usuarios y los encargados de la operacidn, administracion y
mantenimiento del Cementerio Central.

38. Entregar copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral
del personal minimo propuesto, exigido contractualmente. - Acreditar el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

39. Las demas requeridas para la correcta ejecucion del contrato.

TERCERA - OBLIGACIONES DE LA UNIDAD:

a) Exigir al contratista la ejecucion idonea del objeto del contrato.

b) Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

c) Pagar el valor del contrato en la forma pactada.

d) Suministrar los elementos necesarios para la ejecucion del objeto contractual, si a ello hubiere lugar.

) Efectuar los descuentos de ley del orden nacional y distrital en cumplimiento de las normas vigentes, de

acuerdo con la informacion tributaria suministrada y con la actividad objeto del contrato.

f) Verificar y dejar constancia a través del interventor o supervisor del contrato del cumplimiento de las

obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales,

cuando a ello hubiere lugar.

()

CUARTA. - VALOR. - El valor total del contrato de obra corresponde a la suma de hasta OCHENTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($83.323.254) incluido IVA y AlU, asi como todos los impuestos nacionales y distritales y todos los costos directos
e indirectos.

QUINTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Dicho valor se encuentra amparado por el certificado de
disponibilidad presupuestal CDP No. 952 del 23 de septiembre de 2020, Codigo presupuestal No. 3-3-1-16-02-37-
7644-000, Concepto - Ampliacion Gestion para la planeacion, ampliacion y revitalizacién de los servicios funerarios
prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogota

SEXTA. - FORMA DE PAGO. - La UAESP pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

Se pagara mediante giros mensuales vencidos de acuerdo al porcentaje de avance especificado en acta parcial de
avance de obra y teniendo en cuenta el cumplimiento del cronograma de las actividades, hasta por un 90% del valor
total del contrato, el 10% restante sera cancelado con el recibo a satisfaccion por parte de la Supervision y con la
firma del acta de Liquidacién del contrato.

Para cada uno de los pagos a efectuar, el Contratista deberéa presentar:
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1. Factura debidamente diligenciada conforme los requisitos establecidos en el Articulo 617 del estatuto
tributario.
2. Balance de obra
3. Memorias de cantidades ejecutadas.
4. Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se sefiale que el Contratista cumplio a
satisfaccion de la entidad, con el objeto y las obligaciones pactadas.
5. Certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal mediante la cual se acredite que se
encuentra a paz y salvo en el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
y parafiscales del mes correspondiente, de conformidad con lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 si es persona juridica, la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 si es persona natural.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizaran dentro de los quince (15) dias siguientes a la radicacion de la
factura.

PARAGRAFO SEGUNDO: En todo caso, los pagos que la UAESP se compromete a efectuar, quedan sujetos al
PAC (Programa Anual de Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas
necesarias en este.

PARAGRAFO TERCERO: Descuentos: El proponente debera tener en cuenta que la UAESP efectuara los
descuentos de ley del orden nacional, distrital vigentes y conforme a sus modificaciones de ley, de acuerdo con la
informacién tributaria suministrada por el contratista de la Entidad y con la actividad objeto del contrato.

IMPUESTOS: El impuesto de estampillas es aplicado sobre el valor antes de IVA, asi:

Estampilla ‘Pro-Cultura’ de Bogota - 0.5%, Normativa vigente: Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005, Decreto
Distrital 479 del 30 de diciembre 2005, Resolucién SDH000415 del 16 de noviembre de 2016, Anexo técnico
Resolucion SDH000415 de 2016.

Estampilla ‘Pro-personas mayores’ - 2%, Normativa vigente: Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, Decreto
Distrital 479 del 30 de diciembre 2005, Resolucién SDH000415 del 16 de noviembre de 2016, Anexo técnico
Resolucién SDH000415 de 2016, Acuerdo 645 de 2016, Circular informativa 3 de 2016.

Estampilla ‘Universidad Distrital Francisco José de Caldas - 50 afios’ - 1.1%, Normativa vigente: Acuerdo 53 del 10
de enero de 2002, Decreto 93 del 4 de abril de 2003, Resolucion SDH000415 del 16 de noviembre de 2016, Anexo
técnico Resolucion SDH000415 de 2016, Circular N° 001 del 24 de enero de 2018.

PARAGRAFO CUARTO: Los pagos se efectuaran a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de
la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido
que la forma de pago supone la prestacion real y efectiva de la contraprestacion pactada.

SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCION. - El plazo de ejecucion de este contrato es de DOS (2) MESES, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

OCTAVA - GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el contratista
se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos - UAESP, con ocasion de la ejecucion del contrato y de su liquidacion a través de cualquiera de
los mecanismos de cobertura del riesgo sefialados en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015 (Contrato
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de seguro contenido en una péliza, patrimonio auténomo y garantia bancaria). Para tal efecto, la garantia debe cubrir
los siguientes amparos:

La UAESP requiere que la garantia para cada riesgo tenga la siguiente suficiencia:

- Cumplimiento del Contrato: Teniendo en cuenta el valor del contrato y las obligaciones surgidas de este, asi
como el valor a estimar en la clausula penal pecuniaria, se considera que el valor de la garantia debe ser igual al
20% del valor del contrato. En cuanto a su vigencia, como quiera que el plazo para liquidar el mismo es de dos (2)
meses a partir de la terminacion, se exigira que esta comprenda el plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas.

- Estabilidad y Calidad de las obras: Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de la obra,
determinado en el acta de recibo final suscrita por el Supervisor del contrato y por un término de dos (2) afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo final.

- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Teniendo en cuenta el personal
requerido para la ejecucion del contrato de prestacion de servicios, se estima un valor igual al 5% del valor del
contrato. Su vigencia sera por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

- Responsabilidad civil extracontractual: Teniendo en cuenta el objeto o naturaleza del contrato se considera
necesario con ocasidén de los riesgos del contrato el otorgamiento de una péliza de responsabilidad civil
extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivados de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones hechos u omisiones de su contratista. Su vigencia sera por el plazo
de ejecucién del contrato y su valor por: Doscientos (200) SMMLYV.

NOVENA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El Contratista declara bajo la gravedad del juramento,
que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en el articulo 127 de la Constitucion Politica, los articulos 8° y 9° de la Ley
80 de 1993, los articulos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, y demas normas
concordantes. En consecuencia, asumira totalmente a su cargo, cualquier reclamacién y pago de perjuicios que por
esta causa promueva un tercero contra la UAESP, o cualquiera de sus funcionarios o contratistas.

DECIMA. INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debera mantener indemne y defender a la UAESP de cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista en el desarrollo del
contrato. El Contratista mantendra indemne a la UAESP contra todo reclamo, demanda, accién y costo que pueda
causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecucion
del contrato. En caso de que se instaure demanda o accion alguna, o se formule reclamo contra la UAESP, por
asuntos, que segun el contrato, sean de responsabilidad del Contratista, la UAESP se lo comunicara para que por
su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes a la UAESP
y adelante los tramites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos
en esta cldusula, el Contratista no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses de la UAESP, éste
podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al Contratista y este pagara todos los gastos en que la UAESP
incurra por tal motivo.

DECIMA PRIMERA - PENAL PECUNIARIA. - Si el Contratista no diere cumplimiento en forma total o parcial al
objeto o a las obligaciones emanadas del presente contrato, pagaré a la UAESP el veinte por ciento (20%) del valor
total del mismo como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea dbice para que se impongan las
multas a que haya lugar, y se obtenga la indemnizacién de la totalidad de los perjuicios causados. La UAESP podra
hacer efectivo el valor de la clausula penal descontandola de las sumas que adeude al Contratista en desarrollo del
contrato, o haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento. En todo caso, la UAESP podra acudir ante las
autoridades judiciales para reclamar por el mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento.
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DECIMA SEGUNDA - MULTAS.- En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 17
de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones sefialadas en el presente contrato a cargo del Contratista, y como apremio para que las atienda
oportunamente, la UAESP podra imponerle mediante Resolucion motivada, multas equivalentes al uno por ciento
(1%) del valor total del contrato por cada dia de atraso o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, previo
requerimiento al Contratista, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato. El Contratista autoriza desde ya, para que en caso de que la UAESP le imponga multas, el valor
de las mismas se descuente del saldo a su favor o se ordene hacerlo efectivo con cargo a la garantia unica de
cumplimiento constituida. Lo anterior, salvo que el Contratista demuestre que su tardanza o mora obedecio a hechos
constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados.

DECIMA TERCERA - PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES. - De acuerdo con lo establecido en el articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011 y el procedimiento para la aplicacién de las sanciones previstas por la Unidad.

DECIMA CUARTA. SUPERVISION. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Piblicos, con el objeto de dar
cumplimiento a lo definido en el estatuto de contratacion publica contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y demas normas que lo integran, asi como aquellas aplicables a la naturaleza del presente contrato, El control
y vigilancia de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato estardn a cargo
SUBDIRECTOR (A) DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PUBLICO o quien haga sus veces.

DECIMA QUINTA. - CESION Y SUBCONTRATOS: El Contratista no podra ceder el presente contrato a persona
alguna, o subcontratar total o parcialmente el objeto del mismo, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la
UAESP, a excepcidn del caso previsto en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

DECIMA SEXTA. - EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relacién o vinculo
laboral alguno entre la UAESP y el Contratista, y por tanto no tendra derecho a ninguna prestacion distinta a la
expresamente descrita en la clausula cuarta del presente contrato, segun el mandato contenido en el articulo 32,
numeral 3° de la Ley 80 de 1993.

DECIMA SEPTIMA. - LIQUIDACION: Terminada la ejecucion del contrato, se procedera a su liquidacion dentro de
los dos (2) meses siguientes a la terminacion del contrato, en los términos y plazos previstos en el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007.

DECIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. -. El contrato se perfecciona con la firma de las
partes. Para su ejecucidn se requiere la asignacion del Registro Presupuestal correspondiente y la aprobacién de la
garantia por parte de la entidad.

DECIMA NOVENA. - REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira en general por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, sus Decretos reglamentarios y las normas comerciales o civiles que le sean aplicables, segun el caso.

VIGESIMA. - DOMICILIO: La ejecucion se desarrollara en Bogota D.C.

VIGESIMA PRIMERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes disponen que en caso de presentarse
controversias contractuales, estas seran resueltas de mutuo acuerdo, sin perjuicio de poder acudir a las instancias
y procedimientos contemplados en los articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

VIGESIMA SEGUNDA. - ENTENDIMIENTO TOTAL: Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan
todas y cada una de las clausulas y apartes del presente contrato. También se entiende que el eventual vicio
declarado por autoridad competente, respecto a alguna de las clausulas consignadas en el presente documento,
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solo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son
meramente indicativos y no las afectan.

VIGESIMA TERCERA. - DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral
del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones definitivo, sus anexos y adendas.

Propuesta presentada por el oferente.

La garantia Unica de cumplimiento debidamente aprobada.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del contrato.

g wh =

VIGESIMA CUARTA: FIRMA ELECTRONICA: El contratista acepta de manera inequivoca el contenido del contrato
electrdnico y sus anexos con la aceptacion de este a través de la plataforma SECOP I

Elaboro: Catalina Gutiérrez Cano — Abogada Subdireccién de Asuntos Legales
Reviso: Etelvina Bricefio — Abogada Subdireccion de Asuntos Legales
Aprobo: Carlos Arturo Quintana Astro —Subdirector de Asuntos Legales
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