

CONTRATO DE OBRA 453 2025						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.						
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
	ITEM:	NP 301	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS	
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de kit silla yee 6"x 6"					
	UNIDAD	UND				
	1, EQUIPO					
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARO
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$11.563
	ANDAMIO CERTIFICADO			50.000,00	4	\$12.500
						Sub - Total
						24.063,00
	2, MATERIALES EN OBRA					
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO
	KIT SILLA Y 6X6		UND	259.800	1,00	\$259.800
						Sub - Total
						259.800,00
	3, TRANSPORTE					
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO
						Sub - Total
						-
	4, MANO DE OBRA					
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	4,00	46.250
2	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	4,00	69.375
						Sub - Total
						115.625,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					399.488,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.						
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
	ITEM:	NP 302	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS	
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de varilla roscada de 3/8"					
	UNIDAD	UND				
	1, EQUIPO					
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARO
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$899
	ANDAMIO CERTIFICADO			50.000,00	36	\$1.389
						Sub - Total
						2.288,00
	2, MATERIALES EN OBRA					
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO
	VARILLA ROSCADA 3/8		ML	4.500	1,00	\$4.500
						Sub - Total
						4.500,00
	3, TRANSPORTE					
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO
						Sub - Total
						-
	4, MANO DE OBRA					
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	36,00	5.139
1	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	36,00	3.854
						Sub - Total
						8.993,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					15.781,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.						
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
	ITEM:	NP 303	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS	
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de flotador eléctrico para tanques de agua					
	UNIDAD	UND				
	1, EQUIPO					
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARO
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$8.094
	ESCALERA CERTIFICADA			35.000,00	3	\$11.667
						Sub - Total
						19.760,00
	2, MATERIALES EN OBRA					
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO
	FLOTADOR ELECTRICO		UND	450.000	1,00	\$450.000
						Sub - Total
						450.000,00
	3, TRANSPORTE					
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO
						Sub - Total
						-
	4, MANO DE OBRA					
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	4,00	46.250
1	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	4,00	34.688
						Sub - Total
						80.938,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					550.698,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.						
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
	ITEM:	NP 304	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS	
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de filtro de limpieza para tubería 6", incluye accesorios para instalación					
	UNIDAD	UND				
	1, EQUIPO					
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARO
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$46.250
	ANDAMIO CERTIFICADO			50.000,00	1,00	\$50.000
						Sub - Total
						96.250,00
	2, MATERIALES EN OBRA					
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO
	FILTRO LIMPIEZA DE 6"		UND	1.950.000	1,00	\$1.950.000
						Sub - Total
						1.950.000,00
	3, TRANSPORTE					
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO
						Sub - Total
						-
	4, MANO DE OBRA					
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	1,00	185.000
2	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	1,00	277.500
						Sub - Total
						462.500,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					2.508.750,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 305	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS		
ACTIVIDAD:	Mantenimiento de equipo de presión existente, incluye cambio de rodamientos y accesorios necesarios para su buen funcionamiento						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARIO	
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$46.250	
						Sub - Total	46.250,00
2, MATERIALES EN OBRA							
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	RODAMIENTOS, LUBRICACION		GLB	795.000	1,00	\$795.000	
						Sub - Total	795.000,00
3, TRANSPORTE							
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
4, MANO DE OBRA							
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	1,00	185.000	
2	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	1,00	277.500	
						Sub - Total	462.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS							1.303.750,00
CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 306	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS		
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de tablero controlador del sistema de bombeo para Casa de Nariño						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARIO	
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$46.250	
						Sub - Total	46.250,00
2, MATERIALES EN OBRA							
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	TABLERO DE CONTROL		UND	2.950.000	1,00	\$2.950.000	
						Sub - Total	2.950.000,00
3, TRANSPORTE							
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
4, MANO DE OBRA							
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	1,00	185.000	
2	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	1,00	277.500	
						Sub - Total	462.500,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS							3.458.750,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 307	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS		
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de sistema de acople para ingreso y salida de tanques de almacenamiento con accesorios de 6" a presión						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARO	
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$23.125	
	ANDAMIO CERTIFICADO			50.000,00	2,00	\$25.000	
	SIERRA CALADORA			35.000,00	2,00	\$17.500	
						Sub - Total	\$65.625
	2, MATERIALES EN OBRA						
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	MACHO 6" PRESION		UND	95.000	1,00	\$95.000	
	HEMBRA 6" PRESION		UND	75.000	1,00	\$75.000	
	LIMPIADOR PVC		GALON	95.000	0,10	\$9.500	
	SOLDADURA PVC		GALON	120.000	0,10	\$12.000	
	EMPAQUES 6"		UND	26.500	2.000	\$53.000	
						Sub - Total	244.500,00
	3, TRANSPORTE						
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
	4, MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	2,00	92.500	
2	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	2,00	138.750	
						Sub - Total	231.250,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						541.375,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 308	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS		
ACTIVIDAD:	Suministro e instalacion de base metalica de soporte para válvulas y filtros, incluye anclajes metálicos y demás accesorios para su correcta instalación						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARO	
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$46.250	
	ANDAMIO CERTIFICADO			50.000,00	1,00	\$50.000	
	EQUIPO SOLDADURA			120.000,00	3,00	\$40.000	
						Sub - Total	\$136.250
	2, MATERIALES EN OBRA						
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	ANGULO 2X 5/16		ML	45.000,00	6,00	\$270.000	
	LAMINA DE 3/4"		M2	185.000,00	1,00	\$185.000	
	CHAZOS METALICO DE ALTO IMPACT		UND	85.000,00	4,00	\$340.000	
						Sub - Total	795.000,00
	3, TRANSPORTE						
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
	4, MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	1,00	185.000	
2	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	1,00	277.500	
						Sub - Total	462.500,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						1.393.750,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 309	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS		
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de control de electroválvula 2"						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARIO	
	1 Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$32.375	
						Sub - Total	32.375,00
	2, MATERIALES EN OBRA						
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	ELECTROVALVULA 2"		UND	1.140.000	1,00	\$1.140.000	
	ACCESORIOS DE CONEXIÓN		UND	180.000	2,00	\$360.000	
						Sub - Total	1.500.000,00
	3, TRANSPORTE						
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
	4, MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	1,00	185.000	
	1 AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	1,00	138.750	
						Sub - Total	323.750,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						1.856.125,00
CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 310	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS		
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de válvula registro 2"						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARIO	
	1 Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$8.094	
						Sub - Total	8.094,00
	2, MATERIALES EN OBRA						
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	VALVULA REGISTRO 2"		UND	400.000	1,00	\$400.000	
						Sub - Total	400.000,00
	3, TRANSPORTE						
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
	4, MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	4,00	46.250	
	1 AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	4,00	34.688	
						Sub - Total	80.938,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						489.032,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 311	CODIGO:			ITEMS NO PREVISTOS	
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de valvula registro 1 1/2"						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARIO	
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$8.094	
						Sub - Total	8.094,00
	2, MATERIALES EN OBRA						
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	VALVULA REGISTRO 11/2"		UND	250.000	1,00	\$250.000	
						Sub - Total	250.000,00
	3, TRANSPORTE						
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
	4, MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	4,00	46.250	
1	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	4,00	34.688	
						Sub - Total	80.938,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						339.032,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 312	CODIGO:			ITEMS NO PREVISTOS	
ACTIVIDAD:	Traslado de la caja de automatización del riego en Casa de Nariño						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARIO	
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$49.808	
						Sub - Total	49.808,00
	2, MATERIALES EN OBRA						
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	CONECTORES		UND	9.707	6,00	\$58.240	
						Sub - Total	58.240,00
	3, TRANSPORTE						
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
	4, MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	0,65	284.615	
1	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	0,65	213.462	
						Sub - Total	498.077,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						606.125,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.						
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
	ITEM:	NP 312	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS	
ACTIVIDAD:	Traslado de la caja de automatización del riego en Casa de Nariño					
	UNIDAD	UND				
	1, EQUIPO					
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARIO
	1 Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$49.808
						Sub - Total
						49.808,00
	2, MATERIALES EN OBRA					
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO
	CONECTORES		UND	9.707	6,00	\$58.240
						Sub - Total
						58.240,00
	3, TRANSPORTE					
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO
						Sub - Total
						-
	4, MANO DE OBRA					
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	0,65	284.615
	1 AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	0,65	213.462
						Sub - Total
						498.077,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					606.125,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.						
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
	ITEM:	NP 313	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS	
ACTIVIDAD:	Suministro e instalacion de red regulada en cable trenzado para alimentación del sistema de automatización, incluye tubería EMT de 3/4, cableado y elementos de fijación para su correcta instalación.					
	UNIDAD	UND				
	1, EQUIPO					
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARIO
	1 Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$1.349
						Sub - Total
						1.349,00
	2, MATERIALES EN OBRA					
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO
	CABLE TRENZADO No 12 FASE ROJA		ML	19.261	1,00	\$19.261
	TUBO EMET 3/4"		ML	8.500	1,00	\$8.500
	ACCESORIOS DE FIJACION		UND	1.500	2,00	\$3.000
						\$0
						Sub - Total
						\$30.761
	3, TRANSPORTE					
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO
						Sub - Total
						-
	4, MANO DE OBRA					
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	24,00	7.708
	1 AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	24,00	5.781
						Sub - Total
						13.490,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					45.600,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.						
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
	ITEM:	NP 314	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS	
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de VÁLVULA DE PIE 2 1/2"					
	UNIDAD	UND				
	1, EQUIPO					
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARIO
	1 Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$10.792
						Sub - Total
						10.792,00
	2, MATERIALES EN OBRA					
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO
	VALVULA PIE 21/2"		UND	186.891	1,00	\$186.891
	ACCESORIOS CONEXIÓN		UND	25.000	2,00	\$50.000
						Sub - Total
						236.891,00
	3, TRANSPORTE					
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO
						Sub - Total
						-
	4, MANO DE OBRA					
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	3,00	61.667
	1 AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	3,00	46.250
						Sub - Total
						107.917,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					355.600,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 314	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS		
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de VÁLVULA DE PIE 2 1/2"						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARIO	
	1 Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$10.792	
						Sub - Total	10.792,00
	2, MATERIALES EN OBRA						
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	VALVULA PIE 21/2"		UND	186.891	1,00	\$186.891	
	ACCESORIOS CONEXIÓN		UND	25.000	2,00	\$50.000	
						Sub - Total	236.891,00
	3, TRANSPORTE						
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
	4, MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	3,00	61.667	
	1 AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	3,00	46.250	
						Sub - Total	107.917,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						355.600,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 315	CODIGO:			ITEMS NO PREVISTOS	
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de JUNTA EXPANSION ANTIVIBRATORIA BORRACHA 2"						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARO	
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$10.792	
						Sub - Total	10.792,00
	2, MATERIALES EN OBRA						
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	JUNTA EXPANSION ANTIVIBRATORIA		UND	204.091	1,00	\$204.091	
						Sub - Total	204.091,00
	3, TRANSPORTE						
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
	4, MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	3,00	61.667	
1	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	3,00	46.250	
						Sub - Total	107.917,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						322.800,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 316	CODIGO:			ITEMS NO PREVISTOS	
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de CHEQUE HIDRO 1 1/2"						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARO	
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$8.094	
						Sub - Total	8.094,00
	2, MATERIALES EN OBRA						
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	CHEQUE HIDRO 1 1/2"		UND	167.368	1,00	\$167.368	
	ACCESORIOS CONEXIÓN		UND	15.000	2,00	\$30.000	
						Sub - Total	197.368,00
	3, TRANSPORTE						
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
	4, MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	4,00	46.250	
1	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	4,00	34.688	
						Sub - Total	80.938,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						286.400,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 317	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS		
ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de CHEQUE HIDRO 2"						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARO	
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$8.094	
						Sub - Total	8.094,00
	2, MATERIALES EN OBRA						
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	CHEQUE HIDRO 2"		UND	213.268	1,00	\$213.268	
	ACCESORIOS CONEXIÓN		UND	20.000	2,00	\$40.000	
						Sub - Total	253.268,00
	3, TRANSPORTE						
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
	4, MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	4,00	46.250	
1	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	4,00	34.688	
						Sub - Total	80.938,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						342.300,00

CONTRATO DE OBRA 453 2025							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE Y CIDMAS S.A.S.							
CONTRATAR LOS TRABAJOS PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA							
	ITEM:	NP 318	CODIGO:		ITEMS NO PREVISTOS		
ACTIVIDAD:	Suministro e instalacion de control de electrovalvula 11/2"						
	UNIDAD	UND					
	1, EQUIPO						
COD.	DESCRIPCIÓN		TIPO	V/DIA	RENDIM	V/UNITARO	
1	Herramienta (10% M.O.)		Menor			\$32.375	
						Sub - Total	32.375,00
	2, MATERIALES EN OBRA						
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	PRECIO. U	CANTIDAD.	V/UNITARIO	
	ELECTROVALVULA 11/2"		UND	1.000.000	1,00	\$1.000.000	
	ACCESORIOS DE CONEXIÓN		UND	150.000	2,00	\$300.000	
						Sub - Total	1.300.000,00
	3, TRANSPORTE						
	MATERIAL	M3 ó T/Km	CANT.	DISTANCIA.	TARIFA	V/UNITARIO	
						Sub - Total	-
	4, MANO DE OBRA						
	TRABAJADOR	JORNAL	P.S	JORNAL T.	RENDIM	V/UNITARIO	
	OFICIAL	100.000	85.000	185.000	1,00	185.000	
1	AYUDANTE	75.000	63.750	138.750	1,00	138.750	
						Sub - Total	323.750,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						1.656.125,00

COTIZACION	
Número:	719560
Fecha:	04-02-2026
Página:	1 de 1

cliente:	CIDMAS S.A.S.	Código: 900650117	Forma de pago	Fecha vcto
Contacto:	CIDMAS S.A.S.		CTD CONTADO	02/04/2026
Nit o C.C.:	900650117		Vendedor	AFANADOR BONILLA MARIA DEL PILAR
Dirección:	CR 40 N 42 06		DOcto Alt	Moneda COP
Ciudad:	Bucaramanga			
Teléfono:				

Item	Descripcion	Peso Unit Kg	Bodega	U.M	Cantidad	Peso Total Kg	Precio unit	Dcto	Sub total
10201645	10201645 KIT SILLA YEE 160 X 110 MM PVC ALCANTARI	1.14	1002	UND	1.00	1.14	\$218,320	%	\$218,320
7051106	7051106 FLOTADOR ELECTRICO X 5 MTS	0.00	1001	UND	1.00	0.00	\$378.152	%	\$378,152
4021718	4021718 FILTRO YEE 6 H.D FLANCH X 150	0.00	1002	UND	1.00	0.00	\$1,638,656	%	\$1.638,656
1140718	1140718 ADAPT. M. 6 PVC SCH 40 USA	1.16	1002	UND	1.00	1.16	\$79,832	%	\$79,832
1140618	1140618 ADAPT. H. 6 PVC SCH 40 USA	1.15	1002	UND	1.00	1.15	\$63,026	%	\$63,026
1430113	1430113 VALV. REG 2 SOLDAR PCP	0.54	1002	UND	1.00	0.54	\$336,135	%	\$336,135
1430112	1430112 VALV. REG 1 1/2 SOLDAR PCP	0.35	1002	UND	1.00	0.35	\$210,084	%	\$210,084
1520614	1520614 VALV. PIE 2 1/2 BR HELBERT C/PLASTICA	1.09	1002	UND	1.00	1.09	\$157,052	%	\$157,052
7010113	7010113 JUNTA ANTIVIBRATORIA 2 CAUCHO	0.00	1002	UND	1.00	0.00	\$171,505	%	\$171,505
1520912	1520912 CHEQUE HIDRO 1 1/2 BR HELBERT S/NITRILO	0.91	1002	UND	1.00	0.91	\$140,645	%	\$140,645
1520906	1520906 ELEC VAL 2 BR HELBERT S/NITRILO	0.17	1001	UND	1.00	0.17	\$957,984	%	\$957,984
5050712	5050712 CHEQUE HIDRO 2 PVC SOLD ERA	0.66	1001	UND	1.00	0.66	\$179,217	%	\$179,217
5050713	5050713 CHEQUE HIDRO 1 1/2 PVC SOLD ERA	1.12	1001	UND	1.00	1.12	\$140,645	%	\$140,645

PESO TOTAL: 8.29 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 250070851. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: pagos@tuvalrep.com.co

LOS PRECIOS DE LA PRESENTE COTIZACION TIENEN UNA VALIDEZ DE 8 DIAS CALENDARIO Y LAS CANTIDADES ESTAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO; EN CASO DE ADJUDICACION PARCIAL LOS PRECIOS OFERTADOS ESTAS SUJETOS A REVISION.

OBSERVACIONES

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Total
\$4,671,253		\$4,671,253	\$887,538	\$5,558,791

afandorp

afandorp

ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO



MAELECTRICOS S.A.S

NIT: 860069333
Tel: 364 7373 Ext 103 ó 109 - Cel:
Dirección: Calle 17 No. 28 A - 74
Correo: contabilidad@maelectricos.com
www.maelectricos.com

COTIZACION

No. CT-00221745

AUTORRETENEDORES - RES No. 000106 de ago./93.
NO PRACTICAR RTE-FTE
I.C.A.: 46631 - TARIFA 6.9 X 1.000.
RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

DOCUMENTO NO VALIDO PARA ENTREGA DE MERCANCIA

Cliente

Nombre: CIDMAS S.A.S
Nit./C.C.: 900650117
Dirección: CR 40N 42-06 AP 802
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: .

Fecha: 3/2/2026
Forma de pago: PAGO: CONTADO
Vendedor: ARAGON CRUZ JANETH
Celular:
Elaboró: yeniventas
Validez Oferta: 3/3/2026 12:00:00 a. m.

No	Referencia	Descripción	Marca	Cantidad	U.M.	Vr. Unitario	Sub. Total
1	CLSZH10AM-CEL	CABLE No 12 HALOGENOS TREN F ROJA	051 - CELSA	100,00	MTS	\$16.185,00	\$1.618.500,00
2	EMT-150	TUBO 11/2" EMT X 3MTRS	096 - IMPORTADO	10,00	UND	\$21.429,00	\$214.290,00
3	UNS 11/2 R	UNION 11/2 EMT-ACERO UL STEEL	096 - IMPORTADO	60,00	UND	\$3.456,00	\$207.360,00
4	CDTAB4P	TABLERO DE CONTROL 4P	096 - IMPORTADO	1,00	UND	\$2.478.992,00	\$2.478.992,00
5	EMT GRP 11/2 DO	GRAPA 11/2 DOBLE OREJA GALV. TB EMT	096 - IMPORTADO	12,00	UND	\$700,00	\$8.400,00
6	S TB COLG1 3/8	VARILLA 3/8 ROSCADA X3M	096 - IMPORTADO	1,00	UND	\$11.345,00	\$11.345,00
7	CPP- T	CONECTORES AUTOM	1020 - TERCOL	2,00	UND	\$8.157,00	\$16.314,00
8	CLSZH6N	UPS 1KVA	051 1386	1,00	UND	\$961.240,00	\$961.240,00

Totales

Sub Total:	\$5.516.441
I.V.A.:	\$1.048.124
Total:	\$6.564.565

Notas

CONDICIONES COMERCIALES
TODO DESPACHO FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA ACARREA FLETE

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES:

- * El plazo maximo para cambios y devoluciones sera de 10 dias calendario segun fecha de factura.
- * No se aceptan cambios ni devoluciones de productos de corte o solicitud de material especial.
- * El producto debe estar; sin usar, sin armar, en el empaque original, con manuales, con sus piezas y sin rayones.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

**RECUERDE QUE SI USTED ES
CONTRIBUYENTE EN BOGOTA DEBE
EFECTUAR RETENCION DE ICA DEL 6.9,
ESTE VALOR ESTA PENDIENTE POR
DESCONTAR DEL NETO A PAGAR.**

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CTA CTE 227-929088-00
BANCOLOMBIA CTA AHORROS 205-157751-46

www.maelectricos.com a traves de

Síguenos en:

@maelectricos
@maelectricoscolombia
@maelectricos



COTIZAR

23963

Señores:	Fecha	3/02/2026
CIDMAS S.A.S.	Atn.	
	Cargo:	
NIT: 900650117-6	Nombre:	
Dirección: CR 40 N 42 06 AP 802	Móvil:	
BUCARAMANGA	Correo:	
COLOMBIA	Obra:	
Referencia:		

#	Codigo	Descripción	Cant.	Un. Medida	Vr.Unit.Bruto	Dcto.%	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GDBE150	VALVULA ELECT A 110 NC/NO, EN HIERRO FUNDIDO ANSI 125 11/2"	1	Und	\$ 840,337	0.0000	\$ 840,337	\$ 840,337
2	GBBG019	VALVULA ELECT A 110 NC/NO, EN HIERRO FUNDIDO ANSI 125 2"	1	Und	\$1,000,000	0.0000	\$1,000,000	\$ 1,000,000
3	AAMD006	CONTROL DE NIVEL MDI MERCURIO T.ALTO/T.BAJO BG2DW2000	1	Und	\$ 473,300	0.0000	\$ 473,300	\$473,300
4	IBVK150	VALVULA FILTRO LIMPIEZA GAER SELLO EPDM ANSI 150 DE 6"	1	Und	\$ 2,009,200	0.0000	\$2,009,200	\$ 2,009,200

CONDICIONES DE OPERACION

Subtotal	\$ 4,322,837.00
Descuento 0.0000 %	
Total tras descuento	\$ 4,322,837.00
IVA	\$ 821,339.00
Total	\$ 5,144,176.00

Tiempo Entrega (Sem)	Comentarios:
Garantía (Meses):	
Validez de la Oferta: 19/02/2026	
Condiciones de pago: Contado	

Asesor Comercial:

Movil:

3138977214

LISED RODRIGUEZ

Correo:

coordinador.ventas@helbertycia.com

Fijo:

601-3681077

Bogotá D.C., 16/03/2026

Señores

Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República

COMERCIALIZADORA F.F. S.A.S.

901.356.559-1

ANA MARIA MENDEZ

CALLE 64 BIS # 85-24

3213890630

comercialffsas@gmail.com

Vigencia: 15 días



COTIZACION

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	kit silla yee 6"x 6"	Un	\$ 328.647,00	\$ 328.647,00
2	varilla roscada de 3/8"	MI	\$ 5.692,50	\$ 5.692,50
3	flotador eléctrico para tanques de agua	Un	\$ 569.250,00	\$ 569.250,00
4	filtro de limpieza para tubería 6", incluye accesorios para instalación	Un	\$ 2.466.750,00	\$ 2.466.750,00
5	Mantenimiento de equipo de presion incluye cambio de rodamientos y lubricación	Glb	\$ 1.005.675,00	\$ 1.005.675,00
6	tablero controlador para sistema de bombeo	Un	\$ 3.731.750,00	\$ 3.731.750,00
7	Adapatador macho 6" PVC Presión	Un	\$ 120.175,00	\$ 120.175,00
8	Adaptador Hembra 6" PVC Presión	Un	\$ 94.875,00	\$ 94.875,00
9	Limpiador PVC	Gl	\$ 120.175,00	\$ 120.175,00
10	Soldadua PVC	Gl	\$ 151.800,00	\$ 151.800,00
11	Empaques 6" (2 und)	Un	\$ 67.045,00	\$ 67.045,00
12	angulo de 2 X 5/16	ML	\$ 56.925,00	\$ 56.925,00
13	lámina de 3/4"	M2	\$ 234.025,00	\$ 234.025,00
14	chazos metálicos de alto impacto	Un	\$ 107.525,00	\$ 107.525,00
15	electrovalvula 2"	Un	\$ 1.442.100,00	\$ 1.442.100,00
16	accesorios de conexión electrovalvula 2"	Un	\$ 227.700,00	\$ 227.700,00
17	valvula registro 2"	Un	\$ 506.000,00	\$ 506.000,00
18	valvula registro 1 1/2"	Un	\$ 316.250,00	\$ 316.250,00
19	Conectores automaticos	Un	\$ 12.279,36	\$ 12.279,36
20	CABLE TRENZADO No. 12 Fase Roja	Un	\$ 449.834,00	\$ 449.834,00
21	TUBO EMT 3/4"	MI	\$ 24.365,17	\$ 24.365,17
22	GRAPA 11/2 DOBLE OREJA GALV. TB EMT	Un	\$ 1.897,50	\$ 1.897,50
23	VÁLVULA DE PIE 2 1/2" BRONCE	Un	\$ 236.417,12	\$ 236.417,12

24	ACCESORIOS DE CONEXIÓN VÁLVULA DE PIE 2 1/2"	un	\$ 31.625,00	\$ 31.625,00
25	JUNTA EXPANSION ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) 2"	Un	\$ 258.175,12	\$ 258.175,12
26	CHEQUE HIDRO 1 1/2" BRONCE	Un	\$ 211.720,52	\$ 211.720,52
27	ACCESORIOS DE CONEXIÓN CHEQUE HIDRO 1 1/2"	Un	\$ 18.975,00	\$ 18.975,00
28	CHEQUE HIDRO 2"	Un	\$ 269.784,02	\$ 269.784,02
29	ACCESORIOS DE CONEXIÓN CHEQUE HIDRO 2"	Un	\$ 25.300,00	\$ 25.300,00
30	ELECTROVÁLVULA 1 1/2"	Un	\$ 1.265.000,00	\$ 1.265.000,00
31	ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELECTROVÁLVULA 1 1/2"	Un	\$ 189.750,00	\$ 189.750,00
32	Alquiler torre de andamio certificado	día	\$ 63.250,00	\$ 63.250,00
33	Alquiler de escalera certificada	día	\$ 44.275,00	\$ 44.275,00
34	Alquiler equipo de soldadura	día	\$ 151.800,00	\$ 151.800,00
35	Alquiler de sierra caladora	día	\$ 44.275,00	\$ 44.275,00

Nota:
forma de pago: Contado
Vigencia de la cotización: 15 días

Cordialmente,



Ana María Méndez
Representan

Bogotá, 16 de Marzo de 2026

Señores:

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Bogotá

Asunto: Cotización de materiales de ferretería.

Cordial saludo.

Respetados señores, adjuntamos oferta de materiales de ferretería solicitados

DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA
kit silla yee 6"x 6"	Un	1	\$ 285.780,00
varilla roscada de 3/8"	MI	1	\$ 4.950,00
flotador eléctrico para tanques de agua	Un	1	\$ 495.000,00
filtro de limpieza para tubería 6", incluye accesorios para instalación	Un	1	\$ 2.145.000,00
Mantenimiento de equipo de presion incluye cambio de rodamientos y lubricación	Glb	1	\$ 874.500,00
tablero controlador para sistema de bombeo	Un	1	\$ 3.245.000,00
Adapatador macho 6" PVC Presión	Un	1	\$ 104.500,00
Adaptador Hembra 6" PVC Presión	Un	1	\$ 82.500,00
Limpiador PVC	Gl	1	\$ 104.500,00
Soldadua PVC	Gl	1	\$ 132.000,00
Empaques 6" (2 und)	Un	1	\$ 58.300,00
angulo de 2 X 5/16	ML	1	\$ 49.500,00
lámina de 3/4"	M2	1	\$ 203.500,00
chazos metálicos de alto impacto	Un	1	\$ 93.500,00
electrovalvula 2"	Un	1	\$ 1.254.000,00
accesorios de conexión electrovalvula 2"	Un	1	\$ 198000,00
valvula registro 2"	Un	1	\$ 440.000,00
valvula registro 1 1/2"	Un	1	\$ 275.000,00
Conectores automaticos	Un	1	\$ 10.677,70
CABLE TRENZADO No. 12 Fase Roja	Un	1	\$ 391.160,00

TUBO EMT 3/4"	MI	1	\$ 21.187,10
GRAPA 11/2 DOBLE OREJA GALV. TB EMT	Un	1	\$ 1.650,00
VÁLVULA DE PIE 2 1/2" BRONCE	Un	1	\$ 205.580,10
ACCESORIOS DE CONEXIÓN VÁLVULA DE PIE 2 1/2"	un	1	\$ 27.500,00
JUNTA EXPANSION ANTIVIBRATORIA (BORRACHA) 2"	Un	1	\$ 224.500,10
CHEQUE HIDRO 1 1/2" BRONCE	Un	1	\$ 184.104,80
ACCESORIOS DE CONEXIÓN CHEQUE HIDRO 1 1/2"	Un	1	\$ 16.500,00
CHEQUE HIDRO 2"	Un	1	\$ 234.594,80
ACCESORIOS DE CONEXIÓN CHEQUE HIDRO 2"	Un	1	\$ 22.000,00
ELECTROVÁLVULA 1 1/2"	Un	1	\$ 1.100.000,00
ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELECTROVÁLVULA 1 1/2"	Un	1	\$ 165.000,00
Alquiler torre de andamio certificado	día	1	\$ 55.000,00
Alquiler de escalera certificada	día	1	\$ 38.500,00
Alquiler equipo de soldadura	día	1	\$ 132.000,00
Alquiler de sierra caladora	día	1	\$ 38.500,00

Cordialmente

Cordialmente,



ING. JOHN A. HERNÁNDEZ MENDEZ
Gerente General SIEAM Y-XX
Magister en Gestión del Riesgo y Desarrollo
Asesor en riesgos e incidentes CBRN
Cel +573112810400
<http://www.sieamyxx.com/>

SIEAM Y-XX
901.175.271-9