REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN FINANCIERA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA LICITACION PUBLICA No. LP-001-2026

En el Municipio de Guaduas, a los cuatro (04) días del mes de Marzo del año mil veintiséis (2026), procedo a evaluar y verificar los requisitos financieros habilitantes de las propuestas presentadas para contratar "**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VEREDA EL HATO SECTOR LA GRANJA, MUNICIPIO DE GUADUAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU NO. 372 DE 2025)" según lo establecido en el numeral 3.6 CAPACIDAD FINANCIERA y** en el formato **MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES OBR AS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**

No	PROPONENTE	INDICE DE LIQUIDEZ	INDICE DE ENDEUDAMIENTO	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	CAPITAL DE TRABAJO	PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
		MAYOR O IGUAL A 1,2	MENOR O IGUAL A 0,70	MAYOR O IGUAL A 1,0			MAYOR O IGUAL A 0,02	MAYOR O IGUAL A 0,01
1	CONSORCIO INTEGRAL H&S EL HATO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	PROYECTO SANABRIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	INGENIERIA OCIMACS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONSORCIO OMEGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	CONSORCIO VERTICE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	STOA INGENIERIA DE AVANZADA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	UNION TEMPORAL PUENTE LA GRANJA 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	IMOES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSORCIO PUENTE GUADUAS 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO PUENTE GRANJA MS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSTRUCCIONES MC&CM SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

No	PROPONENTE	INDICE DE LIQUIDEZ	INDICE DE ENDEUDAMIENTO	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	CAPITAL DE TRABAJO	PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
		MAYOR O IGUAL A 1,2	MENOR O IGUAL A 0,70	MAYOR O IGUAL A 1,0			MAYOR O IGUAL A 0,02	MAYOR O IGUAL A 0,01
13	CONSORCIO AVOL PUENTE LA GRANJA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	GUIMAC INGENIEROS COMPAÑÍA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	CONSORCIO VIAL GUADUAS 26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	CONSORCIO INGESAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	CONSORCIO SAN MIGUEL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	ALGAR INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	CONSORCIO PROYECTOS AM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	CONSORCIO ARMELCO-HC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	CONSORCIO PUENTE HATO GR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	CONSORCIO PUENTES IG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	MAXEL ES INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	CONSORCIO AQUA	NO SE EVALUO NO ADJUNTA EL RUP DE UNO DE LOS CONSORCIADOS	NO SE EVALUO NO ADJUNTA EL RUP DE UNO DE LOS CONSORCIADOS	NO SE EVALUO NO ADJUNTA EL RUP DE UNO DE LOS CONSORCIADOS	NO SE EVALUO NO ADJUNTA EL RUP DE UNO DE LOS CONSORCIADOS	NO SE EVALUO NO ADJUNTA EL RUP DE UNO DE LOS CONSORCIADOS	NO SE EVALUO NO ADJUNTA EL RUP DE UNO DE LOS CONSORCIADOS	NO SE EVALUO NO ADJUNTA EL RUP DE UNO DE LOS CONSORCIADOS
25	CONSORCIO PUENTE GUADUAS -26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

En constancia se firma en la Secretaría de Hacienda del Municipio de Guaduas,

MARIA ELCY CASTILLO CHARRY
Secretaria de Hacienda