Pereira, 20 de febrero de 2026

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **Gloria Inés Ortiz Bartolo** identificada con cédula de ciudadanía No**. 37.085.758**, y con Tarjeta Profesional No. 147910-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A.** identificada con Nit. 900.251.438-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**Nota:** Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de mayo de 2005.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales.

Dada en Pereira, a los 20 días del mes de febrero de 2026.

Atentamente;

**GLORIA INES ORTIZ BARTOLO**
**Revisora Fiscal**
**C.C 37.085.758**
**T.P 147910-T**

**OSCAR IVAN CARDONA MONTOYA**
Representante Legal
C.C. 10.141.822 de Pereira Risaralda.
SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.
NIT. 900.251.438-3
Dirección: Av. Las américas N° 30 254 Pereira
Número telefónico: 3154326989
E-mail: licitaciones@saludcar.com

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **OSCAR IVAN CARDONA MONTOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.141.832 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de **SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A.** identificada con Nit 900.251.438-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **Gloria Inés Ortiz Bartolo** identificada con cédula de ciudadanía **No. 37.085.758, y** con Tarjeta Profesional **No. 147910-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A.** identificada con Nit 900.251.438-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Pereira, a los 20 días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente;


**GLORIA INES ORTIZ BARTOLO**

**Revisora Fiscal**

**C.C 37.085.758**

**T.P 147910-T**

**OSCAR IVAN CARDONA MONTOYA**
Representante Legal
C.C. 10.141.832 de Pereira Risaralda.
SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.
NIT. 900.251.438-3
Dirección: Av. Las américas N° 30 254 Pereira
Número telefónico: 3154326989
E-mail: licitaciones@saludcar.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 37.085.758
ORTIZ BARTOLO
APELLIDOS
GLORIA INES
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
26-FEB-1985
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
28-MAR-2003 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-2300100-00522474-F-0037085758-20131210
0036158472A 1
6802590268

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 147910-T



**GLORIA INES**
**ORTIZ BARTOLO**
**C.C. 37085758**
**RES. INSCRIPCION 88 DEL 11/03/2010**
**INST UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

278574 159089

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E1C5327992AFEA23

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA INES ORTIZ BARTOLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37085758 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 147910-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

Señores
Departamento de Antioquia
NIT 890.900.286-0
Ciudad

**Asunto:** Informe semanal de seguimiento – Acta de Suspensión N.° 02 – Contrato N.° 25CV122C2427 y solicitud de prórroga

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal de SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A., y en el marco del Contrato N.° 25CV122C2427, suscrito el 27 de agosto de 2025 con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, cuyo objeto es la adquisición de vehículos especializados para la Fuerza Pública y organismos de seguridad y justicia, me permito presentar el informe semanal correspondiente al viernes 6 de marzo de 2026, así como dar respuesta integral a la comunicación remitida por esa Secretaría y formular solicitud formal de prórroga del plazo contractual.

**Informe semanal y aclaración sobre su presentación**

De conformidad con la Cláusula Segunda del Acta de Suspensión N.° 02, se señalaron unos compromisos que debía de realizar el contratista durante la suspensión como el informe semanal. No obstante, es preciso señalar que el día jueves anterior se llevó a cabo reunión con la Entidad, en la cual la Supervisión solicitó la remisión inmediata del cronograma detallado del proceso logístico. Dicho cronograma fue elaborado y enviado ese mismo día, atendiendo de manera prioritaria la instrucción impartida.

En consecuencia, aunque formalmente el informe correspondía al viernes 27 de febrero. Se aclara respetuosamente que entre la fecha de la reunión y el viernes no se generaba un avance material adicional que modificara el estado del proceso; sin embargo, el contratista continuó adelantando gestiones orientadas a optimizar los tiempos, especialmente con el Alemautos y la carrocera.

**Estado del proceso logístico**

Se adjunta comunicación de Alemautos S.A. en la que se informa que el arribo del primer buque con las unidades Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI Pasajeros está programado para el 10 de marzo de 2026. Una vez en el país, los trámites de facturación, nacionalización, levante aduanero, tránsito libre, expedición de SOAT, pólizas y matrícula tienen una duración estimada de veinticinco (25) días hábiles, conforme a los tiempos ordinarios del proceso.

Igualmente, se anexa certificación de la carrocera oficial Carrera Arango, en la cual consta que serán intervenidas dos (2) unidades Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI Pasajeros y que el plazo técnico estimado para la ejecución total de las adecuaciones es de treinta (30) días hábiles contados

a partir del inicio formal de los trabajos. Se certifica además que el contratista realizó anticipo del cuarenta por ciento (40 %) del valor de dichas adecuaciones.

**Ajuste del cronograma y solicitud de prórroga**

Inicialmente, de acuerdo con los tiempos técnicos certificados, la fecha proyectada de terminación integral del proceso se estimaba hasta el 16 de julio de 2026. Sin embargo, en atención a las observaciones de la Entidad y a la necesidad de armonizar el plazo contractual con la vigencia del convenio interadministrativo que respalda los recursos, el contratista ha adelantado gestiones con Alemautos S.A. y con la carrocera Carrera Arango para comprimir etapas del proceso y desarrollar actividades en forma paralela.

Como resultado de dichas gestiones, se ha logrado ajustar el cronograma y reducir el plazo total, proyectando ahora como fecha final de culminación del proceso el día 25 de junio de 2026. Esta optimización implica coordinación simultánea de trámites administrativos, programación prioritaria en carrocera y gestión anticipada de documentación, todo ello con el propósito de garantizar la correcta ejecución técnica y la entrega a satisfacción del Departamento.

En consideración a la restricción institucional informada por esa Secretaría respecto a la vigencia del Convenio Interadministrativo N.° 4600018028 – 0116 – IDEA SIIF 10000946 de 2025, y entendiendo la necesidad de surtir procesos de facturación, pago y cierre presupuestal antes de su vencimiento, respetuosamente solicitamos se considere y autorice prórroga del plazo contractual hasta el 25 de junio de 2026, término que se mantiene dentro del marco de vigencia del convenio y resulta técnica y administrativamente viable.

El contratista reitera su compromiso de ejecución responsable y transparente, su disposición permanente de colaboración con la Entidad y su voluntad inequívoca de culminar satisfactoriamente el objeto contractual. Asimismo, ratifica que no pretende compensaciones económicas derivadas de la suspensión, actuando bajo los principios de buena fe, lealtad contractual y protección del interés público.

Cordial Saludo,

**OSCAR IVAN CARDONA MONTOYA**
Representante Legal
C.C. 10.141.822 de Pereira Risaralda.
SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.
NIT. 900.251.438-3
Dirección: Av. Las américas N° 30 254 Pereira
Número telefónico: 3154326989
E-mail: licitaciones@saludcar.com

Outlook

## Información sobre reportes marítimos y asignación de VIN

**Desde** DANIEL ABDULL LAMILLA RUGELES <DLAMILLA@alemautos.com.co>
**Fecha** Mar 03/03/2026 13:24
**Para** Licitaciones Saludcar <licitaciones@saludcar.com>; Gerencia Saludcar <gerencia@saludcar.com>

Cordial saludo,

En atención a su solicitud relacionada con los reportes marítimos de los buques con destino a Colombia, me permito informarle que esta información es de manejo exclusivo del importador y corresponde a un canal interno de seguimiento logístico, por lo cual no nos es posible compartir dichos reportes.

No obstante, con el fin de garantizar transparencia y acompañamiento en el proceso, el importador nos informa la fecha tentativa de llegada, esta se fue comunicada oportunamente a cada cliente que es entre el 5 y 10 de marzo.

Adicionalmente, cuando las unidades se encuentran próximas a arribar a puerto, se procede con la asignación del VIN correspondiente a los vehículos solicitados, momento en el cual podemos brindar información más puntual y detallada sobre la unidad específica.

Reiteramos nuestro compromiso de mantenerlos informados en cada etapa del proceso y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente.



**DANIEL ABDULL LAMILLA RUGELES**
Asesor comercial
dlamilla@alemautos.com.co
Cra. 50 #32 – 72, Palacé, Medellín
3208719982

Trabajamos con **Alma** y servimos por **Decisión**

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En lo dispuesto, en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, garantizándose los derechos establecidos en dicha ley. Este correo electrónico, incluidos los archivos adjuntos, pueden contener información confidencial, privilegiada y/o privada, que es, exclusivamente para el uso del destinatario(s), la información acá contenida está protegida por Alemautos S.A. Cualquier revisión, uso, divulgación o la retención por parte del destinatario o de terceros que no cumpla la finalidad con la cual fue enviada dicha información, está terminantemente prohibida y tendrá las sanciones del caso. Si usted no es el destinatario, por favor póngase en contacto con el remitente y elimine este correo, los archivos adjuntos y todas sus copias. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos,JUNTOS contribuimos ahorrando papel, antes de imprimir este mensaje, asegúrese si es necesario.

Outlook

## RV: Solicitud de actualización – Estado Sprinter 415 cliente SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A

**Desde** DANIEL ABDULL LAMILLA RUGELES <DLAMILLA@alemautos.com.co>
**Fecha** Mar 03/03/2026 9:19
**Para** Licitaciones Saludcar <licitaciones@saludcar.com>; Gerencia Saludcar <gerencia@saludcar.com>

Cordial saludo,

Con el fin de mantenerlos informados sobre el avance de sus unidades Mercedes-Benz Sprinter 415 y de acuerdo a lo solicitado, me permito compartir la actualización más reciente del proceso logístico:

Arribo del primer buque: Programado para el 10 de marzo de 2026.

Proceso administrativo: Posterior al arribo, los trámites de facturación, nacionalización, emisión de tránsito libre, SOAT y pólizas tienen una duración estimada de 25 días hábiles.

Ingreso a carrocero (Carrera Arango): Se estima que las unidades estarán disponibles allí a más tardar el 20 de abril de 2026 (fecha máxima estimada).

Es importante tener en cuenta que el traslado desde puerto hasta el carrocero se realiza por vía terrestre (rodando), por lo cual las fechas pueden estar sujetas a condiciones de movilidad y estado de las vías.

Desde nuestra parte continuamos realizando seguimiento permanente para garantizar el cumplimiento del cronograma y les estaremos informando oportunamente cualquier novedad.

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **PEREIRA** | **PEREIRA** | **55** | **55-44-101086095** | **7** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **02** | **2026** | **27** | **08** | **2025** | **00:00** | **27** | **02** | **2031** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| **SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A** | | **NIT: 900.251.438-3** |
| DIRECCIÓN: CR 19 NRO. 24 - 42 | CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO | TELÉFONO: 3265800 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** | | **NIT: 890.900.286-0** |
| DIRECCIÓN: CL 42 B NRO. 52 - 106 | CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA | TELÉFONO 3838801 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL - ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8230426 - NUMERO DEL 25CV122C2427- CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA FUERZA PUBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **27/08/2025** | **11/09/2026** | **$205,600,000.00** | **$205,600,000.00** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **27/08/2025** | **11/03/2029** | **$51,400,000.00** | **$51,400,000.00** |
| **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** | **27/08/2025** | **11/03/2028** | **$359,800,000.00** | **$359,800,000.00** |
| **PROVISION DE REPUESTOS** | **27/01/2026** | **27/01/2031** | **$102,800,000.00** | **$102,800,000.00** |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE REANUDACION NO. 1 DEL 20/02/2026 SE ESTIPULA COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIN EL 25/02/2026. (CONFORME A ESTO LA POLIZA YA ESTABA ACTUALIZADA EN EL MOVIMIENTO ANTERIOR)
ADEMAS SEGUN SUSPENSION NO. 2 CONTRATO, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA TENIENDO EN CUENTA QUE LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION ES EL 10 DE MARZO DE 2026.
EN CONSECUENCIA, LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO CORRESPONDE AL 11 DE MARZO DE 2026.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES,

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******4,337.00 | $ *******4,000.00 | $ *******1,584.00 | $ ************9,921.00 | $ ******719,600,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MAXISEGUROS LTDA | 123373 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA***

55-44-101086095

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRA | PEREIRA | 55 | 55-44-101086095 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02 | 2026 | 27 | 08 | 2025 | 00:00 | 27 | 02 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A | NIT: 900.251.438-3 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | CR 19 NRO. 24 - 42 | | ARMENIA, QUINDIO | 3265800 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | NIT: 890.900.286-0 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| | CL 42 B NRO. 52 - 106 | | MEDELLIN, ANTIOQUIA | 3838801 |

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******4,337.00 | $ *******4,000.00 | $ *******1,584.00 | $ **********9,921.00 | $ ******719,600,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MAXISEGUROS LTDA | 123373 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11012107744377(3900)000000009921(96)20260827

**REFERENCIA PAGO:**
**1101210774437-7**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRA | PEREIRA | 55 | 55-44-101086095 | 7 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02 | 2026 | 27 | 08 | 2025 | 00:00 | 27 | 02 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A | | **NIT: 900.251.438-3** |
| **DIRECCIÓN:** CR 19 NRO. 24 - 42 | **CIUDAD:** ARMENIA, QUINDIO | **TELÉFONO:** | 3265800 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | **NIT: 890.900.286-0** |
| **DIRECCIÓN:** CL 42 B NRO. 52 - 106 | **CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA | **TELÉFONO:** | 3838801 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA***

55-44-101086095

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRA | PEREIRA | 55 | 55-44-101086095 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02 | 2026 | 27 | 08 | 2025 | 00:00 | 27 | 02 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A | NIT: 900.251.438-3 | CR 19 NRO. 24 - 42 | ARMENIA, QUINDIO | 3265800 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | NIT: 890.900.286-0 | CL 42 B NRO. 52 - 106 | MEDELLIN, ANTIOQUIA | 3838801 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL - ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8230426 - NUMERO DEL 25CV122C2427- CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA FUERZA PUBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/08/2025 | 11/09/2026 | $205,600,000.00 | $205,600,000.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27/08/2025 | 25/02/2029 | $51,400,000.00 | $51,400,000.00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 27/08/2025 | 11/03/2028 | $359,800,000.00 | $359,800,000.00 |
| PROVISION DE REPUESTOS | 27/01/2026 | 27/01/2031 | $102,800,000.00 | $102,800,000.00 |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE REANUDACION NO. 1 DEL 20/02/2026 SE ESTIPULA COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIN EL 25/02/2026. (CONFORME A ESTO LA POLIZA YA ESTABA ACTUALIZADA EN EL MOVIMIENTO ANTERIOR)
ADEMAS SEGUN SUSPENSION NO. 2 CONTRATO, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA TENIENDO EN CUENTA QUE LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION ES EL 10 DE MARZO DE 2026.
EN CONSECUENCIA, LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO CORRESPONDE AL 11 DE MARZO DE 2026.
LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES,

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******719,600,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MAXISEGUROS LTDA | 123373 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA***

55-44-101086095

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRA | PEREIRA | 55 | 55-44-101086095 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02 | 2026 | 27 | 08 | 2025 | 00:00 | 27 | 02 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A | NIT: 900.251.438-3 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 19 NRO. 24 - 42 | ARMENIA, QUINDIO | 3265800 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | NIT: 890.900.286-0 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 42 B NRO. 52 - 106 | MEDELLIN, ANTIOQUIA | 3838801 |

ADICIONAL:




| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******719,600,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MAXISEGUROS LTDA | 123373 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRA | PEREIRA | 55 | 55-44-101086095 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 02 | 2026 | 27 | 08 | 2025 | 00:00 | 27 | 02 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A | | **NIT: 900.251.438-3** |
| **DIRECCIÓN:** CR 19 NRO. 24 - 42 | **CIUDAD:** ARMENIA, QUINDIO | **TELÉFONO:** | 3265800 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | **NIT: 890.900.286-0** |
| **DIRECCIÓN:** CL 42 B NRO. 52 - 106 | **CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA | **TELÉFONO:** | 3838801 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA***

55-44-101086095

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**www.carreraarango.com**
*"Hacemos su viaje seguro y placentero"*
*Ave. Boyacá No. 37-89 sur*
*PBX: 7123809*

Bogotá, 2 de Marzo de 2026

Señores
Saludcar Operación Colombia S.A.
Ciudad

Asunto: Información de vehículos a intervenir y plazo de adecuaciones en carrocera – Contrato celebrado con el Departamento de Antioquia

Respetados señores,

En mi calidad de carrocero oficial de Mercedes-Benz, me permito informar los vehículos que serán objeto de las modificaciones y adecuaciones en el marco del contrato celebrado entre Saludcar Operación Colombia S.A. y el Departamento de Antioquia.

Los vehículos a intervenir corresponden a:

- Dos (2) unidades Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI Pasajeros.

El proceso de adecuaciones en carrocera comprende tanto las modificaciones contempladas en la ficha técnica contractual, como aquellas adicionales que la empresa Saludcar Operación Colombia S.A. entregará sin costo al Departamento de Antioquia, según información suministrada por SALUDCAR.

El plazo estimado para la ejecución total de las adaptaciones es de treinta (30) días hábiles para ambas unidades, contados a partir de la confirmación de inicio del proceso y cumplimiento de las condiciones pactadas. Este término corresponde al tiempo solicitado por la carrocera oficial de Mercedes-Benz para garantizar la correcta ejecución técnica, el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad y la adecuada implementación de todas las especificaciones requeridas.

Así mismo, dejamos constancia de que Saludcar Operación Colombia S.A. ha realizado un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor correspondiente a las adecuaciones, conforme a lo acordado entre las partes.

Reiteramos nuestro compromiso con la calidad, el cumplimiento de los tiempos establecidos y la correcta ejecución de las adecuaciones objeto del contrato.



MAURICIO MORALES
DIRECTOR COMERCIAL
CARRERA ARANGO SAS
Cel. 310 2944550

NIT 860.047.657-1

Bogotá, D.C. 26 de febrero de 2026

Señores:
**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.**
**Atn: José Edilberto Lesmes Beltran**
**Director Operativo De La Seguridad**
E-mail: gestiondocumental@antioquia.gov.co
Bogotá, D.C.

**Referencia:** Respuesta Petición de información – Disponibilidad de vehículos Mercedes- Benz Sprinter 415 CDI Pasajeros en Colombia.

INCHCAPE COLOMBIA S.A.S como importador de vehículos Mercedes Benz - Vans para Colombia, de manera atenta y por medio de la presente comunicación y estando dentro del término establecido por la normatividad colombiana vigente, nos permitimos dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos.

> ***[…]1. DISPONIBILIDAD DEL MODELO MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 CDI PASAJEROS***
> ***1.1. Solicitamos de manera respetuosa informar si durante el último cuatrimestre del año 2025, esto es, en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como en el mes de enero de 2026, ingresaron al territorio colombiano unidades del vehículo Mercedes Benz Sprinter 415 CDI Pasajeros, con las características técnicas que se adjuntan. […]***

***Respuesta:*** Nos permitimos informar que, se nacionalizaron un total de 48 unidades de Sprinter 415 CDI Pasajeros entre los meses de septiembre 20025, octubre 2025, noviembre 2025, diciembre de 2025 y en enero 2026.

> ***[…]1.2. En caso afirmativo, indicar:***
> ***- Cantidad de unidades que ingresaron al país***
> ***- Fechas aproximadas en que llegaron***
> ***- Si dichas unidades fueron comercializadas o si permanecen disponibles***
> ***1.3. En caso negativo, indicar las razones por las cuales no ingresó este modelo específico al país durante el período consultado: […]***

***Respuesta:*** Nos permitimos informar que se nacionalizaron 10 unidades en septiembre del 2025, 30 unidades en diciembre del 2025 y 8 unidades en enero 2026. Total 48 unidades. Las unidades fueron comercializadas en su totalidad hacia los concesionarios autorizados de la red Mercedes-Benz Vans

y por lo tanto, a la fecha de emisión de esta respuesta no tenemos unidades de la referencia citada que se encuentren disponibles para la venta.

> ***[…] 2. DISPONIBILIDAD ACTUAL Y PROGRAMACIÓN FUTURA.***
> ***2.1. Informar si a la fecha su empresa cuenta con disponibilidad inmediata del vehículo Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI Pasajeros con las especificaciones técnicas mencionadas***
> ***en el numeral 1.1. […]***

***Respuesta:*** nos permitimos informar que, a la fecha de contestación de este documento no hay unidades nacionalizadas en el país que estén disponibles en el inventario del importador.

> ***[…] 2.2. En caso de no contar con disponibilidad inmediata, indicar:***
> ***- Para cuáles meses del año 2026 se encuentra programada la llegada de este modelo específico a Colombia - Fechas estimadas de arribo al país.***
> ***- Tiempos de entrega aproximados una vez confirmado el pedido […]***

Se estima tener inventario disponible mediados del mes de marzo 2026 en adelante, sin embargo , esta disponibilidad está sujeta a cambios y puede variar por causas externas y/o ajenas al importador, de igual forma , es importante aclarar que Inchcape Colombia en calidad de importador , no vende vehículos Vans Mercedez Benz a clientes directo , por lo tanto la disponibilidad, fechas de entrega y confirmación, dependen completamente del concesionario de la red autorizada por el importador al momento de realizar la venta.

Esperamos haber resuelto sus inquietudes al respecto, no sin antes reiterarles que cualquier adicional con gusto será atendido.

Cordialmente,

**Servicio al Cliente**
Inchcape Colombia S.A.S
Importador Mercedes Benz Cars

Señores
**Departamento de Antioquia**
**Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz**
NIT. 890.900.286-0
Ciudad

**Asunto: Actualización de cronograma con fechas proyectadas – Contrato N.° 25CV122C2427**

Reciban un cordial saludo.

En alcance a las comunicaciones previamente remitidas relacionadas con el estado de las unidades objeto del Contrato N.° 25CV122C2427, y conforme a la confirmación formal emitida por **ALEMAUTOS S.A.**, distribuidor autorizado de la marca **Mercedes-Benz** en Colombia, nos permitimos remitir nuevamente el cronograma actualizado del proceso logístico, de nacionalización, adecuación y entrega de los vehículos tipo Sprinter 415 CDI Pasajeros, teniendo en cuenta que el arribo al país se encuentra programado para el día **10 de marzo de 2026**.

Con base en dicha confirmación, las fechas proyectadas son las siguientes:

1. **Arribo a puerto en Colombia:** 10 de marzo de 2026.

2. **Proceso de nacionalización:** A cargo del representante oficial de la marca, 25 de marzo de 2026.

3. **Expedición del SOAT y proceso de matrícula:** El trámite se llevará a cabo entre el 26 de marzo y el 10 de abril de 2026. Esta última fecha se estima como plazo máximo, siempre y cuando la Gobernación de Antioquia suministre oportunamente la totalidad de los documentos requeridos para realizar el trámite y no se registren sanciones en la plataforma SIMIT.Una vez se reciban todos los documentos necesarios para la matrícula ante el tránsito departamental de Antioquia según lo indicado por la entidad como tránsito de confianza se procederá a su radicación. A más tardar el 6 de abril deberán estar radicados todos los documentos, con el fin de garantizar el cumplimiento de la fecha máxima prevista para la matrícula.
4. **Traslado de la unidad a la carrocera:** Se tiene previsto para el 17 de abril de 2026. Este procedimiento es realizado directamente por conductores especializados o transportadores logísticos autorizados por la marca Mercedes-Benz en Colombia, quienes efectúan el traslado del vehículo respaldados por las pólizas de seguro que garantizan su cobertura durante el transporte.

5. **Proceso de adecuaciones en carrocera:** El plazo estimado es hasta el 1 de junio de 2026. Este corresponde al tiempo solicitado por la carrocera oficial de Mercedes-Benz para ejecutar no solo las adecuaciones contempladas en la ficha técnica, sino también las adicionales que la empresa Saludcar Operación Colombia S.A. entregará sin costo al Departamento de Antioquia, conforme a lo señalado en el comunicado anterior.

6. **Traslado de la carrocera al concesionario para alistamiento:** 9 de junio de 2026. El vehículo será transportado desde la planta carrocera ubicada en Bogotá hasta el concesionario en la ciudad de Medellín, bajo la cobertura de las pólizas de seguro que amparan su traslado. El tiempo proyectado corresponde a un plazo récord, considerando tanto el desplazamiento entre ciudades como los trámites administrativos inherentes al proceso.
7. **Alistamiento final y activación de garantías:** 2 de julio de 2026. Este procedimiento será realizado directamente por el representante de la marca Mercedes-Benz ante fábrica en lo relacionado con la activación de garantías. El proceso de alistamiento se ejecutará de manera simultánea con los técnicos autorizados de la marca, garantizando el cumplimiento de los estándares establecidos.
8. **Traslado al Departamento y entrega a satisfacción:** 16 de julio de 2026. La entrega contempla el desplazamiento del equipo técnico y comercial de nuestra compañía a la ciudad de Medellín para recibir el vehículo, efectuar las actas de entrega correspondientes, instalar los distintivos requeridos por la entidad conforme al pliego de condiciones y formalizar la entrega a la Gobernación de Antioquia con el respectivo recibido a satisfacción.

Es importante precisar que las fechas aquí indicadas corresponden a una proyección técnica y logística suministrada por el concesionario autorizado, e incluyen los trámites administrativos y legales asociados. No obstante, optimizaremos cada etapa en lo que esté a nuestro alcance y nos comprometemos con el Departamento a gestionar la reducción de los tiempos previstos, con el propósito de efectuar la entrega definitiva en una fecha anterior a la propuesta. Cualquier avance u optimización lograda será informada oportunamente a la entidad.

Reiteramos que SALUDCAR orienta todas sus actuaciones al cumplimiento integral del objeto contractual, garantizando la calidad, idoneidad y oportunidad en la entrega de los vehículos, siempre en procura de fortalecer las capacidades operativas del Departamento y contribuir eficazmente al cumplimiento de sus fines misionales.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra compañía. Reafirmamos nuestra disposición permanente de trabajo articulado y transparente con la Entidad, así como nuestro compromiso institucional de continuar consolidándonos como un aliado estratégico sólido, responsable y altamente competente para el desarrollo de proyectos de gran impacto para el Departamento de Antioquia.

**OSCAR IVAN CARDONA MONTOYA**
Representante Legal
C.C. 10.141.822 de Pereira Risaralda.
SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.
NIT. 900.251.438-3
Dirección: Av. Las américas N° 30 254 Pereira
Número telefónico: 3154326989
E-mail: licitaciones@saludcar.com

*2026030061175*
Fecha Radicado: 2026-03-03 20:37:42.0

Medellín, 03/03/2026

Señor
**OSCAR IVAN CARDONA MONTOYA**
Representante Legal
SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.
Avenida Las Americas No.30 -254 - Pereira
licitaciones@saludcar.com

**Asunto:** Respuesta a solicitud de prórroga N° 01 del plazo contractual – Contrato N° 25CV122C2427 – Fecha de terminación: 25 de junio de 2026.

Señor Cardona Montoya:

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, a través de la Supervisión del Contrato N° 25CV122C2427, se dirige a usted con el fin de comunicarle que la Entidad considera viable conceder la Prórroga N° 01 al plazo de ejecución del referido contrato, fijando como nueva fecha de terminación el día 25 de junio de 2026. Por lo tanto, adelantará las gestiones administrativas correspondientes. La presente comunicación detalla igualmente las condiciones y obligaciones que deberán ser observadas de manera estricta durante el período prorrogado.

Valorados objetivamente los elementos aportados por el contratista en particular la evidencia documental sobre la asignación de los vehículos con Alemautos S.A. y la certificación de la carrocera oficial Carrera Arango S.A.S., y teniendo en cuenta la necesidad operativa de los vehículos para la Policía Nacional en el Departamento de Antioquia, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz ha decidido CONCEDER LA PRÓRROGA N° 01 AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 25CV122C2427 a partir del 12 de marzo de 2026 y hasta el 25 de junio de 2026, lo que equivale a un término total de Tres (3) meses y trece (13) días calendario.

Se advierte expresamente que la fecha del 25 de junio de 2026 constituye el límite máximo e inamovible de la prórroga, determinado por la vigencia del Convenio Interadministrativo N° 4600017510 – IDEA SIIF 10000891, que vence el 30 de junio de 2026 y que respalda los recursos contractuales. No será posible conceder ninguna prórroga, suspensión adicional ni plazo suplementario que extienda la entrega más allá de dicha fecha.

**CONDICIONES Y OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO DE PRÓRROGA**

La concesión de la presente prórroga está supeditada al cumplimiento estricto e inmediato de las siguientes condiciones:

**1. Actualización de garantías:**

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la presente comunicación, el contratista deberá actualizar y ampliar la totalidad de las garantías contractuales para cubrir la nueva fecha de terminación del contrato (25/06/2026) y el período de liquidación posterior. Ello incluye de manera expresa e inaplazable:

- **Garantía Única de Cumplimiento – Póliza N° 55-44-101086095:** Ampliar la vigencia del amparo de Cumplimiento del Contrato hasta cubrir la nueva fecha de terminación y el período de liquidación. Los demás amparos deberán igualmente ser revisados y actualizados en función del nuevo plazo.
- **Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual – Póliza N° 55-40-101043142:** Renovar con carácter inmediato. Su renovación para cubrir el período comprendido hasta la terminación del contrato es condición sine qua non para la formalización de la prórroga mediante Otrosí.

**2. Ajuste y presentación del cronograma ajustado al 25 de junio de 2026**

El contratista deberá ajustar y presentar a la Supervisión un cronograma definitivo en el que todas sus etapas sean compatibles con la fecha de terminación del 25 de junio de 2026. Si bien el cronograma presentado el 26 de febrero de 2026 proyecta dicha fecha como punto de cierre, algunas de sus etapas intermedias presentan márgenes que podrían comprometer su cumplimiento ante cualquier imprevisto. En consecuencia, se requiere al contratista que en el cronograma ajustado:

- Recalcule cada etapa hacia atrás desde el 25 de junio de 2026 como fecha fija de entrega, de manera que el encadenamiento de todas las actividades cierre en dicha fecha o incluso antes de ella.
- Establezca fechas concretas y verificables para cada uno de los siguientes hitos:
  - Arribo a puerto y confirmación del número de VIN de los dos (2) vehículos.
  - Inicio y finalización del proceso de nacionalización
  - Expedición de SOAT y pólizas pertinentes.
  - Trámite de matrícula oficial.
  - Traslado terrestre desde puerto hasta la carrocera Carrera Arango S.A.S. en Bogotá D.C.
  - Inicio y finalización de adecuaciones en carrocera
  - Traslado al concesionario Alemautos S.A. en Medellín.
  - Alistamiento final y activación de garantías contractuales.
  - **Entrega formal y recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz — fecha máxima e inamovible: 25 de junio de 2026.**

La Supervisión evaluará el cronograma ajustado y podrá formular observaciones. El cronograma aprobado tendrá carácter vinculante durante el período de prórroga y será el instrumento de referencia para verificar el cumplimiento del contratista. Su incumplimiento

injustificado podrá dar lugar a las actuaciones administrativas previstas en el contrato.

**3. Informes mensuales de seguimiento.**

El contratista deberá remitir a la Supervisión informes mensuales de seguimiento durante el período de prórroga, con evidencia documental verificable del avance en cada etapa del cronograma. Dichos informes deberán incluir soporte fotográfico o documental del estado de los vehículos y constancias de trámites en curso, asimismo, se deberá informar de manera inmediata, cualquier novedad que pueda afectar la entrega oportuna. Cada informe deberá ser remitido durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. La Supervisión podrá requerir reportes adicionales cuando las circunstancias lo ameriten.

**4. No reconocimiento de compensaciones económicas.**

Conforme a lo pactado expresamente en las Actas de Suspensión N° 01 y N° 02, el contratista renuncia a solicitar compensaciones, reconocimientos económicos, pago de mayores costos o cualquier otra prestación adicional como consecuencia de la presente prórroga o de las circunstancias que la originaron. La presente prórroga no modifica el valor del contrato ni ninguna otra condición contractual pactada.

**5. Verificación directa por parte de la Supervisión.**

La Supervisión del contrato podrá realizar verificaciones directas e independientes con Alemautos S.A. y con la carrocera Carrera Arango S.A.S. sobre el estado logístico del proceso, las fechas de cumplimiento de cada etapa y las condiciones técnicas de los vehículos, con el fin de contrastar la información suministrada por el contratista. El contratista deberá facilitar y colaborar con dichas verificaciones.

## ADVERTENCIAS Y RESERVA DE PRERROGATIVAS

- **Incumplimientos documentados:** La presente prórroga no constituye reconocimiento de incumplimiento justificado ni implica renuncia a las prerrogativas y actuaciones sancionatorias que correspondan por los presuntos incumplimientos ya documentados durante la ejecución del contrato, incluyendo el retraso en la presentación del plan de trabajo, las afirmaciones inexactas sobre la disponibilidad del vehículo y el incumplimiento de obligaciones pactadas en las actas de suspensión.
- **Vencimiento sin entrega:** Si al 25 de junio de 2026 los vehículos no han sido entregados a entera satisfacción de la Supervisión, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz iniciará de manera inmediata las actuaciones administrativas correspondientes, con total independencia de las justificaciones que el contratista pudiera invocar. La Entidad ha otorgado dos (2) suspensiones y una (1) prórroga en procura del cumplimiento del objeto contractual.

## FUNDAMENTO JURÍDICO

La presente decisión se fundamenta en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la Cláusula Tercera del contrato que expresamente prevé la figura de la prórroga mediante otrosí, los principios de buena fe, responsabilidad y planeación consagrados en los artículos 83 de la Constitución

Política y 23 y 26 de la Ley 80 de 1993, y el riesgo de retraso en la entrega de vehículos identificado en la matriz de riesgos del contrato.

**PASOS A SEGUIR**

Para la formalización de la prórroga mediante la suscripción del Otrosí N° 01, el contratista deberá:

- Documentos de antecedentes tanto de la persona jurídica como del representante legal como Policía Nacional, Contraloría, Procuraduría, Certificado REDAM, Certificación de RNMC, Certificación delitos sexuales contra menores. Cabe resaltar que los mismos deben ser enviados de manera inmediata.
- Presentar el cronograma definitivo de entrega conforme a la fecha de terminación del 25/06/2026.
- Presentación de la prórroga ante el Comité de Orientación y Seguimiento de la Gobernación de Antioquia, para su análisis y eventual recomendación.
- Allegar a la Supervisión, las pólizas actualizadas de Garantía Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual.
- Una vez verificado el cumplimiento de los anteriores requisitos, la Supervisión procederá a elaborar el Otrosí N° 01 para la suscripción por ambas partes.

Cualquier inquietud respecto del contenido de la presente comunicación puede ser dirigida a la Supervisión del contrato a través de los canales institucionales de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia.

Cordialmente,

JOSE EDILBERTO LESMES BELTRAN
DIRECTOR OPERATIVO DE LA SEGURIDAD
Supervisor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyectó:** | **Nombre**: Santiago Gómez Ospina<br>**Cargo**: Abogado Especializado – Contratista | **Firma**: | **Fecha:** 03/03/2026 |
| **Revisó** | **Nombre:** Laura Alejandra Castaño Pineda<br>**Cargo:** Profesional Especializada | **Firr** Laura Castaño | **Fecha:** 03/03/2026 |
| **Revisó** | **Nombre:** Yessica Hernández Ramos<br>**Cargo:** Profesional Contratista | **Firma:** | **Fecha:** 03/03/2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | | |

*2026030061175*
Fecha Radicado: 2026-03-03 20:37:42.0