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Angelopolis, 11 de abril de 2026

Sefior

José Andrés Gallego Ochoa

C. C. No. 1.027.889.973

Matricula Profesional No. 011037-0659185 ANT

Teléfono: 313 671 3146

Direccion contratista: Calle 56 No. 54 35 Medellin (Antioquia).
Correo electronico: josegallego8a@gmail.com

REF.. CARTA DE COMUNICACION ACEPTACION DE LA OFERTA DEL PROCESO DE
MINIMA CUANTIA No. CMC-011-2026, CUYO OBJETO ES: “PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA DE
PLANEACION EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
(FORMULACION Y EJECUCION), EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS™.

Respetuoso Saludo:

Por medio de la presente me permito manifestarle que el Municipio de Angelépolis a través
de la Secretaria de Planeacion del municipio de Angelépolis, ha ACEPTADO de forma
expresa e incondicional la propuesta por usted presentada.

DATOS DE LA ACEPTACION Y CONTRATO

1. OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION DE
LA OFICINA DE PLANEACION EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA (FORMULACION Y EJECUCION), EN EL MUNICIPIO DE
ANGELOPOLIS.

2. ALCANCE DEL OBJETO:

El alcance del objeto comprende la prestacion de servicios profesionales de apoyo a la
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial del Municipio de Angelépolis, dirigidos a
acompafar la planeacion, formulacion, estructuracion, ejecucién, seguimiento, ajuste y
cierre de proyectos de infraestructura municipal, con énfasis en proyectos de acueducto,
alcantarillado sanitario, manejo de aguas lluvias y escorrentias, sin perjuicio del
acompafiamiento que igualmente se requiera en proyectos de infraestructura vial,
educativa, de vivienda, equipamientos, mejoramientos locativos y demas obras civiles o
intervenciones a cargo de la Entidad.

El acompafiamiento profesional se desarrollar4 de manera integral a lo largo de las distintas
etapas del ciclo de los proyectos, comprendiendo actividades de levantamiento y
consolidacién de informacion, visitas de campo, revisién y preparacion de documentos
técnicos, apoyo en presupuestos, acompafiamiento a procesos de formulacion,
seguimiento a la ejecucion, verificacion material de intervenciones, apoyo al cierre y soporte
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a actuaciones postcontractuales, tanto en proyectos relacionados con acueducto y
alcantarillado como en las demas iniciativas de infraestructura que adelante la Secretaria.

Dentro de este alcance se incluye el apoyo en la formulacion, estructuracion, ajuste,
ejecucion, seguimiento y verificacion de proyectos asociados a redes, saneamiento basico,
drenajes, estructuras hidraulicas, manejo de aguas lluvias y escorrentias, asi como el
acompafiamiento en la reformulacion, recuperacion o actualizacion de proyectos
provenientes de vigencias anteriores cuando ello resulte necesario. No obstante, dicho
apoyo no limita ni excluye la asistencia técnica que deba prestarse en proyectos de
infraestructura vial, educativa, de vivienda, mejoramientos y demas intervenciones
territoriales propias de la dependencia.

Igualmente, el alcance comprende el apoyo a la Secretaria en actividades de seguimiento
técnico, acompafiamiento a supervision, visitas a inmuebles o sitios objeto de intervencion,
acompafamiento a familias postuladas a programas o proyectos, elaboracion de insumos
técnicos, conceptos de apoyo, informes, memorias, presupuestos, cuadros de cantidades
y demas documentos requeridos para la adecuada gestion de los proyectos municipales.
Estas actividades se desarrollaran respecto de los distintos frentes de infraestructura a
cargo de la Entidad, manteniendo un especial fortalecimiento en aquellos asuntos
relacionados con acueducto, alcantarillado y saneamiento basico, dada su relevancia para
la prestacion eficiente de los servicios publicos, la salubridad, la habitabilidad y el desarrollo
territorial.

Asimismo, comprende la preparacién, revision, ajuste y apoyo en la presentacién de
proyectos ante instancias o entidades del orden municipal, departamental o nacional,
procurando su articulacion con el Plan de Desarrollo Municipal, el instrumento de
ordenamiento territorial vigente y las metodologias aplicables para la formulacién y gestion
de proyectos de inversion pulblica. Este acompafiamiento abarcara tanto proyectos de
acueducto y alcantarillado como proyectos de infraestructura vial, educativa, de vivienda y
demas iniciativas estratégicas de la Secretaria, garantizando coherencia técnica,
trazabilidad documental y soporte suficiente para la gestion institucional y la toma de
decisiones.

También hara parte del alcance el acompafiamiento a recorridos, verificaciones y atencion
de situaciones puestas en conocimiento de la Secretaria por la comunidad, cuando ello sea
necesario para el cumplimiento del objeto contractual. Cuando estas actividades impliquen
atencion directa al publico o acompafiamiento a usuarios, deberan desarrollarse de manera
articulada con los horarios de funcionamiento y atencién de la Entidad, como expresién del
principio de coordinacién y de la adecuada prestacion del servicio, sin que ello implique
subordinacién laboral.

Los informes, documentos, presupuestos, formatos, soportes y demas productos derivados
del contrato deberan presentarse en formatos abiertos y editables, con la debida
organizacion, trazabilidad técnica y documental, de forma que permitan su revision, ajuste,
radicacion, seguimiento, archivo y verificacion por parte de la Entidad y de los organismos
de control.
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La ejecucién del contrato se desarrollara con autonomia técnica e independencia
profesional, circunscrita al apoyo aqui definido, sin sustituir las competencias de direccion,
supervision formal, control o toma de decisiones propias de la Secretaria de Planeacion y
Desarrollo Territorial ni de los servidores publicos competentes.

2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

2.2.1. Apoyo a la formulacion, revisiébn y estructuracion de proyectos de
saneamiento basico e infraestructura asociada.
El contratista debera brindar apoyo a la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial del

Municipio de Angel6polis en la formulacion, revision, ajuste y estructuracién de proyectos
relacionados con sistemas de alcantarillado sanitario, acueductos, drenaje urbano y manejo
de aguas lluvias y escorrentias, asi como en los demas proyectos de infraestructura
municipal que le sean encomendados dentro del objeto contractual. Para tal efecto, debera
apoyar la elaboracion, revision y ajuste de estudios, disefios, memorias de calculo,
presupuestos de obra, analisis técnicos y demas documentos requeridos para la adecuada
estructuracion de los proyectos.

2.2.2. Verificacién de cumplimiento normativo y viabilidad técnica.
En desarrollo de la actividad anterior, el contratista debera verificar que los proyectos y

documentos técnicos guarden coherencia con el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS, asi como con la normativa técnica, urbanistica,
ambiental y sectorial vigente que resulte aplicable. Igualmente, debera apoyar la validacion
de que las soluciones propuestas sean técnica y funcionalmente viables, acordes con las
condiciones del territorio y ajustadas a las necesidades reales del municipio.

2.2.3. Seguimiento a la ejecucidon de obras y proyectos.
El contratista debera realizar seguimiento como apoyo a la supervision a la ejecucion de

obras y proyectos de infraestructura que adelante el Municipio de Angelépolis, con especial
atencion a aquellos relacionados con alcantarillado sanitario, acueducto, drenaje y manejo
de aguas lluvias, verificando el avance fisico de las actividades programadas y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en los estudios, disefios y
documentos contractuales.

2.2.4. Verificacién de calidades y condiciones técnicas de ejecucion.
El contratista debera apoyar la revisién de las calidades constructivas de los materiales

utilizados, la correcta instalacion de tuberias, estructuras hidraulicas, pozos de inspeccion
y demas componentes de los sistemas intervenidos, asi como la verificacion general del
funcionamiento hidraulico de las redes y estructuras, evaluando, entre otros aspectos,
pendientes, capacidad de conduccion, estabilidad estructural, articulacion con redes
existentes y condiciones de operatividad observables en campo.
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2.2.5. Acompafamiento al cierre y seguimiento postcontractual.
El contratista debera acompafiar los procesos de cierre y seguimiento postcontractual de

los proyectos ejecutados o en ejecucion, especialmente aquellos relacionados con
alcantarillado, acueducto y saneamiento basico, con el propésito de verificar la adecuada
finalizacion de las obras, su correcta puesta en funcionamiento y la coherencia entre lo
ejecutado, lo recibido y lo previsto en los documentos técnicos y contractuales.

2.2.6. Validacién de condiciones finales y emisién de conceptos técnicos.
Para el cumplimiento de la obligacion anterior, el contratista debera validar las condiciones

técnicas finales de las obras o sistemas intervenidos, revisar su operatividad general,
identificar posibles fallas, deficiencias o inconsistencias técnicas y emitir conceptos,
observaciones o informes técnicos de apoyo que permitan prevenir afectaciones
ambientales, molestias a la comunidad, fallas de funcionamiento o eventuales riesgos
institucionales para la administracion municipal.

2.2.6. Apoyo en la reformulacion, ajuste y recuperacion de proyectos de vigencias
anteriores.
El contratista debera apoyar los procesos de reformulacion, ajuste, actualizacion,

recuperacion o reactivacion de proyectos provenientes de vigencias anteriores,
especialmente aquellos relacionados con alcantarillado, acueducto y saneamiento basico,
cuando requieran revision técnica para su adecuada ejecucion, continuidad o finalizacion.

2.2.7. Levantamiento de informacidn y estructuracién de alternativas.
En desarrollo de la anterior actividad, debera realizar el levantamiento de la informacion

disponible, incluyendo la verificacidbn en campo de las obras ejecutadas, la identificacion de
deficiencias técnicas, inconsistencias constructivas, problemas operativos o pendientes de
ejecucion que afecten la funcionalidad de los sistemas o proyectos. Con fundamento en
dicha informacion, deberd apoyar la estructuracion de alternativas de solucién,
recomendaciones y ajustes técnicos que contribuyan al restablecimiento de la funcionalidad
y viabilidad de las intervenciones.

2.2.8. Soporte a actuaciones administrativas y de control contractual.
El contratista deberd brindar soporte a los procesos administrativos que adelante el

Municipio de Angel6polis en relacion con presuntos incumplimientos contractuales,
seguimiento a obligaciones técnicas, verificacibn de avances y demas actuaciones
asociadas al control contractual de proyectos de infraestructura, en especial aquellos
vinculados con sistemas de acueducto, alcantarillado y saneamiento basico.
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2.2.9. Elaboracién de informes y conceptos de apoyo para actuaciones
institucionales.

En el marco de la obligacién anterior, el contratista debera elaborar conceptos, informes de

verificacion, andlisis de avance fisico, reportes de visitas y demas soportes técnicos que

sirvan de sustento a las actuaciones administrativas de la Entidad, aportando evidencia

técnica util para el adecuado desarrollo de los procesos de seguimiento, control,

requerimiento, cierre o liquidacion contractual.

2.2.10. Acompafiamiento a procesos de liquidacion contractual.
El contratista debera acompafiar los procesos de liquidacion de contratos relacionados con

proyectos de infraestructura, especialmente aquellos asociados con alcantarillado,
acueducto y saneamiento basico, verificando la coherencia entre las cantidades de obra
ejecutadas, los sistemas efectivamente entregados, las condiciones técnicas de
funcionamiento y lo previsto en los estudios, disefios, especificaciones técnicas y
documentos contractuales.

2.2.11. Elaboracion de informes para cierre y liquidacién.

Para el desarrollo de esta actividad, debera apoyar la preparacion de informes técnicos,
verificaciones documentales y conceptos de soporte que respalden los procesos
administrativos de cierre y liquidacion, con el fin de fortalecer la trazabilidad y el sustento
de las decisiones adoptadas por la Secretaria.

2.2.12. Atencion y orientacion técnica a la comunidad dentro del horario de
funcionamiento de la Entidad

En desarrollo de la actividad anterior, el contratista debera prestar atencion y orientacién
técnica a los ciudadanos que acudan a la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial
del Municipio de Angelépolis, brindando informacién y aclarando inquietudes relacionadas
con proyectos de infraestructura municipal, obras publicas en ejecucion, sistemas de
acueducto y alcantarillado, drenajes, manejo de aguas lluvias y escorrentias, tramites
urbanisticos, licencias de construccibn y demas asuntos de competencia de la
dependencia. Cuando dicha atenciébn haga parte de las obligaciones especificas del
contrato, debera prestarse de manera articulada con los horarios de funcionamiento y de
atencion al publico de la Entidad, en razdén a que la administracion debe garantizar una
atencion personal, continua, organizada y suficiente a los usuarios dentro de los horarios
institucionalmente establecidos, distribuidos conforme a las necesidades del servicio. Esta
exigencia encuentra sustento en el articulo 7 de la Ley 1437 de 2011, que impone a las
autoridades el deber de garantizar atencién personal al publico durante el horario normal
de atencion y, como minimo, durante cuarenta (40) horas semanales.

La necesidad de que el contratista se acople a los horarios de atencion de la Entidad no
obedece a la imposicion de una jornada laboral propia de un vinculo de empleo publico,
sino a la obligacion de coordinar la prestacion del apoyo profesional con la dindmica real
del servicio administrativo, con los requerimientos del supervisor, con la programacion de
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visitas, con las reuniones y comités institucionales y, especialmente, con la atencién de la
comunidad cuando esta deba brindarse en sede administrativa o en desarrollo de
actuaciones técnicas asociadas a la dependencia. Tal articulacion responde a los principios
de eficacia, economia y coordinacion de la funcibn administrativa, consagrados en el
articulo 209 de la Constitucion Politica y desarrollados por el articulo 6 de la Ley 489 de
1998, conforme a los cuales las autoridades deben armonizar sus actuaciones y prestarse
colaboracion para el adecuado cumplimiento de los fines estatales.

En consecuencia, cuando el contratista deba atender consultas de la comunidad,
acompafar a usuarios en relacion con solicitudes técnicas, participar en visitas derivadas
de requerimientos ciudadanos, brindar orientacién sobre proyectos o apoyar la recepcion
técnica inicial de situaciones relacionadas con infraestructura, vivienda, acueducto,
alcantarilado o saneamiento basico, debera hacerlo dentro de los horarios de
funcionamiento de la Secretaria, de forma tal que su actuacién se integre al canal regular
de atencién de la Entidad, permita trazabilidad institucional, garantice oportunidad en la
respuesta y preserve el orden administrativo en la prestacion del servicio. De este modo, el
ajuste al horario institucional constituye una medida legitima de organizacion y coordinacion
del servicio, indispensable para que la atencion al ciudadano se brinde de manera eficaz y
no de forma aislada, dispersa o desarticulada de la administracion municipal.

2.2.13. Autonomia técnica, independencia profesional y ausencia de subordinacion
laboral
La articulacion del contratista con los horarios de funcionamiento de la Entidad, con la

agenda institucional o con la atencion al publico no desnaturaliza el contrato ni configura
por si sola una relacion laboral subordinada. Por el contrario, dicha articulacion debe
entenderse como una manifestacion del principio de coordinacion y como una condicién
funcional para el adecuado desarrollo del objeto contractual, sin perjuicio de la autonomia
técnica e independencia profesional con la que el contratista ejecutara las actividades a su
cargo. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-154 de 1997, precisé que el elemento
distintivo entre el contrato de prestacion de servicios y el contrato de trabajo es la
subordinacién o dependencia; y el Consejo de Estado, en la Sentencia de Unificacion CE-
SUJ2-025-21, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), reiter6 que el
contratista estatal conserva un alto grado de autonomia y que, normalmente, la imposicion
de una jornada no implica por si sola subordinacién laboral.

En ese sentido, el contratista mantendra plena independencia para aplicar su formacién
profesional, analizar la informacién puesta a su disposicién, levantar observaciones, apoyar
verificaciones, elaborar documentos e insumos técnicos, participar en visitas, acompafar
procesos de seguimiento y emitir conceptos o apreciaciones de apoyo dentro del nivel de
complejidad del contrato. La Entidad podra coordinar tiempos, prioridades, escenarios de
atencion y cronogramas institucionales, pero no sustituira el criterio del contratista ni
ejercerd sobre él una potestad disciplinaria o un control propio de una relacion laboral. La
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jurisprudencia contencioso-administrativa ha sido expresa en que la relacion entre entidad
y contratista puede comprender cumplimiento de horario, instrucciones generales, reportes
o informes, sin que ello suponga necesariamente subordinacion, siempre que no exista
insercién del contratista en el circulo rector, organizativo y disciplinario de la administracion.

De manera mas concreta, el Consejo de Estado ha sefialado que el cumplimiento de turnos,
horarios o lineamientos basicos del servicio puede responder simplemente a la coordinacion
inherente entre contratante y contratista. Asi lo reiterd, entre otras, la sentencia con
radicado 25000-23-42-000-2018-03919-01 (4008-2018), en la cual la Sala sostuvo que los
turnos y registros analizados no eran indicativos de subordinacion, sino de coordinacion
para el cumplimiento de las actividades contratadas; y también la providencia con radicado
23001-23-33-000-2013-00390-01, que recordé que la coordinaciéon con la entidad puede
implicar horario, instrucciones y presentacion de informes, sin que por ello exista
necesariamente una relacion laboral encubierta.

Por tanto, para efectos de la ejecucién del contrato, debe quedar claro que la obligacion del
contratista de acoplarse a los horarios institucionales cuando deba atender publico,
participar en reuniones, asistir a visitas o apoyar actuaciones de la Secretaria, no se traduce
en pérdida de su autonomia profesional. Su intervencion seguird estando regida por la
independencia técnica, por la responsabilidad propia de su saber profesional y por la
naturaleza de apoyo del contrato, de modo que la coordinacién horaria, la atencion a la
comunidad y la interaccién con el supervisor constituyen Unicamente mecanismos legitimos
de articulacién del servicio y no elementos constitutivos de subordinacién laboral. En
términos jurisprudenciales, solo habria desnaturalizacion del contrato si se acreditara
direccion y control efectivo sobre la forma de resolver cada asunto, sometimiento
disciplinario o incorporacion real al aparato jerarquico interno de la Entidad.

2.2.14. Apoyo profesional a la gestion de la dependencia.
El contratista debera prestar apoyo profesional de manera presencial a la Secretaria de

Planeacion y Desarrollo Territorial en las actividades relacionadas con el seguimiento y
apoyo a la supervision de proyectos de infraestructura, especialmente aquellos asociados
con acueducto, alcantarillado, saneamiento basico y demas intervenciones de alto impacto
territorial, aportando insumos técnicos que contribuyan al adecuado desarrollo, control,
revision y seguimiento de los procesos adelantados por la administracion municipal.

2.2.15. Revision preliminar de consultas y apoyo a la gestion de solicitudes.
Asimismo, debera apoyar la revision preliminar de consultas técnicas presentadas por la

comunidad, orientar sobre procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad y
contribuir a la adecuada gestion de las solicitudes ciudadanas, garantizando la
disponibilidad requerida para el cumplimiento del objeto contractual y el adecuado
desarrollo de las actividades de la dependencia, sin perjuicio de la autonomia técnica propia
del contratista.
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.2.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

El contratista, en desarrollo del presente contrato, se obliga a cumplir de manera integral
con las siguientes obligaciones generales, conforme al objeto contractual, la normativa del
Estatuto General de Contratacién Publica (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios), la Constitucion Politica y demas disposiciones aplicables:

a)
b)

c)

d)

f)

g9)
h)

)

K)

Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del
contrato.

Colaborar con el Contratante para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca
en las mejores condiciones de calidad.

Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto contrato y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto
contractual, aun después de terminado el contrato. Cumplir con los aportes a los
sistemas generales de Seguridad social y aportes parafiscales.

Con la suscripcion del contrato, el contratista declara que no se encuentra incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el
Articulo 127 de la Constitucion Politica de Colombia el articulo 8 modificado por la
Ley 1474 de 2011, articulo 9 de la Ley 80 de 1993 y articulo 2 de la Ley 1474 de
2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la ley.

Cumplir con el objeto contractual de acuerdo a la propuesta técnica y econdémica
presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este
delegue.

Presentar la documentacion requerida para el perfeccionamiento del contrato,
manifestando ademas bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso
en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus
obligaciones.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia en la ejecucion del
contrato al supervisor del mismo.

Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion y
legalizacion del contrato.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4)
meses MAas y presentarse en el momento en que sea requerido para la suscripcion
de la correspondiente acta de liquidacion.

Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de
subordinacién, ni vinculo laboral alguno del contratista con el contratante.

Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las
autorizaciones por el supervisor del contrato.

Defender en todas sus actuaciones los intereses del contratante y de los fondos a
su cargo segun corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas
contractuales.

m) Las demas que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno.
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b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

)

K)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Brindar apoyo a la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial en los procesos
de infraestructura nueva, mejoramientos y demas intervenciones fisicas que
adelante el Municipio, de acuerdo con las directrices del supervisor y con los
lineamientos de gestion definidos por la dependencia.

Asistir, participar y brindar acompafiamiento en reuniones, consejos, juntas, comités
y demas espacios institucionales relacionados con proyectos, obras e
infraestructura municipal, cuando sea convocado o delegado por la Entidad.
Acompafar la formulacién, estructuracion, revision, ajuste, ejecucion y seguimiento
de proyectos de mejoramiento, construccion e infraestructura a cargo del Municipio
de Angelopolis.

Apoyar los procesos de seguimiento y apoyo a la supervisién de contratos de obra
relacionados con proyectos de mejoramiento de vivienda, vivienda nueva y demas
actuaciones adscritas a la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial.
Realizar acompafiamiento a las visitas técnicas que se efectlen a sitios, predios o
inmuebles postulados en proyectos de construccidn o mejoramiento de vivienda,
apoyando el levantamiento de informacion y la verificacibn de condiciones
requeridas.

Brindar acompafamiento a las familias postuladas a los distintos proyectos, en lo
concerniente al cumplimiento de requisitos para su postulacién en convocatorias y/o
durante la ejecucion de los mismos.

Elaborar y/o apoyar la elaboracion de disefios, documentos técnicos, presupuestos,
memorias, visitas a sitio, cantidades de obra y demas soportes requeridos para los
proyectos de infraestructura en etapa de formulacion, ajuste, ejecucion, seguimiento
o cierre.

Ejecutar las demas actividades afines que le sean requeridas por el supervisor o la
autoridad competente, siempre que se encuentren relacionadas con la naturaleza
del objeto contractual y con los procesos de la dependencia.

Apoyar la formulacién, estructuracion, ejecucién, seguimiento y ajuste de proyectos
de alcantarillado sanitario, acueductos, manejo de aguas lluvias, drenajes y
escorrentias, atendiendo las directrices institucionales y la normatividad técnica
vigente.

Realizar acompafiamiento en visitas de campo a obras, redes y sistemas de
acueducto y alcantarillado, verificando el avance fisico, las condiciones de ejecucién
observables, las calidades constructivas y el cumplimiento de especificaciones
técnicas aplicables.

Apoyar los procesos de reformulacién, ajuste, actualizacion y recuperacion de
proyectos de acueducto y alcantarillado provenientes de vigencias anteriores,
incluyendo la revisiébn de lo ejecutado, lo pendiente y las condiciones fisicas
verificadas en sitio.

Brindar apoyo en los procesos de seguimiento postcontractual, cierre y liquidacion
de contratos relacionados con acueducto, alcantarillado y saneamiento basico,
mediante la preparacion de informes, verificaciones, conceptos e insumos que
sirvan de soporte a las actuaciones de la Secretaria.
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3.4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE (ALCALDIA DE
ANGELOPOLIS).

a) Expedir de manera oportuna el registro presupuestal que respalde la ejecucion del
contrato, garantizando la disponibilidad y legalidad de los recursos.

b) Designar a un funcionario de planta con la idoneidad técnica y administrativa
necesaria para ejercer la supervision del contrato.

c) Realizar el seguimiento y control permanente de la ejecucion, a través del supervisor
designado, verificando el cumplimiento del objeto, el cronograma y las condiciones
técnicas pactadas.

d) Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo logistico que resulten
necesarios para que el contratista pueda cumplir de manera adecuada con sus
obligaciones.

e) Comunicar por escrito y con la debida antelacion las observaciones,
recomendaciones o requerimientos relacionados con la ejecucién del contrato;

f) Efectuar los pagos al contratista de manera oportuna, conforme a los valores,
plazos, condiciones y procedimientos previstos en el contrato, previa verificacion del
cumplimiento del objeto contractual y de la presentacion de los documentos
exigidos.

g) Programar y convocar reuniones de seguimiento, cuando se requiera, para evaluar
avances, verificar compromisos y adoptar las decisiones pertinentes.

h) Citar al contratista oportunamente cuando sea necesario para atender situaciones
relacionadas con la ejecucién del contrato o con las necesidades del servicio-

i) Cumplir todas las obligaciones legales y contractuales que le correspondan como
entidad estatal contratante, de conformidad con la Constitucién Politica, la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas
aplicables.

2. VALOR:

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de minima cuantia asciende hasta
la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE ($19.575.000).

Para todos los efectos legales y presupuestales, este valor incluye la totalidad de los costos
directos e indirectos necesarios para la adecuada ejecucion del objeto contractual, tales
como honorarios, transporte, desplazamientos, gastos operativos, papeleria, insumos,
herramientas de trabajo, cargas tributarias, contribuciones, aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, riesgos laborales y, en general, cualquier otro costo o gasto inherente al
cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

En consecuencia, la Entidad no reconocera suma adicional alguna por concepto de viaticos,
auxilios, transporte, alimentacion, hospedaje, desplazamientos urbanos o rurales, ni por
ningun otro concepto distinto del valor adjudicado y contratado, por cuanto se entendera
gue todos estos costos fueron previstos e incluidos por el proponente en su oferta
economica.
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El contratista debera ejecutar el objeto contractual por su cuenta y riesgo, con plena
autonomia técnica y administrativa, asumiendo la logistica y medios necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, incluyendo los desplazamientos que se
requieran dentro de la zona urbana y rural del Municipio de Angel6polis, de conformidad
con las necesidades del servicio y las condiciones propias del territorio.

En caso de que, de manera excepcional y debidamente justificada, se requiera el uso de
un vehiculo oficial de propiedad de la administracion municipal o puesto a su disposicion,
dicho uso debera contar con autorizacion previa, expresa y escrita del funcionario
competente o responsable del bien, en la que se indique claramente el objeto del
desplazamiento, el tiempo autorizado de utilizacion y las condiciones de uso. En todo caso,
dicha circunstancia no generara derecho alguno a favor del contratista, ni podra entenderse
como una obligacion permanente de la Entidad o como un componente econémico adicional
del contrato.

3. FORMA DE PAGO:

El Municipio de Angelépolis pagara al contratista el valor del presente contrato, esto es,
hasta la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA'Y CINCO MIL PESOS
M/CTE ($19.575.000), de la siguiente manera:

I Un primer pago por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL PESOS M/CTE ($3.375.000), correspondiente al periodo
comprendido entre la suscripcién del acta de inicio y el treinta (30) de abril de
2026.

Il. Cuatro (4) pagos mensuales vencidos, cada uno por valor de CUATRO
MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($4.050.000), correspondientes a
los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2026, respectivamente.

Cada pago se efectuard previa presentacion y aprobacién de los documentos y soportes
correspondientes al respectivo periodo, entre ellos:

a) Informe de actividades presentado por el contratista, en el que conste el
cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo cobrado.

b) Informe o certificacion de supervision expedido por el supervisor del contrato, en el
gue conste el recibo a satisfaccion de las actividades ejecutadas.

¢) Cuenta de cobro o documento equivalente, segin corresponda.

d) Acreditacién del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y, cuando
haya lugar, de los aportes parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente.

e) Los demas documentos de orden legal, presupuestal, contable o administrativo que
resulten exigibles para el tramite del pago.

Los pagos se realizardn mes vencido, dentro de los términos establecidos por la Entidad
para el tramite y giro de cuentas, y en todo caso estaran sujetos a la disponibilidad del
Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC.
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Se deja expresa constancia de que en el presente contrato no se pacta anticipo ni pago
anticipado; en consecuencia, la Entidad Unicamente efectuara pagos contra la ejecucion
efectiva del objeto contractual, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la
acreditacion de los requisitos antes sefialados.

Paragrafo I. Los valores aqui establecidos comprenden la totalidad de los costos directos
e indirectos en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato, incluyendo
honorarios, transporte, desplazamientos, gastos operativos, papeleria, insumos, cargas
tributarias, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, riesgos laborales y demas
erogaciones inherentes al cumplimiento del objeto contractual; por tanto, la Entidad no
reconocera valores adicionales por concepto de viaticos, auxilios, transporte, alimentacion,
hospedaje o similares.

Paragrafo Il: Los pagos deberan tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP
Il

4. PLAZO:

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2026. Este plazo se
contara a partir de la firma del acta de inicio, la cual debera suscribirse una vez se haya
expedido el respectivo registro presupuestal y se hayan aprobado las garantias exigidas.

5. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.

El contrato se ejecutara en el Municipio de Angel6polis, Antioquia, comprendiendo tanto la
zona urbana como la zona rural, de conformidad con las necesidades del servicio, la
naturaleza de las actividades contratadas y las directrices impartidas por la Secretaria de
Planeacion y Desarrollo Territorial.

La ejecucion del contrato comprendera, entre otras actividades, el acompafiamiento a
proyectos de infraestructura, vivienda, acueducto, alcantarillado, manejo de aguas lluvias y
demas asuntos a cargo de la dependencia, incluyendo la realizacién de visitas técnicas,
recorridos de verificacién, acompafamiento a obras, inmuebles, predios, redes, sistemas e
intervenciones, asi como la atencion y orientacion técnica a la comunidad cuando ello se
requiera para el cumplimiento del objeto contractual.

En atencion a que se requiere atencién presencial a la comunidad, apoyo en la dependencia
0 acompafiamiento directo a tramites, solicitudes o requerimientos ciudadanos, dichas
actividades deberan desarrollarse de manera articulada con los horarios de funcionamiento
y de atencidn al publico de la Entidad, en el marco de las necesidades del servicio y del
principio de coordinacion, sin que ello implique subordinacion laboral.

No obstante, cuando por razones técnicas, administrativas, operativas o de gestiéon
institucional se requiera la realizacibn de tramites, gestiones, radicaciones,
acompafiamientos o actuaciones fuera del territorio del Municipio de Angelépolis, estas
podran adelantarse en el lugar donde resulte necesario su desarrollo, de conformidad con
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el objeto contractual y previa coordinacién con el supervisor, sin que ello genere
reconocimiento de valores adicionales a favor del contratista.

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
El contrato se ejecutara en el Municipio de Angelépolis, Antioquia, comprendiendo tanto la

zona urbana como la zona rural, de conformidad con las necesidades del servicio, la
naturaleza de las actividades contratadas y las directrices impartidas por la Secretaria de
Planeacion y Desarrollo Territorial.

La ejecucion del contrato comprenderd, entre otras actividades, el acompafiamiento a
proyectos de infraestructura, vivienda, acueducto, alcantarillado, manejo de aguas lluvias y
demas asuntos a cargo de la dependencia, incluyendo la realizacion de visitas técnicas,
recorridos de verificacién, acompafiamiento a obras, inmuebles, predios, redes, sistemas e
intervenciones, asi como la atencién y orientacion técnica a la comunidad cuando ello se
requiera para el cumplimiento del objeto contractual.

En atencion a que se requiere atencion presencial a la comunidad, apoyo en la dependencia
0 acompafamiento directo a tramites, solicitudes o requerimientos ciudadanos, dichas
actividades deberan desarrollarse de manera articulada con los horarios de funcionamiento
y de atencién al publico de la Entidad, en el marco de las necesidades del servicio y del
principio de coordinacion, sin que ello implique subordinacion laboral.

No obstante, cuando por razones técnicas, administrativas, operativas o de gestién
institucional se requiera la realizacion de trdmites, gestiones, radicaciones,
acompafiamientos o actuaciones fuera del territorio del Municipio de Angelépolis, estas
podran adelantarse en el lugar donde resulte necesario su desarrollo, de conformidad con
el objeto contractual y previa coordinacion con el supervisor, sin que ello genere
reconocimiento de valores adicionales a favor del contratista.

7. PRECIOS UNITARIOS.
El presente contrato se regira por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de

reajuste, por lo cual el valor total del contrato estara determinado por la cantidad de servicios
efectivamente ejecutados, multiplicado por los valores unitarios pactados.

Los precios unitarios acordados en este contrato no podran, en ningun caso, exceder los
valores estimados oficialmente por el Municipio de Angelépolis, conforme al estudio de
mercado y andlisis de precios realizado en la etapa de planeacién contractual. Cualquier
intento de facturacién con precios superiores a los establecidos dara lugar al rechazo del
respectivo cobro y a las sanciones contractuales que correspondan.

Los valores pactados incluyen todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas,
contribuciones, seguros, transporte, mano de obra, repuestos y cualquier otro concepto
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necesario para el cumplimiento integral del objeto contractual, sin lugar a ajustes o
reconocimientos adicionales por dichos conceptos.

8. GARANTIAS:

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, y atendiendo a la
naturaleza del objeto contractual, el Municipio de Angel6polis, en su calidad de entidad
estatal, ha determinado exigir garantias para la suscripcion del contrato derivado del
presente proceso de minima cuantia.

El contratista seleccionado debera constituir, a favor del Municipio de Angeldpolis, una
garantia Gnica que ampare como minimo los siguientes riesgos:

8.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) dias siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta
garantia podra constituirse como contrato de seguro o fiducia o patrimonio auténomo y
tendré las siguientes caracteristicas:

AMDAro Vigencia Valor Beneficiario y
P g Asegurado asegurado.
Cumplimiento general del contrato. | Plazo del | Quince por | Asegurado:
contrato y seis | ciento Municipio de
Esta garantia debe contener los (6) meses mas. Angelépolis.
amparos sefialados en el numeral (15%) del valor
3° del articulo 2.2.1.2.3.1.7. del total del | Beneficiario:
Decreto 1082 de 2015. contrato. Municipio de
Angeldpolis.
Calidad del servicio. Plazo del | Quince por | Asegurado:
contrato y seis | ciento (15%) del | Municipio de
(6) meses mas. | valor total del | Angeldpolis.
Esta garantia debe contener los contrato Beneficiario:
amparos sefialados en el numeral Municipio de
6° del articulo 2.2.1.2.3.1.7. del Angelépolis.
Decreto 1082 de 2015.
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INFORMACION NECESARIA DENTRO DE LA POLIZA.

a) Numero y afio del Contrato.

b) Objeto del Contrato.

c) Firma del representante legal del Contratista.

d) En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. E;j.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

RESTABLECIMIENTO DEL VALOR DE LA GARANTIA. El contratista esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de
adicién y/o prorroga del contrato o cuando no se liquide el contrato en el término definido
en la Ley. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

9. SUPERVISION:
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, el presente

contrato contara con supervision a cargo de un(a) funcionario(a) designado(a) por la entidad
contratante. En este caso, la supervision sera ejercida por el SECRETARIO DE
PLANEACION o quien haga sus veces. La supervision tendra la responsabilidad de
realizar el seguimiento técnico, administrativo, legal y financiero del objeto contractual,
velando por el cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones pactadas por parte
del contratista, asi como por el uso eficiente de los recursos publicos destinados a la
ejecucion del contrato.

En desarrollo de su funcion, la Supervisién debera, sin perjuicio de lo contemplado en las
normas y documentos del proceso:

e Verificar que el objeto contratado se ejecute conforme a los términos del contrato
y los documentos que lo integran.

e Hacer seguimiento al cronograma de ejecuciéon y a la calidad del servicio o
actividad prestada.

e Requerir al contratista, cuando sea necesario, para que corrija situaciones que
puedan constituir incumplimiento.

e Elaborar y conservar los informes de supervisién, actas, requerimientos,
comunicaciones y demas documentos soporte de su gestion.

¢ Informar oportunamente a la autoridad competente sobre cualquier hecho que
pueda configurar un incumplimiento contractual o que requiera la imposicion de
sanciones.

e Servir de canal de comunicacion entre el contratista y la entidad durante la
ejecucion del contrato.
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La supervision no implicard relacion de subordinaciéon laboral entre el contratista y la
persona designada para supervisar, ni libera al contratista de sus responsabilidades y
deberes legales y contractuales. El Supervisor ejercera sus funciones en los términos
previstos por la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demas
normas concordantes.

10. INTEGRACION DE DOCUMENTOS Y REGIMEN APLICABLE.

La presente comunicacion de aceptacion de la oferta debera interpretarse y ejecutarse de
manera armonica con la invitacion puablica, los estudios previos, la oferta presentada por el
contratista y aceptada por la entidad, las adendas, anexos, aclaraciones y demas
documentos que conforman el proceso contractual. En consecuencia, todo aspecto no
previsto expresamente en esta comunicacion se regira por dichos documentos y por el
ordenamiento juridico vigente aplicable, en especial por las normas que regulan la
contratacion estatal, asi como por las disposiciones civiles, comerciales y presupuestales
gue resulten pertinentes.

11. DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD:
De la entidad: Direccion: Calle 10 No. 9-61. Teléfono: 842 19 02. Correo electrénico:
gobierno@angelopolis-antioquia.gov.co

Del contratista: JOSE ANDRES GALLEGO OCHOA - C. C. No. 1.027.889.973. Direccion:
Calle 56 No. 54 35 Medellin (Antioquia). Teléfono: 313 671 3146. Correo electrdnico:
josegallego8a@gmail.com

T

DUVAN CKMILO T@RO RUIZ
Secretario de Planeacion y Desarrollo Territorial
Municipio de Angelopolis.

NOMBRE FIRMA FECHA
Elaboré Duvan Camilo Toro Ruiz — Secretario de Planeacion. ) 11/04/2026
Revisé Richard Alejandro Cuervo Gallego — Asesor contratacion L4 11/04/2026
Aprobé Duvan Camilo Toro Ruiz — Secretario de Planeacion. N 11/04/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones-legates vigentes y por lo tanto
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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