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2.3.2.02.01.003

2.3.2.02.01.003

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 
equipo)    

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 
equipo)    

Rubro

Rubro

900188750Tercero AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.   - JUAN SEBASTIAN 
GARCIA HENAO

Hasta agotar el presupuesto asignado, contado a partir de la suscripción del 
acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 2026, o lo que primero 
ocurra.

Duración 31/12/2026Fecha fin

Mediante actas parciales, según consumo a precios unitarios IVA incluido, dicho 
valor se cancelará previo recibo a satisfacción de los suministros requeridos por 
parte del interventor y o supervisor designado.

Forma  pago

4636Nro. Disponibilidad

CONTRATO DE SUMINISTRODocumento 4347Nro.
1221

Nro. Int.

Disponibilidad

Disponibilidad

4636

4636

Solicitud de compromiso presupuestal No.5293

Valor Total25/03/2026Fecha expedición  40.000.000.000,00Fecha vencimiento

Cuarenta Mil Millones Pesos M/Cte.Son:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y
CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA

Objeto

Observaciones

Vig. Futura No

Subgrupo Salud

Subgrupo Salud

0

0

Código Programático Inversion CPI:

Código Programático Inversion CPI:

2402114
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Vía urbana mejorada
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3769005

3769005

Piedras calizas trituradas o molidas

Piedras calizas trituradas o molidas

 33.400.000.000,00

 728.205.632,00
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Mes Mes Mes

Mes Mes Mes

Mes Mes
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1107

1107

1107

C. Costo

C. Costo

C. Costo

Disponibilidad 4636

Solicitud de compromiso presupuestal No.5293

Valor Total25/03/2026Fecha expedición  40.000.000.000,00Fecha vencimiento

Cuarenta Mil Millones Pesos M/Cte.Son:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y
CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA

Objeto
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DIANA YANETH OSORIO BERNAL
02461126100725-5207957-010713598

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402114 Vía urbana mejorada

 Código CPC Descripción Valor
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ANEXO 6 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
Entre los suscritos a saber: DIANA YANETH OSORIO BERNAL, mayor de edad, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 42.121.264 expedida en Pereira, en su 
condición de Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pereira, según consta 
en el Decreto de Nombramiento N° 001199 del 31 de julio de 2024 y Acta de 
posesión No. 000899 del 01 de agosto de 2024, en su calidad de delegada del 
Alcalde Municipal, tal como consta en el Decreto de Delegación No. 0006 del 02 de 
enero de 2024, quién está autorizado para contratar mediante Acuerdo expedido 
por el Honorable Concejo Municipal, en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y decretos reglamentarios 
y con sujeción a las demás normas que rigen la contratación pública, en uso de sus 
atribuciones legales, y quien en adelante para efectos del presente contrato se 
denominará EL MUNICIPIO DE PEREIRA, y la empresa AGREGADOS DEL 
OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S identificado con Nit. 900.188.750-8, 
Representado Legal por JUAN SEBASTIÁN GARCÍA HENAO, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 1.088.291.689 de Pereira de Pereira, celebran el presente 
contrato de suministro de mezcla asfáltica, emulsión asfáltica y materiales pétreos 
necesarios para el mantenimiento vial del Municipio de Pereira (en adelante el 
“Contrato”), el cual se rige por las cláusulas que se expresan a continuación, previos 
los siguientes 
 
PRIMERA - OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN 
ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO 
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
SEGUNDA. -VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato se pacta 
por la suma de hasta CUARENTA MIL MILLONES PESOS M/CTE ($ 
40.000.000.000), 
 
TERCERA. - FORMA DE PAGO: suma que el Municipio de Pereira pagará a EL 
CONTRATISTA de la siguiente manera: mediante actas parciales, según consumo 
a precios unitarios IVA incluido, en todo caso el valor final del contrato será el que 
resulte de multiplicar el número de elementos efectivamente entregados por los 
valores unitarios ofertados por el proponente, dicho valor se cancelará previo recibo 
a satisfacción de los suministros requeridos por parte del interventor y o supervisor 
designado, por los valores contenidos en la propuesta final y de acuerdo a la 
programación del PAC, previo cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
objeto del contrato y su aceptación a satisfacción por parte del Municipio de Pereira, 
certificado por el supervisor; valores que incluyen IVA, y todos los impuestos, tasas, 
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y demás erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente, además 
comprende todos los costos que pueda generar el objeto la contratación, por lo tanto 
el proponente deberá proyectar todos los costos en que pudiera incurrir durante la 
ejecución del contrato. NO HABRA ENTREGA DE ANTICIPO. 
 
CUARTA. - PLAZO DEL CONTRATO: Hasta agotar el presupuesto asignado, 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre 
del 2026, o lo que primero ocurra. 
 
QUINTA. - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las 
siguientes declaraciones: 
5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de 
solicitar aclaraciones a los Documentos del Proceso y recibió del Municipio de 
Pereira respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Que al momento de 
la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad. 5.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales 
y frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del contrato incluye todos 
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas 
con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
 
SEXTA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: a) Acatar la 
Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el 
Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. b) Cumplir con lo 
previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la 
propuesta presentada. c) Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de 
Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos 
laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo 
establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 
1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de 
marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás 
normas que las adicionen. Complementen o modifiquen. d) Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la fecha en la que se entregue la copia del contrato, deberá 
constituir las garantías pactadas en el mismo. e) Garantizar la calidad de los bienes 
y servicios contratados y responder por ello. f) Colaborar con la entidad para que el 
objeto contratado cumpla y que este sea el de mejor calidad. g) Acatar las órdenes 
que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, 
obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las 
dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse. h) Reportar de manera 
inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del contrato, 
según corresponda. i) Guardar total reserva de la información que por razón del 
servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la 
Secretaría municipal de infraestructura y solo salvo expreso requerimiento de 
autoridad competente podrá ser divulgada. j) Acatar las instrucciones que durante 
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el desarrollo del contrato imparta la Secretaría municipal de infraestructura por 
conducto del supervisor o interventor del contrato.  
SÉPTIMA. – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El Municipio 
de Pereira requiere del suministro de mezcla asfáltica de la siguiente manera: 
 
a) El lugar de entrega de los materiales será la planta donde se produzca el 
material del proveedor que se haya seleccionado, en las volquetas de la 
administración municipal y las volquetas particulares autorizadas por el Supervisor 
y/o Secretario de Infraestructura, debidamente cargadas y de acuerdo al 
cronograma y/o necesidades de la Dirección de Mantenimiento de la Infraestructura 
Vial y Equipamientos Colectivos de la Secretaria de Infraestructura, el costo que 
ocasione este cargue se entiende que estará inmerso en el costo del material que 
haya sido contratado y no genera costos adicionales al Municipio. 
b) El contratista deberá acreditar que cuenta con una planta de producción de 
mezcla asfáltica y concreto premezclado para la entrega de dicho material. 
c) La ubicación de la planta deberá estar a máximo a 60 km de distancia del centro 
urbano de Pereira. 
d) Si entre el Centro de Pereira y la ubicación de la planta llegase a existir peaje, 
ése gasto deberá correr por cuenta del contratista. 
e) El domicilio principal del contratista que acredita la propiedad de la planta 
deberá estar ubicado en el Departamento de Risaralda. 
f) El contratista previa solicitud del Municipio de Pereira a través del Supervisor 
y/o Secretario de Infraestructura, deberá tener la capacidad de prestar el servicio de 
transporte de material en volquetas con capacidad de carga mínima de 16.000 kg a 
diferentes sectores del Municipio de Pereira, en donde se estén realizando las 
labores de mantenimiento y/o mejoramiento de la malla vial y así poder aumentar la 
capacidad de respuesta por parte del Municipio de Pereira, sin costo adicional para 
la entidad. 
g) El contratista deberá tener el certificado de registro minero a nombre del 
proponente y/o contrato vigente de operación del Título Minero, expedido por la 
entidad competente, en original con fecha de expedición no mayor a 90 días al 
momento del cierre del proceso. 
h) El contratista deberá tener El Registro Único de Comercializadores de 
Minerales-RUCOM vigente a nombre del proponente, expedido por la Agencia 
Nacional de Minería, en la que se acredite la calidad de comercializador autorizado 
de minerales debidamente inscrito de acuerdo a lo estipulado en el decreto 276 del 
17 de febrero de 2015. 
i) El contratista deberá tener la licencia ambiental, que autorice la planta de 
producción de la que se pretende extraer el material objeto del presente proceso. 
j) El proponente seleccionado deberá entregar en un término no mayor a un (1) 
día o según el criterio del supervisor, el material una vez recibido el requerimiento 
de la entidad. 
k) La calidad del suministro deberá cumplir las normas vigentes aplicables y las 
especificaciones técnicas dadas en este documento. Por lo tanto, el contratista esta 
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obligado a presentar a solicitud del supervisor informes sobre ensayos de calidad y 
estabilidad de la mezcla desde la planta donde se suministra el material. 
l) El contratista deberá garantizar que los productos objeto de este contrato, 
cumplirán con las Normas Técnicas Colombianas -NTC vigentes y con las 
especificaciones técnicas especiales que se acuerden por escrito durante la 
producción de concreto. 
m) El contratista seleccionado deberá acatar las instrucciones, sugerencias, 
observaciones y orientaciones escritas por el supervisor del contrato y el Municipio 
de Pereira. 
n) El contratista se compromete a entregar los materiales de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, el Municipio de Pereira se reserva el derecho o la 
posibilidad de no recibirlos si no superan las pruebas técnicas realizadas. 
o) En caso de que el contratista no cumpla con la entrega de los bienes bajo las 
condiciones técnicas exigidas en las presentes reglas de participación a satisfacción 
del Supervisor que designe El Municipio de Pereira, el contratista se obliga a 
cambiar los materiales que no cumplieron con las especificaciones técnicas, por 
otro(s) que cumpla(n) o sea(n) de superior característica técnica, caso en el cual El 
Municipio de Pereira no asumirá costo adicional alguno. 
p) El contratista deberá comprometerse a dar cumplimiento de la normatividad 
ambiental y de la seguridad industrial vigente. 
q) El Municipio de Pereira no reconocerá el valor de los elementos suministrados 
solicitados por personas diferentes al Supervisor del contrato, para el efecto 
deberán coordinar las entregas sólo con la persona autorizada, la cual será 
informada después de haber sido adjudicado el contrato. 
r) El contratista deberá constituir las pólizas señaladas en el texto del contrato. 
s) El contratista se compromete además del objeto del Contrato y su alcance, a 
cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con 
el uso de la documentación utilizada en el sistema de Gestión de calidad del 
Municipio de Pereira. 
t) El contratista no podrá subcontratar ni ceder el contrato sin el consentimiento 
previo del Municipio de Pereira.  
u) El contratista deberá hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la 
información suministrada por la Entidad para el cumplimiento del objeto contractual.  
v) El contratista deberá responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de 
la celebración del contrato y de la ejecución del mismo. 
w) El contratista se compromete a aceptar las condiciones establecidas en el 
contrato suscrito con el Municipio de Pereira.  
x) Será también obligación del contratista, mantener indemne al Municipio de 
Pereira de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, que 
se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
y) El valor unitario de cada ítem señalado al momento de presentar la oferta 
económica del proponente que resulte adjudicatario, en ningún caso podrá superar 
el valor promedio unitario establecido en los estudios previos.  
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z) El contratista se compromete a mantener los precios ofrecidos como resultado 
del evento de subasta electrónica durante la ejecución del contrato. 
 
OCTAVA. – OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA:  
1. Cancelar el valor del contrato en la forma estipulada en la FORMA DE PAGO. 2. 
Designar Supervisor para la verificación del cumplimiento de la ejecución del 
contrato y las demás obligaciones que surjan con ocasión de este. 3. Suministrar 
oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 4. Verificar el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007. 5. Programar la 
presentación de las facturas con el CONTRATISTA, e incluir el valor de las mismas 
dentro de la programación del PAC del mes respectivo, en que el dinero deba ser 
girado. 6. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
NOVENA: - GASTOS: Todos los gastos correspondientes a impuestos, tasas y 
similares, nacionales y distritales, derivados de la ejecución del contrato, serán 
asumidos por cuenta del CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA: RELACIÓN LABORAL: Por tratarse de un contrato de prestación de 
servicios regido por la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA actuará con total 
autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que 
asume por el presente contrato y, en consecuencia, no contrae relación laboral 
alguna con ALCALDÍA DE PEREIRA. Por lo tanto, el presente contrato no genera 
relación laboral alguna, ni prestaciones sociales entre la ALCALDÍA DE PEREIRA 
y el CONTRATISTA, según el mandato contenido en el inciso segundo del numeral 
3º, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
DÉCIMA PRIMERA. - DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: Para efectos del contrato electrónico suscrito en la plataforma 
transaccional SECOP II, se verificaron los riesgos previsibles como se evidencia en 
el estudio previo de la contratación, sin perjuicio de ajustarlos durante la ejecución 
del contrato a criterio del supervisor. 
 
DÉCIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 y 7 del presente Contrato. El 
Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o los 
empleados de sus subcontratistas, al Municipio de Pereira y/o a terceros en la 
ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable 
frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños 
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
DÉCIMA TERCERA. - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: El Municipio de Tenjo 
puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con 
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los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que 
el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA. - CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones 
y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por el Municipio de 
Pereira cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente 
Contrato. 
 
DÉCIMA QUINTA. - MULTAS: En caso de mora en el cumplimiento del plan y/o en 

caso de mora en el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo del contratista, 

la entidad le impondrá una multa equivalente al 1% del valor total del contrato por 

cada semana de mora. En ningún caso el monto de las multas impuestas al 

contratista podrá superar el diez por ciento (10%) del valor del contrato. El simple 

retardo imputable al contratista dará origen al pago de las multas previstas en este 

numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora 

 
DÉCIMA SEXTA. - CLÁUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la aplicación de 
la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y se 
podrá exigir al contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
  

En caso de declaratoria de caducidad o de presentarse por parte del contratista 
incumplimiento parcial o total del contrato o por incurrir en mora o retardo en el 
cumplimiento de sus obligaciones, éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria 
al Municipio, una suma equivalente hasta el 20% del valor del contrato. La tasación 
de la Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena 
pecuniaria se considera como una estimación anticipada de los perjuicios que el 
contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para exigir el cumplimiento total de la obligación principal.  
 
a) DÉCIMA SÉPTIMA. - GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DE 
RIESGOS DERECHOS DEL CONTRATANTE: El contratista se obliga a constituir, 
a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, a 
favor del Municipio de Pereira, garantía única de cumplimiento que podrá consistir 
en contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía 
bancaria con los siguientes amparos:  
b) Garantía de cumplimiento: En cuantía equivalente al 20% del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al mismo y seis (6) meses más. 
c) Calidad y correcto funcionamiento de Bienes suministrados: En cuantía 
equivalente al 20% del valor total del contrato con una vigencia igual a la del contrato 
y seis (6) meses más, sin perjuicio de lo estipulado en la legislación civil y comercial, 
conforme a la cual, el contratista debe responder por la garantía mínima presunta, 
por vicios ocultos, garantizando el buen funcionamiento de los bienes 
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suministrados. Dicho término comenzará a contarse a partir de la fecha de la 
entrega total. 
d) Póliza de responsabilidad civil extracontractual: En cuantía de 5 porciento. 
con una vigencia igual al mismo. La póliza de responsabilidad extracontractual 
deberá contener, como mínimo, en adición a la cobertura básica de predios, labores 
y operaciones, los siguientes amparos: Cobertura expresa de los perjuicios que 
cause el asegurado tanto en la modalidad de daño emergente, como en la 
modalidad de lucro cesante, Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales, 
Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo en el evento en que el subcontratista tenga su propio seguro 
de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos, 
Cobertura expresa de amparo patronal y Cobertura expresa de vehículos propios y 
no propios y Mecanismos de participación en la pérdida, por parte de la entidad 
asegurada. 
e) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales: El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) 
años más. 
 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la 
garantía única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato 
o se prorrogue o suspenda su vigencia. El Contratista se compromete a mantener 
vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, 
so pena de que Entidad Estatal declare el incumplimiento. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es 
una persona independiente del Municipio de Pereira, y en consecuencia, el 
Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la 
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del 
Municipio de Pereira ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
DÉCIMA NOVENA. CESIONES: no podrá ceder o subcontratar total o parcialmente 
el contrato electrónico suscrito en la plataforma transaccional SECOP II, a persona 
alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin la autorización previa y escrita 
de la ALCALDÍA DE PEREIRA. La contravención a esta prohibición por parte del 
CONTRATISTA dará derecho a la ALCALDÍA DE PEREIRA de inmediato y sin 
requerimiento judicial alguno, a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y a exigir 
el pago de la cláusula penal pecuniaria. 
 
VIGÉSIMA. - INDEMNIDAD: se obliga para con el MUNICIPIO a mantenerlo libre 
de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o la de sus subcontratistas o dependientes. 
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VIGÉSIMA PRIMERA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a 
su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o 
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito 
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia 
colombiana. 
  
VIGÉSIMA SEGUNDA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que 
surjan diferencias entre las partes como consecuencia de la ejecución del contrato 
electrónico suscrito a través de la plataforma transaccional SECOP II, la solución de 
las mismas se hará de común acuerdo, en su defecto podrán ser sometidos a los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, sin desconocer las demás 
formas judiciales o extrajudiciales vigentes. 
 
 
VIGÉSIMA TERCERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: El 
contrato electrónico suscrito a través de la plataforma transaccional SECOP II, se 
rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 o las 
que modifiquen, aclaren o sustituyan; a falta de regulación expresa, por las normas 
civiles y comerciales. Las eventuales controversias que surjan del presente contrato 
serán competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de lo 
previsto en la cláusula sobre solución de conflictos. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. - SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato electrónico será 
ejercida por el Municipio de Pereira, a través del supervisor y/o interventor que para 
el efecto designe la Secretaría de INFRAESTRUCTURA, quien deberá controlar su 
correcta ejecución y cumplimiento. En todo caso el supervisor deberá en el ejercicio 
de esta actividad sujetarse a los lineamientos establecidos en la ley y en el Manual 
de Supervisión e Interventoría del Municipio de Pereira o los documentos que la 
modifiquen complementen o aclaren, expedida por la Secretaría de 
INFRAESTRUCTURA.  
PARÁGRAFO: En caso de falta temporal o absoluta del supervisor designado se 
procederá a su reasignación a través del módulo dispuesto en el contrato electrónico 
por la plataforma transaccional SECOP II. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. -. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Los contratos del 
Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación, que el mismo se diligencie y se apruebe por las partes en la 
plataforma transaccional SECOP II, Para la ejecución se requiere: 1) Registro 
presupuestal 2) Aprobación de la garantía en la plataforma. 
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VIGÉSIMA SEXTA. - REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El 
gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo al siguiente Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal: 4636 del 2026. El presente Contrato está sujeto a 
registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD: La información relativa al análisis, 
aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y las recomendaciones 
para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los concursantes ni a 
otra persona que no participe en dicho proceso, salvo lo relacionado al traslado del 
informe de evaluación de ofertas que se hará a través de la publicación en la 
plataforma SECOP II.  
 
Cuando se compruebe cualquier intento de un Proponente de enterarse 
indebidamente de las evaluaciones o de ejercer alguna influencia en el proceso de 
evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte de la 
entidad contratante, dará lugar al rechazo de la oferta de ese Proponente. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 
El contrato se ejecutará en el Municipio de Pereira, en las instalaciones de la 
Alcaldía Municipal. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA,  declara bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende 
presentado con la firma del contrato electrónico suscrito en la plataforma SECOP II, 
que no se haya incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la 
Ley 80 de 1993, artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, artículo 18 de la Ley 1150 
de 2007, artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011, artículos 31 y 33 de la Ley 
1778 de 2016 y demás normas aplicables. 
 
PARÁGRAFO: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES: 
Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA se obliga a 
informar a la ALCALDIA DE PEREIRA, las causales de incompatibilidad o 
inhabilidad que le sobrevengan durante el plazo de ejecución del contrato, y en 
consecuencia cederá el presente contrato previa autorización escrita de la 
ALCALDIA DE PEREIRA o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. 
 
TRIGÉSIMA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato 
electrónico suscrito en la plataforma transaccional SECOP II se termina por las 
siguientes razones: a) Por vencimiento del plazo pactado; b) Cuando surjan razones 
de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible el cumplimiento del objeto y 
finalidad del contrato; c) Por mutuo acuerdo de las partes.  
 

Página 11 de 34



          
 
Versión: 1                                                                    Fecha de vigencia: 12 de junio de 2025                                                                    
                                                                       

Carrera 7 18-55 Pereira – Risaralda 
www.pereira.gov.co 

PARÁGRAFO: En los eventos de terminación anticipada del contrato, esto es, antes 
del vencimiento del plazo pactado, las partes suscribirán acta donde conste este 
hecho, consignando la obligación a cargo del CONTRATISTA de incluir en el 
informe final requerido para efectos de liquidación del contrato y para el pago de los 
honorarios correspondientes, las obligaciones cumplidas durante su ejecución y las 
pendientes por ejecutarse. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Se podrá 
de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del 
contrato electrónico, mediante justificación expresa en la plataforma transaccional 
SECOP II y adjuntar el anexo por medio del cual se solicitó la suspensión, sin que 
para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión.  
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA, prorrogará la vigencia de la garantía única de 
cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión (SI APLICA). 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: DERECHOS DE AUTOR: Por virtud de este contrato, se 
entiende que EL CONTRATISTA transfiere a la ALCALDIA DE PEREIRA de manera 
total, para cualquier territorio y sin limitación alguna, todos los derechos 
patrimoniales de propiedad intelectual que se originen sobre cualquier tipo de 
trabajo que ejecute o en el cual participe EL CONTRATISTA, tales como, estudios, 
investigaciones, ensayos, obras de carácter literario, artístico, así como, 
invenciones, información, mejoras y/o diseños y en general toda obra del intelecto 
humano desarrollada en el marco del presente contrato, conforme lo establecido en 
el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. De igual manera, los derechos de propiedad 
industrial generados en virtud del presente contrato de prestación de servicios son 
transferidos a favor de la ALCALDIA DE PEREIRA, en el marco de lo establecido 
en el artículo 29 de la ley 1450 de 2011. EL CONTRATISTA garantiza que los 
trabajos y servicios relacionados en el presente contrato prestados a la ALCALDIA 
DE PEREIRA no infringen ni vulneran el régimen de derechos de autor ni de 
propiedad industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de 
terceros. El CONTRATISTA tendrá el reconocimiento de los derechos morales de 
las obras que se produzcan dentro de la ejecución del contrato. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA- LIQUIDACIÓN. De conformidad con el artículo 60 de la 
Ley 80 de 1993, Modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012 y 
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación del contrato se hará de mutuo 
acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que 
ordene la terminación.  
 
Si el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 
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siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo 
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del 
término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 141 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral 
del contrato electrónico aprobado en la plataforma transaccional SECOP II, todos 
los documentos soporte que acreditan los requisitos exigidos, de conformidad con 
las normas contractuales. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que 
se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014. 
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 33.400.000.000,00

 728.205.632,00

 5.871.794.368,00

Valor

Valor

Valor

C. Costo

C. Costo

C. Costo

1107

1107

1107

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

Fondo

Fondo

Fondo

824

101

428

Recursos del Balance Fondos Comunes

Fondos comunes

Excedentes Financieros

Proyecto

Proyecto

Proyecto

2024660010029

2024660010029

2024660010029

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

2.3.2.02.01.003

2.3.2.02.01.003

2.3.2.02.01.003

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo)    

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo)    

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo)    

Rubro

Rubro

Rubro

2.3.2.02.01.003

2.3.2.02.01.003

2.3.2.02.01.003

 Rubro

 Rubro

 Rubro

101

428

Fondo

Fondo

3 4

3 4 5

Mes Mes

Mes Mes Mes

 600.000.000,00  128.205.632,00

 2.300.000.000,00  2.300.000.000,00  1.271.794.368,00

INTENCION DE PAGO

1107

1107

C. Costo

C. Costo

Valor Total25/02/2026Fecha expedición  40.000.000.000,00Fecha vencimiento

Cuarenta Mil Millones Pesos M/Cte.Son:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y
CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA

Objeto

Observaciones

ACTIVIDADES

INSUMOS
Materiales

Materiales

Materiales

 33.400.000.000,00

 728.205.632,00

 5.871.794.368,00

 

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 4870

Proyecto 2024660010029 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha Reg. 01/06/2024

Plan. PLAN DESARROLLO PEREIRA 2024 - 2027

PEREIRA SEGURA,INNOVADORA COMPETITIVA E INTELIGENTE

TRANSPORTE

PROGRAMA No 23: INFRAESTRUCTURA VIAL

 40.000.000.000,00

Actividad SUMINISTRAR MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
(URBANA)

Componenete INGENIERIA Y ADMINISTRACION  40.000.000.000,00

Proyecto

Proyecto

2024660010029

2024660010029

CARLOS ALBERTO OSORIO DUQUE
02461097115312-5134533-010552277

Componente

Sector

Programa
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824Fondo

3 4 5

6 7

Mes Mes Mes

Mes Mes

 9.000.000.000,00  6.500.000.000,00  6.500.000.000,00

 6.000.000.000,00  5.400.000.000,00

1107C. Costo

Valor Total25/02/2026Fecha expedición  40.000.000.000,00Fecha vencimiento

Cuarenta Mil Millones Pesos M/Cte.Son:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y
CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA

Objeto

Observaciones

Certificado de Conveniencia, Oportunidad y Registro de Actividades No. 4870

Proyecto 2024660010029

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
02461097095426-5134533-010552031
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 33.400.000.000,00

 728.205.632,00

 5.871.794.368,00

Valor

Valor

Valor

C. Costo

C. Costo

C. Costo

1107

1107

1107

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

Fondo

Fondo

Fondo

824

101

428

Recursos del Balance Fondos Comunes

Fondos comunes

Excedentes Financieros

Proyecto

Proyecto

Proyecto

2024660010029

2024660010029

2024660010029

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA

2.3.2.02.01.003

2.3.2.02.01.003

2.3.2.02.01.003

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 
equipo)    

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 
equipo)    

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 
equipo)    

Rubro

Rubro

Rubro

4870

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 4636

Valor Total25/02/2026Fecha expedición  40.000.000.000,00Fecha vencimiento

Cuarenta Mil Millones Pesos M/Cte.Son:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y
CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA

Objeto

31/12/2026

Observaciones

Nro. Solicitud

Código Programático Inversion CPI:

Código Programático Inversion CPI:

Código Programático Inversion CPI:

2402114

2402114

2402114

Vía urbana mejorada

Vía urbana mejorada

Vía urbana mejorada

 Código CPC 

 Código CPC 

 Código CPC 

Descripción

Descripción

Descripción

Valor

Valor

Valor
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Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 4636

Valor Total25/02/2026Fecha expedición  40.000.000.000,00Fecha vencimiento

Cuarenta Mil Millones Pesos M/Cte.Son:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y
CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA

Objeto

31/12/2026

Observaciones

ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA
02461097161320-5135266-010552516
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141192345696

     9 0 0 1 8 8 7 5 0 8 Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

Persona jurídica 1                               

           

AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Risaralda 6 6 Santuario 6 8 7

VDA PLAYA RICA
facturacion@agreoccidente.com

                6 0 6 3 1 1 4 2 7 1       3 1 2 8 9 0 5 4 0 8

4 6 6 3 2 0 0 7 1 1 3 0 0 8 1 1 2 0 0 7 1 1 3 0 4 2 9 0             1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              
3 3

4   

8 2     

 X   0

GARCIA HENAO JUAN SEBASTIAN 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-03-2026 05:13:25PMPágina 18 de 34



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141192345696

     9 0 0 1 8 8 7 5 0 8 Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 4 0 1

          2 2         

2 0 0 7 1 1 3 0 2 0 2 1 1 1 0 2

    

0 3 0 3

2 0 0 7 1 1 3 0 2 0 2 1 1 1 0 5
1 5 9 0 8 8 1 2   1 5 9 0 8 8 1 2   

6 6 6 6

2 7     2 7     

2 0 0 7 1 1 3 0 2 0 2 1 1 1 0 5

2 0 1 9 1 1 2 5         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 4 1 2 3 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141192345696

     9 0 0 1 8 8 7 5 0 8 Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 7 0 3 0 9

2 0 1 7 0 3 0 9

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

1 0 8 8 2 9 1 6 8 9           

9 9 5 5 7 4 4              

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

GARCIA

GARCIA

HENAO

OSORIO

JUAN

WALTER

SEBASTIAN

DE JESUS
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141192345696

     9 0 0 1 8 8 7 5 0 8 Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

4 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 5 3 8 2 9 3 9 4           1 2 5 4 0 6 6 T  

QUINTERO RAMIREZ LUISA FERNANDA

     9 0 1 7 0 2 6 3 0 1 HT ASESORES - AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S

2 0 2 3 1 0 1 0

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 5 1 4 3 6 3 6             0 6 9 2 2 4 T   

TABARES CARMONA HUGO ALBERTO

     9 0 1 7 0 2 6 3 0 1 HT ASESORES - AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S

2 0 2 3 1 0 1 0

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 8 8 0 0 2 8 9 2           3 1 9 0 4 9 2 T  

MARIN HURTADO LINA MARCELA

               

2 0 1 7 0 6 0 1
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141192345696

               Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

5 5

Centro de explotación miner 0 5

  

  

Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 0 8 1 1

    

    

AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA

Risaralda 6 6

  

  

Santuario 6 8 7    

      

      

KM 15   VIA LA VIRGINIA APIA

1 5 9 0 8 8 1 2   

          

          

2 0 0 7 1 1 3 0

        

        

      6 0 6 3 1 1 4 2 7 1
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Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9412003  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 2 días de tiempo transcurrido (22/03/2026 1:37:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4347-2026  

Objeto del contrato
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y
CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

 

Tipo de Contrato Suministros  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

275 Días  
 *  

31/12/2026 12:00 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

31/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
30/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

AGREOCCIDENTE

COLOMBIA, Pereira 
Número de documento 9001887508

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Agregados del Occidente del Risaralda SAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

JUAN SEBASTIAN
GARCIA HENAO

Fecha de
aprobación:

24/03/2026 10:31:02 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

DIANA YANETH
OSORIO BERNAL

Fecha de
aprobación:

25/03/2026 1:03:21 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Selección abreviada subasta inversa
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
SMI-SASIE-54-2026  
SUMINISTRO DE MEZCLA  
40.000.000.000 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega Página 23 de 34
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¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 
% del valor del

contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 hora de tiempo transcurrido (25/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 1 hora de tiempo transcurrido (25/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 hora de tiempo transcurrido (25/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

5 días de tiempo transcurrido (19/03/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.19633803 Seriedad de la oferta - 4.000.000.000,00 COP - 6/07/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.9412003
Agregados del Occidente del Risaralda SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carrera 7 #17-55  
CO-RIS-66001 - Pereira  
COLOMBIA  
Risaralda  
Pereira  
Carrera 7 #17-55  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  Página 24 de 34

javascript:void(0);


Latitud:
Longitud:

1 cra 7 No. 18-55 piso 9 COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y

  

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.9412003

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
40.000.000.000,00 40.000.000.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    2 30121600 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y
CONCRETO PREMEZCLADO 1,00 UN 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00

 2  CO1.PCCNTR.9412003

 2.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
40.000.000.000,00 40.000.000.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    2 30121600 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y
CONCRETO PREMEZCLADO 1,00 UN 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia Seleccione

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN (1).pdf RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN (1).pdf (detalle)

ANEXO No 6 MINUTA DEL CONTRATO MEZCLA ASFÁLTICA.pdf ANEXO No 6 MINUTA DEL CONTRATO MEZCLA ASFÁLTICA.pdf (detalle)

FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA Y PRECIOS PACTADOS.pdf FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA Y PRECIOS PACTADOS.pdf (detalle)

CDP 4636 CONV 4870 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA (1).pdf CDP 4636 CONV 4870 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA (1).pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento
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notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de
la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4636 CDP No se ha iniciado 40.000.000.000 COP 23-20-20-10-03-11-07-82-4 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Ordenador del Gasto DIANA YANETH OSORIO BERNALTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 42121264  

Supervisor Juan Daniel Giraldo Ochoa Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1088287059  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago DIANA YANETH OSORIO BERNALTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 42121264  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del pago DIANA YANETH OSORIO BERNAL 25/03/2026 1:03:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIANA YANETH OSORIO BERNAL

Supervisor Juan Daniel Giraldo Ochoa 25/03/2026 1:03:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIANA YANETH OSORIO BERNAL

Ordenador del Gasto DIANA YANETH OSORIO BERNAL 25/03/2026 1:03:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIANA YANETH OSORIO BERNAL

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 40.000.000.000

Sí No *

Sí No *

40.000.000.000

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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UTC -5 17:31:59
Aumentar el contraste

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Ordenador del
pago

DIANA YANETH OSORIO BERNAL 4 horas de tiempo transcurrido (25/03/2026 1:03:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIANA YANETH OSORIO BERNAL

Supervisor Juan Daniel Giraldo Ochoa 4 horas de tiempo transcurrido (25/03/2026 1:03:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIANA YANETH OSORIO BERNAL

Ordenador del
Gasto

DIANA YANETH OSORIO BERNAL 4 horas de tiempo transcurrido (25/03/2026 1:03:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) DIANA YANETH OSORIO BERNAL

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Contrato en edición  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver   Iniciar ejecución

Asignaciones para el seguimiento

DIANA YANETH OSOR Cédula de Ciudadanía 42121264  

Juan Daniel Giraldo Och Cédula de Ciudadanía 1088287059  

Asignaciones Ordenador del pago

DIANA YANETH OSOR Cédula de Ciudadanía 42121264  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Información presupuestal

Si No  *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación
(CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.  

Funcionamiento  

MUNICIPIO DE PERE...

... 1

Subasta electrónic Directorio SECOP Procesos Contratos Menú Ir a Buscar...

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Co…

Incumplimientos

Agregar usuario

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades

Autónomas)

Total

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Eliminar código añadido

Consulte GRS

Entidad Estatal registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

004636 CDP No se ha iniciado 5.871.794.368 COP 11-07-23-20-20-10-03-428 -

04636 CDP No se ha iniciado 728.205.632 COP 11-07-23-20-20-10-03-101 -

4636 CDP No se ha iniciado 33.400.000.000 COP 11-07-23-20-20-10-03-824 -

Eliminar código añadido

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futura

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Eliminar compromiso Agregar código de compromiso

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

   

Si No  *

Si No  *

Si No  *

Si No  * 40.000.000.000

Si No  *

Si No  *

40.000.000.000

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Si No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editor

Editor

Editor

0 COP  

0 COP  

0 COP  

 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

 

 

 

-  
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

MEDIANTE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
NÚMERO SMI-SASIE-54-2026 MEDIANTE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE 
MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y 

CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.  
 

Página 1 de 4 
 

CBUITRAGO : 02461119065431-5194227-010675603 
ECARVAJALB : 02461119084720-5194227-010675986 

RESOLUCION No. 002399 DE 19 MARZO 2026 

Delegado del Alcalde del Municipio de Pereira DIANA YANETH OSORIO BERNAL, Mayor de edad, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 42.121.264 de Pereira Secretaria de 
Infraestructura del Municipio de Pereira, según consta en el Decreto de Nombramiento No. 001199 
del 31 de julio del 2024 y Acta de Posesión No. 000899 del 01 de agosto del 2024, en su calidad de 
delegado(a) del Alcalde según Decreto No. 006 del 02 de enero del 2024 quien está autorizado para 
contratar mediante el Acuerdo expedido por el Concejo Municipal, y en ejercicio de la competencia 
otorgada por la Ley 80de 1993 (Articulo 11, Numeral 3°, Literal b),Ley 1150 de 2007 y decretos 
reglamentarios 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Municipio de Pereira, por intermedio de la Secretaría de INFRAESTRUCTURA, requiere 

adelantar el proceso correspondiente a: SMI-SASIE-54-2026. 

Que, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto requerido por la entidad, de conformidad con los 

estudios y documentos previos elaborados y de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

2º de la Ley 1150 del 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, el proceso de contratación 

se adelanta mediante la modalidad de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA. 

Que el 9 DE FEBRERO DE 2026, El Municipio de Pereira, realizó la publicación en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, del estudio previo, el aviso de convocatoria, el 

proyecto del pliego de condiciones y demás documentos del proceso de selección. 

Que el Municipio de Pereira, mediante Resolución No. 1838 DE 03 MARZO 2026 ordenó la apertura 

y adoptó el pliego de condiciones definitivo del proceso de  SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA  No SMI-SASIE-54-2026, cuyo objeto es; “SUMINISTRO DE MEZCLA 

ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO 

PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

DEL MUNICIPIO DE PEREIRA” 

Que el día  a las 6/03/2026 a las 5:00:00 PM, se llevó a cabo la presentación de forma electrónica de 

los documentos habilitantes y propuesta económica del proceso de  SMI-SASIE-54-2026, 

presentándose dentro de la hora y fecha señalada UN (1) PROPUESTA, lo cual se publicó en el Portal 

Único de Contratación SECOP II. 

Que el día 12/03/2026 se reunió en la sala de juntas de la Secretaría  INFRAESTRUCTURA el Comité 

Asesor y de Evaluación con el fin de revisar los documentos habilitantes de los proponentes, 
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CBUITRAGO : 02461119065431-5194227-010675603 
ECARVAJALB : 02461119084720-5194227-010675986 

RESOLUCION No. 002399 DE 19 MARZO 2026 

elaborando el informe de verificación que fue publicado en la plataforma transaccional SECOP II, 

dentro del cual se determinó QUE CUMPLE 

Que el día 12/03/2026, fue publicado informe de evaluación, del cual se corrió traslado para que los 

proponentes conocieran el resultado, realizaran las observaciones pertinentes y subsanaran lo de su 

interés. 

Que, dentro del término otorgado de que trata el párrafo anterior, no se presentaron observaciones al 

informe de evaluación SECOP II. 

Que el Municipio de Pereira cancelará el valor de   producto del proceso de  CUARENTA MIL 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 40.000.000.000), con cargo al presupuesto de la actual vigencia al 

siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Subsecretaría de Asuntos 

Financieros: CDP No. 4636 del 2026. 

Que, por lo anteriormente expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA 

INVERSA No SMI-SASIE-54-2026, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, 

EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO PREMEZCLADO 

NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE 

PEREIRA” al proponente AGREGADOS DE OCCIDENTE, identificado con Nit. 9001887508 

representada por el señor (a) JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO, por un valor de CUARENTA 

MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 40.000.000.000) y un plazo de hasta el 31 de diciembre del 

2026 o hasta agotar presupueso; dicha propuesta puede ser consultada por los interesados en el Portal 

Único de Contratación Pública SECOP II, en la página web 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Municipio de Pereira cancelará el valor del “SUMINISTRO DE 

MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETO 

PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

DEL MUNICIPIO DE PEREIRA””, producto del proceso SMI-SASIE-54-2026, con cargo al 

Página 30 de 34



 
 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

MEDIANTE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
NÚMERO SMI-SASIE-54-2026 MEDIANTE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE 
MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MATERIALES PÉTREOS Y 

CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.  
 

Página 3 de 4 
 

CBUITRAGO : 02461119065431-5194227-010675603 
ECARVAJALB : 02461119084720-5194227-010675986 

RESOLUCION No. 002399 DE 19 MARZO 2026 

presupuesto de la actual vigencia, y al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero 

4636 del 2026 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución será notificada al proponente favorecido mediante 

la publicación del presente acto administrativo en el Portal Único de Contratación - SECOP II. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

su  publicación en el sistema electrónico de contratación pública Secop II. 

  

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución de adjudicación NO procede recurso alguno por vía 

administrativa, conforme a lo estipulado en el art 77 de la Ley 80 de 1993, sin embargo, si dentro del 

plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 

inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra   que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá 

ser revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del 

artículo 30 de la Ley  80 de 1993. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
DIANA YANETH OSORIO BERNAL 

Secretaria De Infraestructura 
02461119140508-5194227-010679955 
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CBUITRAGO : 02461119065431-5194227-010675603 
ECARVAJALB : 02461119084720-5194227-010675986 

RESOLUCION No. 002399 DE 19 MARZO 2026 

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA 
Director Operativo De Mantenimiento De La Infraestructura Vial Y Equipamientos Colectivos 

02461119102726-5194227-010677199 
 

 

Elaboró: Redactor: Daniel Felipe Gutierrez Leon / CONTRATISTA 
 
Revisó: Paula Marcela Pinilla Morales / CONTRATISTA 
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MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

República de Colombia

Impreso el:FERNANDO FRANCO GONZALEZElaborado por :

Página 1 de 2

 33.400.000.000,00

 728.205.632,00

Valor

Valor

C. Costo

C. Costo

1107

1107

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA

Fondo

Fondo

824

101

Recursos del Balance Fondos Comunes

Fondos comunes

Proyecto

Proyecto

2024660010029

2024660010029

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA

2.3.2.02.01.003

2.3.2.02.01.003

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 
equipo)    

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 
equipo)    

Rubro

Rubro

900188750Tercero AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.   - JUAN SEBASTIAN 
GARCIA HENAO

Hasta agotar el presupuesto asignado, contado a partir de la suscripción del 
acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 2026, o lo que primero 
ocurra.

Duración 31/12/2026Fecha fin

Mediante actas parciales, según consumo a precios unitarios IVA incluido, dicho 
valor se cancelará previo recibo a satisfacción de los suministros requeridos por 
parte del interventor y o supervisor designado.

Forma  pago

4636Nro. Disponibilidad

CONTRATO DE SUMINISTRODocumento 4347Nro.
1221

Nro. Int.26/03/2026Fecha

Disponibilidad

Disponibilidad

4636

4636

Compromiso Presupuestal No. 5169

Valor Total26/03/2026Fecha expedición  40.000.000.000,00Fecha vencimiento

Cuarenta Mil Millones Pesos M/Cte.Son:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y
CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA

Objeto

31/12/2026

Observaciones

Vig. Futura No

Subgrupo Salud

Subgrupo Salud

0

0

Código Programático Inversion CPI:

Código Programático Inversion CPI:

2402114

2402114

Vía urbana mejorada

Vía urbana mejorada

 Código CPC 

 Código CPC 

Descripción

Descripción

Valor

Valor

3769005

3769005

Piedras calizas trituradas o molidas

Piedras calizas trituradas o molidas

 33.400.000.000,00

 728.205.632,00
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MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

República de Colombia

Impreso el:FERNANDO FRANCO GONZALEZElaborado por :
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 5.871.794.368,00Valor

C. Costo 1107 SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA
Fondo 428 Excedentes Financieros
Proyecto 2024660010029 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE PEREIRA

2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 
equipo)    

Rubro

2.3.2.02.01.003

2.3.2.02.01.003

2.3.2.02.01.003

 Rubro

 Rubro

 Rubro

101

428

824

Fondo

Fondo

Fondo

3 4

3 4 5

3 4 5
6 7

Mes Mes

Mes Mes Mes

Mes Mes Mes

Mes Mes

 600.000.000,00  128.205.632,00

 2.300.000.000,00  2.300.000.000,00  1.271.794.368,00

 9.000.000.000,00  6.500.000.000,00  6.500.000.000,00
 6.000.000.000,00  5.400.000.000,00

INTENCION DE PAGO
1107

1107

1107

C. Costo

C. Costo

C. Costo

Disponibilidad 4636

Compromiso Presupuestal No. 5169

Valor Total26/03/2026Fecha expedición  40.000.000.000,00Fecha vencimiento

Cuarenta Mil Millones Pesos M/Cte.Son:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION, ASFALTICA, MATERIALES PETREOS Y
CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA

Objeto

31/12/2026

Observaciones

ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA
02461126112655-5208258-010713801

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2402114 Vía urbana mejorada

 Código CPC Descripción Valor

3769005 Piedras calizas trituradas o molidas  5.871.794.368,00
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