**PRESUPUESTO OFICIAL**

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONÓMICOS, HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR, CONSOLIDAR Y FORTALECER LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS PEDAGOGICOS CONTINUOS, INTEGRALES Y DE CALIDAD, ASIMISMO, PROMOVER INCENTIVOS PARA LAS DIFERENTES AREAS ARTISTICAS Y CULTURALES, DEL MUNICIPIO DE NOBSA, BOYACÁ EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO "NOBSA A OTRO NIVEL" 2024-2027**

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD HORAS (MES) ( A) | MESES (B) | VALOR UNITARIO HORA (C) | VALOR TOTAL A x B x C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ESCUELA FORMACION ARTÍSTICA Y CULTURAL** | | | | | | |
| **1. PROCESOS SINFÓNICOS** | | | | | | |
| 1.1 | DIRECTOR BANDA SINFÓNICA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 118 | 5 | $ 57.600 | $ 33.984.000 |
| 1.2 | DIRECTOR ORQUESTA SINFÓNICA, (Arcode a lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas) | HORA | 80 | 5 | $ 57.600 | $ 23.040.000 |
| 1.3 | PROCESO DE PREBANDA, TALLER DE CORNO FRANCÉS Y FLISCORNO ALTO, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 86 | 5 | $ 40.320 | $ 17.337.600 |
| 1.4 | TALLER DE CLARINETE, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 60 | 5 | $ 40.320 | $ 12.096.000 |
| 1.5 | TALLER DE FLAUTA TRAVERSA Y SAXOFÓN, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 90 | 5 | $ 40.320 | $ 18.144.000 |
| 1.6 | TALLER DE BARÍTONO, TUBA Y TROMBÓN, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 80 | 5 | $ 40.320 | $ 16.128.000 |
| 1.7 | TALLER DE VIOLÍN Y VIOLA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 50 | 5 | $ 40.320 | $ 10.080.000 |
| 1.8 | TALLER DE VIOLONCELLO Y CONTRABAJO, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 50 | 5 | $ 40.320 | $ 10.080.000 |
| 1.9 | DIRECTOR CAMERATA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 60 | 5 | $ 40.320 | $ 12.096.000 |
| 1.10 | TALLER DE TROMPETA Y PERCUSIÓN, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 90 | 5 | $ 40.320 | $ 18.144.000 |
| 1.11 | DIRECTOR BANDA SINFÓNICA COLEGIO TÉCNICO NAZARETH, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 80 | 5 | $ 40.320 | $ 16.128.000 |
| | | | | | **1. PROCESO SINFONICO** | **$ 187.257.600** |
| **2. ESCUELAS DEL FOLCLOR COLOMBIANO** | | | | | | |
| 2.1 | PERCUSIÓN, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 67 | 5 | $ 34.560 | $ 11.577.600 |
| 2.2 | MÚSICA LLANERA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 120 | 5 | $ 31.104 | $ 18.662.400 |
| 2.3 | CANTO: CORAL Y SOLISTAS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 57.600 | $ 28.800.000 |
| 2.4 | BANDA HERÁLDICA Y DE RITMO EN LAS SEDES EDUCATIVAS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 34.560 | $ 17.280.000 |
| 2.5 | TECLADOS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 65 | 5 | $ 34.560 | $ 11.232.000 |
| 2.6 | MÚSICA TROPICAL, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 80 | 5 | $ 46.080 | $ 18.432.000 |
| 2.7 | INICIACION MUSICAL, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 120 | 5 | $ 34.560 | $ 20.736.000 |
| | | | | | **2. ESCUELAS DEL FOLCLOR COLOMBIANO** | **$ 126.720.000** |
| **3. ESCUELA DE MÚSICA CAMPESINA - SECTOR RURAL** | | | | | | |
| 3.1 | DIRECTOR Y ARREGLISTA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 32.256 | $ 16.128.000 |
| 3.2 | CUERDAS PULSADAS CAMPESINAS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 34.560 | $ 17.280.000 |
| | | | | | **3. ESCUELA DE MÚSICA CAMPESINA - SECTOR RURAL** | **$ 33.408.000** |
| **4. ESCUELA DE MÚSICA VALLENATA** | | | | | | |
| 4.1 | INSTRUCTOR DE ACORDEÓN, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 70 | 5 | $ 40.320 | $ 14.112.000 |
| 4.2 | INICIACIÓN VALLENATA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 50 | 5 | $ 28.800 | $ 7.200.000 |
| 4.3 | PERCUSIÓN VALLENATA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 31.104 | $ 15.552.000 |
| | | | | | **4. ESCUELA DE MÚSICA VALLENATA** | **$ 36.864.000** |
| **5. TALLERES DE TEATRO Y DANZA** | | | | | | |
| 5.1 | TEATRO PARA ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 50 | 5 | $ 31.104 | $ 7.776.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | DANZA Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADULTO MAYOR, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 70 | 5 | $ 31.104 | $ 10.886.400 |
| 5.3 | DANZA FOLCLÓRICA Y MODERNA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 31.104 | $ 15.552.000 |
| 5.4 | DANZA TRADICIONAL PARA ADULTO MAYOR, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 90 | 5 | $ 31.104 | $ 13.996.800 |
| 5.5 | DANZA TRADICIONAL PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTO MAYOR, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 70 | 5 | $ 31.104 | $ 10.886.400 |
| 5.6 | TEATRO EN ESPACIOS NO CONVENCIONALES, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 70 | 5 | $ 31.104 | $ 10.886.400 |
| 5.7 | DANZA MODERNA Y EXPRESIÓN CORPORAL JÓVENES, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 147 | 5 | $ 34.560 | $ 25.401.600 |
| | | | | | **5. TALLERES DE TEATRO Y DANZA** | **$ 95.385.600** |
| **6. TALLERES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS** | | | | | | |
| 6.1. | TALLERES ARTÍSTICOS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 70 | 5 | $ 31.104 | $ 10.886.400 |
| 6.2 | ACTIVIDAD DE DANZA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 70 | 5 | $ 31.104 | $ 10.886.400 |
| 6.3 | TALLERES DE DIBUJO, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 31.104 | $ 15.552.000 |
| 6.4 | PROYECTOS MANUALES, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 60 | 5 | $ 31.104 | $ 9.331.200 |
| | | | | | **6. TALLERES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS** | **$ 46.656.000** |
| **7. TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA** | | | | | | |
| 7.1 | DIBUJO EN DIFERENTES TÉCNICAS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 80 | 5 | $ 31.104 | $ 12.441.600 |
| 7.2 | TALLERES DE PINTURA CENTRO, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 80 | 5 | $ 34.560 | $ 13.824.000 |
| 7.3 | TALLERES DE PINTURA EN TELA Y PROYECTOS CREATIVOS MANUALES, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 70 | 5 | $ 31.104 | $ 10.886.400 |
| 7.4 | TALLERES DE MANUALIDADES CON RECICLAJE, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 65 | 5 | $ 31.104 | $ 10.108.800 |
| 7.5 | MODISTERÍA Y BORDADOS EN DIFERENTES TÉCNICAS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 90 | 5 | $ 31.104 | $ 13.996.800 |
| 7.6 | PROYECTOS MANUALES EN DIFERENTES TÉCNICAS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 60 | 5 | $ 31.104 | $ 9.331.200 |
| 7.7 | TÉCNICAS EN CROCHÉ PARA ELABORACIÓN DE PRENDAS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 60 | 5 | $ 31.104 | $ 9.331.200 |
| 7.8 | TALLERES DE MANUALIDADES EN DIFERENTES TÉCNICAS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 60 | 5 | $ 31.104 | $ 9.331.200 |
| 7.9 | TALLERES DE LITERATURA Y ESCRITURA CENTRO, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 125 | 5 | $ 31.104 | $ 19.440.000 |
| 7.10 | TALLERES DE LITERATURA Y ESCRITURA NAZARETH, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 125 | 5 | $ 31.104 | $ 19.440.000 |
| 7.11 | ELABORACIÓN DE BISUTERIA EN MOSTACILLAS Y MANUALIDADES PARA NIÑOS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 70 | 5 | $ 31.104 | $ 10.886.400 |
| 7.12 | CORTE Y CONFECCIÓN Y MODISTERÍA BÁSICA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 31.104 | $ 15.552.000 |
| 7.13 | TEJIDOS Y BORDADOS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 60 | 5 | $ 31.104 | $ 9.331.200 |
| 7.14 | PINTURA EN DIFERENTES TÉCNICAS, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 50 | 5 | $ 31.104 | $ 7.776.000 |
| 7.15 | MANUALIDADES ARTESANALES, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 70 | 5 | $ 31.104 | $ 10.886.400 |
| 7.16 | GASTRONOMÍA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 50 | 5 | $ 46.080 | $ 11.520.000 |
| | | | | | **7. TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA** | **$ 194.083.200** |
| **8. ALMACENISTAS** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | ALMACENISTA CASA DE LA CULTURA NAZARETH, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 28.800 | $ 14.400.000 |
| 8.2 | ALMACENISTA CENTRO CULTURAL DE NOBSA, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 28.800 | $ 14.400.000 |
| | | | | | **8. ALMACENISTAS** | **$ 28.800.000** |
| **9. GESTORES Y SUPERVISORES DE LOS PROCESOS CULTURALES** | | | | | | |
| 9.1 | GESTIÓN Y SUPERVISIÓN NAZARETH, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 38.016 | $ 19.008.000 |
| 9.2 | GESTIÓN Y SUPERVISIÓN CENTRO, (Arcode a lo estabelcido en el anexo de especificaciones tecnicas) | HORA | 100 | 5 | $ 38.016 | $ 19.008.000 |
| | | | | | **9. GESTORES Y SUPERVISORES DE LOS PROCESOS CULTURALES** | **$ 38.016.000** |
| | | | | | **A. ESCUELA FORMACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 1+2+3+4+5+6+7+8+9** | **$ 787.190.400** |
| **B. MANTENIMIENTOS** | | | | | | |
| **1.INSTRUMENTOS MUSICALES** | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD (A)** | | **VALOR UNITARIO (B)** | **VALOR TOTAL A x B** |
| 1.1 | MANTENIMIENTO, FLAUTA TRAVERSA JUPITER, (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 2 | | $ 450.000 | $ 900.000 |
| 1.2 | MANTENIMIENTO, CLARINETE YAMAHA, (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 3 | | $ 500.000 | $ 1.500.000 |
| 1.3 | MANTENIMIENTO, CLARINETE JUPITER, (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 10 | | $ 390.300 | $ 3.903.000 |
| 1.4 | MANTENIMIENTO, TROMPETA JUPITER, (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 6 | | $ 600.000 | $ 3.600.000 |
| 1.5 | MANTENIMIENTO, SAXOFÓN ALTO YAMAHA, (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 2 | | $ 600.000 | $ 1.200.000 |
| 1.6 | MANTENIMIENTO, SAXOFÓN ALTO JUPITER, (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 3 | | $ 800.000 | $ 2.400.000 |
| 1.7 | MANTENIMIENTO, SAXOFÓN TENOR YAMAHA, (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 1 | | $ 620.000 | $ 620.000 |
| 1.8 | MANTENIMIENTO, SAXOFON TENOR JUPITER, (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 2 | | $ 800.000 | $ 1.600.000 |
| 1.9 | MANTENIMIENTO, SAXOFÓN BARITONO, (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 1 | | $ 500.000 | $ 500.000 |
| 1.10 | MANTENIMIENTO, TROMBON JUPITER, (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 3 | | $ 460.000 | $ 1.380.000 |
| 1.11 | MANTENIMIENTO, FLISCORNO BARITONO (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 3 | | $ 400.000 | $ 1.200.000 |
| 1.12 | MANTENIMIENTO, TUBA, (ACORDE A LO ESTABLECIDIO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 2 | | $ 450.000 | $ 900.000 |
| | | | | | **1.INSTRUMENTOS MUSICALES** | **$ 19.703.000** |
| | | | | | **B. MANTENIMIENTOS** | **$ 19.703.000** |
| **C. SERVICIOS LOGÍSTICOS** | | | | | | |
| **1.BONO DE APOYO LOGÍSTICO, REFRIGERIO E HIDRATACION DIRIGIDO A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL** | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRICPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD ESTIMADA (A)** | | **VALOR UNITARIO (B)** | **VALOR TOTAL A x B** |
| 1.1 | Bono de Apoyo Logistico, (ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 45 | | $ 1.400.000 | $ 63.000.000 |
| 1.2 | Refrigerio, (ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO ESPECIFICACION TECNICA). | UND | 3.200 | | $ 10.000 | $ 32.000.000 |
| 1.3 | Hidratacion, Agua en Botella, (ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO ESPECIFICACION TECNICA) | UND | 3.180 | | $ 2.400 | $ 7.632.000 |
| | | | | | **1. BONO DE APOYO LOGÍSTICO DIRIGIDO A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL** | **$ 102.632.000** |
| | | | | | **C. SERVICIOS LOGÍSTICOS** | **$ 102.632.000** |
| | | | | | **TOTAL COTIZACION A + B +C** | **$ 909.525.400** |

**HAROLD MAURICIO SEPULVEDA HIRALDO**
Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo

Proyecto: Gloria Esperanza Herández Ávila - Técnico Administrativo. SCPT
Reviso: Harold Mauricio Sepúlveda Hiraldo - Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo
Aprobo: Harold Mauricio Sepúlveda Hiraldo - Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo