CONVOCATORIA No.

001-2026

"CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO"

EMSERTABIO

Concéntrico S.A.S

OINCO

PROPONENTE

ALCANTARILLADO TABIO OC

CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC

SOBRE No. 1

CONTENIDO JURIDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

ALCANTARILLADO
TABIO CC

1 CONTENIDO JURIDICO	1
1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	2
1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.	11
1.3 CONFORMACIÓN Y COMPOSICIÓN DE PROPONENTES	29
1.4 CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE.	32
1.5 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	38
1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	43
1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA POLICIA	48
1.8 CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC	51
1.9 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	54
1.10 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	59
1.11 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES	69
1.12 CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)	72
2 CONTENIDO FINANCIERO	122
2.1 INDICADORES FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS)	123
2.2 DOCUMENTOS CONTADOR Y REVISOR FISCAL	198
2.3 CAPACIDAD RESIDUAL	211
3 CONTENIDO TÉCNICO	221
3.1 FORMATO 3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	222
3.2 CERTIFICACIONES	225
4 CONTENIDO PUNTUABLE	277
4.1 FACTOR DE CALIDAD	278
4.2 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES	284
4.3 VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	284
4.4 ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES	287
4.5 ACREDITACION MIPYME	293

ALCANTARILLADO
TABIO OC

1 CONTENIDO JURIDICO

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

001-2026

FORMATO 1

FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
EMSERTABIO ESP
CALLE 7 A # 6 A - 16
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. **001-2026**, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO**

Estimados señores:

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC** en adelante el "proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta oferta.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos

comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
12. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
13. Conozco el Anexo denominado "pacto de transparencia" relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.
16. Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.
18. La fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato, en tanto además conozco el lugar donde se ejecutará el contrato, y en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago de tales gastos.
19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga electrónicamente al correo electrónico indicado al final de este documento.

    [Incluir para procesos de contratación adelantados por SECOP II]

    Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación, a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II, y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

20. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al Proponente]

El proponente es:	Persona natural__ Persona jurídica nacional ___ Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión temporal ___ Consorcio _X__ Otro__
Grupo empresarial:	El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no_X__ Nombre del Grupo Empresarial: _____

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de:

Matriz ___
Subordinada ___
Subsidiaria ___
Filial ___
Otro (indicar cuál) _____

Composición de la persona jurídica

El proponente cotiza en bolsa: sí___ no__X__
Composición Accionaria del proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

OINCO SAS

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
50%	CC. 79.528.764	Libardo Alfonso Vargas Lombo
50%	CC. 80.803.524	Johan Ricardo Pulido Ocampo

CONCENTRICO SAS

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
34%	CC 1.023.894.541	Maria Fernanda Garzon Nuñez
33%	CC 46.353.915	Luz Sthella Piñeros Chaparro
33%	CC 1.000.939.944	Juan Andres Vargas Reyes

21. Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.
22. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	Libardo Alfonso Vargas Lombo		
Dirección y ciudad	Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403		
Teléfono	3102179378	**Celular**	3102179378
Correo electrónico	licitaciones.concentrico2023@gmail.com		

23. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.
24. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del proponente	**CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC**
Nombre del representante legal	Libardo Alfonso Vargas Lombo
C. C. No.	79.528.764 de Bogotá
Matrícula profesional No.	25202-50005 CND
Dirección de correo	Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Correo electrónico	licitaciones.concentrico2023@gmail.com
Telefax	N.A
Ciudad	Bogotá D.C



Libardo Alfonso Vargas Lombo

6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4369199

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79528764, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-50005 desde el 17 de Marzo de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 28.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Marzo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 2520250005 CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 10/03/1994
VARGAS LOMBO
LIBARDO ALFONSO
C.C. 79528764
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los documentos del proceso y con la carta de presentación de la propuesta el proponente se compromete a:

i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable.
ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Contratación.
iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del proceso de Contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el proceso de contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este.
vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
viii. Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas.
ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la Entidad y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la selección.
x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones.
xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección.
xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.
xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación
xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procesos y canales previstos en el proceso de contratación.

xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.

xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato.

xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el proceso de contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.

xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación.

xix. La Entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de selección por los canales definidos en los documentos del proceso.

xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el proceso de selección.

xxi. Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de selección, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
C.C. 79.528.764 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC

1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2026 Hora: 09:57:43
Recibo No. AA26243896
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26243896B157B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: OINCO S.A.S.
Nit: 900037384 8 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	01517130
Fecha de matrícula:	8 de agosto de 2005
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	26 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Calle 103 N. 14A-53 Of 406
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	lvargas@oincoltda.com
Teléfono comercial 1:	6916732
Teléfono comercial 2:	6917366
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Calle 103 N. 14A-53 Of 406
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	lvargas@oincoltda.com
Teléfono para notificación 1:	6916732
Teléfono para notificación 2:	6917366
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

12

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2026 Hora: 09:57:43
Recibo No. AA26243896
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26243896B157B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0002547 del 2 de agosto de 2005 de Notaría 38 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de agosto de 2005, con el No. 01005052 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada OINCO LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 017 de la junta de socios, del 25 de agosto de 2015, inscrito el 15 de octubre de 2015 bajo el número 02027727 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: OINCO S.A.S.

Por Acta No. 017 del 25 de agosto de 2015 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de octubre de 2015, con el No. 02027727 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de OINCO LTDA a OINCO S.A.S..

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal son las siguientes: A. Ejecutar o promover, dirigir y controlar la construcción y diseño de todo tipo de obras públicas o privadas, para lo cual podrá

13

estructurar y organizar la importación, exportación, representación, compra, venta, comercialización y distribución de productos y servicios relacionados con las áreas de ingeniería civil, arquitectura, ingeniería ambiental y sus conexas; B. Gerencia de proyectos; consultorías técnicas y administrativas tales como interventorías de obras civiles, mecánicas, eléctricas o ambientales, ingenierías conceptuales, básicas y de detalle, consultorias especializadas en coordinación, control, supervisión y seguimiento a los procedimientos, contratación y compras de portafolios de proyectos, participación en procesos licitatorios, solicitudes de oferta, invitaciones directas, contrataciones directas, con entidades públicas y privadas y la celebración de contratos derivados de los mismos; alquiler de equipos destinados a la ingeniería civil; compraventa comercial al por mayor y al detal de maquinaria, vehículos y equipos industriales, maquinaria, equipos y productos energéticos, electrónicos, equipos y productos para transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, maquinaria y accesorios para la industria del petróleo y minería; representación y agencia de empresas nacionales y extranjeras así como la distribución y comisión de los productos por ellas representados, construcción, montaje, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos o plantas industriales tales como refinerías, plantas químicas o de gas, petroquímicas, siderúrgicas de extracción y tratamiento de minerales; exploración, explotación, comercialización, manejo, administración y/o gerenciamiento de campos de producción de hidrocarburos y sus derivados en forma directa o mediante contratos con terceros, entidades oficiales, estatales, industriales y comerciales del estado, particulares o mixtas; diferentes etapas de montajes, instalación , operación y mantenimientos de los equipos correspondientes, asesorías técnicas e industriales. La sociedad podrá realizar en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil. Parágrafo.-En desarrollo de su objeto social podrá: 1.) Adquirir a cualquier título, los bienes muebles e inmuebles necesarios para el buen desarrollo de la empresa. 2.) Enajena y grava cualquier titulo de los bienes de que sea dueña, dar o recibir garantía de obligaciones bienes muebles o inmuebles y tomar y dar en arrendamiento u opción bienes de cualquier naturaleza. 3.) Contratar prestamos, girar, aceptar, asegurar, endosar, descontar títulos valores y celebrar en general todo tipo de contrato financiero necesario para el desarrollo de los negocios sociales. 4.) Celebrar con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras todas las operaciones que sean necesarias y convenientes para el

14

cumplimiento del objeto social y para la administración, custodia y conservación de los bienes sociales. 5.) Suscribir acciones o derechos en empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones. 6.) Participar en la constitución de sociedades de cualquier naturaleza, incorporarse en compañías o fusionarse con ellas siempre que tengan objetivos similares o complementarios. 7.) Participar en calidad de gestora en otras sociedades. 8.) Realizar estudios y prestar asesoría en los campos relacionados con el objeto social. 9.) Celebrar toda clase de operaciones, adquirir, otorgar, avalar, protestar, cobrar, con títulos valores como letras, pagares, cheques, certificados de depósito, bonos de prenda. 10) Celebrar y ejecutar en general todos los actos y contratos directamente relacionados con las actividades principales de su objeto o que sean necesarias para ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $2.614.000.000,00
No. de acciones	: 1.228,00
Valor nominal	: $2.128.664,50

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $2.614.000.000,00
No. de acciones	: 1.228,00
Valor nominal	: $2.128.664,50

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $2.614.000.000,00
No. de acciones	: 1.228,00
Valor nominal	: $2.128.664,50

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no,

15

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2026 Hora: 09:57:43
Recibo No. AA26243896
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26243896B157B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

quien tendrá un suplente para sus faltas temporales o absolutas, designados por la Asamblea General De Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal (o su suplente en las faltas temporales o absolutas), quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 017 del 25 de agosto de 2015, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de octubre de 2015 con el No. 02027727 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Libardo Alfonso Vargas Lombo	C.C. No. 000000079528764

Por Acta No. 31 del 17 de septiembre de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de septiembre

16

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2026 Hora: 09:57:43
Recibo No. AA26243896
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26243896B157B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de 2021 con el No. 02746267 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Jennifer Dayana Pulido Vargas	C.C. No. 000001030587404

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 9 del 30 de marzo de 2010, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de abril de 2010 con el No. 01376133 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Linda Yadid Abril Pulido	C.C. No. 000000052439369 T.P. No. 106945-t

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001810 del 15 de mayo de 2006 de la Notaría 38 de Bogotá D.C.	01057787 del 26 de mayo de 2006 del Libro IX
E. P. No. 1424 del 14 de septiembre de 2011 de la Notaría 22 de Bogotá D.C.	01516362 del 29 de septiembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 1103 del 25 de junio de 2015 de la Notaría 22 de Bogotá D.C.	01951968 del 26 de junio de 2015 del Libro IX
Acta No. 017 del 25 de agosto de 2015 de la Junta de Socios	02027727 del 15 de octubre de 2015 del Libro IX
Acta No. 022 del 19 de septiembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02381951 del 2 de octubre de 2018 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2026 Hora: 09:57:43
Recibo No. AA26243896
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26243896B157B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4690
Otras actividades Código CIIU: 4923, 7730

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 41.590.251.639
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

18

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2026 Hora: 09:57:43
Recibo No. AA26243896
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26243896B157B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 2 de agosto de 2005. Fecha de envío de información a Planeación : 27 de marzo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de febrero de 2026 Hora: 09:57:43
Recibo No. AA26243896
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26243896B157B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

20

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de febrero de 2026 Hora: 15:40:22
Recibo No. AA26240650
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26240650964A2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CONCENTRICO S A S
Sigla: CONCENTRICO S A S
Nit: 900909640 1 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	02633322
Fecha de matrícula:	17 de noviembre de 2015
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	25 de marzo de 2025

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Av Carrera 9 # 127 C - 60 Oficina 403
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	concentricosas@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3002386
Teléfono comercial 2:	3185743490
Teléfono comercial 3:	3143329610

Dirección para notificación judicial: Av Carrera 9 # 127 C - 60 Oficina 403

Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	concentricosas@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3002386
Teléfono para notificación 2:	3185743490
Teléfono para notificación 3:	3143329610

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

Mario Fernando Avila Cristancho

21

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 27 de octubre de 2015 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de noviembre de 2015, con el No. 02036648 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CONCENTRICO S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: A) Desarrollo de la ingeniería y la arquitectura en todos sus ramas de especialización, la construcción de obras civiles, el montaje de plantas y estructuras, la elaboración de estructuras en concreto, metálicas y en madera, la construcción de vivienda y edificaciones y de urbanismo. B) la consultoría de cualquier rama y especialización de las ingenierías y la arquitectura, los estudios y diseños de cualquier tipo de obra. C) la interventoría en la construcción o el montaje de cualquier tipo de obra. D) asesoría y consultoría en implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión, diseño, desarrollo y prestación de servicios de consultoría y capacitación en sistemas de gestión, actividades de asesoramiento empresarial en materia de gestión, análisis de riesgos, seguridad informática, auditorias, planeación y mejora organizacional,

22

capacitación en sistemas de gestión; E) ejecutar o promover, dirigir y controlar la construcción y el diseño de todo tipo de obras públicas o privadas, para lo cual podrá estructurar y organizar la importación, exportación, representación, compra, venta comercialización y distribución de productos y servicios relacionados con las áreas de ingeniería civil, arquitectura, ingeniería ambienta y sus conexas; F) alquiler de equipos destinados a la ingeniería civil; compraventa comercial al por mayor y al detal de maquinaria, vehículos y equipos industriales, maquinaria, equipos y productos energéticos, equipos para transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, maquinaria y accesorios para la industria del petróleo y minera g)desarrollar cualquier acto licito de comercio. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá constituir consorcios, uniones temporales, asociada de sociedades comerciales ya sea como asociada fundadora o que luego de su constitución, ingrese a ellas por adquirir interés social en las mismas, comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier título, abrir establecimientos de comercio con tal fin; adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes inmuebles e inmuebles y en especial hipotecar los bienes inmuebles que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad; intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas, y en especial ante entidades bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de, crédito, otorgando las garantías del caso cuando a ello hubiere lugar; dar y recibir dinero en mutuo, con interés o sin él exigir u otorgar las garantías reales o personales que se requieran en cada caso; celebrar con establecimientos bancarios, financieros y aseguradoras, toda clase de operaciones y contratos relacionados con los negocios y bienes sociales que tengan como fin acrecer su patrimonio; girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores; administrar bienes de sus asociados o de terceros; celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, dentro de los límites y en las condiciones previstas por la ley y estos estatutos, todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de febrero de 2026 Hora: 15:40:22
Recibo No. AA26240650
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26240650964A2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : $400.000.000,00
No. de acciones : 400.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $210.000.000,00
No. de acciones : 210.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $210.000.000,00
No. de acciones : 210.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del Gerente, tendrá suplente. El Suplente Del Gerente lo reemplazará en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendrá las mismas atribuciones que el Gerente cuando entre a reemplazarlo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto

24

celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. H) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, y en estos estatutos. El Gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 27 de octubre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de noviembre de 2015 con el No. 02036648 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Maria Fernanda Garzon Nuñez	C.C. No. 1023894541

Por Acta No. 7 del 2 de febrero de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2021 con el No. 02685465 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente De Gerente	Luz Sthella Piñeros Chaparro	C.C. No. 46353915

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 16 del 15 de enero de 2026, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de enero de 2026 con el No. 03336061 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de febrero de 2026 Hora: 15:40:22
Recibo No. AA26240650
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26240650964A2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Revisor Fiscal Jose Misael Callejas Cusba C.C. No. 19431102 T.P. No. 220357-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 11 del 9 de noviembre de 2023 de la Asamblea de Accionistas	03039286 del 27 de noviembre de 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 7020
Otras actividades Código CIIU: 4923, 7730

TAMAÑO EMPRESARIAL

26

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de febrero de 2026 Hora: 15:40:22
Recibo No. AA26240650
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26240650964A2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.392.054.412
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 4 de julio de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 20 de enero de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y

27

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de febrero de 2026 Hora: 15:40:22
Recibo No. AA26240650
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26240650964A2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

28

1.3 CONFORMACIÓN Y COMPOSICIÓN DE PROPONENTES

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
EMSERTABIO ESP
CALLE 7 A # 6 A - 16
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **001-2026,** en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO**

Estimados señores:

Los suscritos, **LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO y MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **OINCO SAS** identificada con el NIT **900.037.384-8** y **CONCENTRICO SAS** identificada con el NIT **900.909.640-1,** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (2)
OINCO SAS NIT. 900.037.384-8	70%
CONCENTRICO SAS NIT. 900.909.640-1	30%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC**
3. El objeto del consorcio es presentar oferta para el presente proceso de selección cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO,** y en caso de resultar adjudicatarios, perfeccionar el contrato y ejecutarlo
4. La duración del consorcio es no inferior a la del plazo del contrato y un año adicional

ALCANTARILLADO
TABIO OC

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es **LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO**, identificado con C. C. No. **79.528.764** de Bogotá D.C, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es **MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ**, identificado con C. C. No. **1.023.894.541** de Bogotá D.C, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El Señor[a] **LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC**

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: a nombre del **CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC**

10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	**Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403**
Dirección electrónica	**concentricosas@gmail.com**
Teléfono	**3185743490**
Telefax	**N/A**
Ciudad	**Bogotá D.C**

En constancia, se firma en Bogotá D.C a los 03 días del mes de marzo de 2026

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
C.C 79.528.764 de Bogotá
Representante Legal
OINCO SAS
NIT. 900.037.384-8

MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ
C.C 1.023.894.541 de Bogotá
Representante Legal
CONCENTRICO SAS
NIT. 900.909.640-1

Acepto la representación legal:

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
C.C 79.528.764 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC

MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ
C.C 1.023.894.541 de Bogotá
Representante Legal Suplente
CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC

ALCANTARILLADO
TABIO OC

1.4 CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE.

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.528.764

VARGAS LOMBO

APELLIDOS

LIBARDO ALFONSO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-SEP-1970

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-OCT-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00130548-M-0079528764-20081122 0006649737A 1 6180024356

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.023.894.541**

GARZON NUÑEZ

APELLIDOS

MARIA FERNANDA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAR-1990**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

01-ABR-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00074902-F-1023894541-20080920 **0003**563132A 1 25759777

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.023.894.541



Apellidos
GARZON NUÑEZ

Nombres
MARIA FERNANDA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.58	F

Fecha de nacimiento
22 MAR 1990

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
01 ABR 2008, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
30 SEPT 2034

Firma

.CO

05546389 2

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0554638924150O1<<<<<<<<<<<
9003222F3409305COL1023894541<2
GARZON<NUNEZ<<MARIA<FERNANDA<<

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79528764 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 17/03/2026 01:15 PM

Código Verificación: **5VNGALBY4J**

Válida hasta: **15/06/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1023894541 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 17/03/2026 01:17 PM

Código Verificación: **ST6X9YFAJL**

Válida hasta: **15/06/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

ALCANTARILLADO
TABIO CC

1.5 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de marzo de 2026, a las 13:21:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9000373848
Código de Verificación	9000373848260317132120

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

39

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de marzo de 2026, a las 13:21:48, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9009096401
Código de Verificación	9009096401260317132147

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

40

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de marzo de 2026, a las 13:22:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79528764
Código de Verificación	79528764260317132221

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

41

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de marzo de 2026, a las 13:22:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1023894541
Código de Verificación	1023894541260317132243

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

42

Generó: WEB

1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293051306

PIB
13:23:15

Bogotá DC, 17 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona OINCO S.A.S. identificado(a) con NIT número 9000373848:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293051331

PIB
13:23:43

Bogotá DC, 17 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONCENTRICO S A S identificado(a) con NIT número 9009096401:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293051364

PIB
13:24:13

Bogotá DC, 17 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79528764:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 293051389

PIB
13:24:50

Bogotá DC, 17 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1023894541:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

47

ALCANTARILLADO
TABIO OC

1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA POLICIA

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:25:48 PM horas del 17/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **79528764**

Apellidos y Nombres: **VARGAS LOMBO LIBARDO ALFONSO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:27:02 PM horas del 17/03/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1023894541**
Apellidos y Nombres: **GARZON NUÑEZ MARIA FERNANDA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

50

ALCANTARILLADO
TABIO

1.8 CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/03/2026 01:27:40 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79528764** y Nombre: **LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **136640544** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/03/2026 01:28:03 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1023894541** y Nombre: **MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **136640580** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

1.9 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101279843	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	03	2026	18	03	2026	00:00	08	07	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC	NAD: 469.198-0	CR 9 NRO. 127 C - 60 403	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3185743490

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
EMSERTABIO S.A. ESP	NIT: 900.285.304-1	CL 7 A NRO. 6 A - 16	TABIO, CUNDINAMARCA	3138202470

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DEL PROCESO DE CONTRATACION No. SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No. 001-2026 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCION DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS,SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO,

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015 LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	18/03/2026	08/07/2026	$1,398,641,041.80

FECHA ADJUDICACIÓN : 18/04/2026

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
OINCO S.A.S.	900037384-8	70.00
CONCENTRICO SAS	900909640-1	30.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,398,641.00	$ ******20,000.00	$ *****269,541.00	$ *********1,688,182.00	$ ****1,398,641,041.80	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
A&M AGENCIA DE SEGUROS LTDA	225427	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101279843

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101279843	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	03	2026	18	03	2026	00:00	08	07	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC		NAD: 469.198-0

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 9 NRO. 127 C - 60 403		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3185743490

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMSERTABIO S.A. ESP		NIT: 900.285.304-1

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 7 A NRO. 6 A - 16		TABIO, CUNDINAMARCA		3138202470

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101279843

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF225427A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101279843, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 17 días del mes de MARZO de 2026

11-44-101279843

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

57

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101279843	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	03	2026	18	03	2026	00:00	08	07	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC		NAD: 469.198-0
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 127 C - 60 403	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3185743490

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMSERTABIO S.A. ESP		NIT: 900.285.304-1
DIRECCIÓN: CL 7 A NRO. 6 A - 16	CIUDAD: TABIO, CUNDINAMARCA		TELÉFONO 3138202470

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,398,641.00	$ ******20,000.00	$ *****269,541.00	$ *********1,688,182.00	$ ****1,398,641,041.80	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
A&M AGENCIA DE SEGUROS LTDA	225427	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11000631852387 (3900) 000001688182 (96) 20270318

REFERENCIA PAGO:
1100063185238-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

58

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

ALCANTARILLADO
TABIO OC

1.10 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14849609672

(415)7707212489984(8020) 000001484960967 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 7 3 8 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
OINCO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CALLE 103 N 14 A 53 OF 406

42. Correo electrónico lvargas@oincoltda.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 1 7 3 6 6	3 0 4 3 8 6 6 7 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 5 0 8 0 2	4 6 9 0	2 0 1 0 0 7 0 8	4 9 2 3	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-03-2026 11:20:36AM

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14849609672

(415)7707212489984(8020) 000001484960967 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 7 3 8 4	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 2 5 4 7	1 7
73. Fecha	2 0 0 5 0 8 0 2	2 0 1 5 0 8 2 5
74. Número de notaría	3 8	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 8 0 8	2 0 1 5 1 0 1 5
77. No. Matrícula mercantil	0 1 5 1 7 1 3 0	0 1 5 1 7 1 3 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 5 0 8 0 8	2 0 1 5 0 8 2 5
81. Hasta	2 0 2 5 0 8 0 2	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 5 0 8 2 5		-
2	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14849609672

(415)7707212489984(8020) 000001484960967 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 7 3 8 4	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 8 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 2 8 7 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	LOMBO	LIBARDO	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 9 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 0 5 8 7 4 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PULIDO	VARGAS	JENNIFER	DAYANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-03-2026 11:20:36AM

62

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14849609672

(415)7707212489984(8020) 000001484960967 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 7 3 8 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 2 8 7 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VARGAS	LOMBO	LIBARDO	ALFONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
7,500,000	5 0	2 0 0 6 0 5 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 8 0 3 5 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PULIDO	OCAMPO	JOHAN	RICARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
7,500,000	5 0	2 0 0 6 0 5 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-03-2026 11:20:36AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14849609672

(415)7707212489984(8020) 000001484960967 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 7 3 8 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 3 9 3 6 9		1 0 6 9 4 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ABRIL	PULIDO	LINDA	YADID

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 0 0 3 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 5 4 4 8 3 0		2 0 1 4 6 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CARDONA	PEREZ	JULIAN	DAVID

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141231330879

(415)7707212489984(8020) 000014123133087 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 9 6 4 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONCENTRICO S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CONCENTRICO S A S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AK 9 127 C 60 OF 403

42. Correo electrónico concentricosas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 0 0 2 3 8 6	3 1 8 5 7 4 3 4 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 5 1 0 2 7	7 0 2 0	2 0 1 5 1 0 2 8		4 9 2 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARZON NUÑEZ MARIA FERNANDA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-01-2026 02:07:51PM

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141231330879

(415)7707212489984(8020) 000014123133087 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 9 6 4 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 1 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	2 6 3 3 3 2 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 1 0 2 7	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 1 1 1 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-01-2026 02:07:51PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141231330879

(415)7707212489984(8020) 000014123133087 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 9 6 4 0	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 3 8 9 4 5 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARZON	NUÑEZ	MARIA	FERNANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-01-2026 02:07:51PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141231330879

(415)7707212489984(8020) 000014123133087 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 9 6 4 0	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 3 1 1 0 2	1	2 2 0 3 5 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CALLEJAS	CUSBA	JOSE	MISAEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 6 0 1 2 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 4 2 1 0 1 0	1	2 8 0 8 3 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON	NUÑEZ	PAULA	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCANTARILLADO
TABIO CC

1.11 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2026

Señores

EMSERTABIO ESP
CALLE 7 A # 6 A - 16
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. 001-2026, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO

Estimados señores:

LINDA YADID ABRIL PULIDO identificado con cedula de ciudadanía **C.C. 52.439.369**, y con tarjeta profesional No. **TP. 106945-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **OINCO SAS** identificada con NIT **900.037.384-8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

Cordialmente,

LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 106.945-T
CC 52.439.369 de Bogotá

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Señores

EMSERTABIO ESP
CALLE 7 A # 6 A - 16
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. 001-2026, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA identificado con C.C. No. 19.431.102 de Bogotá D.C y con tarjeta profesional No. 220357-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONCENTRICO S.A.S.** identificada con NIT 900.909.640-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 18 días del mes de marzo de 2026.

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
C.C. 19.431.102
T.P. 220357-T
Revisor Fiscal
CONCENTRICO SAS

ALCANTARILLADO
TABIO OC

1.12 CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: OINCO S.A.S.
NIT: 900037384 8
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00035863

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/06/10
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/28

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0002547 DEL 2 DE AGOSTO DE 2005 DE NOTARÍA 38 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE AGOSTO DE 2005, CON EL NO. 01005052 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA OINCO LTDA.
POR ACTA NO. 017 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, INSCRITO EL 15 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NÚMERO 02027727 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: OINCO S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE PARA SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.POR ACTA NO. 017 DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, DE JUNTA DE SOCIOS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL NO. 02027727 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO	C.C. NO. 000000079526764

POR ACTA NO. 31 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON EL NO. 02746267 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JENNIFER DAYANA PULIDO VARGAS	C.C. NO. 000001030587404

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (O SU SUPLENTE EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS), QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 103 N. 14A-53 OF 406

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6916732
TELEFONO 2: 6917366
CORREO ELECTRONICO: LVARGAS@OINCOLTDA.COM
FAX: 6916734
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 103 N. 14A-53 OF 406
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6916732
TELEFONO 2: 6917366
CORREO ELECTRONICO: LVARGAS@OINCOLTDA.COM
FAX: 6916734
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE:	$26.669.892.293,00
ACTIVO TOTAL:	$29.779.139.623,00
PASIVO CORRIENTE:	$4.340.984.353,00
PASIVO TOTAL:	$15.840.755.419,00
PATRIMONIO:	$13.938.384.204,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$3.758.858.566,00
GASTOS DE INTERESES:	$697.013.852,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,14
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,53
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	5,39

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,12

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	12	15	00	PIENSO PARA GANADO
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS

11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	27	00	ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12	16	28	00	REDUCTORES DE FRICCIÓN
12	16	29	00	AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12	16	33	00	AGENTES DE EXPANSIÓN
12	16	34	00	EXTENSORES
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
13	10	15	00	CAUCHO NATURAL
13	10	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
15	12	29	00	GRASAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	12	27	00	MERCANCIA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20	14	30	00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	17	28	00	SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS
25	18	16	00	CHASIS AUTOMOTRIZ
25	18	17	00	REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	15	00	MOTORES
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO

30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
31	10	22	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	15	15	00	CUERDAS

31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31	35	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
32	11	15	00	DIODOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS

40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADORA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	18	00	EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO
41	10	19	00	EQUIPO IONICO DE LABORATORIO
41	10	24	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO RATORIO
41	10	25	00	EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCE SORIOS
41	10	26	00	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL
41	10	27	00	EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA
41	10	29	00	EQUIPO DE HISTOLOGÍA
41	10	30	00	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	10	34	00	EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41	10	35	00	RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORI OS
41	10	37	00	CUBETAS DE LABORATORIO
41	10	38	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO RIO
41	10	39	00	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	41	00	CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES PECÍMENES, Y SUMINISTROS
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGU A PARA LABORATORIO
41	10	43	00	EQUIPO DE FERMENTACIÓN
41	10	44	00	EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO
41	10	45	00	ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	46	00	HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	47	00	SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS
41	10	48	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABOR ATORIO
41	10	50	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41	10	51	00	BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO
41	10	52	00	EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORAT ORIO Y ACCESORIOS
41	10	53	00	SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS
41	10	55	00	KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICAC IÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
41	10	56	00	PRODUCTOS SECUENCIADORES DE ÁCIDO DESOXIRRI BONUCLEICO (ADN)
41	10	57	00	MATRICES GÉNICAS
41	10	58	00	PRODUCTOS DE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN IN VITRO
41	10	59	00	BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO
41	10	60	00	SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDO

				S NUCLEICOS
41	10	61	00	KITS DE ANÁLISIS DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEI CO (ADN)
41	10	62	00	MEDIOS, KITS Y EQUIPO DE PROPAGACIÓN Y TRAN SFORMACIÓN DE MICROORGANISMOS
41	10	63	00	PRODUCTOS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIM ERASA (PCR) Y REACCIÓN EN CADENA DE TRANSCR IPTASA INVERSA DE LA POLIMERASA (RT PCR)
41	10	64	00	INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES
41	10	65	00	PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA
41	10	66	00	VECTORES
41	10	67	00	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNIC O
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER VACIÓN
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL OR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES IÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	26	00	EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIG IÉNICA
41	11	27	00	EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T RANSPORTE
41	11	29	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍM ICA
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT OS
41	11	34	00	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR OLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	47	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MA DERA Y TEJIDOS
41	11	48	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA Y VIDRIO
41	11	51	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y MINERAL
41	11	52	00	SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ON

				DAS
41	11	54	00	EQUIPO ESPECTROSCÓPICO
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
41	11	56	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT ROQUÍMICA
41	11	57	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMA IOGRÁFICA
41	11	58	00	ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍN ICOS Y DIAGNÓSTICOS
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ STICOS
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
41	11	62	00	SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAM IENTO DE PACIENTES
41	11	63	00	COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA LABORATORIO
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN
41	11	65	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
41	12	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULAC IÓN DE LÍQUIDOS
41	12	16	00	PUNTAS DE PIPETA
41	12	17	00	TUBOS DE ENSAYO
41	12	18	00	ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTRO S GENERALES DE LABORATORIO
41	12	20	00	JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO
41	12	21	00	SUMINISTROS DE CULTIVO DE TEJIDO Y CRIBADO DE ALTA DEFINICIÓN
41	12	22	00	CRISOLES
41	12	23	00	PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LA BORATORIO
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
41	12	26	00	PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y SUMINISTROS
41	12	27	00	CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO
41	12	28	00	ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORI O
41	12	30	00	DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO
41	12	31	00	SUMINISTROS DE DIÁLISIS PARA LABORATORIO
41	12	32	00	ESPECÍMENES PRESERVADOS Y SUMINISTROS
41	12	33	00	CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO G ENERAL PARA LABORATORIO
41	12	34	00	DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN
42	12	15	00	EQUIPO VETERINARIO
42	12	16	00	PRODUCTOS VETERINARIOS
42	12	17	00	MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO
42	12	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTI FICIAL VETERINARIA
42	13	15	00	VESTUARIO PARA PACIENTES
42	13	16	00	VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍ CULOS RELACIONADOS
42	13	17	00	PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS
42	13	21	00	ROPA BLANCA DEL HOSPITAL
42	13	22	00	GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
42	14	15	00	BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES
42	14	16	00	PALANGANAS Y BACINILLAS DE CAMA Y ORINALES Y EQUIPOS DE INGRESO
42	14	17	00	PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO
42	14	18	00	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA

42	14	19	00	SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ENEMA
42	14	20	00	INSTRUMENTOS DE GRADO BAJO "FLOOR GRADE"
42	14	21	00	PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR
42	14	22	00	PRODUCTOS DE HIDROTERAPIA
42	14	23	00	PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA
42	14	24	00	PRODUCTOS MÉDICOS DE VACÍO O DE SUCCIÓN
42	14	25	00	AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORIOS
42	14	26	00	JERINGAS Y ACCESORIOS
42	14	27	00	SUMINISTROS UROLÓGICOS
42	14	28	00	SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA TERAPIA VASCULAR Y DE COMPRESIÓN
42	14	29	00	CORRECCIÓN DE LA VISIÓN O GAFAS COSMÉTICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	14	31	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
42	14	32	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRATAMIENTO DE LA FERTILIDAD Y LA ESTERILIDAD
42	14	33	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE QUIMIOTERAPIA
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	20	00	CUIDADO DE LA CASA Y AYUDA PARA EL CUIDADO DE LA CASA PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	27	00	EQUIPO TELEGRÁFICO
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
45	12	15	00	CÁMARAS
45	14	16	00	SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO
46	15	15	00	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
46	15	16	00	EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA
50	12	18	00	PLANTAS ACUÁTICAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A262438967C712

20 DE FEBRERO DE 2026 HORA 09:57:42

50	19	31	00	MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS
52	12	16	00	MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	13	15	00	CORTINAS Y ROPAJE
52	13	16	00	PERSIANAS
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
53	13	16	00	BAÑO Y CUERPO
55	12	16	00	ETIQUETAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	12	13	00	PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE
60	14	10	00	JUGUETES
60	14	11	00	JUEGOS
60	14	12	00	EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	10	19	00	ACUICULTURA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	12	18	00	INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	12	20	00	SALUD ANIMAL
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS

70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB AJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET ROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET ROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA

72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC CNDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	19	00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL

80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCEANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	12	16	00	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85	13	17	00	CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	10	16	00	FUNCIONARIOS POLÍTICOS

93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	16	15	00	IMPUESTO DE RENTA
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.926,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
40	15	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	39	00
81	10	15	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	34	00
72	15	40	00
81	14	18	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	16	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	35	00
80	10	15	00
83	10	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
40	15	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	35	00
80	10	15	00
83	10	15	00
95	12	17	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSA 08
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.360,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
40	15	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	15	00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 19 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 40 00	80 10 15 00
81 10 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSQUE 05
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.920,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
40	15	15	00
72	10	29	00
72	12	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	17	17	00
72	10	33	00
72	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
71	12	25	00
72	11	10	00
72	12	14	00

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 40 00	80 10 15 00
81 10 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
91 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO L&H ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.733,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
40	15	15	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	29	00
72	15	35	00
81	10	15	00
91	11	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	17	17	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	19	00
72	15	30	00
72	15	40	00
81	14	18	00
95	12	16	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
71	12	25	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	28	00
72	15	34	00
80	10	15	00
83	10	15	00
95	12	17	00
95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES JP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 710,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
40	15	15	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	30	00
72	15	40	00
81	14	18	00
95	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	27	00
72	15	34	00
80	10	15	00
91	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	11	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	29	00
72	15	35	00
81	10	15	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.716,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
40	15	15	00
72	10	29	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	30	00
72	15	40	00
81	14	18	00
95	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	27	00
72	15	34	00
80	10	15	00
91	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	11	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	29	00
72	15	35	00
81	10	15	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
40	15	15	00
72	10	29	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	30	00
72	15	40	00
81	14	18	00
95	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	27	00
72	15	34	00
80	10	15	00
91	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	11	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	29	00
72	15	35	00
81	10	15	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.349,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
40	15	15	00
72	11	10	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	29	00
72	15	34	00
80	10	16	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	14	26	00
72	15	30	00
72	15	40	00
81	10	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	15	28	00
72	15	33	00
80	10	15	00
81	10	17	00
95	12	19	00

| 95 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES MF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.568,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
40	15	15	00		72	10	29	00		72	11	10	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	19	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	40	00
80	10	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	14	18	00		83	10	16	00		95	11	15	00
95	12	17	00		95	13	15	00		95	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS VALLADO S.J.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.021,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
40	15	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	34	00		72	15	39	00		72	15	40	00
80	10	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		91	11	16	00
95	12	24	00		95	13	15	00		95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA - OINCO II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.015,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
40	15	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	34	00		72	15	39	00
72	15	40	00		80	10	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	14	18	00
83	10	16	00		91	11	16	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		72	10	29	00
72	11	10	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	19	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	40	00		80	10	15	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	14	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		95	11	15	00		95	12	17	00
95	12	24	00		95	13	15	00		95	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.255,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	19	00		30	11	15	00		30	11	19	00
31	35	17	00		39	10	19	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		40	14	19	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	21	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	38	00		40	18	30	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	13	17	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		80	10	15	00
83	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.303,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 16 | 00	91 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 13 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLIDARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.469,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
30 | 12 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	80 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ACUEDUCTO SHAGUN ISLC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.208,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 22 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	24 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
25 | 18 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 19 | 18 | 00	50 | 19 | 31 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 35 | 00
73 | 15 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 22 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	24 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
25 | 18 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 19 | 18 | 00	50 | 19 | 31 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 35 | 00
73 | 15 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA OINCO 778
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43.617,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	40 | 15 | 15 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	18	00
41	10	19	00
41	10	24	00
41	10	25	00
41	10	26	00
41	10	27	00
41	10	29	00
41	10	30	00
41	10	32	00
41	10	33	00
41	10	34	00
41	10	35	00
41	10	37	00
41	10	38	00
41	10	39	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	10	42	00
41	10	43	00
41	10	44	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	47	00
41	10	48	00
41	10	49	00
41	10	50	00
41	10	51	00
41	10	52	00
41	10	53	00
41	10	55	00
41	10	56	00
41	10	57	00
41	10	58	00
41	10	59	00
41	10	60	00
41	10	61	00
41	10	62	00
41	10	63	00
41	10	64	00
41	10	65	00
41	10	66	00
41	10	67	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	18	00
41	11	19	00
41	11	21	00
41	11	22	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	26	00
41	11	27	00
41	11	28	00
41	11	29	00
41	11	30	00
41	11	31	00
41	11	34	00
41	11	37	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	42	00
41	11	43	00
41	11	44	00
41	11	45	00
41	11	46	00
41	11	47	00
41	11	48	00
41	11	51	00
41	11	52	00
41	11	53	00
41	11	54	00
41	11	55	00
41	11	56	00
41	11	57	00
41	11	58	00
41	11	60	00
41	11	61	00
41	11	62	00
41	11	63	00
41	11	64	00
41	11	65	00
41	12	15	00
41	12	16	00
41	12	17	00
41	12	18	00
41	12	20	00
41	12	21	00
41	12	22	00
41	12	23	00
41	12	24	00
41	12	26	00
41	12	27	00
41	12	28	00
41	12	30	00
41	12	31	00
41	12	32	00
41	12	33	00
41	12	34	00
42	12	15	00
42	12	16	00
42	12	17	00
42	12	18	00
42	13	15	00
42	13	16	00
42	13	17	00
42	13	21	00
42	13	22	00
42	14	15	00
42	14	16	00
42	14	17	00
42	14	18	00
42	14	19	00
42	14	20	00
42	14	21	00
42	14	22	00
42	14	23	00
42	14	24	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A262438967C712

20 DE FEBRERO DE 2026 HORA 09:57:42

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	14	25	00
42	14	26	00
42	14	27	00
42	14	28	00
42	14	29	00
42	14	31	00
42	14	32	00
42	14	33	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 723 AMBIENTAL EAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.021,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	38	00
40	17	43	00
40	17	50	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	16	00
40	18	17	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	20	00
40	18	21	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
76	11	15	00

76 | 11 | 16 | 00	76 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 13 | 16 | 00	80 | 13 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 13 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 19 | 00	83 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PIAMONTE 798
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.215,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 50 | 00
40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00
40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00
40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00
40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 25 | 00
40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00	40 | 18 | 28 | 00
40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 13 | 16 | 00
80 | 13 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00

81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 13 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.136,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00
40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00
40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00
40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 16 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 12 | 15 | 00	93 | 10 | 15 | 00
93 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00

95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.225,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	40 | 15 | 18 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	40 | 15 | 18 | 00	40 | 16 | 17 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.290,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00
15 | 12 | 19 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 17 | 00

20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00
20 | 10 | 21 | 00	20 | 10 | 22 | 00	20 | 11 | 15 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 18 | 00
20 | 12 | 19 | 00	20 | 12 | 20 | 00	20 | 12 | 21 | 00
20 | 12 | 22 | 00	20 | 12 | 25 | 00	20 | 12 | 27 | 00
20 | 12 | 28 | 00	20 | 12 | 29 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00
23 | 11 | 16 | 00	23 | 13 | 15 | 00	23 | 15 | 16 | 00
24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00	25 | 17 | 28 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	39 | 12 | 18 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 18 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00
40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00	41 | 10 | 59 | 00
42 | 21 | 16 | 00	42 | 21 | 20 | 00	43 | 22 | 15 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 17 | 00	43 | 22 | 18 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 27 | 00
43 | 22 | 29 | 00	43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 33 | 00
45 | 14 | 16 | 00	46 | 15 | 15 | 00	46 | 15 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 16 | 16 | 00	46 | 16 | 17 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00	52 | 12 | 16 | 00
52 | 13 | 15 | 00	52 | 13 | 16 | 00	52 | 17 | 10 | 00
53 | 13 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 23 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
60 | 14 | 10 | 00	60 | 14 | 11 | 00	60 | 14 | 12 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 10 | 18 | 00	70 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 15 | 00
70 | 12 | 16 | 00	70 | 12 | 17 | 00	70 | 12 | 18 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 12 | 20 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00

72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRAIO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
27	11	22	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	40	15	18	00	40	16	17	00
40	16	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	22	00	40	17	23	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00	40	17	34	00
40	17	37	00	40	17	39	00	40	17	40	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	15	00	81	10	15	00	83	10	15	00
93	14	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRAIO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.787,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
40	15	15	00
40	15	18	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	16	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	40	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	10	16	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
85	13	17	00
93	14	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
30	10	15	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
40	15	18	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	40	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00
81	10	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.575,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
30	10	15	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
40	15	18	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	30	00

40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	40	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
81	10	15	00
83	10	15	00
93	10	15	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
30	10	15	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
40	15	18	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	40	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	16	00

72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00
81	10	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.584,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
30	10	15	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
40	15	18	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	40	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00
81	10	15	00
83	10	15	00
93	14	15	00
95	12	15	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	40 | 15 | 18 | 00	40 | 16 | 17 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00

40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.345,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00
40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00
40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00
40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	70 | 17 | 17 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00

72 | 15 | 38 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 21 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 16 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 12 | 15 | 00
93 | 10 | 15 | 00	93 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALAMBO 19
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.890,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 50 | 00
40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00
40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00
40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00
40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 25 | 00
40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00	40 | 18 | 28 | 00
40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 13 | 16 | 00	80 | 13 | 17 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES 123
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.814,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00

40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00
40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00
40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00
40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	70 | 17 | 17 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 16 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 12 | 15 | 00

93 | 10 | 15 | 00	93 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	40 | 15 | 18 | 00	40 | 16 | 17 | 00

40 16 18 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 34 00
40 17 37 00	40 17 39 00	40 17 40 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	80 10 15 00	81 10 15 00
83 10 15 00	93 14 15 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	15	12	18	00
15	12	19	00	20	10	15	00	20	10	17	00
20	10	18	00	20	10	19	00	20	10	20	00
20	10	21	00	20	10	22	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	18	00
20	12	19	00	20	12	20	00	20	12	21	00
20	12	22	00	20	12	25	00	20	12	27	00
20	12	28	00	20	12	29	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	10	15	00
23	11	16	00	23	13	15	00	23	15	16	00
24	13	15	00	24	13	16	00	25	17	28	00
27	11	22	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00

30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 16 17 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	39 12 18 00
40 10 17 00	40 15 15 00	40 15 18 00
40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 34 00	40 17 37 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 51 00	40 17 52 00	41 10 59 00
42 21 16 00	42 21 20 00	43 22 15 00
43 22 16 00	43 22 17 00	43 22 18 00
43 22 25 00	43 22 26 00	43 22 27 00
43 22 29 00	43 22 31 00	43 22 33 00
45 14 16 00	46 15 15 00	46 15 16 00
46 16 15 00	46 16 16 00	46 16 17 00
47 10 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
49 24 17 00	49 24 18 00	52 12 16 00
52 13 15 00	52 13 16 00	52 17 10 00
53 13 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 23 00	56 12 10 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
60 14 10 00	60 14 11 00	60 14 12 00
70 10 15 00	70 10 16 00	70 10 17 00
70 10 18 00	70 10 19 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 12 15 00
70 12 16 00	70 12 17 00	70 12 18 00
70 12 19 00	70 12 20 00	70 13 15 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 661,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
30	10	15	00	30	11	15	00	30	11	16	00

30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	40 | 15 | 18 | 00	40 | 16 | 17 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHAS UNAL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.413,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00
15 | 12 | 19 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 17 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00
20 | 10 | 21 | 00	20 | 10 | 22 | 00	20 | 11 | 15 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 18 | 00
20 | 12 | 19 | 00	20 | 12 | 20 | 00	20 | 12 | 21 | 00
20 | 12 | 22 | 00	20 | 12 | 25 | 00	20 | 12 | 27 | 00
20 | 12 | 28 | 00	20 | 12 | 29 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00

22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00
23 | 11 | 16 | 00	23 | 13 | 15 | 00	23 | 15 | 16 | 00
24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00	25 | 17 | 28 | 00
27 | 11 | 22 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	39 | 12 | 18 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 18 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00
40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00	41 | 10 | 59 | 00
42 | 21 | 16 | 00	42 | 21 | 20 | 00	43 | 22 | 15 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 17 | 00	43 | 22 | 18 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 27 | 00
43 | 22 | 29 | 00	43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 33 | 00
45 | 14 | 16 | 00	46 | 15 | 15 | 00	46 | 15 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 16 | 16 | 00	46 | 16 | 17 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00	52 | 12 | 16 | 00
52 | 13 | 15 | 00	52 | 13 | 16 | 00	52 | 17 | 10 | 00
53 | 13 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 23 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
60 | 14 | 10 | 00	60 | 14 | 11 | 00	60 | 14 | 12 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 10 | 18 | 00	70 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 15 | 00
70 | 12 | 16 | 00	70 | 12 | 17 | 00	70 | 12 | 18 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 12 | 20 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 37 | 00	80 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA 028
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.740,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
40	15	16	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	33	00
40	17	38	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	24	00
40	18	27	00
40	18	30	00
70	17	18	00
30	16	00	
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	35	00
40	17	43	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00
72	10	29	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	36	00
40	17	50	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	26	00
40	18	29	00
70	17	17	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	11	18	00
80	10	15	00
80	13	16	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.225,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	12	15	00
11	11	16	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
20	11	15	00
20	12	18	00
20	12	21	00
20	12	27	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	10	25	00
23	15	16	00
25	17	28	00
30	10	29	00
10	16	15	00
11	11	17	00
15	12	19	00
20	10	18	00
20	10	21	00
20	11	16	00
20	12	19	00
20	12	22	00
20	12	28	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	11	16	00
24	13	15	00
27	11	22	00
30	11	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	15	00
20	10	19	00
20	10	22	00
20	11	17	00
20	12	20	00
20	12	25	00
20	12	29	00
22	10	17	00
22	10	20	00
23	13	15	00
24	13	16	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
39	12	18	00
40	10	17	00
40	15	15	00
40	15	18	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	42	00
40	17	44	00
40	17	45	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	51	00
40	17	52	00
41	10	59	00
42	21	16	00
42	21	20	00
43	22	15	00
43	22	16	00
43	22	17	00
43	22	18	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	27	00
43	22	29	00
43	22	31	00
43	22	33	00
45	14	16	00
46	15	15	00
46	15	16	00
46	16	15	00
46	16	16	00
46	16	17	00
47	10	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
52	12	16	00
52	13	15	00
52	13	16	00
52	17	10	00
53	13	16	00
55	12	17	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	11	15	00
56	11	23	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	13	00

56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	60 14 10 00	60 14 11 00
60 14 12 00	70 10 15 00	70 10 16 00
70 10 17 00	70 10 18 00	70 10 19 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 12 15 00	70 12 16 00	70 12 18 00
70 12 19 00	70 12 20 00	70 13 15 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCALARETE DG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.325,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		70	17	15	00		70	17	16	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	21	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	18	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.341,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		70	17	15	00		70	17	16	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	21	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00

81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 20 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIONES 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.488,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	33	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	38	00		40	17	43	00		40	17	50	00
40	17	53	00		40	18	15	00		40	18	16	00
40	18	17	00		40	18	18	00		40	18	19	00
40	18	20	00		40	18	21	00		40	18	22	00

40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
72 14 10 00	72 15 11 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 11 15 00	80 10 15 00	80 13 16 00
80 13 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 13 15 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
83 12 15 00	93 14 17 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO TENJO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.137,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |	30 | 12 | 17 | 00 |
40 | 15 | 15 | 00 |	72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |
72 | 11 | 10 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |	72 | 12 | 11 | 00 |
72 | 12 | 12 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |	72 | 12 | 15 | 00 |
72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |	72 | 14 | 12 | 00 |
72 | 14 | 13 | 00 |	72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |
72 | 14 | 16 | 00 |	72 | 15 | 19 | 00 |	72 | 15 | 26 | 00 |
72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 28 | 00 |	72 | 15 | 29 | 00 |
72 | 15 | 30 | 00 |	72 | 15 | 34 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |
72 | 15 | 39 | 00 |	72 | 15 | 40 | 00 |	80 | 10 | 15 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |	83 | 10 | 15 | 00 |
91 | 11 | 15 | 00 |	91 | 11 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |	95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.795,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 11 | 15 | 00 |	72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 14 | 10 | 00 |
72 | 14 | 15 | 00 |	80 | 10 | 15 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOLIVAR 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36.269,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 17 | 00 |	12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |
22 | 10 | 16 | 00 |	22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |
22 | 10 | 20 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |
30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |	30 | 11 | 18 | 00 |
30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |	30 | 12 | 17 | 00 |
30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |	30 | 13 | 15 | 00 |
30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |	30 | 14 | 17 | 00 |
30 | 15 | 21 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 18 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 26 | 47 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	47 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 17 | 00 |
70 | 15 | 19 | 00 |	70 | 17 | 15 | 00 |	70 | 17 | 17 | 00 |
70 | 17 | 18 | 00 |	71 | 12 | 10 | 00 |	72 | 10 | 15 | 00 |

72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |
72 | 12 | 15 | 00 |	72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 13 | 00 |
72 | 14 | 12 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |	72 | 14 | 16 | 00 |
72 | 14 | 17 | 00 |	72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 15 | 00 |
72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 19 | 00 |	72 | 15 | 23 | 00 |
72 | 15 | 24 | 00 |	72 | 15 | 25 | 00 |	72 | 15 | 26 | 00 |
72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 31 | 00 |
72 | 15 | 35 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |
77 | 10 | 18 | 00 |	77 | 11 | 16 | 00 |	78 | 10 | 18 | 00 |
80 | 10 | 15 | 00 |	80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |	95 | 10 | 18 | 00 |
95 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 16 | 00 |	95 | 12 | 15 | 00 |
95 | 12 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |	95 | 12 | 18 | 00 |
95 | 12 | 20 | 00 |		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.576,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 14 | 10 | 00 |	76 | 12 | 15 | 00 |	76 | 12 | 16 | 00 |
80 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 15 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.476,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 18 | 22 | 00 |	40 | 18 | 23 | 00 |	40 | 18 | 25 | 00 |
40 | 18 | 26 | 00 |	40 | 18 | 27 | 00 |	40 | 18 | 28 | 00 |
40 | 18 | 29 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 10 | 15 | 00 |	41 | 10 | 17 | 00 |	41 | 10 | 18 | 00 |
41 | 10 | 19 | 00 |	41 | 10 | 24 | 00 |	41 | 10 | 25 | 00 |
41 | 10 | 26 | 00 |	41 | 10 | 27 | 00 |	41 | 10 | 29 | 00 |
41 | 10 | 30 | 00 |	41 | 10 | 32 | 00 |	41 | 10 | 33 | 00 |
41 | 10 | 34 | 00 |	41 | 10 | 35 | 00 |	41 | 10 | 37 | 00 |
41 | 10 | 38 | 00 |	41 | 10 | 39 | 00 |	41 | 10 | 40 | 00 |
41 | 10 | 41 | 00 |	41 | 10 | 42 | 00 |	41 | 10 | 43 | 00 |
41 | 10 | 44 | 00 |	41 | 10 | 45 | 00 |	41 | 10 | 46 | 00 |
41 | 10 | 47 | 00 |	41 | 10 | 48 | 00 |	41 | 10 | 49 | 00 |
41 | 10 | 50 | 00 |	41 | 10 | 51 | 00 |	41 | 10 | 52 | 00 |
41 | 10 | 53 | 00 |	41 | 10 | 55 | 00 |	41 | 10 | 56 | 00 |
41 | 10 | 57 | 00 |	41 | 10 | 58 | 00 |	41 | 10 | 59 | 00 |
41 | 10 | 60 | 00 |	41 | 10 | 61 | 00 |	41 | 10 | 62 | 00 |
41 | 10 | 63 | 00 |	41 | 10 | 64 | 00 |	41 | 10 | 65 | 00 |
41 | 10 | 66 | 00 |	41 | 10 | 67 | 00 |	41 | 11 | 15 | 00 |
41 | 11 | 16 | 00 |	41 | 11 | 17 | 00 |	41 | 11 | 18 | 00 |
41 | 11 | 19 | 00 |	41 | 11 | 21 | 00 |	41 | 11 | 22 | 00 |

41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 26 | 00	41 | 11 | 27 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 29 | 00	41 | 11 | 30 | 00	41 | 11 | 31 | 00
41 | 11 | 34 | 00	41 | 11 | 37 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00
41 | 11 | 45 | 00	41 | 11 | 46 | 00	41 | 11 | 47 | 00
41 | 11 | 48 | 00	41 | 11 | 51 | 00	41 | 11 | 52 | 00
41 | 11 | 53 | 00	41 | 11 | 54 | 00	41 | 11 | 55 | 00
41 | 11 | 56 | 00	41 | 11 | 57 | 00	41 | 11 | 58 | 00
41 | 11 | 60 | 00	41 | 11 | 61 | 00	41 | 11 | 62 | 00
41 | 11 | 63 | 00	41 | 11 | 64 | 00	41 | 11 | 65 | 00
41 | 12 | 15 | 00	41 | 12 | 16 | 00	41 | 12 | 17 | 00
41 | 12 | 18 | 00	41 | 12 | 20 | 00	41 | 12 | 21 | 00
41 | 12 | 22 | 00	41 | 12 | 23 | 00	41 | 12 | 24 | 00
41 | 12 | 26 | 00	41 | 12 | 27 | 00	41 | 12 | 28 | 00
41 | 12 | 30 | 00	41 | 12 | 31 | 00	41 | 12 | 32 | 00
41 | 12 | 33 | 00	41 | 12 | 34 | 00	42 | 12 | 15 | 00
42 | 12 | 16 | 00	42 | 12 | 17 | 00	42 | 12 | 18 | 00
42 | 13 | 15 | 00	42 | 13 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00
42 | 13 | 21 | 00	42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 15 | 00
42 | 14 | 16 | 00	42 | 14 | 17 | 00	42 | 14 | 18 | 00

42 | 14 | 19 | 00	42 | 14 | 20 | 00	42 | 14 | 21 | 00
42 | 14 | 22 | 00	42 | 14 | 23 | 00	42 | 14 | 24 | 00
42 | 14 | 25 | 00	42 | 14 | 26 | 00	42 | 14 | 27 | 00
42 | 14 | 28 | 00	42 | 14 | 29 | 00	42 | 14 | 31 | 00
42 | 16 | 32 | 00	42 | 14 | 33 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULOBRA FUCHA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.200,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 50 | 00
40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00
40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00
40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00
40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 25 | 00
40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00	40 | 18 | 28 | 00
40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00

72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 13 | 16 | 00
80 | 13 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 13 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.503,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00

40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 38 00	40 17 43 00
40 17 50 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	70 17 17 00	71 12 25 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 15 11 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 11 15 00	80 10 15 00	80 13 16 00
80 13 17 00	80 13 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 19 00

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 12 15 00
93 10 15 00	93 10 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.421,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	15	15	00	40	15	16	00	40	15	17	00
40	16	15	00	40	16	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	21	00	40	17	24	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	27	00	40	17	28	00
40	17	29	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	38	00	40	17	43	00

40 17 50 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
70 17 17 00	71 12 25 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 12 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 44 00	76 11 15 00
76 11 16 00	76 11 18 00	80 10 15 00
80 13 15 00	80 13 16 00	80 13 17 00
80 13 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 14 18 00
83 10 15 00	83 12 15 00	91 11 15 00

93 10 15 00	93 10 16 00	93 12 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIONES 1203 BOSATAMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.371,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 43,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	26	00	12	16	28	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	48	00
12	16	49	00	20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	21	00	20	10	22	00
23	10	15	00	24	10	15	00	24	10	21	00
24	11	18	00	25	10	15	00	25	10	16	00
27	12	17	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	32	00

30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 15 | 21 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00
70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ZONA 1234
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.840,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 16 | 00	10 | 15 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00

40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00
40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00
40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 39 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 16 | 00	80 | 13 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
83 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 15 | 00	91 | 11 | 15 | 00
91 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.354,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00
40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00
40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00

40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	70 | 17 | 17 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 16 | 00	80 | 13 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 12 | 15 | 00	93 | 10 | 15 | 00
93 | 10 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARILLONES RIO TUNJUELO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 899,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 473,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	40 | 15 | 18 | 00	40 | 16 | 17 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00

30 | 19 | 18 | 00	40 | 15 | 18 | 00	40 | 16 | 17 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.843,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	25	00
40	18	26	00		40	18	27	00		40	18	28	00
40	18	29	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	10	15	00		41	10	17	00		41	10	18	00
41	10	19	00		41	10	24	00		41	10	25	00
41	10	26	00		41	10	27	00		41	10	29	00
41	10	30	00		41	10	32	00		41	10	33	00
41	10	34	00		41	10	35	00		41	10	37	00
41	10	38	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	41	00		41	10	42	00		41	10	43	00
41	10	44	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	47	00		41	10	48	00		41	10	49	00
41	10	50	00		41	10	51	00		41	10	52	00
41	10	53	00		41	10	55	00		41	10	56	00
41	10	57	00		41	10	58	00		41	10	59	00
41	10	60	00		41	10	61	00		41	10	62	00
41	10	63	00		41	10	64	00		41	10	65	00
41	10	66	00		41	10	67	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	17	00		41	11	18	00
41	11	19	00		41	11	21	00		41	11	22	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00

41 | 11 | 26 | 00	41 | 11 | 27 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 29 | 00	41 | 11 | 30 | 00	41 | 11 | 31 | 00
41 | 11 | 34 | 00	41 | 11 | 37 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00
41 | 11 | 45 | 00	41 | 11 | 46 | 00	41 | 11 | 47 | 00
41 | 11 | 48 | 00	41 | 11 | 51 | 00	41 | 11 | 52 | 00
41 | 11 | 53 | 00	41 | 11 | 54 | 00	41 | 11 | 55 | 00
41 | 11 | 56 | 00	41 | 11 | 57 | 00	41 | 11 | 58 | 00
41 | 11 | 60 | 00	41 | 12 | 61 | 00	41 | 11 | 62 | 00
41 | 11 | 63 | 00	41 | 11 | 64 | 00	41 | 12 | 65 | 00
41 | 12 | 15 | 00	41 | 12 | 16 | 00	41 | 12 | 17 | 00
41 | 12 | 18 | 00	41 | 12 | 20 | 00	41 | 12 | 21 | 00
41 | 12 | 22 | 00	41 | 12 | 23 | 00	41 | 12 | 24 | 00
41 | 12 | 26 | 00	41 | 12 | 27 | 00	41 | 12 | 28 | 00
41 | 12 | 30 | 00	41 | 12 | 31 | 00	41 | 12 | 32 | 00
41 | 12 | 33 | 00	41 | 12 | 34 | 00	42 | 12 | 15 | 00
42 | 12 | 16 | 00	42 | 12 | 17 | 00	42 | 12 | 18 | 00
42 | 13 | 15 | 00	42 | 13 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00
42 | 13 | 21 | 00	42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 15 | 00
42 | 14 | 16 | 00	42 | 14 | 17 | 00	42 | 14 | 18 | 00
42 | 14 | 19 | 00	42 | 14 | 20 | 00	42 | 14 | 21 | 00
42 | 14 | 22 | 00	42 | 14 | 23 | 00	42 | 14 | 24 | 00
42 | 14 | 25 | 00	42 | 14 | 26 | 00	42 | 14 | 27 | 00
42 | 14 | 28 | 00	42 | 14 | 29 | 00	42 | 14 | 31 | 00
42 | 14 | 32 | 00	42 | 14 | 33 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	15	00
41	10	17	00
41	10	18	00
41	10	19	00
41	10	24	00
41	10	25	00
41	10	26	00
41	10	27	00
41	10	29	00
41	10	30	00
41	10	32	00
41	10	33	00
41	10	34	00
41	10	35	00
41	10	37	00
41	10	38	00
41	10	39	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	10	42	00
41	10	43	00
41	10	44	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	47	00
41	10	48	00
41	10	49	00
41	10	50	00
41	10	51	00
41	10	52	00
41	10	53	00
41	10	55	00
41	10	56	00
41	10	57	00
41	10	58	00
41	10	59	00
41	10	60	00
41	10	61	00
41	10	62	00
41	10	63	00
41	10	67	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	18	00
41	11	19	00
41	11	21	00
41	11	22	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	26	00
41	11	27	00
41	11	28	00
41	11	29	00
41	11	30	00
41	11	31	00
41	11	34	00
41	11	37	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	41	00
41	11	42	00
41	11	43	00
41	11	44	00
41	11	45	00
41	11	46	00
41	11	47	00
41	11	48	00
41	11	51	00
41	11	52	00
41	11	53	00
41	11	54	00
41	11	55	00
41	11	56	00
41	11	57	00
41	11	58	00
41	11	60	00
41	11	61	00
41	11	62	00
41	11	63	00
41	11	64	00
41	11	65	00
41	12	15	00
41	12	16	00
41	12	17	00
41	12	18	00
41	12	20	00
41	12	21	00
41	12	22	00
41	12	23	00
41	12	24	00
41	12	26	00
41	12	27	00
41	12	28	00
41	12	30	00
41	12	31	00
41	12	32	00
41	12	33	00
41	12	34	00
42	12	15	00
42	12	16	00
42	12	17	00
42	13	15	00
42	13	16	00
42	13	17	00
42	13	21	00
42	13	22	00
42	14	15	00
42	14	16	00
42	14	17	00
42	14	18	00
42	14	19	00
42	14	20	00
42	14	21	00
42	14	22	00
42	14	23	00
42	14	24	00
42	14	25	00
42	14	26	00
42	14	27	00
42	14	28	00
42	14	29	00
42	14	31	00
42	14	32	00
42	14	33	00
49	24	15	00
49	24	16	00
49	24	17	00
49	24	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
80	10	15	00
81	10	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOACHA 1179
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.594,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	29	00
30	12	16	00
30	12	17	00
40	15	15	00
70	17	17	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	40	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	14	18	00
83	10	15	00
91	11	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLAVO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMOMINO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61.663,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
32	11	15	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	43	00
40	17	44	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	50	00
40	17	51	00
40	17	52	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	16	00
40	18	17	00
40	18	18	00
40	18	19	00
40	18	20	00
40	18	21	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	25	00
40	18	26	00
40	18	27	00
40	18	28	00
40	18	29	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	10	33	00
41	10	40	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	40	00
41	11	42	00
41	11	43	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	12	24	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	12	16	00
49	24	15	00
50	12	18	00
55	12	17	00
56	10	16	00
60	10	42	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	14	18	00
70	15	15	00
70	15	16	00
70	15	17	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	16	15	00
70	16	16	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	23	00
71	12	25	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	20	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROVIAL SB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84.537,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	14	16	00
11	17	15	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	48	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	21	00
20	12	15	00
22	10	15	00

22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 21 | 00	24 | 11 | 18 | 00	25 | 10 | 15 | 00
25 | 10 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 31 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 16 | 17 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00
40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 50 | 00
40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00
40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00
40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00
40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00
40 | 18 | 27 | 00	40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 29 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 33 | 00
41 | 10 | 40 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 33 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 43 | 00	41 | 12 | 24 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00

56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 14 | 00
71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 19 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 21 | 00	71 | 12 | 22 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 24 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 26 | 00
71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 29 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TURBO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.741,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00	12 | 16 | 23 | 00
12 | 16 | 25 | 00	12 | 16 | 26 | 00	12 | 16 | 27 | 00
12 | 16 | 28 | 00	12 | 16 | 29 | 00	12 | 16 | 30 | 00
12 | 16 | 33 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 48 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 16 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 21 | 00

20 | 12 | 15 | 00	20 | 12 | 22 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 21 | 00	24 | 11 | 18 | 00	25 | 10 | 15 | 00
25 | 10 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 31 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00

40 | 10 | 19 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00
40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00
40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00
40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 25 | 00
40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00	40 | 18 | 28 | 00
40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 10 | 33 | 00	41 | 10 | 40 | 00	41 | 10 | 43 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 17 | 00
41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	41 | 12 | 24 | 00
46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00

70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 27 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 16 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JARILLONES BOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.348,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	13 | 10 | 15 | 00
13 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00
40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00
40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00

40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 11 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 13 16 00	80 13 17 00
80 13 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 20 27 00	81 13 15 00	82 10 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 10 19 00
83 12 15 00	93 14 15 00	93 14 16 00

93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRAIC CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUVIAL PEREIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.252,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNICNES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	18	00
27	11	22	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	18	26	00
30	19	15	00
30	19	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	19	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	16	00
40	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00
22	10	20	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	17	16	00
30	18	18	00
30	19	17	00
40	15	18	00

40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 16 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 34 00	40 17 37 00
40 17 39 00	40 17 40 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 17 00
83 10 15 00	85 13 17 00	93 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: APTROS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.024,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	22	00
40	18	26	00
40	18	29	00
41	10	15	00
41	10	19	00
41	10	26	00
41	10	30	00
41	10	34	00
41	10	38	00
41	10	41	00
41	10	44	00
41	10	47	00
41	10	50	00
41	10	53	00
41	10	57	00
41	10	60	00
41	10	63	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	23	00
40	18	27	00
40	18	30	00
41	10	17	00
41	10	24	00
41	10	27	00
41	10	32	00
41	10	35	00
41	10	39	00
41	10	42	00
41	10	45	00
41	10	48	00
41	10	51	00
41	10	55	00
41	10	58	00
41	10	61	00
41	10	64	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00
41	10	18	00
41	10	25	00
41	10	29	00
41	10	33	00
41	10	37	00
41	10	40	00
41	10	43	00
41	10	46	00
41	10	49	00
41	10	52	00
41	10	56	00
41	10	59	00
41	10	62	00
41	10	65	00

41 | 10 | 66 | 00	41 | 10 | 67 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 18 | 00
41 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 21 | 00	41 | 11 | 22 | 00
41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 26 | 00	41 | 11 | 27 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 29 | 00	41 | 11 | 30 | 00	41 | 11 | 31 | 00
41 | 11 | 34 | 00	41 | 11 | 37 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00
41 | 11 | 45 | 00	41 | 11 | 46 | 00	41 | 11 | 47 | 00
41 | 11 | 48 | 00	41 | 11 | 51 | 00	41 | 11 | 52 | 00
41 | 11 | 53 | 00	41 | 11 | 54 | 00	41 | 11 | 55 | 00
41 | 11 | 56 | 00	41 | 11 | 57 | 00	41 | 11 | 58 | 00
41 | 11 | 60 | 00	41 | 11 | 61 | 00	41 | 11 | 62 | 00
41 | 11 | 63 | 00	41 | 11 | 64 | 00	41 | 11 | 65 | 00
41 | 12 | 15 | 00	41 | 12 | 16 | 00	41 | 12 | 17 | 00
41 | 12 | 18 | 00	41 | 12 | 20 | 00	41 | 12 | 21 | 00
41 | 12 | 22 | 00	41 | 12 | 23 | 00	41 | 12 | 24 | 00
41 | 12 | 26 | 00	41 | 12 | 27 | 00	41 | 12 | 28 | 00
41 | 12 | 30 | 00	41 | 12 | 31 | 00	41 | 12 | 32 | 00
41 | 12 | 33 | 00	41 | 12 | 34 | 00	42 | 12 | 15 | 00
42 | 12 | 16 | 00	42 | 12 | 17 | 00	42 | 12 | 18 | 00
42 | 13 | 15 | 00	42 | 13 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00

42 | 13 | 21 | 00	42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 15 | 00
42 | 14 | 16 | 00	42 | 14 | 17 | 00	42 | 14 | 18 | 00
42 | 14 | 19 | 00	42 | 14 | 20 | 00	42 | 14 | 21 | 00
42 | 14 | 22 | 00	42 | 14 | 23 | 00	42 | 14 | 24 | 00
42 | 14 | 25 | 00	42 | 14 | 26 | 00	42 | 14 | 27 | 00
42 | 14 | 28 | 00	42 | 14 | 29 | 00	42 | 14 | 31 | 00
42 | 14 | 32 | 00	42 | 14 | 33 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: APIROS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.596,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 25 | 00
40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00	40 | 18 | 28 | 00
40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 18 | 00
41 | 10 | 19 | 00	41 | 10 | 24 | 00	41 | 10 | 25 | 00
41 | 10 | 26 | 00	41 | 10 | 27 | 00	41 | 10 | 29 | 00
41 | 10 | 30 | 00	41 | 10 | 32 | 00	41 | 10 | 33 | 00
41 | 10 | 34 | 00	41 | 10 | 35 | 00	41 | 10 | 37 | 00
41 | 10 | 38 | 00	41 | 10 | 39 | 00	41 | 10 | 40 | 00
41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 42 | 00	41 | 10 | 43 | 00
41 | 10 | 44 | 00	41 | 10 | 45 | 00	41 | 10 | 46 | 00
41 | 10 | 47 | 00	41 | 10 | 48 | 00	41 | 10 | 49 | 00
41 | 10 | 50 | 00	41 | 10 | 51 | 00	41 | 10 | 52 | 00
41 | 10 | 53 | 00	41 | 10 | 55 | 00	41 | 10 | 56 | 00
41 | 10 | 57 | 00	41 | 10 | 58 | 00	41 | 10 | 59 | 00
41 | 10 | 60 | 00	41 | 10 | 61 | 00	41 | 10 | 62 | 00
41 | 10 | 63 | 00	41 | 10 | 64 | 00	41 | 10 | 65 | 00

41 | 10 | 66 | 00	41 | 10 | 67 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 18 | 00
41 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 21 | 00	41 | 11 | 22 | 00
41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 26 | 00	41 | 11 | 27 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 29 | 00	41 | 11 | 30 | 00	41 | 11 | 31 | 00
41 | 11 | 34 | 00	41 | 11 | 37 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00
41 | 11 | 45 | 00	41 | 11 | 46 | 00	41 | 11 | 47 | 00
41 | 11 | 48 | 00	41 | 11 | 51 | 00	41 | 11 | 52 | 00
41 | 11 | 53 | 00	41 | 11 | 54 | 00	41 | 11 | 55 | 00
41 | 11 | 56 | 00	41 | 11 | 57 | 00	41 | 11 | 58 | 00
41 | 11 | 60 | 00	41 | 11 | 61 | 00	41 | 11 | 65 | 00
41 | 12 | 15 | 00	41 | 12 | 16 | 00	41 | 12 | 17 | 00
41 | 12 | 18 | 00	41 | 12 | 20 | 00	41 | 12 | 21 | 00
41 | 12 | 22 | 00	41 | 12 | 23 | 00	41 | 12 | 24 | 00
41 | 12 | 26 | 00	41 | 12 | 27 | 00	41 | 12 | 28 | 00
41 | 12 | 30 | 00	41 | 12 | 31 | 00	41 | 12 | 32 | 00
41 | 12 | 33 | 00	41 | 12 | 34 | 00	42 | 12 | 15 | 00
42 | 12 | 16 | 00	42 | 12 | 17 | 00	42 | 12 | 18 | 00
42 | 13 | 15 | 00	42 | 13 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00
42 | 13 | 21 | 00	42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 15 | 00
42 | 14 | 16 | 00	42 | 14 | 17 | 00	42 | 14 | 18 | 00
42 | 14 | 19 | 00	42 | 14 | 20 | 00	42 | 14 | 21 | 00
42 | 14 | 22 | 00	42 | 14 | 23 | 00	42 | 14 | 24 | 00
42 | 14 | 25 | 00	42 | 14 | 26 | 00	42 | 14 | 27 | 00
42 | 14 | 28 | 00	42 | 14 | 29 | 00	42 | 14 | 31 | 00

42 | 14 | 32 | 00	42 | 14 | 33 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OINCO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: APIROS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 599,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 25 | 00
40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00	40 | 18 | 28 | 00
40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 18 | 00
41 | 10 | 19 | 00	41 | 10 | 24 | 00	41 | 10 | 25 | 00
41 | 10 | 26 | 00	41 | 10 | 27 | 00	41 | 10 | 29 | 00
41 | 10 | 30 | 00	41 | 10 | 32 | 00	41 | 10 | 33 | 00
41 | 10 | 34 | 00	41 | 10 | 35 | 00	41 | 10 | 37 | 00
41 | 10 | 38 | 00	41 | 10 | 39 | 00	41 | 10 | 40 | 00
41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 42 | 00	41 | 10 | 43 | 00
41 | 10 | 44 | 00	41 | 10 | 45 | 00	41 | 10 | 46 | 00
41 | 10 | 47 | 00	41 | 10 | 48 | 00	41 | 10 | 49 | 00
41 | 10 | 50 | 00	41 | 10 | 51 | 00	41 | 10 | 52 | 00
41 | 10 | 53 | 00	41 | 10 | 55 | 00	41 | 10 | 56 | 00
41 | 10 | 57 | 00	41 | 10 | 58 | 00	41 | 10 | 59 | 00
41 | 10 | 60 | 00	41 | 10 | 61 | 00	41 | 10 | 62 | 00
41 | 10 | 63 | 00	41 | 10 | 64 | 00	41 | 10 | 65 | 00
41 | 10 | 66 | 00	41 | 10 | 67 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 18 | 00
41 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 21 | 00	41 | 11 | 22 | 00
41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 26 | 00	41 | 11 | 27 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 29 | 00	41 | 11 | 30 | 00	41 | 11 | 31 | 00
41 | 11 | 34 | 00	41 | 11 | 37 | 00	41 | 11 | 38 | 00

41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00
41 | 11 | 45 | 00	41 | 11 | 46 | 00	41 | 11 | 47 | 00
41 | 11 | 48 | 00	41 | 11 | 51 | 00	41 | 11 | 52 | 00
41 | 11 | 53 | 00	41 | 11 | 54 | 00	41 | 11 | 55 | 00
41 | 11 | 56 | 00	41 | 11 | 57 | 00	41 | 11 | 58 | 00
41 | 11 | 60 | 00	41 | 11 | 61 | 00	41 | 11 | 62 | 00
41 | 11 | 63 | 00	41 | 11 | 64 | 00	41 | 11 | 65 | 00
41 | 12 | 15 | 00	41 | 12 | 16 | 00	41 | 12 | 17 | 00
41 | 12 | 18 | 00	41 | 12 | 20 | 00	41 | 12 | 21 | 00
41 | 12 | 22 | 00	41 | 12 | 23 | 00	41 | 12 | 24 | 00
41 | 12 | 26 | 00	41 | 12 | 27 | 00	41 | 12 | 28 | 00
41 | 12 | 30 | 00	41 | 12 | 31 | 00	41 | 12 | 32 | 00
41 | 12 | 33 | 00	41 | 12 | 34 | 00	42 | 12 | 15 | 00
42 | 12 | 16 | 00	42 | 12 | 17 | 00	42 | 12 | 18 | 00
42 | 13 | 15 | 00	42 | 13 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00
42 | 13 | 21 | 00	42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 15 | 00
42 | 14 | 16 | 00	42 | 14 | 17 | 00	42 | 14 | 18 | 00
42 | 14 | 19 | 00	42 | 14 | 20 | 00	42 | 14 | 21 | 00
42 | 14 | 22 | 00	42 | 14 | 23 | 00	42 | 14 | 24 | 00
42 | 14 | 25 | 00	42 | 14 | 26 | 00	42 | 14 | 27 | 00
42 | 14 | 28 | 00	42 | 14 | 29 | 00	42 | 14 | 31 | 00

42 | 14 | 32 | 00	42 | 14 | 33 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00	49 | 24 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIONES 1452
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.746,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	17	00
95	12	16	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
47	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCAL ROCT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54.239,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	15	15	00
31	16	16	00
31	16	21	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	15	15	00
40	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	17	00
30	19	16	00
30	26	53	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	19	00
32	15	17	00
40	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	17	00
30	19	17	00
31	11	15	00
31	16	15	00
31	16	20	00
31	16	25	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	26	17	00
32	15	18	00
40	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	19	00
40	15	15	00
40	16	26	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	24	00
40	18	27	00
40	18	30	00
41	10	40	00
41	11	17	00
41	11	25	00
41	11	38	00
41	11	41	00
41	12	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	20	00
40	15	17	00
40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	43	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00
41	11	15	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	39	00
41	11	43	00
43	22	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	14	22	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	41	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	50	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	23	00
40	18	26	00
40	18	29	00
41	10	33	00
41	11	16	00
41	11	24	00
41	11	33	00
41	11	40	00
41	11	60	00
46	16	15	00

46	17	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	33	00

47	10	15	00
55	12	17	00
60	12	13	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	35	00

47	10	16	00
55	12	19	00
70	10	17	00
70	13	16	00
70	15	19	00
70	17	16	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	14	11	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	26	00
72	15	32	00
72	15	36	00

72	15	39	00
73	12	18	00
73	18	19	00
76	12	15	00
76	12	20	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
82	12	15	00
85	12	16	00
93	14	20	00
93	16	15	00
95	11	16	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	17	15	00
12	16	23	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	48	00
20	10	16	00

72	15	44	00
73	15	19	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	20	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
91	11	15	00
93	14	21	00
95	10	15	00
95	12	16	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	17	16	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	49	00
20	10	18	00

73	10	16	00
73	18	11	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
78	10	12	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	14	16	00
81	15	17	00
82	10	15	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	11	15	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	14	16	00
12	16	18	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	34	00
20	10	15	00
20	10	19	00

20 10 21 00	20 12 15 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 10 15 00	23 15 35 00
24 10 15 00	24 10 21 00	24 11 18 00
25 10 15 00	25 10 16 00	25 18 16 00
27 11 27 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 32 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
30 16 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS POPAYAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 25 00
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 16 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 15 00	41 10 17 00	41 10 18 00
41 10 19 00	41 10 24 00	41 10 25 00
41 10 26 00	41 10 27 00	41 10 29 00
41 10 30 00	41 10 32 00	41 10 33 00
41 10 34 00	41 10 35 00	41 10 37 00
41 10 38 00	41 10 39 00	41 10 40 00
41 10 41 00	41 10 42 00	41 10 43 00
41 10 44 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 47 00	41 10 48 00	41 10 49 00
41 10 50 00	41 10 51 00	41 10 52 00
41 10 53 00	41 10 55 00	41 10 56 00
41 10 57 00	41 10 58 00	41 10 59 00
41 10 60 00	41 10 61 00	41 10 62 00
41 10 63 00	41 10 64 00	41 10 65 00
41 10 66 00	41 10 67 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 17 00	41 11 18 00
41 11 19 00	41 11 21 00	41 11 22 00
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
41 11 26 00	41 11 27 00	41 11 28 00
41 11 29 00	41 11 30 00	41 11 31 00
41 11 34 00	41 11 37 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 44 00

41 11 45 00	41 11 46 00	41 11 47 00
41 11 48 00	41 11 51 00	41 11 52 00
41 11 53 00	41 11 54 00	41 11 55 00
41 11 56 00	41 11 57 00	41 11 58 00
41 11 60 00	41 11 61 00	41 11 62 00
41 11 63 00	41 11 64 00	41 11 65 00
41 12 15 00	41 12 16 00	41 12 17 00
41 12 18 00	41 12 20 00	41 12 21 00
41 12 22 00	41 12 23 00	41 12 24 00
41 12 26 00	41 12 27 00	41 12 28 00
41 12 30 00	41 12 31 00	41 12 32 00
41 12 33 00	41 12 34 00	42 12 15 00
42 12 16 00	42 12 17 00	42 12 18 00
42 13 15 00	42 13 16 00	42 13 17 00
42 13 21 00	42 13 22 00	42 14 15 00
42 14 16 00	42 14 17 00	42 14 18 00
42 14 19 00	42 14 20 00	42 14 21 00
42 14 22 00	42 14 23 00	42 14 24 00
42 14 25 00	42 14 26 00	42 14 27 00
42 14 28 00	42 14 29 00	42 14 31 00
42 14 32 00	42 14 33 00	49 24 15 00
49 24 16 00	49 24 17 00	49 24 18 00

72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	80 10 15 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 25 00	81 10 26 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ALPON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.949,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	18	00
27	11	22	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
40	16	17	00
40	17	18	00
40	17	23	00
40	17	32	00
40	17	39	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	19	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	16	00
40	15	15	00
40	16	18	00
40	17	20	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	40	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00
22	10	20	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	14	16	00
30	17	16	00
30	18	18	00
30	19	17	00
40	15	18	00
40	17	16	00
40	17	22	00
40	17	31	00
40	17	37	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00

72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 17 00
83 10 15 00	85 13 17 00	93 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE JUNIO DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00296676 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2009.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00301435 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00328355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JUNIO DE 2010.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00355898 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00363917 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2011.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00404157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00442276 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2013.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00468549 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2014.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00489044 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00517486 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559673 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585093 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585522 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598195 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637257 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00654663 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662273 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00689037 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708473 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747956 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL

DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ENERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00767528 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ENERO DE 2022.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00777722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00791984 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00813878 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00836228 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ENERO DE 2025 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00863613 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ENERO DE 2025.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00877541 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: LP-OBRA-158-2017
FECHA INICIO: 2017/05/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 780.586.763,00
CLASIFICACION CONTRATO
22101600 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30121600 ASFALTOS
30121700 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
70171800 SERVICIOS DE DRENAJE
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00612169

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20212020
FECHA INICIO: 2021/08/17
FECHA TERMINACION: 2024/01/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 891.451.918,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00761787

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * \

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONCENTRICO S A S
NIT: 900909640 1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00059770

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/07/11
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/01

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON EL NO. 02036648 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CONCENTRICO S A S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, TENDRÁ SUPLENTE. EL SUPLENTE DEL GERENTE LO REEMPLAZARÁ EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS. EL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE CUANDO ENTRE A REEMPLAZARLO.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2015, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 CON EL NO. 02036648 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ	C.C. NO. 1023894541

POR ACTA NO. 7 DEL 2 DE FEBRERO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE ABRIL DE 2021 CON EL NO. 02685465 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DE GERENTE	LUZ STHELLA PIÑEROS CHAPARRO	C.C. NO. 46353915

FACULTADES:
EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, Y EN ESTOS ESTATUTOS. EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV CARRERA 9 # 127 C - 60 OFICINA 403
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BELLA SUIZA - USAQUEN
TELEFONO 1: 3002386
TELEFONO 2: 3185743490
CORREO ELECTRONICO: CONCENTRICOSAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV CARRERA 9 # 127 C - 60 OFICINA 403
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BELLA SUIZA - USAQUEN
TELEFONO 1: 3002386
TELEFONO 2: 3185743490
CORREO ELECTRONICO: CONCENTRICOSAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE:	$2.178.012.549,00
ACTIVO TOTAL:	$2.436.787.562,00
PASIVO CORRIENTE:	$1.557.939.463,00
PASIVO TOTAL:	$1.557.939.463,00
PATRIMONIO:	$878.858.099,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$137.431.996,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,39
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,63
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,05

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	32	00	ENREJADO
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26240650E683F

19 DE FEBRERO DE 2026 HORA 15:40:22

AA26240650 PÁGINA: 4 DE 15

40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
60	14	21	00	JUEGOS
60	14	12	00	EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO

72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONCENTRICO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OBRAS UTP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 854,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	19	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	15	18	00
30	18	15	00
30	19	16	00
72	10	15	00
22	10	17	00
22	10	20	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	18	17	00
30	19	17	00
72	10	29	00
22	10	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	19	15	00
30	19	18	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	45	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	25	00
95	10	16	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	12	23	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
72	15	41	00
80	11	15	00
80	12	16	00
81	10	17	00
81	10	26	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	14	17	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	43	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	22	00
95	10	15	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ZONA 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.219,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
40	15	16	00
30	19	16	00
40	15	17	00
40	15	15	00
40	16	15	00

40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 21 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
40 17 43 00	40 17 50 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 29 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 15 17 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 27 00
72 15 18 00	72 15 26 00	72 15 30 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 36 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 40 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 42 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
76 11 15 00	76 11 16 00	76 11 18 00

80 12 18 00	80 13 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 13 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
83 10 18 00	83 10 19 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 10 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PENTAGONO 878
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 12 17 00	30 19 16 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 15 17 00	40 16 15 00

40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 21 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
40 17 43 00	40 17 50 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 30 00	40 18 31 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 44 00	80 13 16 00
81 10 17 00	81 10 21 00	81 10 24 00
81 10 27 00	83 10 15 00	83 10 19 00

93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 19 00
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EJM CONDIVAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.495,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
21 10 22 00	27 11 20 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 15 16 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 15 19 00	70 17 15 00	72 10 33 00
72 15 40 00	77 10 16 00	80 10 15 00
81 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE LA PALMA VILLA DE LEYVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00

40 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 40 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EJM CONDIVAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
21 | 10 | 22 | 00	27 | 11 | 20 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EJM CONDIVAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
21 | 10 | 22 | 00	27 | 11 | 20 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00
70 | 15 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONCENTRICO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIVCOL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HYDROS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HYDROS MOSQUERA S EN C A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 14 | 16 | 00	70 | 17 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS TENJO 40
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.809,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	30 | 19 | 26 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00
40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00

40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 24 | 00
40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00
40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 11 | 18 | 00
80 | 12 | 18 | 00	80 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
72 | 14 | 10 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PENTAGONO 878
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.076,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 53 | 00

40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00
40 | 18 | 18 | 00	40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00
40 | 18 | 21 | 00	40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 24 | 00
40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00
40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 44 | 00	80 | 13 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
72 | 14 | 10 | 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME***** CERTIFICA:

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00607777 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JULIO DE 2017.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626008 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00664659 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710260 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770353 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2022.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00804175 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2023.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00834757 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MARZO

DE 2024.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00868485 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: LP-OBRA-316-2019
FECHA INICIO: 2019/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 141.154.469,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689357

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

MAURO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

2 CONTENIDO FINANCIERO

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

ALCANTARILLADO
TABIO OC

2.1 INDICADORES FINANCIEROS

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

INDICADORES FINANCIEROS PARA PROCESOS EAAB

SIN MYPYME

		EMSERTABIO
PO	$ 13,986,410,418	20%
		Limite Maximo

	OINCO 70.0%	CONCENTRICO 30.0%	CONSORCIO 100.00%
Total Activo Cte	$ 26,669,892,293	$ 2,178,012,549	$ 19,322,328,369.80
Total Activo No Cte	$ 3,109,247,330	$ 258,785,013	$ 2,254,108,634.90
TOTAL ACTIVO	$ 29,779,139,623	$ 2,436,797,562	$ 21,576,437,004.70
Total Pasivo Cte	$ 4,340,984,353	$ 1,557,939,463	$ 3,506,070,886.00
Total Pasivo No Cte	$ 11,499,771,066	$ -	$ 8,049,839,746.20
TOTAL PASIVO	$ 15,840,755,419	$ 1,557,939,463	$ 11,555,910,632.20
TOTAL PATRIMONIO	$ 13,938,384,204.00	$ 878,858,099.00	$ 14,817,242,303.00
			$ 10,020,526,372.50
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 3,758,858,566	$ 137,431,996	$ 2,672,430,595.00
GASTOS DE INTERESES	$ 697,013,852	$ -	$ 487,909,696.40

RAZON COBERTURA	5.39	0.00
LIQUIDEZ	6.14	1.40
ENDEUDAMIENTO	53%	64%
RENT PATRIMONIO	0.27	0.16
RENT ACTIVO	0.13	0.06
PATRIMONIO INDIVIDUAL	CUMPLE	CUMPLE

CALCULO DE INDICADORES

5.51	Liquidez	1.1		CUMPLE
		REQUISITO		
53.5580%	Endeudamiento	0.73		CUMPLE
		REQUISITO		
$ 10,020,526,373	Patrimonio	$ 2,797,282,084		CUMPLE
$ 14,817,242,303	Capital de trabajo (SUMA SIMPLE)	$ 2,797,282,084		CUMPLE
		REQUISITO		

Patrimonio calculado suma simple
Patrimonio ponderado % participacion

5.477	Razon de cobertura de intereses	0	CUMPLE
0.267	Rentabilidad del patrimonio	0	CUMPLE
0.124	Rentabilidad del activo	0	CUMPLE
		REQUISITO	

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Indicador	Valor concertado
Índice de liquidez	≥1,10
Índice de endeudamiento	≤ 73%
Razón de cobertura de intereses	≥ 0
Capital de trabajo	Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio	≥ 0
Rentabilidad del activo	≥ 0

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

$$CT \geq CTd$$

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así:

Presupuesto oficial	Fórmula
≤$10.000.000.000	CTd = 10% x (PO)
Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000	CTd = 20 %x (PO)
≥$20.000.000.001	CTd = 30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:

$$CTProponente\ plural = \sum_{i=1}^{n} CT_i$$

124

OINCO SAS

Nit 900.037.384-8

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OINCO S A S
NIT. 900.037.384-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	NOTAS	dic-23	dic-22
ACTIVO			
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS			
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	4.4	$ 4,132,225	$ 8,134,339
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	4.10	$ 36,733,888	$ 22,540,453
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO	4.8	$ 2,998,055,038	$ 3,216,233,908
PROPIEDADES DE INVERSION	4.9	$ 506,009,883	$ 506,009,883
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		**$ 3,544,931,034**	**$ 3,752,918,583**
ACTIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS CORRIENTES	4.5	$ 3,912,621,696	$ 3,269,458,902
INVENTARIOS CORRIENTES	4.6	$ 8,225,431,500	$ 7,700,375,473
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	4.7	$ 1,339,629,658	$ 405,932,287
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS			
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	4.4	$ 9,328,349,955	$ 9,111,598,795
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	4.3	$ 3,527,924,264	$ 2,946,695,411
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 26,333,957,073**	**$ 23,434,060,869**
TOTAL ACTIVO		**$ 29,878,888,107**	**$ 27,186,979,452**
PATRIMONIO			
CAPITAL	4.16	$ 2,614,000,000	$ 2,614,000,000
RESERVA LEGAL	4.16	$ 869,329,230	$ 812,450,457
RESERVA PARAFUTURA CAPITALIZACION	4.16	$ 754,718	$ 754,718
GANANCIAS ACOMULADAS	4.16	$ 7,561,867,198	$ 7,049,958,246
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.16	$ 1,609,010,633	$ 568,787,724
TOTAL PATRIMONIO		**$ 12,654,961,779**	**$ 11,045,951,146**
PASIVO			
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS			
CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES	4.12	$ 1,824,097,628	$ 1,606,682,770
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES	4.15	$ 5,625,082,842	$ 5,371,650,439
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS CORRIENTES	4.13	$ 1,898,986,644	$ 1,305,060,411
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.11	$ 3,147,584,688	$ 3,822,696,423
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	4.10	$ 489,842,998	$ 757,144,048
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$ 12,985,594,800**	**$ 12,863,234,092**
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS			
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	4.12	$ 826,315,906	$ 695,561,576
CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS CORRIENTES	4.13	$ 353,834,056	$ 25,915,989
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	4.7	$ 1,341,601,290	$ 414,021,203
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.11	$ 137,979,587	$ 294,229,729
BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.14	$ 317,513,771	$ 142,797,182
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	4.15	$ 1,261,086,918	$ 1,705,268,536
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 4,238,331,528**	**$ 3,277,794,214**
TOTAL PASIVO		**$ 17,223,926,328**	**$ 16,141,028,306**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**$ 29,878,888,107**	**$ 27,186,979,452**

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
cc 79,528,764 de Bogotá
Representante Legal

JULIAN DAVID CARDONA PEREZ
Contador Público
T.P.. 201760-T

Ver Opinion Adjunta
LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 106945-T

OINCO S A S
NIT. 900.037.384-8
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DICIEMBRE DE 2023

	NOTAS		2023		2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.17	$	43,264,005,433	$	14,983,621,114
COSTO DE VENTAS	4.18	$	36,212,485,107	$	12,386,870,598
GANANCIA BRUTA		$	7,051,520,326	$	2,596,750,516
OTROS INGRESOS	4.17	$	309,985,327	$	125,936,114
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.19	$	816,708,699	$	420,267,588
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.20	$	2,679,589,628	$	1,161,852,749
OTROS GASTOS POR FUNCION	4.21	$	619,725,040	$	233,537,838
GANACIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		$	3,245,482,286	$	907,028,456
INGRESOS FINANCIEROS	4.17	$	1,306,522	$	152,082
COSTOS FINANCIEROS	4.22	$	577,671,371	$	239,113,037
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		$	2,669,117,437	$	668,067,500
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO, OPERACIONES CONTINUADAS	4.23	$	1,060,106,804	$	99,279,776
GANANCIA (PERDIDA)		$	1,609,010,633	$	568,787,724

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
C.C. 79,528,764 de Bogotá
Representante Legal

JULIAN DAVID CARDONA PEREZ
Contador Público
T.P.: 201460-T

Ver Opinion Adjunta
LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 106945-T

OINCO S A S
NIT. 900.037.384-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DICIEMBRE DE 2023

	2023	2022
GANANCIA (PERDIDA)	$ 1,609,010,633	$ 568,787,724
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS		
Participacion de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el metodo de particlpacion que no se reclasificaran al resultado del periodo, neto de Impuestos	$ -	$ -
OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS	$ -	$ -
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS		
Ganancia (perdida) por diferencias en cambio de conversion, netas de impuesto	$ -	$ -
Ganancia (perdida) por coverturas de flujos de efectivo, netas de impuesto	$ -	$ -
OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS	$ -	$ -
OTRO RESULTADO INTEGRAL	$ -	$ -
RESULTADO INTEGRAL	$ 1,609,010,633	$ 568,787,724

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
C.C. 79,528,764 de Bogotá
Representante Legal

JULIAN DAVID CARDONA PEREZ
Contador Publico
T.P.. 201480-T

Ver Opinion Adjunta
LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 106945-T

OINCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
OINCO SAS
NIT 900.037.084
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2023 Y 2022

	Dic 31, 2023	Dic 31, 2022
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
Resultado del periodo	1,609,010,633	568,787,724
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	1,356,735,393	328,512,441
Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias no monetarios	1,060,106,804	99,279,776
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	176,979,990	161,819,169
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	119,648,599	67,413,495
Ajustes por provisiones	0	0
Ajustes por participaciones no controladoras	0	0
Ganancia por la venta de activos no corrientes	0	0
Cambios en activos y pasivos de operación	59,760,095	(2,834,977,567)
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(525,056,027)	(1,458,856,661)
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	(216,751,160)	(3,084,309,350)
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(643,162,794)	893,747,508
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	348,169,187	(841,563,461)
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	1,096,560,889	425,153,871
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	0	1,230,850,527
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	3,025,506,121	(1,937,677,402)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Compras de propiedades, planta y equipo	(132,447,371)	(615,425,263)
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0	0
Compras de activos intangibles	0	0
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo	0	0
Compras de otros activos a largo plazo	0	0
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros	0	0
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(132,447,371)	(615,425,263)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Reembolsos de préstamos	4,768,301,103	4,443,509,286
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(156,250,142)	(132,663,860)
Dividendos pagados	0	0
Otras entradas (salidas) de efectivo	(6,923,880,858)	(969,275,183)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(2,311,829,897)	3,341,570,242
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	581,228,853	788,467,577
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0	0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,946,695,411	2,158,227,835
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,527,924,264	2,946,695,411

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
C.C. 79.528.764 de Bogotá
Representante Legal

JULIAN DAVID CARDONA PEREZ
Contador Publico
T.P. 201469-T

Ver Opinion Adjunta
LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 106945-T

OINCO S A S
NIT. 900.037.384-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	Capital en Acciones	Reserva Legal	Reserva Ocacional	Total Reserva	Ganancias Acomuladas	Total Patrimonio
Patrimonio en diciembre 31 de 2022	**2,614,000,000**	**812,450,457**	**754,718**	**813,205,175**	**7,049,958,246**	**10,477,163,421**
Cambios en el patrimonio						
Ganancia (perdida)					568,787,724	568,787,724
Otros resultados integrales						
Resultado integral total del año					568,787,724	568,787,724
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios						0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios en el patrimonio		56,878,772			(56,878,772)	-
Incremento (disminucion) en el patrimonio	-	56,878,772			(56,878,772)	0
Patrimonio en diciembre 31 de 2023	**2,614,000,000**	**869,329,230**	**754,718**	**870,083,948**	**7,561,867,198**	**11,045,951,146**

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
C.C. 79.528.764 de Bogotá
Representante Legal

JULIAN DAVID CARDONA PEREZ
Contador Público
T.P.. 201460-T

Ver Opinion Adjunta
LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 106945-T

OINCO SAS
NIT 900.037.384-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE

OINCO S A S

NIT 900.037.384-8

A LOS INTERESADOS EN GENERAL

Los suscritos representante legal y Contador de la Compañía, certifican de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Las notas a los Estados Financieros a diciembre 31 del 2023 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES aplicables en Colombia conforme a la Ley 1314 de 2009 y sus Decretos reglamentarios 2420 y 2496 del 2015, se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos.

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
Representante Legal.
C.C. 79.528.764 de Bogotá

JULIAN DAVID CARDONA PEREZ
Contador.
C.C. 1.030.544.830 de Bogotá
T.P. 201460-T

LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisora Fiscal
C.C. 52.439.369
T.P. 106945

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DE OINCO SAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022
NIT 900.037.384-8

1. INFORMACION GENERAL.

La sociedad OINCO SAS fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 08 de agosto de 2005 según escritura pública numero 0002547 bajo el nombre de OINCO LTDA, el 15 de octubre de 2015 bajo el Acta 017 de junta de socios se realizó una reforma a los estatutaria y de tipo societario, en donde se referencia su transformación de compañía Limitada a una Sociedad por Acciones Simplificada, con una duración de la sociedad Indefinida.

El objeto social entre otros es la ejecución, dirección de todo tipo de obras públicas y privadas, además de gerencia de proyectos, consultorías técnicas y administrativas como interventorías de obras civiles, mecánicas, eléctricas o ambientales, ingenierías conceptuales, consultorías especializadas en coordinación, control, supervisión y seguimiento a los procedimientos, así mismo, se dedica al servicio de alquiler de todo tipo de maquinaria y equipos destinados a la ingeniería civil.

La entidad se encuentra sometida a inspección por parte de la Superintendencia de Sociedades.

OINCO SAS, está ubicada en la Calle 103 # 14 A 53 Oficina 406 en la ciudad de Bogotá D,C., Departamento de Cundinamarca.

2. BASES DE PREPARACION.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes estados financieros.

2.1 PERIODO CONTABLE.

Los presentes estados financieros individuales de OINCO SAS, cubren los siguientes periodos:

- Estado Individual de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023, 31 de diciembre de 2022.
- Estado de Resultados Individual por los periodos de doce meses iniciando el 01 de enero y terminando el 31 de diciembre de 2023 y 01 de enero y terminando el 31 de diciembre de 2022.
- Estado de Resultados Integrales Individual por los periodos de doce meses iniciando el 01 de enero y terminando el 31 de diciembre de 2023 e iniciando el 01 de enero y terminando el 31 de diciembre de 2022.
- Estados de Cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2023, 31 de diciembre de 2022.

- Estado de flujo de efectivo individual método indirecto al 31 de diciembre de 2023, 31 de diciembre de 2022.

2.2 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

- **Estado de Situación Financiera.**

OINCO SAS ha determinado como formato de presentación de su estado de situación financiera individual la clasificación en corriente y no corriente.

- **Estado de Resultados.**

OINCO SAS ha optado por presentar su Estado de Resultado Individual clasificado por función.

- **Estado de Flujo de efectivo**

OINCO SAS presenta el estado de flujo de efectivo por el método indirecto.

2.3 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD.

La Administración de OINCO SAS, es responsable de la información contenida en los estados financieros individual. La preparación de los mismos con base a las Normas Internacionales de información Financiera para PYMES requiere el uso de juicios y estimaciones, así como la utilización de juicio de la gerencia para la aplicación de las políticas contables. Estas estimaciones se han realizado utilizando la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados Individual. Sin embargo, es posible que acontecimientos futuros obliguen a modificarlas en periodos posteriores, si esto llegara a ocurrir se haría conforme a lo establecido a la sección 10 "Políticas Contables, Estimaciones y Errores", de la forma, re-expresión retroactiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros individuales.

2.4 MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACION.

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan en "pesos colombianos", que es la moneda funcional de la empresa y la moneda de presentación.

2.5 ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLE.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para PYMES requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Las áreas que se involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimados son significativos para los estados financieros se describen en la Nota 4.1

2.6 ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES.

ACTIVOS

Se clasificarán como activos corrientes, cuando:

- Se espera realizar o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad;
- Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación;
- Se espera realizar dentro del periodo de doce meses posteriores a la fecha del balance; o
- Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la Sección 7 NIIF para Pymes), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance.
- Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes.

PASIVOS

Se clasificarán como pasivos corrientes cuando:

- Se espere liquidar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la entidad;
- Se mantenga fundamentalmente para negociación;
- Deba liquidarse o cancelarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance,
- La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
- Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes.

2.7 IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD.

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o material.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que pueden tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación al activo total, pasivo total y al patrimonio o a los resultados según corresponda. Se considera como material toda partida que supere el 8.87% con respecto a un determinado total de los anteriores citados.

Esta materialidad se toma como ayuda para que la información financiera este comprensible, comparable, y así representar fielmente la realidad económica de la compañía.

2.8 DECLARACION EXPLICITA Y SIN RESERVA

Los estados financieros individuales de OINCO SAS han sido preparados de acuerdo con las Normas internacionales de Información Financiera para PYMES (NIIF para PYMES), promulgadas por el concejo técnico de Normas Internacionales de contabilidad (IASB). Estas normas fueron acogidas como marco contable en Colombia por intermedio de la Ley 1314 de 2009.

3. POLITICAS CONTABLES

3.1 EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes se comprende como el efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (con vencimientos originales de tres meses o menos), que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

Se deberá dar de baja al efectivo, equivalente de efectivo, cuando se disponga de los saldos de las cuentas corrientes o de ahorros, cuando expire los derechos sobre equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho activo financiero.

Procedimientos:

- Su convertibilidad en estricto efectivo está sujeta a un plazo no mayor a los tres meses o menos desde la fecha de adquisición;
- (Fideicomisos conformado en portafolios conservadores)

3.2 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Las cuentas por cobrar son instrumentos financieros, que corresponden a contratos de los cuales se desprende la obligación de prestar un servicio o entregar un bien; y se recibirá como contraprestación, efectivo, equivalente a efectivo u otro instrumento financiero. La compañía registra en la línea del estado financiero las cuentas por cobrar corrientes las que deberá ser cancelada considerando el ciclo de operaciones o no mayores a un año, y como no corrientes las que se cancelan después del ciclo de operaciones o mayores a un año.

Las cuentas por cobrar están sujetas a evaluación de deterioro por costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo, al menos en cada periodo de reporte; para identificar si hay evidencia de su deterioro.

Dentro de este rubro no se incluye Cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas.

Para la medición inicial la compañía mide estos activos al valor de la transacción, y la medición posterior los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su costo amortizado. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente a su valor nominal, continuaran valorándose por dicho importe salvo que se hubieran deteriorado.

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable.

3.3 CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas son instrumentos financieros activos, que surgen de las relaciones con compañías vinculadas, dichas relaciones darán el derecho de recibir como contraprestación efectivo o equivalente a efectivo u otro instrumento financiero. La compañía registra en la línea del estado financiero las cuentas por cobrar corrientes las que deberá ser cancelada considerando el ciclo de operaciones o no mayores a un año, y como no corrientes las que se cancelan después del ciclo de operaciones o mayores a un año.

La compañía entiende una parte relacionada como aquella entidad o persona que tiene la capacidad de influir en las políticas financieras y de operación a través de la presencia de control, control conjunto o influencia significativa que pueden generar efectos sobre los resultados y la situación financiera de la entidad, por consiguiente, se consideran partes relacionada:

- Subsidiarias
- Asociadas
- Operaciones conjuntas
- Negocios conjuntos
- Miembros de junta directiva

Las cuentas por cobrar están sujetas a evaluación de deterioro por costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo, al menos en cada periodo de reporte, para identificar si hay evidencia de su deterioro.

Dentro de este rubro no se incluye Cuentas por cobrar por la realización de contratos de los cuales se desprende la obligación de prestar un servicio o entregar un bien.

Para la medición inicial la compañía mide estos activos al valor de la transacción, para la medición posterior; los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su costo amortizado. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente a su valor nominal, continuaran valorándose por dicho importe salvo que se hubieran deteriorado. Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable.

3.4 INVENTARIOS

Los inventarios de acuerdo a la sección 13 de la NIIF para Pymes, se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método, el costo de compra más reciente. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.

Procedimientos

Los costos para la medición de los inventarios de servicios incluirán la mano de obra y otros costos del personal indirectamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión, los costos de material requerido para la obra y otros costos indirectos atribuibles.

- **Reconocimiento inicial:**

El costo de los inventarios comprende todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. Los costos de adquisición comprenden el precio de compra, los transportes, el almacenamiento, los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables.

- **Reconocimiento posterior**

En periodos posteriores al reconocimiento inicial, los inventarios deben ser reconocidos al menor valor entre el costo o el valor neto realizable. El costo del inventario retenido en el balance o el costo que es trasladado al resultado como costo de prestación de servicios, puede ser establecido utilizando el método precio de costo más recientes, o el costo promedio ponderado, para inventarios que son habitualmente intercambiables, o el costo estándar, el cual deben establecerse a partir de niveles normales de consumo de materia primas, suministro, y mano de obra.

3.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes corresponden a los importes compensables con el saldo a pagar de renta, generados por las retenciones en la fuente practicados por los clientes y sobrantes en liquidación privada de periodos anteriores que aún pueden ser compensables. Este impuesto es contemplado en la Sección 29 de la NIIF para PYMES.

Se medirán por el valor que se espera recuperar de la entidad administradora de impuestos, utilizando la normatividad y tasas aprobadas por la autoridad fiscal de los saldos a favor, correspondiente a los certificados de retenciones emitidos por los clientes.

3.6 PROPIEDADES DE INVERSION

Son propiedades (terrenos, edificios) que se tiene para obtener rentas o plusvalías. Se reconocerá como propiedad de inversión si es probable que los beneficios económicos futuros fluyan al interior de la entidad, el costo del activo pueda ser medido de forma fiable y exista control sobre el activo y sobre los beneficios económicos futuros.

Las propiedades de inversión comprenden principalmente terrenos para el desarrollo de futuros proyectos inmobiliarios, hoteles, bodegas, centros comerciales y edificaciones para obtener rentas y plusvalías, los cuales son adquiridos a través de compra directa o vía financiamiento bancario.

Las propiedades de inversión deben reconocerse al costo. Los costos asociados a la transacción deben incluirse en la medición.

Tanto las propiedades de inversión adquiridas por cuenta propia o a través de un arrendamiento financiero, la entidad utilizara el modelo del valor razonable.

3.7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo se reconocerá si es probable que se obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo, que el costo del activo pueda ser valorado con fiabilidad para la compañía

Reconocimiento inicial

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprenderá de acuerdo a la sección 17 de la NIIF para Pymes:

- El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio;
- Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración,
- La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre se asienta.
- En el caso de las permutas de elementos de propiedades, planta y equipo, se medirán por su valor razonable;
- Los terrenos y edificios son independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si han sido adquiridos conjuntamente.

Reconocimiento posterior

MODELO DEL COSTO (puede adoptar el Modelo de Revaluación)

Con posterioridad al reconocimiento inicial como activo, todos los bienes muebles que formen parte de los elementos de las propiedades, planta y equipo, deben ser contabilizados a su costo.

- Los elementos de las propiedades, planta y equipo se valuarán a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada practicada y el importe de cualquier pérdida por deterioro de valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.
- Los importes invertidos en mejora que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registra como mayor coste de los mismos.
- La base de depreciación o valor depreciable es el resultado de disminuir al costo de adquisición el valor de salvamento (valor de rescate o valor residual)

Depreciación

La depreciación de la propiedad planta y equipo se calcula usando el método que permita reconocer el desgaste del activo según su vida útil y según su clase. El valor residual y la vida útil se revisan y ajustan si es necesario en cada cierre de balance. Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta el importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de deterioro.

Las pérdidas y ganancias por la venta de la propiedad planta y equipo, se calculan comparando el ingreso obtenido con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados integrales.

CLASE DE ACTIVO	VIDA UTIL EN AÑOS
CONSTRAUCCIONES Y EDIFICACIONES	30 - 60
MAQUINARIA Y EQUIPOS	10 - 20
EQUIPOS DE OFICINA	5 - 10
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	3 - 10
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10 - 20

3.8 ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OPERATIVO

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Se registran los activos y pasivos por arrendamientos financieros, reconociendo el menor entre el valor presente de los flujos futuros y el valor de mercado del bien arrendado.

Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, este se reconoce, en el estado de situación financiera, como un activo o un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o bien el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento, si este fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento.

Al calcular el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, se toma como factor de descuento la tasa de interés implícita en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinada; de lo contrario se usa la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario.

Los pagos de arrendamiento operativo se registran como gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.

3.9 OPERACIONES CONJUNTAS

Las operaciones conjuntas son un acuerdo de control conjunto entre dos o más participes, donde se tiene derecho proporcional de la participación, en activos y obligaciones sobre pasivos. Este caso se presenta en los consorcios y uniones temporales que cumple con los requisitos para su clasificación.

Los consorcios y uniones temporales clasificadas como operaciones conjuntas. Su inclusión se realizará línea a línea proporcional a la participación en los activos, pasivos, ingresos costos y gastos con base en los estados financieros bajo NIIF para PYMES emitido por los consorcios y las uniones temporales.

3.10 ACTIVOS POR IMPUETO DIFERIDO

El activo por impuesto sobre la renta diferido será reconocido por la compañía únicamente cuando se establezca una probabilidad razonable de que existirán utilidades gravables futuras eficientes, que permitan realizar este activo.

Para la medición inicial y posterior el activo por impuesto diferido reconocido se reducirá en la medida de que no sea probable que el beneficio de impuesto realice y por los cálculos nuevos contemplados. La medición se realizará tomando como base las diferencias temporarias deducibles, incluyendo las pérdidas fiscales de periodos anteriores que no hayan sido objeto de deducción. La normatividad contemplada para este rubro es la Sección 29.

3.11 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Las obligaciones financieras son instrumentos financieros de pasivo, donde la compañía adquiere un compromiso de pago con una entidad financiera como contraprestación de efectivo para la financiación de diferentes actividades.

La compañía mide las obligaciones financieras a costo amortizado, cualquier costo de transacción asociado se tiene en cuenta para calcular la tasa interna de retorno a utilizar para la medición del componente de capital e interés.

El método de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de asignación de gasto de interés durante el periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forma parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) través de la vida esperada de la obligación financiera.

Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. Se reconocerá como no corriente los pago con vencimiento mayores a un año contando a la fecha del balance.

La empresa da de baja los pasivos financieros solo cuando, las obligaciones se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado.

3.12 PROVISIONES, PASIVOS CONTIGENTES Y ACTIVOS CONTIGENTES

PROVISION: Pasivo sobre el cual existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, no obstante, su estimación puede ser realizarse de forma fiable.

RECONOCIMIENTO: Cuando cumpla 3 criterios:

- Existe obligación presente como resultado de sucesos pasados.
- Probabilidad alta de pago de la obligación.
- Estimación fiable del importe de la obligación.

PASIVO CONTIGENTE: Es una obligación posible, surgida a raíz de hechos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad, o bien una obligación presente, surgida a raíz de hechos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

- No es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que impliquen beneficios económicos, o bien
- El monto de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.

PROCEDIMIENTO: Si la probabilidad de ocurrencia es MEDIA, debe revelarse la obligación contingente. Si la probabilidad de ocurrencia es BAJA, no se debe reconocer ni revelar en los estados financieros.

ACTIVO CONTIGENTE: Posible derecho (Activo), que surge a través de hechos pasados, cuya existencia debe ser confirmada por ciertos eventos inciertos futuros, que no estén plenamente bajo el control de la compañía.

RECONOCIMIENTO: La compañía debe abstenerse de reconocer cualquier activo contingente, a menos de que la realización del ingreso sea prácticamente cierta.

MEDICION		
1. PROBABILIDAD ALTA: Se realiza una estimacion razonable traida a valor presente definida por la gerencia de la entidad, con experiencia en casos similares y en ocasiones por expertos	Probabilidad de ocurrencia del 51% al 100%	Realizar provision
2. PROBABILIDAD MEDIA: No se realiza registro en los estados financieros. Es necesario revelar los hechos probables de los cuales la obligacion no esta directamente bajo el control de la entidad.	Probabilidad de ocurrencia del 51% al 80%	Revelar en los estados financieros
3. PROBABILIDAD BAJA: No se realiza ajustes ni revelaciones.	Probabilidad de ocurrencia del 0% al 50%	No efectuar reconocimiento ni realizar una revelacion

3.13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Las cuentas por pagar son instrumentos financieros, que genera la obligación de efectuar un pago con efectivo u otro instrumento financiero, esto sucede como contraprestación de un servicio recibido o un bien adquirido. La compañía registra en esta línea del estado financiero las cuentas por pagar que deberían ser canceladas en un periodo de acuerdo al ciclo de la operación o en un plazo no mayor a un año y que están posteriores al ciclo de la operación o mayores a un año como no corrientes.

Dentro de este rubro no se incluye las cuentas por pagar a partes relacionadas y asociadas.

Para la medición inicial y posterior, la compañía mide estos pasivos al valor de la transacción, se pueden presentar bajas en cuentas cuando no cumpla la condición para ser un pasivo.

3.14 CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Las cuentas por pagar a partes relacionadas son instrumentos financieros pasivos, que surgen de las relaciones con compañías vinculadas, dichas relaciones generan obligación de erogaciones de efectivo o equivalente a efectivo u otro instrumento financiero y a cambio se recibe un servicio, un bien o surge el hecho económico por un préstamo recibido. La compañía registra en la línea del estado financiero las cuentas por pagar que serán pagadas dentro ciclo de operación o en un periodo no mayor a un año para las corrientes, y las que están por fuera de este ciclo de operaciones a mayores a un año como no corriente.

La compañía entiende una parte relacionada como aquella entidad o persona que tiene la capacidad de influir en las políticas financieras y de operación a través de la presencia de control, control conjunto o influencia significativa que pueden generar efectos sobre los resultados y la situación financiera de la entidad, por consiguiente, se consideran partes relacionada:

- Subsidiarias
- Asociadas
- Operaciones conjuntas
- Negocios conjuntos
- Miembros de junta directiva

Para la medición inicial y posterior, la compañía mide estos pasivos al valor de la transacción, se pueden presentar bajas en cuentas cuando no cumpla la condición para ser un pasivo.

3.15 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

El impuesto sobre la renta y cree corriente es el impuesto a pagar en el año sobre las utilidades gravables, calculo con base a la tasa y normatividad de impuesto vigente a la fecha del cierre del balance.

El impuesto sobre la renta y cree no corriente es el impuesto a pagar en un futuro por acuerdos o fallos entre las compañías y las autoridades fiscales.

Su medición se realiza por el valor que se espera pagar a las autoridades fiscales por impuesto de renta en el periodo correspondiente.

3.16 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

El pasivo por impuesto sobre la renta diferido, correspondo a las diferencias temporarias imponibles entre el valor de libros de los activos y pasivos para efectos financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales. Para la medición inicial y posterior se realiza tomando como base las diferencias temporarias imponibles resultantes, su medición se realiza con las tasas vigentes para el periodo.

3.17 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En este concepto la compañía agrupa aquellos pasivos que no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen con la definición de pasivo. Principalmente se encuentra los anticipos y avances recibidos por parte de los clientes para desarrollar proyectos y pasivos por ingresos diferidos que posteriormente se reconocerán como ingresos en el estado de resultado.

En el no corriente la compañía agrupa aquellos pasivos que no se consideran instrumentos financieros, pero cumplen con la definición de pasivo, estos se amortizaran o se pagaran por fuera del ciclo de operaciones.

La compañía mide estos pasivos al valor de la transacción menos cualquier disminución por bajas en cuentas.

3.18 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios a empleados que se presenta en la compañía se consideran en su mayoría a corto plazo y por tanto son medidos a su valor de transacción como valor razonable.

Aquellos beneficios no corrientes son derechos adquiridos por parte de los empleados delimitados en la ley o por pacto de agremiaciones. En dicho rubro se encuentra los beneficios post-empleo o beneficios a largo plazo a los que los empleados tienen derecho ya sea por una edad mínima adquirida o por un tiempo de servicio para la compañía.

3.19 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos, y gastos se imputarán en función del criterio de devengo, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del método en que se produzcan la corriente monetaria o financiera derivado de ellos. Dichos ingresos se reconocerán por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

3.20 CONTRATOS DE CONSTRUCCION

Los costos de los contratos se reconocen cuando se incurre en ellos. Son parte del costo del contrato aquellos costos directos, costos indirectos atribuibles a la actividad del contrato, así como también se incluye eventualmente costos para asegurar el contrato y costos financieros relacionados con contratos específicos. Cuando el resultado de un contrato de construcción no puede estimarse de forma fiable, los ingresos del contrato se reconocen solo hasta el límite de los costos del contrato incurridos que sea probable que se recuperen.

Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse de forma fiable y es probable que el contrato vaya a ser rentable, los ingresos del contrato se reconocen durante el ejercicio del contrato, los ingresos del contrato incluyen ingresos acordados inicialmente y variaciones en el contrato de construcción y pagos adicionales por incentivos.

Cuando sea probable que los costos del contrato vayan a exceder el total de los ingresos del mismo, la perdida esperada se reconoce en el estado de resultados integrales como un costo, se reconocen en el estado de resultados integrales todos los costos relacionados directamente con el grado de avance reconocido como ingreso. Esto implicara que los materiales no incorporados a la obra y los pagos adelantados a subcontratistas, y en general cualquier costo incurrido relacionado con actividades a ser desarrolladas en un futuro, no forma parte del costo reconocido en resultados de ese ejercicio.

Los materiales no incorporados y los pagos adelantados a subcontratistas son clasificadas como inventario y los pagos anticipados respectivamente.

Se presenta como un activo adecuado por los clientes cuando los ingresos no pagados y las retenciones son mayores a los anticipos, de todos los contratos en curso. La facturación parcial no pagada todavía por los clientes se incluye en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Se presenta como un pasivo adeudado a los clientes cuando el anticipo es mayor a la retención y los ingresos no pagados, de todos los contratos en curso. En estos casos el saldo del anticipo se presenta en otros pasivos no financieros. Adicionalmente la compañía compensa los anticipos, según los acuerdos con los clientes en el momento de la generación de las facturas de cobros.

Se manejan dos tipos de contratos de construcción:

- **Contratos de precio fijo:** donde el contratista acordó un precio fijo, o cantidad fija por unidad de producto y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de reversión si aumenta los costos.
- **Contrato de margen sobre costo o administración delegada:** en el cual el contratista recibe el reembolso de los costos permisibles definidos en el contrato, afectados por cuenta del cliente, obtenidos unos honorarios calculados como un porcentaje de estos costos o determinados como un valor fijo.

Los costos de los contratos incluirán: costos de mano de obra, materiales usados en la construcción, costos de transporte, costos de alquiler de propiedad, planta y equipo, costos de diseños y asistencia técnica, costos de rectificación y garantía, reclamaciones de terceros.

4. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

4.1 ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES O CRITERIOS DE LA ADMINISTRACION

Las estimaciones utilizadas por la compañía en los presentes estados financieros individuales se refieren básicamente a:

DETERIORO DE ACTIVOS

La compañía evalúa anualmente, o antes si existiese algún indicio de deterioro, el valor recuperable de todos los activos sujetos a deterioro, para evaluar si existen perdidas por deterioro en el valor de los activos.

VIDA UTIL Y VALOR RESIDUAL

La compañía ha estimado la vida útil para los activos depreciables en función del ejercicio en el cual se espera utilizar cada activo, considerando la necesidad de asignar una vida útil distinta a una parte significativa de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, si fuera necesario.

El valor residual de los activos es estimado calculando el monto que la compañía podría obtener actualmente por la venta de un elemento, deducidos los costos estimados de venta, si el activo ya hubiera completado la vida útil.

La compañía revisa anualmente la vida útil y el valor residual en función de las nuevas expectativas y de cambios eventuales en los supuestos aplicados.

RECONOCIMIENTO DE INGRESO

La compañía utiliza el método del porcentaje de avance para reconocer los ingresos de sus contratos de construcción de obras para terceros. El método de reconocimiento de ingresos requiere que la sociedad estime los costos reales incurridos a la fecha como una proporción del total de costos proyectados.

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

Las estimaciones más utilizadas en la preparación de estados financieros son las proyecciones de costos e ingresos en contratos de construcción, sin embargo, están verificadas por personal idóneo en la materia y soportado de los presupuestos de la obra. En cuanto a la estimación de ingreso, la compañía se soporta en los contratos firmados con los clientes y cualquier reclamación altamente cierta de acuerdo con los criterios de la Sección23.

4.2 GESTION DEL RIESGO

En la compañía la gestión del riesgo es un proceso continuo, reconocido por la organización como parte de las mejores prácticas corporativas, que busca en todo nivel salvaguardar la sostenibilidad, crecimiento y solidez del negocio maximizar probabilidades y consecuencias de eventos positivos o minimizar las de eventos negativos.

Contribuye con la implementación de estrategias de prevención, protección, control, atención y transferencia de riesgos y así mismo, con escenarios que favorecen la toma de decisiones.

Nuestro proceso de gestión de riesgos consiste en contextualizar, identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos, mientras que una acción permanece se comunican y monitorean.

4.2.1 NEGOCIO DE CONSTRUCCION

Poseemos capacidad técnica y humana para diseñar, construir, mantener, administrar y operar obras de construcción tanto públicas como privadas tales como vías urbanas y rurales, redes de acueducto y alcantarillado, paisajismo, espacio público, zanjas, limpieza de sumideros, urbanismos, contribuyendo al crecimiento de la infraestructura en servicios público en el país.

4.2.2 RIESGO DEL ENTORNO

Riesgos externos derivados del entorno de la organización.

4.2.2.1 RIESGO POR EXPOSICION A CICLOS ECONOMICOS

La industria de la construcción es motor de la economía y un jugador importante en la generación de empleos, no obstante, es una industria altamente vulnerable a cambios en los ciclos económicos, así como a los cambios variables económicas tales como, inflación, desempleo, tasa de interés y condiciones de financiamiento.

En la compañía, la exposición a este riesgo se minimiza desde la estrategia de diversificación, la inclusión de distintas líneas de negocio, innovación de distintas líneas de negocio y extender nuestros servicios a nivel nacional dando beneficios a la población más vulnerable del país, son algunas de las maneras como se hace frente a los impactos de este riesgo.

4.2.2.2 RIESGO PAIS, REGULATORIO Y FISCAL

Colombia es un país con crecimiento económico atractivo a la inversión, con institucionalidad publica claramente establecida, pero con conflictos internos y divisiones políticas reconocidas, que llevan a incertidumbres en las condiciones políticas, regulatorias y económicas que en un momento determinado pueden afectar los resultados financieros de la compañía.

En términos generales, en Colombia, el costo de funcionamiento del estado, la necesidad de programas de inversión con gasto público, el paso hacia una paz total, solida con la terminación del conflicto interno del país y las nuevas reformas que el nuevo presidente y senado pretenden para un cambio radical en la sociedad Colombiana son factores que podría llegar afectar el atractivo de algunos negocios, generando incertidumbre en la economía colombiana generando impactos en la inflación y en las tasas de interés interbancario, afectando directamente a la empresa en la participación de nuevos proyectos, cuya estructuración implica el adecuado estudio para no comprometer la generación de flujo de efectivo de la compañía.

Para minimizar el riesgo, OINCO SAS se ha propuesto a incrementar su presencia a nivel nacional con negocios que sean atractivos y lograr que los proyectos conseguidos generen y cubran la afectación en materia fiscal, esto se da con un riguroso presupuesto en cada obra y adicionalmente con un estudio exhaustivo de las nuevas reglas tributarias, laborales y legales para identificar que riesgos y como nos podemos cubrir de las reformas realizadas por el gobierno.

4.2.2.3 RIESGO DE ORDEN PÚBLICO

La alteración del orden público se entiende como inconveniente para el logro de objetivos organizacionales cuando se manifiesta a través de distintas formas de delincuencia, protesta pública, revuelta, desobediencia social, motines asonados, sedición, revolución o subversión. Esta contingencia es de alta probabilidad de ocurrencia en Colombia y se incrementa con la localización geográfica de muchos de los proyectos donde OINCO SAS participa.

4.2.2.4 RIESGO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS

En la compañía la resolución de conflictos se define como la manera de solucionar las diferencias que se presenta con los entes con los que interactuamos, que pueden ser: Clientes, Proveedores, Empleados, Gobierno, Entidades de control, Comunidades, Socios.

4.2.2.5 RIESGO DE COMPETENCIA

En Colombia, específicamente en Bogotá D, C. donde se centra la mayoría de nuestras obras, existe un gran número de competidores locales y extranjeros.

La compañía posee una reconocida experiencia, capacidad financiera, técnica y una reputación adecuada para participar activamente en los nichos de negocio que son de su interés.

La innovación y el desarrollo de los modelos vanguardistas hacen que la compañía sea hoy un competidor con fuerza en los mercados en los que participa.

La participación compartida con otras empresas en proyectos donde es importante la suma de experiencia, es también una estrategia que ha permitido aumentar las probabilidades de éxito para operar y participar de negocios en el mercado.

4.2.3 RIESGO OPERACIONAL

Riesgos asociados a la ejecución de proyectos y negocios objeto de la compañía tanto en los procesos administrativos como técnicos.

4.2.3.1 RIESGOS CONTRACTUALES

Para la compañía los riesgos contractuales se enmarcan en la posibilidad de cumplimiento de los contratos y aquellos términos que tienen que ver con la promesa de ejecución con el cliente, como: entrega de producto final, especificaciones, plazo y precio.

Durante la ejecución de los contratos los proyectos son amparados por las pólizas de cumplimiento donde, las mismas buscan la protección de los dineros entregados y por cumplir con las especificaciones contraídas en los contratos.

4.2.3.2 RIESGO CONTRAPARTE

Se puede entender este riesgo como el incumplimiento de entrega de un bien o un servicio.

Este riesgo se da principalmente por demoras en los permisos y trámites ante las entidades públicas como por ejemplo los tramites ambientales, aprobación plan de manejo de tránsito y licencias de excavación

4.2.3.3 RIESGO LEGAL

En la compañía el riesgo legal nace con la existencia de contratos, acuerdos y obligaciones comerciales; está asociado a la posibilidad de ser sancionado u obligado a indemnizar daños como resultado de un incumplimiento.

Es un riesgo que se manifiesta cuando aparecen situaciones que se justifican en vacíos jurídicos o legales, imperfección o ambigüedad de los contratos.

4.2.3.4 RIESGO DE SOBRECOSTOS EN INSUMOS Y MANO DE OBRA

Cambios en el costo de insumos de construcción, como; Concreto, acero, tubería, mano de obra, madera, tienen un impacto significativo en el resultado de los proyectos.

Adicional a esto, este riesgo también es afectado por las demoras o plazos de entrega de los materiales e insumos que necesitas las obras debido a que esto genera retrasos en la ejecución generando mayores sobrecostos en las obras que se están ejecutando.

4.2.3.5 RIESGO DE CALIDAD DE OBRA

Trabajos no ejecutados correctamente, con especificaciones técnicas o, de uso, menores a las deseadas, aspectos estéticos no deseados, entre otros, se suman a la lista de factores que materializan este riesgo.

Comúnmente tiene un componente de reproceso y/o de reconstrucción, adicional a su costo inmediato de atención, en la mayoría de los casos se convierte en un accionador de consecuencias colaterales en la reputación.

4.2.3.6 RIESGO ACCIDENTES DE TRABAJO

El sector de la construcción registra una de las tasas de accidentalidad y muerte más altas en la industria.

Las actividades realizadas en este gremio son todas de alto riesgo y la compañía no es ajena a esta problemática.

4.2.3.7 RIESGO DE MODELO (OFERTA)

En nuestro esquema de negocios, nos vemos enfrentados continuamente a:

- En la construcción, que los modelos empleados para la preparación de la oferta económica tengan errores humanos producto de las mediciones, las hipótesis y las variables asumidas.

4.2.4 RIESGOS FINANCIEROS

4.2.4.1 RIESGO POR EXPOSICION A TASAS DE INTERES VARIABLES

Este riesgo está referido a la exposición que tiene la deuda de la compañía frente a variables macroeconómicas o índices de actualización de deuda. Representa un riesgo en la medida que la deuda se incrementa de manera no correlacionada con los ingresos, causando un efecto económico no deseado en el resultado de la compañía.

4.2.4.2 RIESGO DE CREDITO

Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras con la compañía.

- **CUENTAS POR COBRAR**

Actualmente la compañía mantiene diversificada la cartera de clientes, es decir que no depende en su operación de un solo cliente o grupo en particular.

4.2.4.3 RIESGO DE LIQUIDEZ

Este riesgo se asocia a la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones en las fechas pactadas.

4.2.4.4 RIESGO DE FRAUDE

En la compañía el riesgo de fraude se asocia a la contaminación de los procesos con propósito particulares y ajenos al deber ser de la organización, la suplantación de instrucciones, desviación de fondos o recursos con interés personal, alteración de documentación, la simulación de actividades, entre otros, son algunos de los hechos más significativos.

4.2.5 RIESGOS ESTRATEGICOS

Aquellos asociados a decisiones estratégicas de la organización, sobre los productos y servicios o sobre mercados y negocios.

4.2.5.1 RIESGO DE IMAGEN Y CREDIBILIDAD

Son los eventos que afectan positiva o negativamente el buen nombre de la compañía en el mercado. Como riesgo, se evalúan las actuaciones de los funcionarios tanto en obra como en la parte administrativa en cuanto a su relación con la comunidad.

4.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

	2023	2022
CAJA MENOR	23,891,890	62,507,628
BANCOS CUENTAS CORRIENTES (1)	2,938,299,690	2,764,586,180
BANCOS CUENTAS AHORROS	297,458,865	27,187,043
CUENTAS DE CARTERA COLECTIVA	268,273,819	92,414,561
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	**3,527,924,264**	**2,946,695,411**

1. El detalle de los bancos cuentas corrientes es el siguiente

	2023	2022
Bancos cuentas corrientes		
CUENTA CORRIENTE ITAU 3002	1,266,160	100,751,994
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 4485	78,626,193	77,770,515
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 8351	118,710,941	132,912,422
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 1194	251,905	15,573
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 9891	-	997
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 6011	19,073	19,073
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 6681	80,493	80,493
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 4681	125,791	5,825,491
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 3383	230,053	41,562,017
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 7100	-	625,243
CUENTA CORRIENTE BANCO OCCIDENTE 7732	10,926	20,966
BANCOS CONSORCIOS*	2,738,978,153	2,405,001,396
TOTAL BANCOS CUENTAS CORRIENTES	**2,938,299,690**	**2,764,586,180**

* Los bancos de los consorcio es el acumulado de los saldos bancarios donde OINCO SAS tiene participacion en negocios conjuntos

4.4 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se detalla las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar corriente

	2023	2022
CLIENTES (1)	1,134,868,947	815,582,345
SALDO A FAVOR IVA CONSORCIOS*	1,199,650	171,489
RETENCION DE GARANTIA (2)	2,423,660,890	1,378,729,748
ANTICIPOS (3)	4,652,855,629	3,644,956,185
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32,398,303	45,165,027
PRESTAMOS COMERCIALES (4)	1,276,695,042	3,357,503,151
IMPUESTO DE ICA RETENIDO	51,289,809	2,151,593
DETERIORO EN CUENTAS POR PAGAR (1)	- 240,486,089	- 124,526,404
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**9,332,482,180**	**9,119,733,134**

OINCO SAS
NIT 900.037.384-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

1. Detalle de las cuentas por cobrar a nuestros clientes.

	2023	2022
Clientes corrientes		
CONSORCIO ACUEDUCTO ZINZANJA	53,133,954	60,991,866
CONSORCIO OBRAS ACUEDUCTO PROAR	50,001,998	63,891,672
CONSORCIO TURBO 2018	-	177,926,917
OTROS	172,915,347	93,248,190
CONSORCIO SUMIDEROS 2019	45,720,905	45,720,905
CONSORCIO JARILLONES BOSA	28,485,320	-
CONSORCIO CONSTRUVIAL PEREIRA	28,724,000	
CONSORCIO RIO TUNJUELO CHIGUAZA	16,746,392	16,746,392
CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA OINCO SAS	84,149,104	207,843,643
CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019	40,561,865	-
APIROS SAS	212,363,206	-
COINVER SA	255,564,323	
OTROS CONSORCIOS*	81,858,154	129,528,380
CONSORCIO OBRAS UTP	44,960,000	-
TOTAL CLIENTES CORRIENTES	**1,115,184,567**	**795,897,964**

	2023	2022
Clientes no corrientes		
vias y construcciones s.a. -	19,684,380	19,684,380
TOTAL CLIENTES NO CORRIENTES	**19,684,380**	**19,684,380**
TOTAL CLIENTES	**1,134,868,947**	**815,582,344**

Vías y construcciones S.A. es una sociedad que entro en un proceso de restructuración empresarial amparado por la Ley 1730 de 2009, este proceso ha sido avalado por la superintendencia de sociedades en 31 de julio de 2014, este acuerdo de reorganización plantea lo siguiente " las obligaciones contraídas con proveedores se pagaran en un plazo de 84 meses a partir de la validación de la reforma del presente acuerdo, dando un periodo de gracia a capital de 24 meses y la obligación se amortizara en 20 cuotas trimestrales vencidas y se reconocerá unos intereses durante la vigencia de la reforma, calculada por IPC del año 2013 (1.94%).

De acuerdo con lo anterior Vías y construcciones S.A. comenzaría a pagar a OINCO SAS los valores adeudados a partir del 31 de octubre del 2016, el cual a 31 de diciembre de 2017 no se ha recibido dichos pagos pactados, al 2017 se generó una prórroga de los pagos generando un aplazamiento del inicio de los a pago para el 30 de Julio 2021.

Generando un riesgo crediticio para la compañía por el impago de estas deudas. En vista de lo anterior, se procedió a calcula el deterioro de esta cuenta por cobrar calculado por el método de costo amortizado por un valor de $ 19.381.568,00.

- Se detalla el deterioro de cartera ocasionado por el riesgo crediticio de nuestros clientes

	2023	2022
Deterioro de cartera corriente		
CONSORCIO DJG 671	12,834,157	6,832,208
CONSORCIO OBRAS ACUEDUCTO PROAR	34,861,767	24,695,650
CONSORCIO RIO TUNJUELO CHIGUAZA	21,945,507	18,540,728
INGENIERIA AVANZADAS EN OBRAS SUBTERRANEAS	6,496,457	3,350,600
CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019	22,460,520	11,085,610
CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA OINCO	39,256,562	20,246,886
CONSORCIO SUMIDEROS 2019	26,314,567	17,018,857
CONSORCIO ACUEDUCTO ZINZANJA	8,649,609	-
CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 1	9,720,658	6,839,038
ZINZANJA SUCURSAL COLOMBIA	3,388,372	-
CONSORCIO CONSTRUVIAL PEREIRA	11,679,995	-
CONSTRUCCIONES JAM SAS	2,789,571	-
JC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	7,657,128	3,753,311
AREAS CIVILES Y CONTRUCCIONES LTDA	2,555,430	-
CONSTRUCTORA COLPATRIA	10,494,220	5,412,478
TOTAL DETERIORO DE CARTERA CORRIENTE	**221,104,520**	**117,775,366**

	2023	2022
Deterioro de cartera no corriente		
vias y construcciones s.a. -	19,381,568	6,751,038
TOTAL DETERIORO DE CARTERA NO CORRIENTE	**19,381,568**	**6,751,038**
TOTAL DETERIORO DE CARTERA	**240,486,088**	**124,526,404**

Se identifico riesgo crediticio con algunos de nuestros clientes que se encuentra en cartera morosa, de acuerdo con nuestra política se realizó una medición posterior de la cartera con el método del costo amortizado, tomando como tasa de interés 25.52% EA, certificado por la Superintendencia Financiera de acuerdo con la resolución No. 2074 del 30 de noviembre del 2023.

2. Detalle de las retenciones de garantía realizada por los clientes.

	2023	2022
Retenciones de garantias		
CONSTRUCTORA BOLIVAR SA	13,861,733	13,861,733
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.	32,746,346	32,746,346
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER	78,558,213	78,558,213
CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019*	167,967,090	110,599,612
COINVER SA	419,738,707	-
APIROS SAS	297,820,723	-
CONSORCIO VILLAVO 2017*	561,035,968	560,671,228
CONSORCIO TURBO 2018*	-	370,625,157
CONSORCIO METRO 1*	122,458,865	-
CONSORCIO MOVILIDAD POPAYAN*	364,595,472	-
CONSORCIO AQUALEBRIJA*	108,932,587	-
OTROS CONSORCIOS*	255,945,186	211,667,459
TOTAL RETENCIONES DE GARANTIAS	**2,423,660,890**	**1,378,729,748**

* Son las retenciones de garantias realizadas a los consorcios y registrados por la participacion que posee OINCO SAS

3. Detalle de los anticipos para proveedores y contratistas, estos desembolsos por pagos anticipados fueron realizados para la ejecución de actividades o compra de materiales en las obras que realiza OINCO SAS.

	2023	2022
Anticipos		
CONSORCIO TURBO 2018*	-	172,327,941
CONSORCIO AQUALEBRIJA*	272,515,624	269,166,906
PAVIMENTOS TECNICOS Y CIA LTDA	80,000,000	-
G Y J FERRETERIAS SA	63,985,773	67,149,007
CONSORCIO INTERCEPTOR*	65,540,492	-
CONSORCIO OBRAS UTP*	697,153,172	-
CONSORCIO MOVILIDAD POPAYAN*	725,603,465	-
TRANSMATERIALES Y AGREGADOS S.A.S.	143,274,640	164,937,144
AREAS CIVILES Y COSNTRUCCIONES LTDA	105,523,976	105,523,976
CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA OINCO SAS*	51,659,206	98,711,362
CONSORCIO TRONCAL ROCT*	467,449,977	-
FUNDICCIONES DE LIMA SA	225,206,630	225,206,630
CONSORCIO ESTACIONES 1452*	57,559,850	-
OTROS	309,869,164	290,294,635
CONSORCIO METROVIAL SB*	-	381,695,464
CONSORCIO ESTACIONES 1203 BOSATAMA*	-	109,687,540
CONSORCIO METRO 1*	882,705,654	-
CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019 *	381,954,981	246,126,289
CONSORCIO CONSTRUVIAL PEREIRA*	45,799,109	631,817,590
OTROS CONSORCIOS*	77,053,914	882,311,702
TOTAL ANTICIPOS	**4,652,855,629**	**3,644,956,185**

* Participacion de OINCO SAS en los consorcio en el rubro de anticipos

4. Detalle de los préstamos a particulares, estos desembolsos fueron realizados para la ejecución de actividades.

	2023	2022
Prestamos comerciales		
TRANSMATERIALES Y AGREGADOS SAS	379,855,010	351,944,334
CONSORCIO ZINZANJA BOGOTA	791,209,121	2,846,592,347
OTROS	9,679,584	1,898,459
CONSORCIO ACUEDUCTO ZINZANJA	95,951,327	157,068,012
TOTAL PRESTAMOS COMERCIALES	**1,276,695,042**	**3,357,503,151**

4.5 CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS

Las cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas por el rubro de préstamos a los consorcios donde OINCO SAS posee una participación, se presentan a continuación:

	2023	2022
CONSORCIO AQUALEBRIJA*	112,033,504	-
CONSORCIO ESTACIONES 1452	470,501,615	-
CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA- OINCO SAS	73,691,443	215,823,797
CONSORCIO AQUALEBRIJA	1,623,556,732	1,317,177,673
CONSORCIO ESTACIONES 1452*	125,293,008	-
CONSORCIO JARILLONES BOSA	3,961,359	117,461,359
CONSORCIO METRO 1*	743,495,055	-
CONSORCIO OBRAS UTP*	110,000,000	-
CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO	341,996,789	301,870,995
CONSORCIO CONSTRUVIAL PEREIRA	23,708,637	88,844,884
OTROS	212,487,409	21,732,320
OTROS CONSORCIOS*	71,896,144	1,206,547,874
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS	**3,912,621,696**	**3,269,458,902**

* Es el porcentaje de participacion que posee OINCO SAS en los consorcios por este rubro

4.6 INVENTARIO

A continuación, se detalla el inventario corriente:

	2023	2022
COMPRA MATERIAL	3,360,000,000	2,753,706,654
SERVICIOS Y MANO DE OBRA INDIRECTA	-	1,147,398,142
COSTOS INDIRECTOS DE EJECUCION DE LA OBRA	-	178,613,997
INVENTARIO DE CONSORCIO *	4,865,431,500	3,620,656,679
TOTAL INVENTARIO	**8,225,431,500**	**7,700,375,473**

* Son los valores de acuerdo a la participacion que tiene OINCO en los consorcios

4.7 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE

ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

	2023	2022
RETENCION EN LA FUENTE	867,512,517	285,054,516
AUTORRETENCION	472,117,141	120,877,772
TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	**1,339,629,658**	**405,932,287**

PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

	2023	2022
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,341,601,290	414,021,203
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	**1,341,601,290**	**414,021,203**

4.8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	TERRENOS	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE OFICINA	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Saldo inicial al 31/12/2022	**249,785,900**	**1,039,196,036**	**1,714,854,153**	**34,310,169**	**176,858,123**	**1,229,525**	**3,216,233,908**
Adiciones	-	-	13,889,674	84,516,395	-	34,041,303	132,447,372
Retiros	-	-	(251,531,893)	0	-	-	-
Depreciacion	-	(26,419,508)	(50,693,437)	(5,251,353)	(16,210,053)	(519,999)	(99,094,349)
Otros aumentos o (disminuciones)	-	-	-	-	-	-	-
Saldo final al 31/12/2023	**249,785,900**	**1,012,776,528**	**1,426,518,499**	**113,575,210**	**160,648,070**	**34,750,830**	**2,998,055,038**

4.9 PROPIEDADES DE INVERSION

	2023	2022
Propiedades de inversion		
SALDO INICIAL	506,009,883	506,009,883
ADICIONES	-	-
AJUSTE VALOR RAZONABLE	-	-
BAJAS	-	-
SALDO FINAL	**506,009,883**	**506,009,883**

Las propiedades de inversión están compuestas por una oficina que se tiene en la calle 98 # 15 17 oficina 507 por valor de $ 316.365.000, y un lote en el municipio de Dosquebradas Risaralda por valor de $189.644.883.

Estas propiedades de inversión se valorarán cada tres años de acuerdo a la política de la compañía y por solicitud de la superintendencia de sociedades; se realizarán a través de un avaluó técnico por un profesional a cargo.

4.10 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO DIFERIDO				
	dic.-23		dic.-22	
CONCEPTO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
DEUDORES NACIONALES	36,733,888		22,540,453	
INVENTARIO POR COMPRA MATERIALES				220,931,912
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (BODEGA)		222,795,595		222,280,168
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MAQUINARIA MAYOR)		190,529,937		232,880,953
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (TERRENO URBANO)		48,225,066		48,155,065
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (OFICINA)		248,499		430,499
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE)		28,043,900		32,465,452
SUBTOTAL	**36,733,888**	**489,842,998**	**22,540,453**	**757,144,048**

El impuesto deducible e imponible se calculó de acuerdo con la sección 29, en estos se hallaron las diferencias entre la contabilidad en NIIF para pymes y el base fiscal determinado por las normas tributarias en Colombia, con estas diferencias se aplicó la tarifa del impuesto sobre la renta y el impuesto de renta para la equidad, dando como resultado un impuesto diferido deducible de $ 36, 733,888 y un impuesto diferido imponible de $ 489, 842,998.

4.11 OBLIGACIONES FINANCIERAS

	2023	2022
Obligaciones financieras corrientes		
LEASING OCCIDENTE	72,074,855	97,958,948
LEASING BANCOLOMBIA SA	65,904,732	196,270,781
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	**137,979,587**	**294,229,729**

	2023	2022
Obligaciones financieras no corrientes		
BANCO DE OCCIDENTE	137,610,420	1,075,095,796
BANCOLOMBIA	1,176,873,176	1,935,215,290
BANCO DE BOGOTA	1,279,364,567	749,723,417
CONSORCIO ESTACIONES 1452*	-	62,661,920
CONSORCIO METRO 1*	550,000,000	-
CONSORCIO MYSV OINCO*	3,736,525	-
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	**3,147,584,688**	**3,822,696,423**

* Las obligaciones financieras son los saldos donde OINCO SAS tiene participacion en negocios conjuntos

Esta obligación del son directamente con el Bancolombia, el Banco de Occidente, y Banco de Bogotá, se origina para dar cumplimiento a las obras en la compra de elementos técnicos y así lograr el cumplimiento óptimo del objeto del contrato.

4.12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES Y NO CORRIENTES

	2023	2022
PROVEEDORES (1)	1,683,970,246	1,827,265,142
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	288,289,934	159,506,883
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	352,359,414	185,475,043
RETENCION EN LA FUENTE	78,222,530	36,533,220
RETENCION DE ICA	3,070,726	4,419,973
RETENCION DE IVA	-	25,650
RETENCION EN GARANTIAS	244,500,684	89,018,435
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CXP	**2,650,413,534**	**2,302,244,347**

1. Detalle de las cuentas por pagar a proveedores corrientes más representativos

	2023	2022
Porveedores corrientes		
AMTEL LTDA	11,652,724	-
A.B.C FILTROS LTDA	39,752,529	-
UNISPAN COLOMBIA S A S	8,721,343	8,721,343
HOLCIM COLOMBIA SA	90,935,791	-
AUTO SERVICIO SALAZAR S.A.S	16,817,115	-
C&T ARCILLAS Y PREFABRICADOS EN CONCRETO S.A.S.	17,667,282	-
PLANTACIONES Y JARDINES BERMEO SAS	10,075,029	-
MAGNUS SEGURIDAD LTDA	15,375,925	-
AM EJE FERRETERO ANDRES MARTINEZ SAS	10,820,736	-
PANELES ESTRUCTURALES SAS	28,327,492	-
ACUEDUCTOS Y SOLUCIONES SAS	19,477,553	-
MAQUINARIA Y EQUIPOS HERNANDEZ SAS	17,745,480	-
IMPULSADORA DE PROYECTOS SAS	10,760,000	-
R&G FORMALETAS METALICAS	-	4,699,097
IMPOSEG INDUSTRIAL LTDA	-	5,308,184
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	-	24,051,126
LOGISTICA E INGENIERIA JJ SAS	-	24,929,019
DISREMAQ SAS	-	19,461,023
TRANSMATERIALES Y AGREGADOS S.A.S.	174,637,490	9,639,812
TIGRE ADS COLOMBIA LTDA	-	10,009,469
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S	-	49,559,040
CASA DE LA RETRO	-	16,698,809
ALMACEN PARIS	12,409,008	-
COMERCIALIZADORA CAR LLANTAS C&M S A S	18,723,648	20,069,934
INVERSIONES MOJHER S A S	35,794,667	35,794,667
OTROS	117,546,422	80,659,285
B & V INGENIERIA SAS	11,323,469	-
FERRETERIA FORERO SA	10,445,228	-
CEMENTOS ARGOS	12,202,031	-
TOTAL PROVEEDORES CORRIENTES	**691,210,963**	**309,600,807**

	2023	2022
Proveedores no corrientes		
CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO SAS	12,766,228	-
CONSORCIO MYSV OINCO	57,269,717	-
CONSORCIO CONSTRUVIAL PEREIRA	160,784,293	-
CONSORCIO METRO 1	116,027,121	-
CONSORCIO OBRAS UTP	42,522,586	-
CONSORCIO MOVILIDAD POPAYAN	25,058,787	-
CONSORCIO AQUALEBRIJA*	14,883,256	169,245,105
CONSORCIO ESTACIONES 1452*	171,429,245	145,515,812
CONSORCIO VILLAVO 2017*	167,651,885	497,943,174
CONSORCIO TURBO 2018*	-	152,082,243
CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019*	216,882,295	189,683,212
OTROS PROVEEDORES CONSORCIOS *	7,483,872	363,194,788
TOTAL PROVEEDORES NO CORRIENTES	**992,759,283**	**1,517,664,335**
TOTAL PROVEEDORES	**1,683,970,246**	**1,827,265,142**

* Es la participacion que tiene OINCO SAS en las cuentas por pagar a proveedores de los consorcio del cual participa

4.13 CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS ASOCIADAS CORRIENTE

A continuación, se detalla las cuentas por pagar por concepto de préstamos a partes relacionadas y asociadas corrientes

	2023	2022
Cuentas por pagar a partes relacionadas corrientes		
CONSORCIO ESTACIONES 1452	35,334,210	-
CONSORCIO ESTACIONES 1203 BOSATAMA	-	25,915,989
CONSORCIO METRO 1	315,211,459	-
OTROS PRESTAMOS	3,288,387	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS CORRIENTES	**353,834,056**	**25,915,989**

A continuación, se detalla las cuentas por pagar por concepto de préstamos a partes relacionadas y asociadas no corrientes

	2023	2022
Cuentas por pagar a partes relacionadas no corrientes		
CONSORCIO VILLAVO 2017*	166,281,982	-
CONSORCIO CONSTRUVIAL PEREIRA*	51,344,616	-
CONSORCIO OBRAS UTP*	250,568,657	
CONSORCIO JARILLONES BOSA*	4,000,000	52,500,000
CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA OINCO SAS*	200,049,267	156,229,561
CONSORCIO AQUALEBRIJA*	227,336,521	44,263,871
CONSORCIO ESTACIONES 1452*	222,708,356	124,911,135
CONSORCIO SOACHA 1179*	-	175,139,814
CONSORCIO INTERCEPTOR*	215,081,401	-
OTROS PRESTAMOS CONSORCIOS*	3,596,796	142,681,208
CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO*	558,019,049	609,334,822
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS NO CORRIENTES	**1,898,986,644**	**1,305,060,411**

* Es la participacion que tiene OINCO SAS en las cuentas por pagar por concepto de prestamos a partes relacionadas de los consorcio del cual participa

4.14 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se detalla los beneficios a empleados pendientes por pagar a corto plazo.

	2023	2022
Beneficios a empleados		
NOMINA POR PAGAR	1,859,249	7,424,510
NOMINA POR PAGAR CONSORCIOS*	20,495,015	4,310,036
CESANTIAS POR PAGAR	82,803,134	32,709,271
CESANTIAS POR PAGAR CONSORCIOS*	77,422,805	20,508,702
INTERESES DE CESANTIAS POR PAGAR	9,727,314	5,998,905
INTERESES DE CESANTIAS POR PAGAR CONSORCIOS*	5,945,348	2,312,812
PRIMA	1,517,946	2,033,910
PRIMA CONSORCIOS*	293,329	352,712
VACACIONES POR PAGAR	49,590,567	30,591,487
VACACIONES POR PAGAR CONSORCIOS*	29,228,643	8,324,416
SALUD	4,595,700	3,179,000
ARL	7,571,541	5,955,141
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA Y ICBF	5,890,720	4,037,620
PENSION	20,572,460	15,058,660
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	**317,513,771**	**142,797,182**

* Es la participacion que tiene OINCO SAS en las cuentas por pagar por concepto de beneficios a empleados que laboran en cada uno de los proyectos

4.15 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

	2023	2022
IMPUESTO DE IVA POR PAGAR	30,053,028	5,184,063
IMPUESTO DE ICA POR PAGAR	42,412,000	3,190,000
IMPUESTO POR PAGAR CONSORCIOS*	126,290,200	20,190,900
ANTICIPOS DE CLIENTES (1)	409,310,170	328,235,369
ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS (2)	653,021,520	1,348,468,204
OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS NO CORRIENTES (3)	697,688,547	747,860,848
ANTICIPOS CONSORCIOS* (3)	4,927,394,295	4,623,789,591
TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS	**6,886,169,760**	**7,076,918,975**

1. A continuación se relaciona los anticipos más relevantes recibidos por clientes

	2023	2022
Anticipos recibidos Clientes corrientes		
CONSORCIO AQUALEBRIJA	72,708,408	-
CONSORCIO ZINZANJA BOGOTA	333,569,074	328,235,369
OTROS ANTICIPOS CLIENTES	3,032,688	-
TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS CLIENTES CORRIENTES	**409,310,170**	**328,235,369**

OINCO SAS
NIT 900.037.384-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

2. Detalla los anticipos recibidos no corrientes por anticipos contratos

	2023	2022
Anticipos recibidos Contratos corrientes		
CONSORCIO ACUEDUCTO ZINZANJA	-	38,604,569
COINVER SA	360,007,642	-
AEROPUERTOS DE ORIENTE SAS	-	266,044,014
APIROS SAS	227,231,411	947,319,621
OTROS	65,782,467	96,500,000
TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS POR CONTRATOS CORRIENTES	**653,021,520**	**1,348,468,204**

3. Detalla los anticipos recibidos no corrientes por los consorcios donde participa OINCO SAS

	2023	2022
Anticipos recibidos Consorcios no corrientes		
CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA OINCO	34,100,765	248,456,575
CONSORCIO TRONCAL ROCT	-	1,197,827,930
CONSORCIO OBRAS UTP	1,633,953,484	-
OTROS CONSORCIOS	5,273,085	867,024,814
CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO	118,893,195	376,997,593
CONSORCIO METRO 1	3,135,173,766	1,933,482,679
TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS CONSORCIOS NO CORRIENTES	**4,927,394,295**	**4,623,789,591**

	2023	2022
Otros Anticipos recibidos no corrientes		
GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS	50,000,000	-
CONSORCIO TURBO 2018	-	257,205,882
OTROS ANTICIPOS	11,572,872	-
CONSORCIO AQUALEBRIJA	18,985,084	31,641,806
CONSORCIO CONEXIONES 2019	-	124,677,915
CONSORCIO ZINZANJA BOGOTA	133,765,979	-
CONSORCIO METROVIAL	-	212,337,442
CONSORCIO BOSTAMA ESTACIONES	-	40,000,000
CONSORCIO JARILLONES BOSA	44,000,000	-
CONSORCIO MOVILIDAD POPAYAN	16,404,399	-
CONSORCIO TRONCAL ROCT	422,960,213	81,997,803
TOTAL OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS NO CORRIENTES	**697,688,547**	**747,860,848**
TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS NO CORRIENTES	**5,625,082,842**	**5,371,650,439**

4.16 PATRIMONIO NETO

CAPITAL Y RESERVAS

- **Gestión y obtención de capital**

El objetivo de la compañía en materia de gestión de capital es mantener un nivel adecuado de capitalización, con el que le permite asegurar el acceso a los mercados financieros con el fin de desarrollar los objetivos de mediano y largo plazo, optimizando el retorno a sus accionistas y manteniendo una sólida posición financiera.

- **Capital y número de acciones**

Al 31 de diciembre del 2023 el capital se compone de la siguiente forma

DETALLE	SUSCRITAS	PAGADAS	CON DERECHO A VOTO
NUMERO DE LAS ACCIONES	1,228	1,228	1,228
CAPITAL (en pesos COP)	2,614,000,000	2,614,000,000	

A continuación, se detalla la composición accionaria.

IDENTIFICACION	NOMBRE DE ACCIONISTA	CANTIDAD DE ACCIONES	% PARTICIPACION	VALOR NOMINAL
79528764	LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO	614	50%	1,307,000,000
80803524	JOHAN RICARDO PULIDO OCAMPO	614	50%	1,307,000,000

- **Reservas**

El detalle de las reservas es el siguiente:

DETALLE	31-dic.-23	31-dic.-22
RESERVA LEGAL	869,329,230	812,450,457
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	754,718	754,718

La reserva legal se calculó de acuerdo al código de comercio colombiano en los artículos 350, 371 y 476 respectivamente donde establece que de las ganancias generadas en el periodo se debe destinar un 10% para la reserva legal hasta el 50% del capital que posee la empresa, esto con el fin de proteger el capital societario y lograr a través de las ganancias un mantenimiento de capital para su sostenibilidad en caso de perdidas futuras.

En el caso de la reserva para futuras capitalizaciones, aun la compañía no se ha apropiado de estas por consiguiente se seguirá sosteniendo hasta que la asamblea accionaria apruebe dicha apropiación.

- **Ganancias Acumuladas**

A continuación, se presenta la variación de las ganancias acumuladas

VARIACIONES GANANCIA ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	GANANCIAS ACUMULADAS	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS
Saldo a 01 diciembre de 2022	-	7,049,958,246	7,049,958,246
Ganancia (perdida) del periodo 2022	568,787,724	-	568,787,724
Distribucion de utilidades	-	0	0
Traslado a ganancias acumuladas	(511,908,952)	511,908,952	-
Reserva legal	(56,878,772)	-	(56,878,772)
Capitalizacion de la utilidad como valorizacion	-	-	-
Saldo a 31 de diciembre de 2023 -	0	7,561,867,198	7,561,867,198

A continuación, se detalla las utilidades gravadas y no gravadas a cabeza de los accionistas

DETALLE	GRAVADAS	NO GRAVADAS	TOTAL DIVIDENDOS
AÑO 2017	363,018,070	796,450,903	1,159,468,973
AÑO 2018	213,692,900	980,333,205	1,194,026,105
AÑO 2019	-	1,509,594,896	1,509,594,896
AÑO 2020	-	1,490,671,068	1,490,671,068
AÑO 2021	-	365,422,642	365,422,642
AÑO 2022	-	511,908,952	511,908,952
AÑO 2023	-	1,609,010,633	1,609,010,633
TOTAL UTILIDADES A DISTRIBUIR	**576,710,970**	**7,263,392,299**	**7,840,103,269**

4.17 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle de este rubro es el siguiente

	2023	2022
SERVICIOS DE OBRAS CONSTRUCCION FACTURADA	41,843,657,783	14,226,854,389
ALQUILER MAQUINARIA	20,000,000	
COMERCIO AL POR MENOR MATERIALES DE CONSTRUCCION	32,271,950	
TRANSPORTE MATERIAL	1,368,075,700	756,766,725
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**43,264,005,433**	**14,983,621,114**

OINCO SAS
NIT 900.037.384-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

1. CONTRATOS DE CONSTRUCCION

De acuerdo con lo establecido en la sección 23 de la NIIF para pymes, a continuación, se detalla la información más relevante de contratos de construcción a diciembre 31 del 2023

NOMBRE DEL CLIENTE	INGRESOS DEL PERIODO	COSTO DEL PERIODO	GANANCIAS (PERDIDAS) DEL PERIODO	SALDO ANTICIPOS RECIBIDOS	SALDO RETENCIONES	VALOR POR COBRAR
APIROS SAS	2,930,285,534	2,452,648,992	477,636,542	227,231,411	297,820,723	212,363,206
COINVER S. A. CONSTRUCCIONES INGENIERIA E CONSORCIO ACUEDUCTO ZINZANJA	3,950,013,586	3,306,161,371	643,852,215	360,007,642	419,738,707	255,564,323
	1,198,172,703	1,002,870,552	195,302,151	-	-	53,133,954
CONSORCIO ZINZANJA BOGOTA FIDEICOMISO SOCIEDAD	980,091,753	820,336,797	159,754,956	-	-	-
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA TRANSMATERIALES Y AGREGADOS S.A.S.	704,610,596	589,759,069	114,851,527	-	-	-
	359,408,628	300,825,022	58,583,606	-	-	-
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	217,188,797	181,787,023	35,401,774	-	-	-
OTROS CLIENTES	1,455,241,371	1,218,037,028	237,204,343	861,090,687	-	164,033,691
Total Ingresos Contratos	**11,795,012,968**	**9,872,425,854**	**1,922,587,114**	**1,448,329,740**	**717,559,430**	**685,095,174**

2. OPERACIONES CONJUNTAS

Se detalla a continuación el discriminado de las ganancias o pérdidas que generaron los consorcios de acuerdo con la participación que posee OINCO SAS en sus operaciones conjuntas.

CONSORCIOS	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS	COSTOS	GANANCIAS (PERDIDAS) 31 DE DICIEMBRE 2023
consorcio obras utp	50%	4,285,598,817	1,031,052	650,932,516	3,390,787,431	244,909,921
consorcio interceptor	30%	893,555,517	50,965,756	76,979,170	739,678,467	127,863,636
consorcio aqualebrija	40%	1,177,760,792	94,288	184,539,578	926,003,942	67,311,560
consorcio movilidad popayan	90%	7,291,909,431	-	160,887,671	5,138,198,477	1,992,823,284
consorcio mggg-oinco sas	10%	-	-	-	132,369,689	(132,369,689)
consorcio troncal roct	25%	8,298,721,534	25,515	87,870,042	7,693,880,559	516,996,448
consorcio construvial pereira	50%	2,591,695,209	107,743	133,475,657	2,310,214,310	148,112,985
consorcio optimizacion aquitan	20%	6,518,059			32,854	6,485,205
consorcio metro 1	50%	2,404,373,361	2,097,792	544,921,977	1,723,181,395	138,367,781
consorcio sistemas de bombeo	28%	1,147,349,565	346,487	99,172,272	983,321,266	65,202,514
consorcio mysv oinco	5%	425,322,043	114,076	69,681,981	293,082,457	62,671,682
consorcio estaciones 1452	28%	2,420,058,626	24,824	91,535,709	2,155,686,411	172,861,330
consorcio jarillones bosa	50%	518,891,420	16,667	24,708,051	434,980,352	59,219,684
consorcio villavo 2017	20%	7,238,091	2,268	9,305,329	391,826,048	(393,891,018)
consorcio metrovial	30%				348,889,275	(348,889,275)
TOTAL OPERACIONES CONJUNTAS		**31,468,992,465**	**54,826,468**	**2,134,009,952**	**26,662,132,933**	**2,727,676,048**

165

3. OTROS INGRESOS

El rubro de recuperaciones es conformado por los siguientes valores:

	2023	2022
ARRENDAMIENTO OPERATIVO PROPIEDAD INVERSION	24,415,080	22,813,920
RECUPERACIONES	230,743,779	-
OTROS	-	-
VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-
INGRESOS CONSORCIOS	54,826,468	103,122,194
TOTAL OTROS INGRESOS	**309,985,327**	**125,936,114**

- $ 3.688.014 que corresponde a la recuperación de cartera del consorcio obras acueducto proad y $ 227.054.864 correspondiente a reembolso de gastos y costos suministrados a los consorcios aqualebrija y consorcio obras utp.

4. INGRESOS FINANCIEROS

	2023	2022
INGRESOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	1,306,522	152,082
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**1,306,522**	**152,082**

4.18 COSTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION

De acuerdo con la sección 23 y 13 de la NIIF para pymes se anuncia el detallado del costo aplicado para los servicios de construcción.

	2023	2022
MANO DE OBRA DIRECTA (1)	1,698,715,706	580,826,689
MATERIALES DIRECTOS DE OBRA	2,661,086,830	1,297,421,027
SERVICIOS POR EJECUCION DE OBRA	4,343,663,433	673,304,289
COSTO DE OBRA INDIRECTOS	846,886,205	108,405,824
COSTOS CONSORCIOS*	26,662,132,933	9,726,912,770
TOTAL COSTOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	**36,212,485,107**	**12,386,870,598**

* Es la participacion que tiene OINCO SAS en los consorcios sobre los costos por servicios de cosntruccion.

Para el detalle de los costos por la participación que posee OINCO SAS en los consorcios referirse a la nota de operaciones conjuntas.

OINCO SAS
NIT 900.037.384-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

1. Se detalla los costos por mano de obra directa (Beneficios a empleados).

	2023	2022
SALARIOS	1,198,846,258	398,223,998
DEPOSITOS EN SEGURIDAD SOCIAL	220,952,913	74,888,907
OTROS BENEFICIOS	278,916,535	107,713,784
TOTAL DE COSTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	**1,698,715,706**	**580,826,689**

4.19 BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle del gasto de personal que se encuentra en el gasto administrativo es el siguiente:

	2023	2022
SALARIOS	485,254,274	276,760,308
DEPOSITOS EN SEGURIDAD SOCIAL	154,599,339	55,203,561
OTROS BENEFICIOS	176,855,086	88,303,719
TOTAL DE GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	**816,708,699**	**420,267,588**

4.20 GASTOS ADMINISTRACION

El detalle de este rubro es el siguiente:

	2023	2022
HONORARIOS	59,287,888	54,849,700
IMPUESTOS	159,894,747	92,059,552
ARRENDAMIENTOS	4,160,000	3,150,000
SEGUROS	78,219,545	103,686,709
SERVICIOS	46,470,508	39,933,394
GASTOS NOTARIALES	5,044,400	4,462,000
DEPRECIACIONES	176,979,990	161,819,169
DETERIORO	119,648,599	67,413,495
DIVERSOS	29,906,233	23,971,004
GASTOS CONSORCIO*	1,999,977,718	610,507,725
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	**2,679,589,628**	**1,161,852,749**

4.21 OTROS GASTOS POR FUNCION

	2023	2022
GASTOS BANCARIOS	8,972,889	4,912,878
COMISIONES BANCARIAS	35,128,593	36,527,872
OTROS GASTOS CONSORCIOS*	39,226,135	54,074,101
OTROS GASTOS FINANCIEROS	56,005,497	-
PERDIDA POR SINIESTRO	168,619,573	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	561,551	138,018,852
GASTOS DIVERSOS	311,210,802	4,135
TOTAL OTROS GASTOS POR FUNCION	**619,725,040**	**233,537,838**

* Es la participacion que tiene OINCO SAS en los consorcios sobre los gastos por gastos bancarios otros gastos por funcion.

4.22 COSTOS FINANCIEROS

Se detalla de este rubro es el siguiente:

	2023	2022
INTERESES DE FINANCIACION	577,671,371	239,113,037
TOTAL COSTO FINANCIERO	**577,671,371**	**239,113,037**

Los intereses de financiación corresponden al costo de financiación de los créditos desembolsado y leasings financieros otorgados por entidades financiera.

4.23 RESULTADO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

	2023	2022
AJUSTE POR ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	281,494,486	314,741,426
AJUSTE POR PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
GASTO POR IMPUESTO CORRIENTES	1,341,601,290	414,021,203
TOTAL GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	**1,060,106,804**	**99,279,776**

El gasto por impuesto del periodo comprende el impuesto de renta y el impuesto diferido.

El impuesto corriente es el impuesto que se espera pagar por la renta gravable del ejercicio y se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

Para el cálculo de la provisión del impuesto de renta corriente, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- Tarifa de impuesto a la renta 35% para el año 2023.
- Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta líquida y se gravan a una tarifa del 15%.

Los impuestos diferidos son reconocidos por diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósito de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios.

4.24 APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros individuales y las notas a los estados financieros fueron considerados por el Representante Legal el 11 de marzo de 2023, para ser presentados a la asamblea general de accionistas para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos.

OINCO SAS
NIT 900.037.384-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

4.25 INDICADORES

	INDICADORES FINANCIEROS	2023	2022
LIQUIDEZ	RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	6.21	7.15
LIQUIDEZ	INDICE DE LIQUIDEZ ACIDO = ACTIVO LIQUIDO / PASIVO CORRIENTE	4.27	4.80
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	22,095,625,545	20,156,266,655
EFICACIA	MARGEN BRUTO = UTILIDAD BRUTA / INGRESOS OPERACIONALES	16.30%	17.33%
EFICACIA	MARGEN OPERACIONAL = UTILIDAD OPERACIONAL / INGRESOS OPERACIONAL	7.50%	6.05%
EFICACIA	RAZON COBERTURA DE INTERESES = INTERESES / UTILIDAD OPERACIONAL	17.80%	26.36%
EFICACIA	MARGEN NETO DE UTILIDAD = UTILIDAD NETA / INGRESOS OPERACIONALES	3.72%	3.80%
EFICACIA	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO = UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO	10.86%	3.34%
EFICACIA	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO = UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO	25.65%	8.21%
EFICACIA	ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	57.65%	59.37%

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
C.C. 79,528,764 de Bogotá
Representante Legal

JULIAN DAVID CARDONA PEREZ
Contador Público
T.P.. 201460-T

Ver Opinion Adjunta
LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 106945-T

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022

A LA ASAMBLEA GENERAL DE:
OINCO SAS

A. Alcance

He examinado los Estados Financieros de propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera que trata la Sección 3 de la NIC para pymes de la compañía OINCO SAS, al 31 de diciembre de 2023 y 2022 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa).

B. Responsabilidad de la Administración

Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto que reflejan su gestión, quien los prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y reglamentarios, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, junto con el Manual de Políticas Contables adoptadas por la compañía OINCO SAS, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

C. *Responsabilidad del Auditor*

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, realizando una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y de Aseguramiento de la Información. Dichas normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los Estados Financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los Estados Financieros, mas no expresará una opinión sobre la eficacia de dicho control interno. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoria.

H. Opinión sobre el Informe de Gestión y Cumplimiento de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

En el informe de gestión correspondiente al año 2023 se incluyen cifras globales coincidentes con los Estados Financieros examinados, y las actividades descritas en él y que generaron operaciones económicas fueron registradas contablemente y forman parte de los Estados Financieros Certificados. En dicho informe se menciona que **OINCO SAS** al 31 de diciembre de 2023 se encuentra cumpliendo en forma adecuada con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

LINDA YADID ABRIL P.
Revisor Fiscal
TP 106.945 - T

Bogotá, abril 01 de 2024



2022-2023

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

ELABORADO POR:
PAULA A. GARZON.

172

Concéntrico S.A.S

Estado de situacion financiera
900.909.640-1

Al 31 de diciembre de 2023
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022)
Valores expresados en pesos colombianos

	Nota	A dic 31 2023	A dic 31 2022
ACTIVOS			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	$ 93.554.436	$ 301.158.812
Inversiones corrientes		$ -	$ -
cuentas por cobrar comerciales	4	$ 404.138.575	$ 450.547.214
cuentas por cobrar-prestamos		$ 316.353.256	$ 179.024.605
Anticipos y avances		$ 138.127.822	$ 326.550.642
Cuentas por cobrar participacion consorcios		$ -	$ -
Retegarantias		$ 136.090.460	$ 134.385.068
Activos por impuestos corrientes		$ -	$ -
Inventario	5	$ 229.754.553	$ 63.815.371
Cuentas por cobrar a trabajadores		$ -	$ -
ACTIVOS CORRIENTES		**$ 1.318.019.102**	**$ 1.455.481.712**
Propiedad planta y equipo	6	$ 375.046.028	$ 109.650.028
Depreciaciones		-$ 94.308.743	-$ 72.394.223
Otros activos			
ACTIVOS NO CORRIENTES		**$ 280.737.285**	**$ 37.255.805**
TOTAL ACTIVOS		**$ 1.598.756.387**	**$ 1.492.737.517**
PASIVOS			
Proveedores	7	$ 66.423.729	$ 75.547
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas	8	$ 52.332.164	$ 63.712.751
Retención en la fuente	9	$ 9.369.500	$ 14.425.128
Retención de Ica	10	$ 3.129.000	$ 3.470.130
Retenciones y aportes de nomina	11	$ -	$ 7.273.866
Acreedores varios	12	$ 582.664.858	$ 431.573.763
Pasivos por impuestos	13	$ 10.840.900	$ 5.977.399
Obligaciones laborales	14	$ 25.105.123	$ 13.759.091
Otros pasivos	15	$ 45.515.349	$ 494.973.989
PASIVOS CORRIENTES		**$ 795.380.623**	**$ 1.035.241.664**
Obligaciones con particulares		$ -	$ -
PASIVOS NO CORRIENTE		**$ -**	**$ -**
TOTAL PASIVOS		**$ 795.380.623**	**$ 1.035.241.664**
PATRIMONIO			
Capital social	16	210.000.000	$ 10.000.000
Reserva legal		22.642.519	$ 22.642.519
Resultado del ejercicio		145.880.012	$ 138.089.776
Resultados acumulados		424.853.233	$ 286.763.558
TOTAL PATRIMONIO		**803.375.764**	**$ 457.495.853**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 1.598.756.387**	**$ 1.492.737.517**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ
Representante Legal
C.C 1.023.894.541 de Bogotá

PAULA ANDREA GARZON NUÑEZ
Contador
T.P 280839-T

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
Revisor Fiscal
T.P 220357-T
Ver opinión adjunta

Estado de Resultados
900.909.640-1
Al 31 de diciembre de 2023
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022)
Valores expresados en pesos colombianos

	Nota	A dic 31 2023	A dic 31 2022
Ingresos de actividades ordinarias		$ 682.606.680	$ 546.908.663
Ingresos participacion consorcios		$ 2.101.818.592	$ 2.493.115.118
Devoluciones,rebajas y descuentos		$ -	$ -
INGRESOS NETOS	17	**$ 2.784.425.272**	**$ 3.040.023.781**
Costos operacionales		$ 485.568.184	$ 2.404.562.747
Costos de operación Consorcios		$ 1.523.809.292	$ -
COSTOS NETOS	18	**$ 2.009.377.476**	**$ 2.404.562.747**
UTILIDAD BRUTA		**$ 775.047.796**	**$ 635.461.034**
Gastos de administracion	19	$ 508.082.757	$ 426.077.779
UTILIDAD OPERACIONAL		**$ 266.965.039**	**$ 209.383.255**
Ingresos no operacionales	20	$ 979.532	$ 35.345.514
INGRESOS NO OPERACIONALES		**$ 979.532**	**$ 35.345.514**
Gastos financieros	21	$ 28.333.332	$ 5.637.899
Gastos no deducibles		$ 7.674.227	$ 93.420
Otros gastos		$ -	$ 15.136.674
GASTOS NO OPERACIONALES		**$ 36.007.559**	**$ 20.867.993**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**$ 231.937.012**	**$ 223.860.776**
Impuesto sobre la renta y complementarios	22	$ 86.057.000	$ 85.771.000
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		**$ 145.880.012**	**$ 138.089.776**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

MARIA FERNANDA GARZÓN NUÑEZ
Representante Legal
C.C 1.023.894.541 de Bogotá

PAULA ANDREA GARZÓN NUÑEZ
Contador
T.P 280839-T

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
Revisor Fiscal
T.P 220357-T
Ver opinión adjunta

Concéntrico S.A.S

Estado de cambios en el patrimonio
900.909.640-1

Al 31 de diciembre de 2023
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022)
Valores expresados en pesos colombianos

PATRIMONIO	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Capital social	$ 10.000.000	$ 200.000.000	$ -	$ 210.000.000
Reserva Legal	$ 22.642.519	$ -	$ -	$ 22.642.519
Resultados acumulados	$ 286.763.558	$ 138.089.675	$ -	$ 424.853.233
Resultado del ejercicio	$ 138.089.776	$ 7.790.236	$ -	$ 145.880.012
TOTAL PATRIMONIO	**$ 457.495.853**	**$ 345.879.911**	**$ -**	**$ 803.375.764**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

MARIA FERNANDA GARZÓN NUÑEZ
Representante Legal
C.C 1.023.894.541 de Bogotá

PAULA ANDREA GARZÓN NUÑEZ
Contador
T.P 280839-T

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
Revisor Fiscal
T.P 220357-T
Ver opinión adjunta

Concéntrico SAS

Estado de Flujos de Efectivo
900.909.640-1
Al 31 de diciembre de 2023
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022)
Valores expresados en pesos colombianos

	A dic 31 2023	A dic 31 2022
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$ 145.880.012	$ 138.089.675
PARTIDAS QUE NO AFECTAN LA UTILIDAD		
Gasto depreciacion	$ 21.914.520	$ 17.759.832
Ajuste gasto depreciacion activos depreciados el mismo año	$ -	$ -
Ajuste gasto depreciacion en venta de activos no corrientes	$ -	$ -
Provision de impuestos	$ -	$ -
UTILIDAD AJUSTADA	$ 167.794.532	$ 155.849.507
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		
Cuentas por cobrar	$ 95.797.416	$ -
Deudas con socios	$ -	$ -
Costos y gastos por pagar	$ 54.967.595	$ 21.854.781
Pasivo por impuestos	$ 4.862.501	$ -
Obligaciones laborales	$ 4.072.166	$ 16.768.340
Inventario de mercancias	$ -	$ 136.684.172
Otros pasivos	$ -	$ 224.127.757
Retenciones por pagar	$ -	$ 3.872.989
Acreedores varios	$ 151.091.095	$ 188.917.818
SALIDAS		
costos y gastos por pagar	$ -	$ -
cuentas por cobrar	$ -	-$ 468.108.376
pasivos por impuestos	$ -	-$ 29.438.661
deudas con socios	$ -	-$ 136.000.000
inventario de mercancias	-$ 165.939.182	$ -
obligaciones laborales	$ -	$ -
retenciones por pagar	-$ 5.396.758	$ -
Otros pasivos	-$ 449.458.640	$ -
	$ -	$ -
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-$ 310.003.807	-$ 41.321.180
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS	$ -	$ -
SALIDAS		
CDT	$ -	$ -
Propiedad planta y equipo	-$ 265.396.000	$ 1.907.796
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-$ 265.396.000	$ 1.907.796
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		
Obligaciones financieras	$ -	$ -
Capital	$ 200.000.000	$ -
Utilidades acumuladas	$ -	$ -
SALIDAS		
Obligaciones Financieras	$ -	$ -
Utilidades acumuladas	$ -	$ -
Capital	$ -	$ -
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$ 200.000.000	$ -
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-$ 207.605.275	$ 112.620.531
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	$ 301.158.711	$ 188.538.180
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	$ 93.553.436	$ 301.158.711

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

MARIA FERNANDA GARZÓN NUÑEZ
Representante Legal
C.C 1.023.894.541 de Bogotá

PAULA ANDREA GARZÓN NUÑEZ
Contador
T.P 280839-T

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
Revisor Fiscal
T.P 220357-T
Ver opinión adjunta

Concéntrico S.A.S

Estado de Resultados Integral

Al 31 de diciembre de 2023
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022)
Valores expresados en pesos colombianos

	Nota	A dic 31 2023	A dic 31 2022
RESULTADO DEL PERIODO		$ 145.880.012	$ 138.089.776
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Partidas que no seran reclasificadas posteriormente al resultado del periodo :			
Ganancias (perdidas) por revaluacion de propiedad planta y equipo		$ -	$ -
Efecto en el Impuesto a las ganancias		$ -	$ -
Efecto en el Impuesto a las ganancias		$ -	$ -
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del periodo :			
Ganancia (perdida) diferencia en cambio por conversion de inversion en el extranjero		$ -	$ -
Participacion en asociadas y negocios conjuntos		$ -	$ -
Efecto en el Impuesto a las ganancias		$ -	$ -
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO			$ -
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		$ 145.880.012	$ 138.089.776

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

MARIA FERNANDA GARZÓN NUÑEZ
Representante Legal
C.C 1.023.894.541 de Bogotá

PAULA ANDREA GARZÓN NUÑEZ
Contador
T.P 280839-T

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
Revisor Fiscal
T.P 220357-T
Ver opinión adjunta

Concéntrico S.A.S

Indicadores Financieros e Interpretacion

900.909.640-1

Al 31 de diciembre de 2023
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022)
Valores expresados en pesos colombianos

INDICADORES DE RESULTADOS

Ingresos operacionales:

Total de ingresos de actividades ordinarias	$	2.784.425.272
Otros ingresos	$	979.532
	$	2.785.404.804

			2023			2022	
Margen Operacional	Utilidad operacional / Ingresos operacionales	(=) $ 266.965.039 / $ 2.784.425.272		0,10	La empresa genero una utilidad operacional equivalente al 0,10 , con respecto al total de las ventas del periodo	(=) $ 209.383.255 / $ 3.040.023.781	0,07
INDICADORES DE LIQUIDEZ							
Capital de trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente	(=) $ 522.638.479	$ 522.638.479		Representa el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados los pasivos corrientes) que le quedan a la Empresa en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de operación.	(=) $ 420.240.048	$ 420.240.048
Razon corriente ó Indice de liquidez	Activo corriente / Pasivo corriente	(=) $ 1.318.019.102 / $ 795.380.623		1,66	Por cada $1 de pasivo corriente, la Empresa cuenta con $1.66 de respaldo en el activo corriente.	(=) $ 1.455.481.712 / $ 1.035.241.664	1,41
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO							
Endeudamiento Total	Pasivo Total / Activo Total	(=) $ 795.380.623 / $ 1.598.756.387		0,50	Refleja la participación de los acreedores sobre los activos de la Compañía. Por cada peso que la Empresa tiene en el activo, debe $0.50 centavos.	(=) $ 1.035.241.664 / $ 1.492.737.517	0,69
Razon de cobertura de intereses	Utilidad Operacional / Gasto Interes	(=) $ 266.965.039 / $ 7.627.367		35	Refleja la participación de los acreedores financieros sobre los activos de la Empresa.	(=) $ 209.383.255 / $ -	Indeterminado
INDICADORES DE RENTABILIDAD							
Rentabilidad del patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	(=) $ 266.965.039 / $ 803.375.764		0,33	Representa el rendimiento generado por la inversión de capital.	(=) $ 209.383.255 / $ 457.495.853	0,46
Rentabilidad sobre Activos	Utilidad Operacional / Activo Total	(=) $ 266.965.039 / $ 1.598.756.387		0,17	un mayor valor del indicador se traduce en un mejor rendimiento sobre los activos que posee la empresa y, por tanto, se está haciendo una mejor gestión de los recursos dentro de la misma	(=) $ 209.383.255 / $ 1.492.737.517	0,14

MARIA FERNANDA GARZON MUÑEZ
Representante Legal
C.C 1.023.894.541 de Bogotá

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
Revisor Fiscal
T.P 220357-T
Ver opinión adjunta

PAULA ANDREA GARZON NUÑEZ
Contador
T.P 280839-T

INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2023

Bogotá D.C. 31 de diciembre de 2023

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Declaramos que hemos preparado la información contable-financiera por la vigencia Diciembre del año 2023, CONCENTRICO SAS., de la cual somos Representante Legal y Contador, con base en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicados uniformemente, asegurando que presentan razonablemente la situación financiera y, además:

1. Las cifras son fielmente tomadas de los libros oficiales, principales y auxiliares, de Contabilidad.
2. No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la Administración o Empleados que puedan tener efectos de importancia relativa sobre los Estados Financieros anunciados.
3. Aseguramos la existencia de activos, pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y acumulaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2023.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus Estados Financieros básicos y sus respectivas notas incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos y a los pasivos reales o contingentes.

En Bogotá D, C., a los 31 días del mes de diciembre del año 2023.

Atentamente,

MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ
Representante Legal
C.C. 1.023.894.541

PAULA ANDRE GARZON NUÑEZ
Contador Público - T.P: 280839-T
C.C: 1.022.421.010

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nota No. 1 Norma general de revelaciones

La empresa CONCENTRICO S.A.S. Identificada con NIT 900.909.640-1, persona jurídica con domicilio en la Av. Carrera 9 # 127 C – 60 Oficina 403; registrada ante cámara y comercio con Matricial número 02633322 del 17 de noviembre de 2015.
Tiene por objeto social:
El desarrollo de las siguientes actividades:

a) desarrollo de la ingeniería y la arquitectura en todas sus ramas de especialización, la construcción de obras civiles, el montaje de plantas y estructuras, la elaboración de estructuras en concreto, metálicas y en madera, la construcción de vivienda y edificaciones y de urbanismo.
b) La consultoría de cualquier rama y especialización de las ingenierías y la arquitectura, los estudios y diseños de cualquier tipo de obra.
c) La interventoría en la construcción o el montaje de cualquier tipo de obra.
d) Asesoría y consultoría en implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión, diseño, desarrollo y prestación de servicios de consultoría y capacitación en sistemas de gestión, actividades de asesoramiento empresarial en materia de gestión, análisis de riesgos, seguridad informática, auditorias, planeación y mejora organizacional, capacitación en sistemas de gestión;
e) Ejecutar o promover, dirigir y controlar la construcción y el diseño de todo tipo de obras públicas o privadas, para lo cual podrá estructurar y organizar la importación, exportación, representación, compra, venta comercialización y distribución de productos y servicios relacionados con las áreas de ingeniería civil, arquitectura, ingeniería ambiental y sus conexas;
f) Alquiler de equipos destinados a la ingeniería civil; compraventa comercial al por mayor y al detal de maquinaria, vehículos y equipos industriales, maquinaria, equipos y productos energéticos, equipos para transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, maquinaria y accesorios para la industria del petróleo y minera

g) Desarrollar cualquier acto lícito de comercio. en desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá constituir consorcios, uniones temporales, asociada de sociedades comerciales ya sea como asociada fundadora o que luego de su constitución, ingrese a ellas por adquirir interés social en las mismas, comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier título, abrir establecimientos de comercio con tal fin; adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes inmuebles e inmuebles y en especial hipotecar los bienes inmuebles que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad; intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas, y en especial ante entidades bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de, crédito, otorgando las garantías del caso cuando a ello hubiere lugar; dar y recibir dinero en mutuo, con interés o sin él exigir u otorgar las garantías reales o personales que se requieran en cada caso; celebrar con establecimientos bancarios, financieros y aseguradoras, toda clase de operaciones y contratos relacionados con los negocios y bienes sociales que tengan como fin acrecer su patrimonio; girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores; administrar bienes de sus asociados o de terceros; celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, dentro de los límites y en las condiciones previstas por la ley y estos estatutos, todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.

La empresa CONCENTRICO S.A.S., a partir del 01 de enero de 2016 aplica las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto 3022 de 2013, para las entidades del Grupo 2, que deben llevar la contabilidad aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF para PYMES. Además, se aplicó la Orientación Técnica No. 15 del CTCP de 2015 y la Circular Guía 115-00003 de 2013 de la Superintendencia de Sociedades, así como los diferentes Conceptos de las autoridades competentes, en los apartes en que apliquen y se compartan criterios. Para el efecto, se desarrolló el Manual de Políticas Contables, aprobado en sesión de Consejo y que se encuentra a disposición para consulta de todos los propietarios y usuarios, en la oficina de administración.

Para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información contable, se establece como política la utilización de los conceptos fundamentales descritos en el Manual de Políticas Contables, los cuales se ajustan a las normas y se actualizan conforme con las definiciones establecidas por los entes reguladores.

RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS

RECONOCIMIENTO es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios:

(a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o salga del Conjunto; y
(b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

MEDICION: Es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que la entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. Son bases de medición permitidas: el Costo Histórico y el Valor Razonable.

PRESENTACIÓN. La presentación razonable de los estados financieros requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos descritos en el Manual de Políticas Contables.

Los estados financieros que deberá presentar la Entidad, son los siguientes:

(a) Un Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de cada año
(b) Un Estado del Resultado para el período sobre el que se informa
(c) Las notas o revelaciones sobre los estados financieros y,

REVELACIONES O NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en los estados financieros, e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.

Nota No. 2 Principales políticas y prácticas contables.

Sistema Contable

El estado de situación financiera de apertura y sus revelaciones se presentan con ajuste a lo establecido en el marco normativo del decreto 2706 de 2012.

Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Activos

Reflejan la situación de la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuyo uso se esperan beneficios futuros, revelando los recursos obtenidos durante el periodo

Efectivo y efectivo Equivalente

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, en cuenta de ahorros.

Cuentas por Cobrar

Se registran los derechos de la Entidad como consecuencia de la venta de bienes de su actividad, en desarrollo de su objeto social, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

Inventario

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, adquiridos para su comercialización. Al final de cada período se evaluará la obsolescencia y/o o deterioro de acuerdo al inventario físico realizado en el mes de diciembre, caso en el cual se reconocerá tal situación en los resultados del ejercicio., se contabilizan al costo, bajo el método de promedio ponderado. Utilizando los programas de computador diseñados para las necesidades de la empresa.

Propiedad Planta y equipos

Corresponde a los bienes adquiridos por la empresa con el fin de emplearlos en forma permanente, para utilizarlos en el curso normal del negocio, y que posee la sociedad a 31 de diciembre. De acuerdo a la vida útil probable o estimada, su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta.

Edificaciones	5% anual	20 años de vida útil
Maquinaria y Equipo	10% anual	10 años de vida útil
Muebles y enseres	10% anual	10 años de vida útil
Equipo de Oficina	10% anual	10 años de vida útil
Equipo de Transporte	20% anual	5 años de vida útil
Equipo de computación	20% anual	5 años de vida útil

Pasivos

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

Reconocimiento de Ingresos Costos y Gastos

Los estados financieros están elaborados teniendo en cuenta el principio de causación, los ingresos costos y gastos se contabilizan en el periodo correspondiente siguiendo los principios de la relación de causalidad, periodicidad, proporcionalidad y los establecidos por la Ley para su reconocimiento. Contraídos en desarrollo del giro ordinario de su actividad.

Nota No. 3. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo está compuesto por los valores contenidos en caja, así como por los depósitos bancarios a la vista. Los saldos presentados en los estados financieros corresponden exactamente a los valores certificados en los respectivos extractos bancarios.

CUENTA	2023	2022
Caja Menor	883.831	1.870.150
Banco de Bogotá Cuenta Corriente	16.765.218	14.083.495
Banco de Bogotá Cuenta de ahorros	824	824
Bancolombia Cuenta de Ahorros	1.459.652	1.459.652
Bancos consorcios	74.444.911	283.744.691
TOTALES	**93.554.436**	**$301.158.812**

Nota No. 4. Cuentas por cobrar

El saldo a 31 de diciembre de 2023 está compuesto así:

CUENTA	2023	202
Cuentas por cobrar-Deudores Comerciales	404.138.575	450.547.214
Cuentas por cobrar-Prestamos	316.353.256	179.024.605
Anticipo y Avances	138.127.822	326.550.642
Depósitos Rete garantías	136.090.460	134.385.068
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	0	0
TOTALES	**994.710.113**	**$1.090.507.529**

Cuentas por cobrar – Deudores $404.138.575

Corresponden a las facturas de venta de los clientes:

- CONSORCIO AAA $107.673.983
- CONSORCIO PENTAGONO 878 $280.373.396
- CONSORCIO METRO 1 $16.091.196

A los cuales se les otorgó un plazo para cancelar esta cuenta registrada el 31 de diciembre del 2023.

Cuentas por cobrar $316.353.256

El valor registrado de **$131.668.396** concierne a préstamos a consorcios a cargo de los siguientes terceros:

- CONSORCIO HUMEDAL 1274 $2.350.161

- CONSORCIO OBRAS ZONA 1 $129.318.235

El valor registrado de **$1.027.729** corresponde a la cuenta por cobrar a los socios por el aporte de los entibados realizados en el 2023:

- MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ: $349.427
- LUZ STELLA PIÑEROS CHAPARRO $339.151
- JUAN ANDRES VARGAS REYES $339.151

El valor registrado de **$183.657.131** corresponde Prestamos Consorcios:

Anticipo y Avances $138.127.822

El valor registrado está compuesto por:

- Anticipo a otros terceros de $700.000 correspondiente a GIL ANTONIO ARDILA GALVIS.
- Anticipo a otros terceros de $24.460.451 correspondiente a MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ
- Anticipo a otros terceros de $4.769.921 correspondiente a MARLON ALEXIS GONZALEZ PIÑEROS
- Anticipo a otros terceros de $1.811.282 correspondiente a CONSTRUCCIONES SABULON SAS
- Anticipo a otros terceros de $3.266.000 correspondiente a LVL SAS
- Anticipo a otros terceros de $608.744 correspondiente a MIGUEL ALFONSO GARZON VARGAS de anticipo a combustible camioneta.
- Anticipo a otros terceros de $2.563.041 correspondiente a VENNIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS.
- Anticipo a otros terceros de $20.000.000 correspondiente a GABRIEL ZAPATA TABARES
- Cuenta por cobrar consorcios de **$77.873.383**, corresponde a CONSORCIO OPTIMIZACIÓN AQUITANIA $7.756.490, corresponde a CONSORCIO OBRAS ZONA 1 $32.444.428, y a CONSORCIO PENTAGONO 878 $37.672.465.
- Depósitos consorcios por valor de $2.075.000 correspondiente a CONSORCIO OBRAS ZONA 1.

Rete garantía consorcios $136.090.460

Corresponden a los valores relacionados por los conceptos de garantía de cumplimiento,

retención contribuciones contratos de obras públicas así:

- CONSORCIO HUMEDAL 1274 $886.557
- CONSORCIO OBRAS ZONA 1 $135.203.903

Anticipo de impuestos y contribuciones $0

El valor registrado en este rubro concierne al saldo de retención en la fuente por valor de $0, auto renta $0

Nota No. 5. Inventario M/cias

A 31 de diciembre de 2023 el saldo en Inventario corresponde a $229.754.553 de consorcios y $ 0 a inventario propio.

CUENTA	2023	2022
Inventario M/cias	0	0
Inventario M/cias consorcios	229.754.553	63.815.371
TOTALES	**$229.754.553**	**$63.815.371**

Nota No. 6. Propiedad planta y equipo

Este grupo de los activos esta discriminado de la siguiente manera e incluye el saldo una vez descontada la respectiva depreciación contable determinada por de método de línea recta.

CUENTA	2023	2022
Maquinaria y Equipo	265.396.000	0
Equipo de Oficina	29.353.132	29.353.132
Equipo de cómputo y comunicaciones	6.700.996	6.700.996
Flota y equipo de Transporte	73.595.900	73.595.900
Depreciaciones	-94.308.743	-72.394.223
TOTALES	**$280.737.285**	**$37.255.805**

Nota No. 7. Proveedores

CUENTA	2023	2022
Proveedores	66.423.729	75.547
TOTALES	$66.423.729	$75.547

A 31 de diciembre el saldo en los proveedores corresponde a $66.423.729 discriminado de la siguiente manera:

- LVL SAS $66.423.729

Correspondiente al préstamo para la fabricación del segundo entibado.

Nota No.8. Costos y Gastos por pagar

A 31 de diciembre el saldo en los costos y gastos por pagar es de **$52.332.164** corresponde a:

- LVL SAS (Préstamo) $50.000.000
- INVERSIONES LIGOL SAS $130.347.
- SEGUROS (pólizas licitaciones) $2.201.817

Nota No. 9. Retención en la Fuente

A 31 de diciembre de 2023 el saldo de rete fuente por pagar corresponde a:

CUENTA	2023	2022
Honorarios 11%	132.000	0
Servicios 4%	19.000	0
Servicios 2%	2.610.000	0
Arrendamiento 3.5%	0	0
Transportes 1%	0	0
Compras 2.5%	64.000	0
Autorretención 1.10	2.160.000	6.489.287
Autorretención consorcios 1.10	2.314.268	0
Retenciones consorcios	2.070.500	7.935.841
TOTALES	$9.369.500	$14.425.128

Retención en la fuente: En esta cuenta se registran los valores descontados por la sociedad a los contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria.

Nota No. 10. Retención de ICA

El saldo correspondiente corresponde a **$3.129.000**

Rete ica por pagar $1.857.000 (Municipio de Pereira $1.824.000 Bogotá ($33.000) y Rete ica consorcios por pagar $1.272.000.

Retención de ICA: Registra el valor de las retenciones en el impuesto de industria y comercio que efectúa la empresa por los diferentes conceptos y los rete ica por consorcios

Nota No. 11. Retenciones y aportes de nomina

El saldo a 31 de diciembre esta discriminado de la siguiente manera:

CUENTA	2023	2022
Salud	0	96.000
Arl sura	0	10.858
Compensar CCF	0	96.000
Pensión	0	384.000
Seguridad social consorcios	0	6.687.008
TOTALES	0	$7.273.866

Nota No. 12. Acreedores varios

El saldo a 31 de diciembre es de **$582.664.858** en esta cuenta se encuentran $50.000.000 Préstamo por pagar a LVL SAS, $509.107.819 de acreedores consorcios y $23.557.039 de rete garantía consorcios.

Nota No. 13. Pasivo por impuestos.

El saldo a 31 de diciembre en esta cuenta corresponde a un valor de **$10.840.900** correspondiente a:

- Renta 2023 $355.000
- Iva por pagar $8.834.000

- Iva por pagar consorcios $1.339.900
- Ica Municipio de Pereira $192.000
- Ica por pagar consorcios $120.000

CUENTA	2023	2022
Pasivo por impuestos	10.840.900	5.977.399
TOTALES	**$10.840.900**	**$5.977.399**

Nota No. 14. Obligaciones laborales

La cuenta de obligaciones laborales se detalla a continuación:

CUENTA	2023	2022
Cesantías por pagar	5.275.187	0
Intereses de cesantías	522.553	288.000
Vacaciones por pagar	3.427.944	1.823.118
Sueldos consorcios	70.384	0
Cesantías consorcios	7.111.245	7.604.053
Intereses de cesantías consorcios	609.135	360.239
Prima consorcios	3.352.496	0
Vacaciones consorcios	4.736.179	3.683.681
TOTALES	**$25.105.123**	**$13.759.091**

Nota No. 15. Otros pasivos

Estos otros pasivos corresponden al saldo de los dineros recibidos como anticipo pendiente por legalizar por Nilson Ferney Venegas Beltrán por $15.500.000, rete garantía por pagar $21.880.441 Construcciones Sabulon Sas y anticipos recibidos consorcios $8.134.908 Consorcio Obras Zona 1.

Nota No. 16. Capital social

En el año 2023 ingresan al capital social como aporte de los socios 2 juegos de entibado avaluados en $200.000.000 mediante Acta No.12 en cámara y comercio.

Nota No. 17. Ingresos

Los ingresos de esta empresa están constituidos así:

CUENTA	2023	2022
Construcción de Edificios y obras de ingeniería civil	516.374.434	459.173.554
Servicio de transporte	102.849.926	84.213.869
Comisiones	0	0
Devoluciones	0	0
Alquiler equipo de transporte	63.382.320	0
Alquiler maquinaria y equipo	0	3.521.240
Ingresos Consorcios	2.101.818.592	2.493.115.118
TOTALES	**$2.784.425.272**	**$3.040.023.781**

Nota No. 18. Costo de ventas

El costo de ventas se discrimina del mismo modo que los ingresos así:

CUENTA	2023	2022
Contratos de construcción	485.568.184	180.608.042
Costos consorcios	1.523.809.292	2.223.954.705
TOTALES	**2.009.377.476**	**$2.404.562.747**

Nota No. 19. Gastos de Administración

En estas erogaciones se encuentra las incurridas en el personal administrativo con sus prestaciones y demás que estamos obligados por ley; los impuestos son los generados por las ventas (Impuesto de ICA); los arrendamientos, seguros, servicios, los mantenimientos y reparaciones.

CUENTA	2023	2022
Gastos de personal	86.562.268	57.720.900
Gastos de personal consorcio	287.785.861	228.534.300
Honorarios	14.400.000	14.280.000

Gravamen financiero	5.412.400	0
Gravamen financiero consorcios	7.111.384	0
Intereses	6.161.867	0
Intereses consorcios	1.475.000	0
Otros	3.125.252	7.848.697
Otros consorcios	3.758.600	7.287.977
Impuestos asumidos	780.875	93.420
TOTALES	$36.007.559	$20.867.993

Nota No. 22. Gasto Impuesto de renta y complementarios

El valor corresponde al impuesto de renta del año 2023 a la tarifa de 35%

CUENTA	2023	2022
Impuestos de renta y complementarios	86.057.000	85.771.000
TOTALES	$86.057.000	$85.771.000

MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ
Representante Legal
C.C. 1.023.894.541

PAULA ANDREA GARZON NUÑEZ
Contador Público - T.P 280839-T
C.C: 1.022.421.010

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
Revisor Fiscal- TP. 220357-T
C.C19.431.102
Ver opinión adjunta

Honorarios consorcios	2.474.635	553.000
Impuestos	9.693.847	3.652.000
Impuestos consorcios	15.381.000	17.526.569
Gravamen financiero	0	3.171.287
Gravamen financiero consorcios	0	8.768.653
Arrendamientos	6.306.000	4.836.100
Seguros	10.698.944	6.864.188
Seguros consorcios	7.642.245	25.210.647
Servicios	3.039.198	3.072.558
Gastos legales	4.461.600	2.298.000
Mantenimiento y reparaciones	0	0
Depreciaciones	21.914.520	17.759.832
Ajuste al peso	3.732	19.907
Diversos	24.719.941	18.011.909
Diversos consorcios	12.997.581	13.797.929
TOTALES	$508.081.372	$422.886.585

Nota No. 20. Ingresos No Operacionales

Los ingresos no operacionales que se presentan en el Estado de resultados corresponden a:

- DIVERSOS OTROS CONSOROS: $979.532

CUENTA	2023	2022
Ingresos no operacionales	979.532	35.345.514
TOTALES	$979.532	$35.345.514

Nota No. 21. Gastos No Operacionales

Estos corresponden al manejo de las cuentas de ahorros de la Entidad, comisiones, cuota de manejo, intereses y otros gastos financieros. También se llevan los impuestos asumidos y el gasto de renta año 2023

CUENTA	2023	2022
Gastos bancarios	4.389.927	1.947.826
Gastos bancarios consorcios	3.792.254	3.690.073
Comisiones bancarias	0	0

JOSÉ MISAEL CALLEJAS CUSBA
CONTADOR PÚBLICO

Bogotá, D.C., 4 de marzo de 2024

Señores
CONCENTRICO SAS
Att. Asamblea General de Accionistas
Ciudad.

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Informe sobre los Estados Financieros

En cumplimiento con lo señalado en los Artículos 38, 208 y 209 del código de comercio he examinado los Estados Financieros certificados por el Representante Legal y Contador de **CONCENTRICO SAS.**, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por los periodos terminados entre el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2022, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con el marco técnico contable vigente en Colombia, definido por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

El informe de gestión correspondiente al periodo terminado en 31 de diciembre de 2023 ha sido preparado por la administración de la sociedad, para dar cumplimiento a las disposiciones legales y no forma parte integrante de los estados financieros auditados por mí. De conformidad con lo expuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, me he cerciorado de que: a) el informe de gestión incluye la información exigida por la ley, y b) la información financiera a la que alude el informe concuerda con la incluida en los estados financieros correspondientes al periodo.

Mi trabajo como revisor fiscal se limitó a revisar el cumplimiento de las exigencias de ley y la concordancia con los estados financieros y no incluyó la revisión de información distinta a la contenida en los registros contables de la compañía y registros de actas de las reuniones de los órganos directivos.

Email: jmcallejasc@hotmail.com Celular 314 474 12 61 | 310 625 46 91 Bogotá D.C.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros, sistema de control interno y evaluación del cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios

Dado que la información obtenida es suficiente para cumplir con mis funciones, considero que la auditoría realizada proporciona una base razonable para la expresión de la opinión sobre los estados financieros en conjunto que expreso más adelante.

He llevado a cabo la auditoria de conformidad con las normas de auditoria aplicables según el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y modificatorios, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA para Estados Financieros y la Norma Internacional de Trabajos para atestiguar 3000, para la evaluación del Control Interno y cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de incorrección material.

La evaluación de los controles internos, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto evidencia que indique que la sociedad no haya seguido medidas adecuadas de control interno, de conservación, custodia de sus bienes y de los terceros que están en su poder.

La auditoría también incluye la aplicación de procedimientos para determinar el adecuado ajuste de las políticas contables y su aplicación, la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia y la presentación global de los Estados Financieros.

Opinión sin salvedades

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados y auditados por mí, fueron fielmente tomados de los libros y los mismos presentan razonablemente la situación financiera de **CONCENTRICO SAS.**, al 31 de Diciembre de 2023 y 2022, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas sobre bases uniformes.

Como resultado de mis demás labores como Revisor Fiscal, conceptuó también que, durante el año 2023 la sociedad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y registro de accionistas se llevan y conservan debidamente.

Email: jmcallejasc@hotmail.com **Celular** 314 474 12 61 | 310 625 46 91 **Bogotá D.C.**

JOSÉ MISAEL CALLEJAS CUSBA
CONTADOR PÚBLICO

En mi opinión existen medidas adecuadas de control interno en todos los aspectos importantes, la conservación y custodia de sus bienes y los de terceros que están en su poder con base en el modelo COSO.

Mi revisión no puso de manifiesto ninguna deficiencia de importancia en cuanto a que: a) la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; b) las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas; c) así mismo en mi revisión pude comprobar que los aportes a la seguridad social se cumplen cabalmente en su totalidad según lo dispuesto por la ley y d) la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de Actas y de Registro de Acciones se llevan y se conservan debidamente e) la compañía cumple con las normas legales sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Cordialmente,

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
Revisor Fiscal
TP 220357 - T

Email: jmcallejasc@hotmail.com Celular 314 474 12 61 | 310 625 46 91 Bogotá D.C.

ALCANTARILLADO
TABIO OC

2.2 DOCUMENTOS CONTADOR Y REVISOR FISCAL

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.439.369
ABRIL PULIDO

APELLIDOS
LINDA YADID

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1978
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUL-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00028441-F-0052439369-20060721 0001368388A 1 1300013328

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

106945-T



LINDA YADID
ABRIL PULIDO
C.C.52439369
RESOLUCION INSCRIPCION 257 FECHA 2004/12/16
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 116513

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 26848

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F0 0F 22 12 84 40 0D AB A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINDA YADID ABRIL PULIDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52439369 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106945-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.030.544.830
CARDONA PEREZ
APELLIDOS
JULIAN DAVID
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 02-DIC-1987
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO
26-ABR-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
P-1500108-45150094-M-1030544830-20060707 00244 06188A 02 186818450

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

201460-T



JULIAN DAVID
CARDONA PEREZ
C.C. 1030544830
RESOLUCION INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 19/05/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

214096

203535

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideds.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9093B5C9249206A18F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIAN DAVID CARDONA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030544830 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 201460-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

204



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.431.102
CALLEJAS CUSBA

APELLIDOS
JOSE MISAEL

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1961
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

18-MAY-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00204815-M-0019431102-20091220 0019229279A 2 1460112861

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

220357-T



JOSE MISAEL
CALLEJAS CUSSA
C.C. 19431102

RESOLUCION INSCRIPCION 1054 FECHA 03/10/2016
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. MINUTO DE DIOS

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 236012

223829

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0468120857A61044

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19431102 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 220357-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.421.010
GARZON NUÑEZ
APELLIDOS
PAULA ANDREA
NOMBRES

Paula Garzón
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1996
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-NOV-2014 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1500150-00847628-F-1022421010-20141125 0041330203A 1 44054908

DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

280839-T



PAULA ANDREA
GARZON NUÑEZ
C.C. 1022421010
RES. INSCRIPCION 1035 DEL 21/05/2021
UNIVERSIDAD CENTRAL

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

303236 317347

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B04E3C59C69AF03D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAULA ANDREA GARZON NUÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022421010 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 280839-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

210

ALCANTARILLADO
TABIO CC

2.3 CAPACIDAD RESIDUAL

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

Señores

EUSERTABIO

Proc. De Selección No.: 001-2026

Proponente o Integrante: ONCO SAS

Fecha (DD/MM/AAAA) 18/03/2026

FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad en los siguientes términos:

Ítem	Contrato No. (1)	Objeto del contrato (2)	Entidad contratante (3)	Plazo total del Contrato en Meses (4)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (5)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registre Saldo Pendiente por Ejecutar (6)	Fecha de Inicio o Acta de Inicio del Contrato (dd/mm/aa) (7)	Porcentaje de participación (8)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (9)	Días Ejecutados en Contrato (10) (10=9-7)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (11)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (12)	Saldo del Contrato en Ejecución (13) (13=8)(12)(8)%	
1	PAF-ATF-O-005-2019	La ejecución del proyecto "Optimización del suministro de auga potable para el municipo de Lebrija - Santander, mediante la construccion de la conducción desde el acueducto metropolitano de Bucaramanga (AMB)".	FINDETER	51.5	23,858,970,356.00		10/02/2025	40.00%	18/03/2026	1522.0	23.0	15,442,699.26	142,972,833.19	
2	METRO1-SC-E-080922	CONSTRUCTION CONTRACT FOR RELOCATION OF NETWORK INFRAESTRUCTURE FOR WORKING FRONT 1	METRO LINEA 1	37	51,623,856,633.00		10/04/2023	50.00%	18/03/2026	1073.0	37.0	46,507,978.95	860,397,610.55	
3	206 de 2022	CONSTRUCCION DEL PATIO Y TALLER OCCIDENTE CON SUS AREAS ASOCIADAS COMO CENTROS DE OPERACIÓN, ZONA DE MANTENIMIENTO, ASLAMIENTO, PARQUEO DE LA FLOTA Y SUS CONEXIONES VIALES ASOCIADAS PARA EL SETP DE POPAYAN	MOVILIDAD FUTURA SAS	23.5	14,217,009,306.00		26/01/2026	90.00%	18/03/2026	630.0	75.0	20,165,970.65	1,361,203,018.66	
4	9292 de 2022	Construcción del proyecto "generación creación del centro de ciencia en biodiversidad en el departamento de Risaralda identificado con código BPIN 202000010028	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	37.57	26,615,473,039.00		8/09/2025	50.00%	18/03/2026	1102.1	25.0	23,614,118.57	295,176,482.11	
5	1-01-25500-1508-2024	ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS INTERCEPTORES FUCHA - TUNJUELO, TUNJUELO - CANOAS Y ACTIVIDADES CONEXAS	EAAB	18	7,790,781,985.00		6/11/2024	100.00%	18/03/2026	492.0	48.0	14,427,374.05	692,513,954.22	
6	1-01-25500-1551-2024	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS FALTANTES, PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA TRONCAL DE ALCANTARILLADO DE LA SUBCUENCA BOYACÁ-INTERCEPTOR CENTRO, IZQUIERDO Y DERECHO	EAAB	9	10,499,906,053.00		14/07/2025	30.00%	18/03/2026	247.0	23.0	38,888,540.94	268,330,932.47	
7	004 DE 2024	CONSTRUCCION TRONCAL SANTA MONICA FASE I, MUNICIPIO DE PASTO	EMPOPASTO S.A E.S.P	15	18,186,007,864.00		3/03/2025	50.00%	18/03/2026	467.0	43.0	40,413,350.81	868,887,042.39	
8	IDU-1502-2025	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 2	IDU	24	47,229,577,047.00		15/12/2025	50.00%	18/03/2026	93.0	360.0	65,596,634.79	11,807,394,261.75	
9	207-2025	REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE VARIOS SECTORES EN LOS BARRIOS SAN BERNARDO Y CALDAS, DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	AMB	3.5	773,160,410.00		9/12/2025	50.00%	18/03/2026	99.0	6.0	7,363,432.48	22,090,297.43	
10	LP 001-2025	OBRAS DE OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO FASE I DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA	12	18,748,461,015.00		25/12/2025	35.00%	18/03/2026	83.0	277.0	52,079,058.38	5,049,064,709.46	

Señores.
EMSERTABIO

Proc De Selección No 001-2026
Proponente o Integrante ONCO SAS
Fecha (DD/MM/AAAA) 18/03/2026

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos

Ítem	Contrato No. (1)	Objeto del contrato (2)	Entidad con quien suscribió el contrato (3)	Plazo total del Contrato en Meses (4)	Valor total del Contrato (Incluido IVA y adiciones) (5)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registre Saldo Pendiente por Ejecutar (6)	Fecha de inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (7)	Porcentaje (%) de participación (8)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (9)	Días Ejecutados del Contrato (10) ((10)=(9)-(7))	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (11)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (12) ((12)=(5)/((4)*30))	Saldo del Contrato en Ejecución ((13)=(11)*(12))
11	IDU-1537-2025	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO 1	IDU	25	51,127,264,471.00		22/01/2026	50.00%	18/03/2026	55.0	360.0	68,169,685.96	12,270,543,473.04
12	LP 004-2025	OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO	15	36,369,542,560.00		22/01/2026	10.00%	18/03/2026	55.0	360.0	80,821,205.69	2,909,563,404.80
												SUMATORIA COLUMNA (F)	36,547,238,020.06

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 9, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 5).

Nota 1: Las columnas de la 10 a la 13 , están formuladas, por lo tanto, la información de las columnas mencionadas no deben ser MODIFICADAS.

Nota 2: La información de las columnas de la 1 a 9, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990, por lo tanto, el proponente es el unico responsable de la informacion alli registrada.

Nota 3: El Formato debe ser diligenciado por el proponente singular y cuando es estructura plural debe ser diligenciado por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente

Nota 4: En la columna (11) si los dias por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dias.

Nota 5: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (6) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (7) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (12) se calculara de la siguiente manera: ((12)=(5)/((4)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna ((10) siempre arrojará un valor de 0,0 dias, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 6: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (6) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (7) digitar la Fecha de reinicio del contrato

Nota 7: Los procesos que se encuentren con Resolucion de Adjudicacion y a la fecha del cierre NO cuenten con contrato firmado, NO deben ser incluidos en el formato 5C.

Nota 8: Cuando un contrato ha sido firmado y a la fecha de cierre del proceso no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 9, tener presente que para estos casos en la columna 9 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 9: Los contratos que a la fecha de cierre se encuentre terminados o en etapa de liquidacion no deben ser incluidos en el formato 5C.

Nota 10: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 9 a la 13 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 11: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando éste en alguno de sus contratos presente saldo negativo, cuando NO esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal, si esta obligado a tenerlo, cuando el Formato no cuente con toda la información requerida en el mismo, O cuando a criterio de la entidad sea necesario algun tipo de información.

Nota 12: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso fijada por la Superintendencia financiera de Colombia.

Nota 13: El proponente es el responsable de revisar la información registrada en el presente formato aportada en la propuesta y de ser el caso, realizar los ajustes a que haya lugar a más tardar hasta la finalizacion del término de subsanabilidad establecido en el cronograma del proceso, so pena de rechazo.

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
Representante Legal
C.C 79.528.764 de Bogotá

LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor fiscal T.P 106945-T
C.C 52.439.369 de Bogotá

Formato 5B
Capacidad Tècnica

Nombre Proponente o Integrante:	OINCO SAS

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologìa	Profesion	No. de Matrìcula Profesional	Nùmero y Año del Contrato Laboral o de Prestaciòn de Servicios	Fecha de Terminacion del Contrato
1	LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO	ING. CIVIL	25202-50005 CND	SOCIO	INDEFINIDO
2	GERMAN RINCON	ING. CIVIL	25202-299405 CND	22/08/2016	INDEFINIDO
3	TATIANA LOMBO BACCA	ING. CIVIL	25202-336557 CND	14/02/2017	INDEFINIDO
4	ANDRES CANO	ING. CIVIL	25202-132227 CND	13/05/2017	INDEFINIDO
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y SOCIOS)					

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
Representante Legal
C.C 79.528.764 de Bogotá

LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor fiscal T.P 106945-T
C.C 52.439.369 de Bogotá

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:		OINCO SAS		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2025 ($1.750.905)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	3,926.56	50.00%	$ 1,750,905.00	3,437,516,768.40
2	604.28	50.00%	$ 1,750,905.00	529,021,850.96
3	3,360.86	50.00%	$ 1,750,905.00	2,942,273,289.15
4	5,920.55	50.00%	$ 1,750,905.00	5,183,160,298.88
5	3,733.47	33.00%	$ 1,750,905.00	2,157,193,925.82
6	710.64	50.00%	$ 1,750,905.00	622,135,412.21
7	2,715.93	47.00%	$ 1,750,905.00	2,235,007,645.83
8	3,669.30	100.00%	$ 1,750,905.00	6,424,595,716.50
9	13,588.76	25.00%	$ 1,750,905.00	5,948,156,956.95
10	6,021.38	50.00%	$ 1,750,905.00	5,271,432,174.45
11	21,015.80	40.00%	$ 1,750,905.00	14,718,667,719.60
12	1,234.84	50.00%	$ 1,750,905.00	1,081,040,245.78
13	3,255.05	100.00%	$ 1,750,905.00	5,699,283,320.25
14	1,303.66	80.00%	$ 1,750,905.00	1,826,067,849.84
15	1,469.56	80.00%	$ 1,750,905.00	2,058,447,961.44
16	18,288.94	20.00%	$ 1,750,905.00	6,404,439,298.14
17	270.27	100.00%	$ 1,750,905.00	473,217,094.35
18	594.17	100.00%	$ 1,750,905.00	1,040,335,223.85
19	43,617.41	30.00%	$ 1,750,905.00	22,910,982,376.82
20	577.22	100.00%	$ 1,750,905.00	1,010,657,384.10
21	3,021.51	30.00%	$ 1,750,905.00	1,587,113,089.97
22	8,215.65	50.00%	$ 1,750,905.00	7,192,411,331.63
23	2,136.24	100.00%	$ 1,750,905.00	3,740,353,297.20
24	1,225.86	100.00%	$ 1,750,905.00	2,146,364,403.30
25	68.36	100.00%	$ 1,750,905.00	119,691,865.80
26	2,290.30	100.00%	$ 1,750,905.00	4,010,097,721.50
27	345.80	100.00%	$ 1,750,905.00	605,462,949.00
28	1,787.07	100.00%	$ 1,750,905.00	3,128,989,798.35
29	55.65	100.00%	$ 1,750,905.00	97,437,863.25
30	1,575.24	100.00%	$ 1,750,905.00	2,758,095,592.20
31	239.05	100.00%	$ 1,750,905.00	418,553,840.25
32	1,584.52	100.00%	$ 1,750,905.00	2,774,343,990.60
33	430.69	100.00%	$ 1,750,905.00	754,097,274.45
34	1,345.67	100.00%	$ 1,750,905.00	2,356,140,331.35
35	1,890.40	50.00%	$ 1,750,905.00	1,654,955,406.00
36	3,814.33	95.00%	$ 1,750,905.00	6,344,602,995.22
37	28.29	100.00%	$ 1,750,905.00	49,533,102.45
38	660.47	100.00%	$ 1,750,905.00	1,156,420,225.35
39	661.08	100.00%	$ 1,750,905.00	1,157,488,277.40
40	1,413.63	50.00%	$ 1,750,905.00	1,237,565,917.58
41	8,740.07	20.00%	$ 1,750,905.00	3,060,606,452.67
42	1,225.85	100.00%	$ 1,750,905.00	2,146,346,894.25
43	1,325.03	30.00%	$ 1,750,905.00	696,000,495.65

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:		OINCO SAS		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2025 ($1.750.905)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
44	2,341.77	40.00%	$ 1,750,905.00	1,640,086,720.74
45	1,428.08	100.00%	$ 1,750,905.00	2,500,432,412.40
46	1,137.98	15.00%	$ 1,750,905.00	298,874,230.79
47	3,795.49	22.00%	$ 1,750,905.00	1,462,019,332.06
48	36,269.39	30.00%	$ 1,750,905.00	19,051,276,889.39
49	2,576.78	22.00%	$ 1,750,905.00	992,573,336.90
50	1,478.90	100.00%	$ 1,750,905.00	2,589,413,404.50
51	4,200.18	40.00%	$ 1,750,905.00	2,941,646,465.16
52	3,503.15	100.00%	$ 1,750,905.00	6,133,682,850.75
53	12,421.12	100.00%	$ 1,750,905.00	21,748,201,113.60
54	15,371.03	45.00%	$ 1,750,905.00	12,110,945,976.97
55	3,840.69	75.00%	$ 1,750,905.00	5,043,512,493.34
56	2,354.09	100.00%	$ 1,750,905.00	4,121,787,951.45
57	899.72	51.00%	$ 1,750,905.00	803,415,365.77
58	473.84	100.00%	$ 1,750,905.00	829,648,825.20
59	352.64	100.00%	$ 1,750,905.00	617,439,139.20
60	2,843.00	100.00%	$ 1,750,905.00	4,977,822,915.00
61	431.61	100.00%	$ 1,750,905.00	755,708,107.05
62	141.12	100.00%	$ 1,750,905.00	247,087,713.60
63	3,594.07	75.00%	$ 1,750,905.00	4,719,656,350.01
64	61,663.37	20.00%	$ 1,750,905.00	21,593,340,569.97
65	84,537.36	30.00%	$ 1,750,905.00	44,405,065,893.24
66	24,741.41	33.00%	$ 1,750,905.00	14,295,553,297.10
67	1,348.67	50.00%	$ 1,750,905.00	1,180,696,523.18
68	6,252.22	50.00%	$ 1,750,905.00	5,473,521,629.55
69	1,024.11	100.00%	$ 1,750,905.00	1,793,119,319.55
70	1,596.82	100.00%	$ 1,750,905.00	2,795,880,122.10
71	599.41	100.00%	$ 1,750,905.00	1,049,509,966.05
72	12,746.55	27.50%	$ 1,750,905.00	6,137,449,485.13
73	54,239.68	25.00%	$ 1,750,905.00	23,742,131,727.60
74	107.45	90.00%	$ 1,750,905.00	169,321,268.03
75	2,949.13	90.00%	$ 1,750,905.00	4,647,281,816.39
			TOTAL	362,034,408,840.44

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas, toda vez que la columna F se encuentra Formulada)

NOTA 01: Para acreditar el factor de Experiencia (E), el proponente debe diligenciar el respectivo formato, el cual contiene los contratos inscritos en el RUP Segmento 72. Si se presenta alguna discrepancia entre la información consignada en el Formato 5A-1 y la registrada en el Registro Único de Proponentes, **prevalecerá la información consignada en el RUP.**

NOTA 02: Una vez la entidad verifique la información registrada en el formato 5A-1 y el RUP y se encuentren contratos que no corresponde al segmento 72 y/o contratos que esten en proceso de adquirir firmeza, el Invias descontará los valores que correspondan a los mencionados contratos y procederá a realizar las correcciones pertinentes mencionadas anteriormente.

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal o Domicilio en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:		OINCO SAS		
Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2025 ($1.750.905)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
Representante Legal
C.C 79.528.764 de Bogotá

LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor fiscal T.P 106945-T
C.C 52.439.369 de Bogotá

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

LICITACION PUBLICA No. 001-2026

CERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN, CON EL IDU U OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL (SCE)

PROPONENTE: CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL: CONCENTRICO SAS

NIT: 900.909.640-1

NUMERO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	NOMBRE ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA INICIO CONTRATO (DD/MM/AAAA)	PLAZO (meses)	FECHA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (DD/MM/AAAA)	¿SE ENCUENTRA SUSPENDIDO? (SI / No)	FECHA DE SUSPENSION (DD/MM/AAAA) Si en la columna G diligenció "No", en este campo diligencie N/A)	DIAS EJECUTADOS (Si en la columna G diligenció "SI", en este campo indique los días ejecutados hasta la suspensión)	DIAS POR EJECUTAR A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Si los días por ejecutar son mayor a 12 meses, diligencia 360 en esta casilla. Si es menor o igual a 12 meses, calcule los días pendientes por ejecutar. (E * 30) - I	VALOR DEL CONTRATO (Incluya el valor inicial del contrato más las adiciones en pesos colombianos)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL PROPONENTE PLURAL (Si es proponente singular diligencie 100%)	SALDO DIARIO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCION
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	M = [K / (E * 30)]	N = [M * J * L]
METRO1-SC-E-240927	FRAMEWORK CONSTRUCTION CONTRACT FOR UTILITIES NETWORK RELOCATION	METRO LINEA 1	27/09/2024	18	18/03/2026	NO	N/A	537	3	5,390,890,236.66	100%	$ 9,983,130.07	$ 29,949,390.20
IDU-1502-2025	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 2	IDU	15/12/2025	24	18/03/2026	NO	N/A	93	360	47,229,577,047.00	10%	$ 65,596,634.79	$ 2,361,478,852.35
IDU-1537-2025	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C GRUPO 1	IDU	23/01/2026	25	18/03/2026	NO	N/A	54	360	51,127,264,471.00	10%	$ 68,169,685.96	$ 2,454,108,694.61
												TOTAL	$ 4,845,538,937.16

Nota 1 LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA, ES VERAZ Y SE PRESENTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE SE ENTIENDE PRESTADA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO.

Nota 2 EN EL CASO EN EL CUAL EL CONTRATO HAYA SIDO SUSPENDIDO MÁS DE UNA VEZ, SE DEBERÁ RELACIONAR LA ÚLTIMA FECHA DE SUSPENSIÓN QUE SE ENCUENTRE VIGENTE AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Nota 3 PARA EL PLAZO TOTAL Y PLAZO FALTANTE SE DEBEN TENER EN CUENTA SUSPENSIONES Y PRORROGAS.

Nota 4 SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, EN EL CERTIFICADO DEBE CONSTAR EXPRESAMENTE ESA CIRCUNSTANCIA. EN TODO CASO, DEBE TENER EN CUENTA QUE NO SE ENTENDERÁ COMO CONTRATOS EN EJECUCIÓN LOS QUE SE ENCUENTREN EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN O YA FUERON LIQUIDADOS.

Nota 5 EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.

Nota 6 ESTE FORMULARIO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS SUS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ÉL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE

Nota 7 TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN SON AQUELLOS QUE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA OBLIGAN AL PROPONENTE, SE ACLARA QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONTRATOS SIN ACTA DE INICIO, PUES EL CRITERIO DETERMINANTE PARA ESTABLECER SI UN CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN NO LO DETERMINA EL ACTA DE INICIO, SINO QUE EL MISMO OBLIGUE AL PROPONENTE.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

NOMBRE: MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ

CARGO: Representante Legal

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C No. 1.023.894.541 de Bogotá

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE

NOMBRE: JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA

CARGO: Revisor Fiscal TP. 220357-T

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 19.431.102 de Bogotá

EMSERTABIO

LICITACIÓN PÚBLICA No. 001-2026

FORMATO No. 5.2

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA (CT)

PROPONENTE CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL CONCENTRICO SAS

NIT O C.C: 900.909.640-1

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesion	No. De matricula profesional	No. y año del contrato laboral o de prestación de servicios de servicios profesionales	Vigencia del contrato
MARIA FERNANDA GARZON	Ingeniera Industrial	25228-262928 CND	17 de noviembre de 2015	socio

En constancia se firma a los 18 días del mes de marzo de 2026

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

NOMBRE: MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ

CARGO: Representante Legal

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C No. 1.023.894.541 de Bogotá

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE

NOMBRE: JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA

CARGO: Revisor Fiscal TP. 220357-T

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C:C. 19.431.102 de Bogotá

Nota: Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

EMSERTABIO

LICITACIÓN PÚBLICA No. 001-2026

FORMATO No. 5.1

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (E)

(EN PESOS COLOMBIANOS)

PROPONENTE CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL CONCENTRICO SAS

NIT O C.C: 900.909.640-1

Valor contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (Valor del contrato ponderado por la participación)
854.98	100.00%	$ 1,496,988,757
5,219.36	50.00%	$ 4,569,301,760
75.67	50.00%	$ 66,245,491
9,495.27	20.00%	$ 3,325,063,144
190.39	90.00%	$ 300,019,323
252.68	20.00%	$ 88,483,735
99.90	20.00%	$ 34,983,082
148.08	100.00%	$ 259,274,012
430.61	50.00%	$ 376,978,601
373.02	50.00%	$ 326,561,292
15,809.67	25.00%	$ 6,920,307,563
4,078.80	50.00%	$ 3,570,795,657
		$ -
		$ -
	TOTAL	**$ 21,335,002,416**

En constancia se firma a los 18 dias del mes de marzo de 2026

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

NOMBRE: MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ

CARGO: Representante Legal

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C No. 1.023.894.541 de Bogotá

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE

NOMBRE: JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA

CARGO: Revisor Fiscal TP. 220357-T

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 19.431.102 de Bogotá

Nota: Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.

3 CONTENIDO TÉCNICO

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

ALCANTARILLADO
TABIO CC

3.1 FORMATO 3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

Formato 3 - Experiencia - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico		
Código	CCE-FICP-FM-37	Versión 2

[NÚMERO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN]

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumple con este contrato (general y/o específica)]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	
1	66	GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO) ESPECIFICA - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (50%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección y que contemple como mínima iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación de tubería: PVC, Concreto PEAD, HF entre otras) y cuyo diámetro, se encuentre entre el siguiente rango (6" a 18") **L= 3441.4 M** ESPECIFICA ADICIONAL - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente de una estación de bombeo para aguas residuales con bomba de 30 HP (caballos de potencia) como mínimo **HP BOMBA =64.37 > 30 HP**	FINDETER	PAF-ATF-O-013-2018	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA YUQUITA, FASE 1 MUNICIPIO TURBO	72141100 81101500 83101500	C	33%	OINCO SAS	10/12/2018	28/08/2021	$ 22,478,219,441.00	$ 24,741.41	8164.67
2	53	CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO) ESPECIFICA - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (50%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección y que contemple como mínima iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación de tubería: PVC, Concreto PEAD, HF entre otras) y cuyo diámetro, se encuentre entre el siguiente rango (6" a 18") **L= 5977 >= 5484 M** ESPECIFICA ADICIONAL - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente pozos de inspección, los cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en la presente convocatoria para la captación **Cant = 160 und >= 68 und**	EAAB-ESP	1-01-34100-1157-2017	RENOVACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA	72141100 81101500 83101500	I	100%	OINCO SAS	16/03/2018	15/09/2019	$ 10,286,129,149.00	$ 12,421.12	12421.12
3	19	GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO) ESPECIFICA - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (50%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección y que contemple como mínima iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación de tubería: PVC, Concreto PEAD, HF entre otras) y cuyo diámetro, se encuentre entre el siguiente rango (6" a 18") **L = 6477.98 >= 5484 M** ESPECIFICA ADICIONAL - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente pozos de inspección, los cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en la presente convocatoria para la captación **Cant= 148 >= 68 und**	EAAB-ESP	1-01-34100-1162-2013	REHABILITACION DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE BARRIO MUZU, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA	72141100 81101500	C	30%	OINCO SAS	3/03/2014	2/07/2016	$ 30,072,243,750.00	$ 43,617.41	13085.22
5	14	CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO) ESPECIFICA - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (50%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección y que contemple como mínima iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación de tubería: PVC, Concreto PEAD, HF entre otras) y cuyo diámetro, se encuentre entre el siguiente rango (6" a 18") **L> = 5484 M** ESPECIFICA ADICIONAL - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente pozos de inspección, los cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en la presente convocatoria para la captación **Cant = 33 UND**	EAAB-ESP	1-01-34100-1045-2018	RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO, ALTAMIRA Y OBRAS ANEXAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA	72141100 81101500 83101500	C	25%	CONCENTRICO SAS	26/11/2018	15/09/2020	$ 13,877,780,009.00	$ 15,809.67	3952.42
6	13	CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO) ESPECIFICA - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (50%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección y que contemple como mínima iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación de tubería: PVC, Concreto PEAD, HF entre otras) y cuyo diámetro, se encuentre entre el siguiente rango (6" a 18") **L> = 465.55 M** ESPECIFICA ADICIONAL - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en el componente pozos de inspección, los cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en la presente convocatoria para la captación **Cant = 10 UND**	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA "ESVILLA ESP"	3	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA PALMA	72141100 81101500 83101500	C	50%	CONCENTRICO SAS	30/08/2019	2/12/2019	$ 308,908,937.00	$ 373.02	186.51

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación

224

NOTA No 2 En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones

NOTA No 3 Los valores consignados deben relacionarse en pesos colombianos realizando su conversión a SMMLV

NOTA No 4 Para la acreditación del criterio de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 3 5 2 del documento base, precisando que este tope máximo de contratos variará para la acreditación de combinaciones de experiencia y con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionadas con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada

NOTA No 5 Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia

NOTA No 6 El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones

NOTA No 7. Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda del Pliego de Condiciones, realizando después su conversión a SMMLV

NOTA No 8 Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado para la acreditación de combinaciones de experiencia y con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentren obligados a tener RUP, ahora si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para acreditar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o específica

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el Contrato

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincida con los códigos requeridos por la Entidad en el numeral "3.5.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El Proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i), ii) Consorcio (c), iii) Unión Temporal (UT), iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentando

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a SMMLV.

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos

De acuerdo con la sección 3 5 2 del Documento Base, si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia", la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1 5. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con los cuales la Entidad verificará la experiencia general y específica solicitada para la actividad principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra de infraestructura de transporte. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del Proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada, o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3- Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

ALCANTARILLADO
TABIO OC

3.2 CERTIFICACIONES

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

Fiduciaria Bogotá

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-CONTRATO No. 3-1- 30462

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

CERTIFICA

Que el contratista **CONSORCIO TURBO 2018 con NIT 901.209.151-1** desarrolló el contrato **PAF-ATF-O-013-2018** cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA YUQUITA, FASE 1 MUNICIPIO TURBO. EL CONTRATO SE ENCUENTRA LIQUIDADO**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATANTE	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá desde el 01 de noviembre de 2012
NIT	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Luis Fernando Millán Carreño lmillan@fidubogota.com Gerente Fiducia Pública
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 67 No 7-37 Piso 3 Tel. 3485400 Bogotá D.C. Colombia
Tipo de Contrato	OBRA
Número del Contrato	PAF-ATF-O-013-2018
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA YUQUITA, FASE 1 MUNICIPIO TURBO
VALOR TOTAL EJECUTADO	VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($22.478.219.441,00) M/CTE
CONTRATISTA OBRA	**CONSORCIO TURBO 2018** NIT: 901.209.151-1 Representante Legal: LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO C.C.: 79.528.764 DE BOGOTA. **INTEGRANTES** % – CONSORCIADOS – Nit 33 – OINCO SAS – 900.037.384-8 33 – CIMELEC INGENIEROS SAS – 891.100.670-7 34 – JPG & CIA SA – 800.193.032-5
INTERVENTOR	**CONSORCIO ALCANTARILLADO TURBO** Nit: 901.215.588-0 Representante Legal: CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO C.C.: 78.027.760

El día catorce (14) de agosto del 2018, el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**, administrado por la **FIDUCIARIA BOGOTÁ** y el "Contratista", suscribieron el "Contrato", por un plazo inicial de (18) meses, cuyo detalle del proyecto es el siguiente:

Fiduciaria Bogotá

No.	Nombre Proyecto	Plazo inicial
PAF-ATF-O-013-2018	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA YUQUITA, FASE 1 MUNICIPIO TURBO	(18) meses

MODIFICACIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE OBRA

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	***10/12/2018***	Suscripción acta de inicio del "Contrato".
OTROSÍ No. *1* – INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS	***02/12/2019***	Mediante OTROSI No. 1 las partes acuerdan: "(...) CLÁUSULA PRIMERA- LAS PARTES acuerdan incluir los ítems relacionados en el acta de aprobación de ítems no previstos suscritas por el contratista y la interventoría, revisada por la supervisión, de fecha diez (10) de octubre de 2019, documento que forman parte integrante del contrato."
OTROSÍ No. 2 – PRORROGA DEL PLAZO Y REDUCCIÓN EN VALOR	***03/06/2020***	Mediante OTROSI No. 2, las partes acuerdan: "(...) **CLÁUSULA PRIMERA-** LAS PARTES acuerdan incluir los ítems relacionados en el acta de aprobación de ítems no previstos suscritas por el contratista y la interventoría, revisada por la supervisión, de fecha trece (13) de febrero de 2020, documento que forman parte integrante del contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA** - LAS PARTES acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. PAF-ATF-O-013-2018, por un término de dos (02) meses. En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales la **CLÁUSULA SEGUNDA -PLAZO** del contrato quedara así: "***CLÁUSULA SEGUNDA -PLAZO:*** *El plazo de ejecución del contrato es de VEINTE (20) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades. (...)* " **CLÁUSULA TERCERA** -LAS PARTES acuerdan reducir el valor del contrato la suma de CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($112.494.666). En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales la **CLÁUSULA TERCERA – VALOR** del contrato quedara así: "***CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO:*** *El valor del presente contrato es la suma de DIECISIETE MIL NOVESCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($17.990.399.403) incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas, y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato (...)*".
OTROSÍ No. 3 – PRORROGA DEL PLAZO Y REDUCCIÓN EN VALOR	***05/08/2020***	Mediante OTROSI No 3, las partes acuerdan: "(...) **CLÁUSULA PRIMERA-** LAS PARTES acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. PAF-ATF-O-013-2018 por el termino de cuarenta y cinco (45) días hasta el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020).

Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
		En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el plazo total del contrato será de (20) meses y cuarenta y cinco meses (45) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA SEGUNDA** - LAS PARTES acuerdan reducir del valor del contrato la suma de SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($62.201.298). En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el valor total del contrato es la suma de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. ($17.928.198.105)
OTROSÍ No. 4 – PRORROGA DEL PLAZO	***23/09/2020***	Mediante OTROSI No. 4, las partes acuerdan: "(...) **CLÁUSULA PRIMERA**- LAS PARTES acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. PAF-ATF-O-013-2018 por el término de un (1) mes hasta el veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinte (2020). En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el plazo total del Contrato será de veintiún (21) meses y cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
OTROSÍ No. 5 – PRORROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	***21/10/2020***	Mediante OTROSI No. 5, las partes acuerdan: "(...) **CLÁUSULA PRIMERA**- De acuerdo con la reformulación aportada por el MVCT, LAS PARTES acuerdan incluir una nueva cláusula al contrato de obra No. PAF-ATF-O-013-2018, la cual para todos los efectos legales y contractuales se entenderá de la siguiente manera: "***CLÁUSULA TRIGÉSIMO NOVENA- ALCANCE DEL CONTRATO:*** *El objeto se EJECUTARÁ de acuerdo con las especificaciones técnicas de la convocatoria No. de obra No. PAF-ATF-O-013-2018, con la propuesta presentada por el CONTRATISTA y con las reformulaciones del proyecto aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en lo que en la obra hace referencia; las cuales para todos los efectos hacen parte integral del presente contrato*". **CLÁUSULA SEGUNDA**- De acuerdo con la reformulación aprobada por el MVCT, LAS PARTES acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. PAF-ATF-O-013-2018 por un término de CUATRO (04) MESES Hasta el veinticuatro (24) de febrero de 2021. En consecuencia, para todos los efectos legales contractuales, el plazo total del contrato será de VEINTISEIS (26) MESES Y CATORCE (14) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA TERCERA** – De acuerdo la reformulación De acuerdo con la reformulación aportada por el MVCT, LAS PARTES acuerdan adicionar el valor del contrato en la suma de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.775.010.668), valor que será financiado por el municipio de acuerdo con la mencionada reformulación y al certificado de disponibilidad presupuestal No. 905 del veintitrés (23) de septiembre de 2020 expedido por el municipio de Turbo. En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo valor del contrato es de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($19.703.208.773).

Fiduciaria Bogotá

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
OTROSÍ No. 6 – ADICIÓN EN VALOR	***30/12/2020***	Mediante OTROSI No 6, las partes acuerdan: "(...) **CLÁUSULA PRIMERA**- De acuerdo con la reformulación No.3 aportada por el MVCT, LAS PARTES acuerdan modificar el alcance del contrato de obra No. PAF-ATF-O-013-2018, ajustando las actividades de acuerdo con las instrucciones del municipio. **CLÁUSULA SEGUNDA**- De acuerdo con la reformulación No.3 aprobada por el MVCT, LAS PARTES acuerdan adicionar el valor del contrato en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (500.000.0000), valor que será financiado por Aguas Regionales EPM SA E.S.P, de acuerdo con la mencionada Reformulación y al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3900 del treinta (30) de octubre de 2020. En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el nuevo valor del contrato es de VEINTE MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 20.203.208.773).
OTROSÍ No. 7 – PRORROGA DEL PLAZO	***17/02/2021***	Mediante OTROSI No 7, las partes acuerdan: "(...) **CLÁUSULA PRIMERA**- LAS PARTES acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. PAF-ATF-O-013-2018 por el término de un (1) mes hasta el veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021). En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el plazo total del contrato será de VENTISIETE (27) MESES Y CATORCE (14) DIAS, contados a partir del acta de inicio
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	***24/03/2021***	Mediante ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1, las partes acuerdan: "(...) **PRIMERO**. –SUSPENDER la ejecución del Contrato de Obra No. PAF-ATF-O-013-2018, por el término de quince (15) días, contados a partir del veinticuatro (24) de marzo de 2021: •Inicio de la Suspensión No.1- veinticuatro (24) de marzo de 2021. •Plazo de la Suspensión No. 1- quince (15) días •Terminación de la Suspensión No. 1- siete (07) de abril de 2021.
ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	***08/04/2021***	Mediante ACTA DE PRÓRROGA No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1, las partes acuerdan: "(...) PRIMERO. –PRORROGAR la suspensión de la ejecución del Contrato de Obra No. PAF-ATF-O-013-2018, por el término de quince (15) días, contados a partir del ocho (08) de abril de 2021 (inclusive): •Inicio de la Suspensión No.1- ocho (08) de abril de 2021. •Plazo de la Suspensión No. 1- quince (15) días •Terminación de la Suspensión No. 1- Veintidós (22) de abril de 2021.
ACTA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	***22/04/2021***	Mediante ACTA DE PRÓRROGA No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1, las partes acuerdan: "(...) **PRIMERO**. PRORROGAR la suspensión de la ejecución del Contrato de Obra No. PAF-ATF-O-013- 2018, por el término de quince (15) días, contados a partir del veintidós (22) de abril de 2021. Inicio de la Prórroga No. 02 a la Suspensión No. 01 Veintitrés (23) de abril de 2021 Plazo de la Prórroga No. 02 a la Suspensión No. 01 Quince (15) días Terminación de la Prórroga No. 02 a la Suspensión No. 01 Siete (07) de mayo de 2021
ACTA DE REINICIO No.1	***28/04/2021***	Suscripción acta de reinicio del "Contrato".

Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
OTROSÍ No. 8 – PRORROGA DEL PLAZO Y ADICIÒN EN VALOR	***28/04/2021***	Mediante OTROSI No 8, las partes acuerdan: "(...) **CLÁUSULA PRIMERA.** – LAS PARTES en virtud de la reformulación del proyecto acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra PAF-ATF-O-013-2018, por el término de cuatro (4) meses hasta el veintiocho (28) de agosto de 2021. En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el plazo total del contrato será de TREINTA (31) MESES y CATORCE (14) DÍAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. CLÁUSULA SEGUNDA. – LAS PARTES en virtud de la reformulación del proyecto acuerdan adicionar al contrato el valor de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL SEICIENTOS SESENTA Y OCHO $2.275.010.668.00 En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales el valor del contrato es de VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($22.478.219.441).
OTRO SI No. 9 - INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS	***20/08/2021***	Mediante OTROSI No 9, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA.** - LAS PARTES acuerdan incluir los ítems relacionados en las actas de aprobación de ítems no previstos suscritas por el Contratista y la Interventoría, revisadas por la Supervisión, de fecha dieciocho (18) de agosto de 2021, documentos que forman parte integrante del contrato.
ACTA DE TERMINACIÓN	***28/08/2021***	Suscripción acta de terminación del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	***09/12/2021***	Suscripción acta de entrega y recibo final del "Contrato"

Una vez verificados los productos objeto del Contrato de Obra No. **PAF-ATF-O-013-2018**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas según certificación de la interventoría de fecha doce (12) de enero de 2022, y que NO se presentaron fallantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de entrega y recibo final suscrita a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2021, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

ACTIVIDADES

Las siguientes son las actividades ejecutadas por el Contrato de obra No. **PAF-ATF-O-013-2018**, a las cuales se les realizó la interventoría por parte del presente contrato:

822

Fiduciaria Bogotá

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	OBRA CIVIL				
1.00	Actividades Preliminares				
1.01	Desmonte y limpieza	m²	$ 6,608	14,400.00	$ 95,155,200
2.00	Excavación manual o mecánica en material:				
2.01	Seco, entre 0 m y 2 m de profundidad	m3	$ 18,692	16,805.60	$ 314,130,277
2.02	Húmedo , entre 0 m y 2 m de profundidad (incluye manejo de aguas)	m3	$ 19,104	36,909.40	$ 705,117,177
2.03	Húmedo , entre 2 m y 4 m de profundidad (incluye manejo de aguas)	m3	$ 22,225	19,313.10	$ 429,233,651
2.04	Húmedo, mayor a 4 m de profundidad (incluye manejo de aguas)	m3	$ 27,021	10,881.19	$ 294,020,713
2.05	Húmedo de 8,01 m a 11,0 m de profundidad (incluye manejo de aguas)	m3	$ 57,463	761.25	$ 43,743,710
2.06	Roca a cualquier profundidad y humedad por método no explosivo o con material no explosivo tipo cras o similar	m3	$ 168,715	0.00	$ -
3.00	Entibados en madera				
3.01	Temporal	m2	$ 16,436	11,659.63	$ 191,637,743
3.02	Permanente	m2	$ 33,164	24,906.90	$ 826,012,431
4.00	Lleno y apisonado de zanjas y apiques con				
4.01	Material selecto de la excavación	m3	$ 18,035	37,745.94	$ 680,748,027
4.02	Material de préstamo (crudo de rio)	m3	$ 44,379	48,582.40	$ 2,156,038,328
5.00	Cargue, retiro y botada de material sobrante				
5.01	Retiro y disposición final de material sobrante hasta 20Km de distancia	m3	$ 20,135	85,749.84	$ 1,726,573,030
6.00	Construcción de Cámara de inspección de concreto vaciadas en el sitio				
6.01	Cilindro de la cámara 1.2m, concéntrica vaciada en situ	m	$ 416,215	158.47	$ 65,957,589
6.02	Cilindro de la cámara 1.5m, concéntrica vaciada en situ	m	$ 464,373	78.44	$ 36,425,418
6.03	Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" a 24" (concreto f´c= 21MPa elaborado. en obra)	un	$ 357,818	103.00	$ 36,855,254
6.04	Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 24" y 32" (concreto f´c= 21MPa elaborado. en obra)	un	$ 409,891	21.00	$ 8,607,711
6.05	Construcción de cono concéntrico para cámara de inspección de 1.20 m in situ h=0.75m	un	$ 295,698	40.00	$ 11,827,920
6.06	Construcción de cono concéntrico para cámara de inspección de 1.50 m in situ h=0.75m	un	$ 383,310	23.00	$ 8,816,130
6.07	S.T.C. Juego de cuello y anillo para cámara de inspección	un	$ 153,255	178.00	$ 27,279,390
6.08	Suministro, transporte y colocación de tapas de concreto de 28Mpa para cámaras de inspección, según diseño	un	$ 161,979	178.00	$ 28,832,262
6.09	Suministro, transporte e instalación de peldaños galvanizados tipo uña de gato, en acero corrugado de Ø3/4"	un	$ 46,530	0.00	$ -
6.10	Construcción de tapa losa en concreto F'c=28 Mpa para cámara de inspección	m3	$ 623,328	47.88	$ 29,844,946
7.00	Suministro, transporte y colocación de entresuelo para cimentaciones y apoyo de tubería:				
7.01	S.T.I Lleno con triturado 3/4" (19mm) y 1" (25mm)	m3	$ 65,206	9,519.06	$ 620,699,829
7.02	Suministro, transporte, colocación y compactación de base granular	m3	$ 103,723	521.54	$ 54,096,108

Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

7.03	Suministro, transporte, colocación y compactación sub-base granular	m3	$	94,412	620.38	$ 58,571,316
8.00	Corte, rotura y retiro (máximo 20Km) de pavimento:					
8.01	Corte, retiro y botada de pavimentos de concreto hasta 20 cm de espesor (Máximo 20 Km)	m3	$	98,794	21.60	$ 2,133,950
8.02	Corte, retiro y botada de pavimento asfáltico hasta 10 cm de espesor (Máximo 20Km)	m3	$	55,555	14.05	$ 780,548
9.00	Suministro y Colocación de pavimento:					
9.01	Rigido en concreto MR 40 (hasta espesor .20 m)	m3	$	624,206	40.52	$ 25,292,827
9.02	Asfáltico en zanjas y apiques (incluye Riego de liga y cilindrada)	m3	$	811,528	0.00	$ -
9.03	Construcción de cordón en concreto de F'c 21 Mpa., vaciado o prefabricado de 3 caras. (Ver esquemas 1,2 y 3 NEGC 402)	m	$	34,435	26.00	$ 895,310
9.04	Reconstrucción de andenes en concreto de F'c 21 Mpa, sin escalas.	m2	$	58,121	340.06	$ 19,764,627
10.00	Construcción de cajas 0.6x0.6x0.8 m					
10.01	Cajas de empalme en concreto impermeabilizado de F'c 21 Mpa para conexión domiciliaria en andén o zona verde de 0,5m x 0,5m internos y de 0.65m de profundidad	un	$	112,499	0.00	$ -
11.00	Demolición Manholes existentes (incluye botada a cualquier distancia)					
11.01	Demolición de cámaras de inspección	m	$	73,449	7.50	$ 550,868
11.02	Adecuación cañuelas para cámara de inspección	un	$	127,172	1.00	$ 127,172
12.00	CIMENTACION					
12.01	Suministro, transporte y colocación de Geotextil No tejido de 2000 o similar	m2	$	10,709	9,530.86	$ 102,065,979
12.02	Suministro, transporte y colocación de Pilotes de madera inmunizada de Ø=0.15m para soporte de tubería	m	$	75,696	5,697.99	$ 431,315,051
12.03	Elaboración y Colocación de Concreto 210kg/cm2 para anclajes (incluye formaleteria y Clavos)	m3	$	494,821	1,199.86	$ 593,715,923
13.00	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo					
13.01	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo 60000 PSI - 12.5 mm (1/2')	kg	$	3,434	255,591.15	$ 877,700,003
13.02	Suministro, transporte, figuración y colocación de malla electrosoldada según planos	kg	$	4,614	3,483.05	$ 16,070,793
	TRANSPORTE E INSTALACIÓN					
14.00	Transporte e Instalación de Red de Alcantarillado Sanitario en tubería tipo PEAD para Acueducto, Unión Termofusionada PE 100 PN 6 RDE 26, (incluye nivelación) en los siguientes diámetros nominales:					
	Tubería PE Øint. 147.7mm	m	$	-		$ -
14.01	Tubería PE Øint. 184.6mm	m	$	20,742	5,108.85	$ 105,967,767
14.02	Tubería PE Øint. 230.8mm	m	$	24,806	290.20	$ 7,198,701
14.03	Tubería PE Øint. 290.8mm	m	$	33,052	0.00	$ -
14.04	Tubería PE Øint. 369.8mm	m	$	38,316	15.00	$ 574,740
14.05	Tubería PE Øint. 415.6mm	m	$	43,895	0.00	$ -
14.06	Tubería PE Øint. 581.8mm	m	$	63,169	0.00	$ -

Fiduciaria Bogotá

14A,00	Transporte e Instalación de Red de Impulsión en tubería tipo PEAD para Acueducto, Unión Termofusionada PE 100 PN 10 RDE 17,(incluye nivelación) en los siguientes diámetros nominales:					
14A,01	Tubería PE Øint: 440,6 mm	m	$	44,089	469.56	$ 20,702,431
15.00	Transporte e instalación de tubería de PEAD para Alcantarillado SN 8 Unión Mecánica en los siguientes diámetros nominales:					
15.01	Tubería PE Øint. 145mm (Domiciliarias)	m	$	10,280	8,309.82	$ 85,424,949
15.02	Tubería PE Øint. 785mm	m	$	48,578	908.32	$ 44,124,370
16.00	Transporte y colocación de kit domiciliario en PE, incluye empaque, codo de 45° y espigo, en los siguientes diámetros:					
16.01	184.6 mm x 147.7 mm	un	$	17,285	881.00	$ 15,228,085
16.02	230.8 mm x 147.7 mm	un	$	17,285	23.00	$ 397,555
16.03	290.8 mm x 147.7 mm	un	$	17,285	0.00	$ -
16.04	369,8mm x 147.7 mm	un	$	17,285	0.00	$ -
16.05	415.6 mm x 147.7 mm	un	$	17,285	0.00	$ -
16.06	581.8 mm x 147.7 mm	un	$	17,285	0.00	$ -
16.07	785 mm x 147.7 mm	un	$	17,285	0.00	$ -
17.00	Referenciación de redes por elemento (Incluye recopilación de información de campo, cuadros en Excel, actualización y entrega de planos)					
17.01	Referenciación de redes por elemento (Incluye recopilación de información de campo, cuadros en Excel, actualización y entrega de planos)	un	$	35,612	143.00	$ 5,092,516
	OBRAS VARIAS					
18	Construcción de cerco en malla eslabonada de acuerdo a detalle de la NEGC. Incluye pases en tubería de 1" en el muro cada 2m para evacuar aguas lluvias.	m	$	249,961	382.00	$ 95,485,102
19	Suministro, transporte e instalación de pasamanos de seguridad en acero (incluye la baranda y la pintura anticorrosiva).	m	$	114,348	49.16	$ 5,621,348
20	Suministro, transporte e instalación de escaleras tipo tubular para ingreso a cajas, según planos	kg	$	13,503	333.00	$ 4,496,499
21	Suministro, transporte y colocación de grama macana	m²	$	17,272	0.00	$ -
22	Cárcamo según planos, incluye concretos, formaleteria, acero y todo lo necesario para su construcción.	m	$	163,359	0.00	$ -
23	Construcción de cuneta (Esquema 1 NEGC 401)	m	$	50,182	86.20	$ 4,325,688
24	Pasarela en fibra de vidrio de 0,60 m x 1,20 m (zona desarenador)	un	$	76,915	4.00	$ 307,660
	FABRICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONCRETOS					
25	Suministro, transporte y colocación de concreto de f'c=28MPa para losas sobre suelo (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones)	m³	$	691,057	0.00	$ -

Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

26	Suministro, transporte y colocación de **concreto de f'c=28MPa para losas aéreas** (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones)	m³	$ 965,537	0.00	$ -
27	Suministro, transporte y colocación de **concreto de f'c=28MPa para muros** (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones)	m³	$ 734,196	0.00	$ -
28	Suministro, transporte y colocación de **concreto de f'c=28MPa para vigas sobre suelo** (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones)	m³	$ 691,057	0.00	$ -
29	Suministro, transporte y colocación de **concreto de f'c=28MPa para vigas aéreas y ménsulas** (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones)	m³	$ 1,089,598	0.00	$ -
30	Suministro, transporte y colocación de **concreto de f'c=28MPa para zapatas** (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones)	m³	$ 556,606	0.00	$ -
31	Suministro, transporte y colocación de **concreto de f'c=28MPa para columnas** (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones)	m³	$ 812,989	0.00	$ -
32	Suministro, transporte y colocación de **concreto de f'c≥14MPa para solados** (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones)	m³	$ 407,644	152.40	$ 62,124,945
33	Suministro, transporte y colocación de **concretos, de 28 MPa para cabezotes** (Ver Esquemas 1 y 2 NEGC822), cañuelas elevadas (Ver Esquema 2 NEGC807), estructuras de alivíaderos, descoles y obras especiales	m3	$ 812,989	38.68	$ 31,446,414
34	Suministro, transporte y colocación de **concretos, de 28 MPa para losas de cubierta** (Ver Planos) de alivíaderos y placas de superficie para cámaras de inspección (Esquema 2 NEGC 808)	m3	$ 965,537	0.00	$ -
35	Suministro, transporte y colocación de **concreto de 14 Mpa para solados, empotramientos o cimentaciones**; incluye formaleteria, impermeabilizante y aditivos (Ver Esquemas 1 y 2 NEGC801)	m3	$ 407,644	0.00	$ -
	ENCHAPES Y BALDOSAS				
36	Suministro, transporte y colocación de baldosas en granito número uno (1) de 30 cm * 30 cm	m²	$ 116,105	0.00	$ -
37	Construcción de guardaescoba de altura 0,10 m en grano pulido .	m	$ 36,682	21.60	$ 792,331
38	Enchapado de muros con baldosín 20 cm * 20 cm de porcelana para baño, incluye pega y lechada. Color a definir en obra	m²	$ 44,237	21.59	$ 955,077

Fiduciaria Bogotá

39	Enchapado de piso o con cerámica 20 cm * 20 cm tráfico liviano, incluye el entresuelo, el recebo y lechada. Color a definir en obra.	m²	$ 59,879	21.94	$ 1,313,745
	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA				
40	Suministro, transporte y colocación de Puerta (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco, la puerta, la cerrajería, cerraduras con dos juegos de llaves, para las puertas exteriores se requiere cerradura de alta seguridad, pintura, vidrios si se requieren y demás accesorios para su instalación), en marco de aluminio anonizado tipo P4 según planos.	un	$ 762,150	3.00	$ 2,286,450
41	Suministro, transporte y colocación de Puerta (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco, la puerta, la cerrajería, cerraduras con dos juegos de llaves, para las puertas exteriores se requiere cerradura de alta seguridad, pintura, vidrios si se requieren y demás accesorios para su instalación), en marco de aluminio anonizado tipo P1 según planos. Ver detalle de la NEGC 1702 (Esquema 26)	un	$ 2,645,742	3.00	$ 7,937,226
42	Suministro, transporte y colocación de Puerta Metálica (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco, la puerta, la cerrajería, cerraduras con dos juegos de llaves, para las puertas exteriores se requiere cerradura de alta seguridad, pintura, vidrios si se requieren y demás accesorios para su instalación), para acceso a la propiedad de Aguas de Urabá, en tubería galvanizada de 2" de 5.0m x 2.65m. Ver detalle de la NEGC 1902 (Esquema 42)	un	$ 7,175,061	2.20	$ 15,785,134
43	Suministro, transporte y colocación de Puerta Metálica enrollable (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco, la puerta, la cerrajería, cerraduras con dos juegos de llaves, para las puertas exteriores se requiere cerradura de alta seguridad, pintura, vidrios si se requieren y demás accesorios para su instalación), según planos. Ver detalle de la NEGC 1902 (Esquema 30)	un	$ 6,756,284	0.00	$ -
44	Suministro, transporte y colocación de Ventanas (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco de aluminio anodizado, vidrios, reja según Esquema 03 de las NEGC 1905 y NEGC 1906 y demás accesorios para su instalación) con perfilería, marco y celosías en aluminio anodizado de 0,70 m x 0,60 m tipo V1	un	$ 349,682	2.00	$ 699,364
45	Suministro, transporte y colocación de Ventana (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco de aluminio anodizado, vidrios, reja según Esquemas 01- 03 de las NEGC 1905 y NEGC 1906 y demás accesorios para su instalación) corrediza, con perfilería y marco en aluminio anodizado, vidrio fijo de 5 mm. De 1,50 m x 1,60 m. Tipo V2	un	$ 758,623	1.00	$ 758,623
46	Suministro, transporte y colocación de Ventana (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco de aluminio anodizado, vidrios, reja según Esquemas 06-10 de la NEGC 1905 y Esquema 03 de la NEGC 1906 y demás accesorios para su instalación) proyectante, con perfilería y marco en aluminio anodizado, vidrio fijo de 5 mm. De 0,70 m x 0,50 m. Tipo V3	un	$ 349,682	28.00	$ 9,791,096

Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47. Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

47	Suministro, transporte y colocación de Ventana (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco de aluminio anodizado, vidrios, reja según Esquemas 30-31 de la NEGC 1905 y Esquema 03 de la NEGC 1906 y demás accesorios para su instalación) en celosía, con perfilería y marco en aluminio anodizado, vidrio de 5 mm. De 0,50 m x 0,50 m. Tipo V4	un	$	402,599	1.00	$ 402,599
48	Suministro, transporte y colocación de Ventana (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco de aluminio anodizado, vidrios, reja según Esquemas 01- 03 de las NEGC 1905 y NEGC 1906 y demás accesorios para su instalación) corrediza, con perfilería y marco en aluminio anodizado, vidrio fijo de 5 mm. De 1,50 m x 1,00 m. Tipo V5	un	$	323,080	16.00	$ 5,169,280
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA					
49	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC - aguas lluvias en 100 mm (4") de diámetro	m	$	29,773	0.00	$ -
50	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC - aguas lluvias en 150 mm (6") de diámetro	m	$	72,602	0.00	$ -
51	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-sanitaria de 50 mm (2") de diámetro	m	$	17,064	41.38	$ 706,108
52	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Sanitaria de 75 mm (3") de diámetro	m	$	29,621	0.00	$ -
53	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Sanitaria Perforada de 75 mm (3") de diámetro con orificios de 1/2" de diámetro cada 10 cms medidos entre ejes	m	$	29,621	0.00	$ -
54	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-sanitaria de 100 mm (4") de diámetro	m	$	32,397	31.70	$ 1,026,985
55	Suministro, transporte e instalación de codo en PVC Sanitaria CxC de 75 mm (3") de diámetro	un	$	151,885	0.00	$ -
56	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-sanitaria de 150 mm (6") de diámetro	m	$	72,602	28.00	$ 2,032,856
57	Suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios: Lavamanos tipo Acuario o equivalente, incluye grifería y desagüe	un	$	167,306	1.00	$ 167,306
58	Suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios: Sanitario tipo Acuario o equivalente, incluye grifería	un	$	305,912	1.00	$ 305,912
59	Suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios: Juego de incrustaciones (1 papelera, 2 toalleros y 2 jaboneras, cepillero).	un	$	112,748	1.00	$ 112,748
60	Suministro, transporte y construcción de Lavaescobas en granito pulido impermeabilizado 0.4*0.4 (incluye grifería y desagüe)	un	$	198,879	1.00	$ 198,879
61	Suministro, transporte e instalación de Mesón en acero inoxidable de 1.5X0.7, incluye lavaplatos (0.56*0.43) calibre 16 reforzado, incluye salpicadero h=7cm y grifería cuello de ganso.	un	$	809,549	1.00	$ 809,549
62	Suministro, transporte e instalación de accesorios de acueducto para abasto, reparaciones, reubicaciones y empalmes provisionales en PVC-presión 100 Psi diámetro de 13 mm (codo, medio codo, tee, uniones, adaptadores machos y hembras, tapón)	un	$	3,595	0.00	$ -
63	Suministro, transporte e instalación de accesorios de acueducto para abasto, reparaciones, reubicaciones y empalmes provisionales en PVC-presión 100 Psi diámetro de 25 mm (1") (Codo, medio codo, tee, uniones, adaptadores machos y hembras, reducciones, tapón)	un	$	4,747	0.00	$ -

Fiduciaria Bogotá

64	Suministro, transporte e instalación de Tubería acueducto PVC-P, diámetro 13 mm (1/2")	m	$	8,067	0.00	$ -
65	Suministro, transporte e instalación de Tubería acueducto PVC-P, diámetro 25 mm (1")	m	$	10,514	114.50	$ 1,203,853
66	Suministro, transporte y colocación de rejas para el desarenador de 1,10 x 0,90 en platina galvanizada de 1"x1/4" espaciada 3,3 cm cara a cara (incluye guía en "U" de 1 1/2" con e=1/4")	un	$	1,408,013	4.00	$ 5,632,052
67	Bandeja de escurrimiento en lámina galvanizada calibre 20 de 0,20m x 0,40 x1,0 m con orificios de 1/2" a 5 cm en ambas direcciones en el fondo según se muestra en planos	un	$	445,015	4.00	$ 1,780,060
68	Compuerta manual en acero inoxidable de e=1/8" de 0,60 m x 1,10 m con empaque de neopreno (Incluye las guías en "U" en acero galvanizado)	un	$	1,113,526	8.00	$ 8,908,208
69	Suministro, transporte e instalación de válvulas de bola de 75 mm (3") de diámetro en PVC	un	$	68,131	0.00	$ -
70	Suministro, transporte e instalación de Canaleta Parshall de 1,37 m de largo con entrada de 0,86 m, cuello de 0,61 m y salida de 0,76 m según planos	un	$	1,506,660	0.00	$ -
	MAMPOSTERIA					
71	Construcción de muro en bloque de concreto de 15*20*40, tipo Split ranurado en la pega en la cara exterior, (Incluye machones y lavada y protección de la superficie exterior) para caseta.	m²	$	65,721	289.08	$ 18,998,627
	TECHOS					
72	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta	kg	$	5,729	7,335.56	$ 42,025,423
73	Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica (tipo Metecno o equivalente)	m²	$	37,301	959.51	$ 35,790,683
	SISTEMA ELECTROMECÁNICO, DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL					
	ALIMENTACION ELÉCTRICA					
74.00	Suministro. Transporte, instalación y puesta en marcha de:					
74.01	Poste concreto 12 mts. 1050 Kgm	un	$	1,692,865	5.00	$ 8,464,325
74.02	Vestida poste terminal Norma RA2-033	un	$	1,129,033	3.00	$ 3,387,099
74.03	Vientos convencionales primarios norma RA6-001	un	$	302,931	7.00	$ 2,120,517
74.04	Bajante en poste en 4"x6m. incluye curva y sujeción	un	$	728,999	4.00	$ 2,915,996
74.05	Caja de paso RS3-005 de 106x66cm.	un	$	1,915,140	1.00	$ 1,915,140
74.06	Tubería PVC de 2x4" canalizada desde caja hasta Sub. Interior	m	$	50,115	36.00	$ 1,804,140
74.07	Cable de Cu 1/0AWG desnudo	m	$	55,344	50.00	$ 2,767,200
74.08	Suministro e instalación de vestida de protecciones de transformador de media tensión para montaje de transformador trifásico según la norma EPM RA2-026. Incluye crucetas, 3 pararrayos, 3 cajas primarias, 3 fusibles tipo 3h, herrajes y accesorios para su adecuado funcionamiento según norma. Vestida protección acometida primaria según Norma RA2-017	un	$	2,072,107	2.00	$ 4,144,214
74.09	Alimentador en 3x1/0AWG-XLPE-15kV. 1x2Cu desnudo según Norma RA2-017	m	$	258,703	60.00	$ 15,522,180
74.10	Terminal premoldeada tipo exterior.	juego	$	720,668	1.00	$ 720,668
74.11	Terminal premoldeada tipo interior.	juego	$	556,281	3.00	$ 1,668,843
74.12	Borna terminal para cable Cu 1/0 o 2 AWG. Incluye conexiones	un	$	39,529	119.00	$ 4,703,951
75.00	APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA.					

Linea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

75.01	Construcción de SPT en subestación interior y en la plantas para control de tensiones de paso, de toque y transferidas y el sistema de apantallamiento. Incluye suministro, transporte e instalación en sitio, Una vez se haya preparado el terreno para la subestación.	un	$ 5,578,750	1.00	$ 5,578,750
75.02	Línea aérea desnuda en 1/0 ACSR	m	$ 50,313	470.00	$ 23,647,110
75.03	Cable 1/0 cobre desnudo instalado enterrado para malla de tierra.	m	$ 55,344	755.00	$ 41,784,720
75.04	Varilla de Copperweld 5/8 x 2.4 m o similar	un	$ 126,095	23.00	$ 2,900,185
75.05	Soldadura exotérmica de 115 gr de carga fundente. Incluye molde para unión de cable con cable, o cable con varilla (se permite también conectores de compresión tipo C de Cu de pared gruesa)	un	$ 51,855	150.00	$ 7,778,250
75.06	Suministro, transporte, montaje y conexión de puntas tipo franklin para apantallamiento, incluye cinta, tubo de 3/4 x 3; cable Cu 1/0, varilla de 5/8" x 2,4 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	$ 95,596	4.00	$ 382,384
75.07	Puntas de unión entre la malla y las celdas o equipos a aterrizar. de la longitud necesaria. en Cu 1/0 AWG. Incluye boma y conexión del equipo	un	$ 95,596	52.00	$ 4,970,992
75.08	Caja de inspección 30x30cm con tapa	un	$ 119,746	1,312.00	$ 157,106,752
75.09	Cable de Cu desnudo 2AWG	m	$ 14,088	187.89	$ 2,646,994
76.00	**INSTRUMENTACION**				
76.01	Suministro y transporte instalación y puesta en marcha de medidor de caudal electromagnético DN400, PN16, ANSI 150, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	$ 42,263,260	1.00	$ 42,263,260
76.02	Suministro y transporte instalación y puesta en marcha de medidor de celda de presión de 0 a 10 bar, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	$ 4,459,377	4.00	$ 17,837,508
76.03	Suministro y transporte instalación y puesta en marcha de medidor de nivel tipo radar, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	$ 14,620,069	1.00	$ 14,620,070
76.04	Suministro y transporte de indicadores de presión (manómetros) de 0 a 10 bar, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	$ 2,012,536	4.00	$ 8,050,144
76.05	Suministro y transporte de instalación y puesta en marcha de medidor transmisores de temperatura RTD PT100 3 hilos/4-20 mA, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	$ 1,710,656	3.00	$ 5,131,968
76.06	Suministro y transporte instalación y puesta en marcha de medidor de switche de nivel tipo conductivo para niveles alto y bajo de tanque de succión, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	$ 3,986,028	3.00	$ 11,958,084
77.00	**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**				

Fiduciaria Bogotá

77.01	Suministro instalación y puesta en servicio de 2 (dos) puente grúas, uno de 3 (tres) toneladas, con una luz entre eje de rieles de 6,15m y otro de 7,5 (siete y media) toneladas, con una luz entre eje de rieles de 8,15m respectivamente, con todos sus accesorios mecánicos y eléctricos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, incluye: Interconexión de las motobombas y válvulas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la estación de bombeo. (depende del fabricante seleccionar los accesorios de acuerdo con el equipo y/o marca seleccionada)Incluye "todos los elementos necesarios" para el funcionamiento de los equipos electromecánicos tales como:Tuberías de acero al carbono para impulsión de 10". Incluye soldadura eléctrica, bridas con empaques y tornillos, uniones drezer, codos y tees según fabricante.Tuberías de acero al carbono para impulsión de 4". Incluye soldadura eléctrica, bridas con empaques y tornillos, uniones drezer, codos y tees según fabricante.Tuberías de acero al carbono para impulsión de 16". Incluye soldadura eléctrica, bridas con empaques y tornillos, uniones drezer, codos y tees según fabricante.La longitud de tuberías dependerá de las características de los equipos que varían según el proveedor.Tornillería y arandelas y demás accesorios para el montaje de todos los equipos y accesorios electromecánicosMontaje y puesta en marcha de la estación de bombeo, incluye la Instalación de todos los equipos electromecánicos de la estación, tales como:3 Motobombas centrífuga sumergible, para un caudal de 90 L/s, y una altura total de 21 m.2 Motobombas centrífuga sumergible, para un caudal de 12 L/s, y una altura total de 12 m. para achique de pozos.Tuberías de acero al carbono de 16" 24 metros, 10" 16 metros y 4" 10 metros3 Válvulas tipo cuchilla 10", PN 6.3 Válvulas de retención 10", swing check en acero inoxidable, PN 6.1 Válvula ventosa doble acción triple efecto para aguas residuales, 4" PN 6.3 Válvulas tipo cuchilla 4", PN 6.1 Válvula tipo cuchilla 16", PN 6.1 Compuerta deslizantes de 1 m x 1 m. Igualmente incluye todos los accesorios según plano de diseñoGrúa Telescópica 80 Ton, radio giratorio 35 m, altura 5 m	un	$ 448,374,295	1.00	$ 448,374,295
85.09	Suministro, transporte, Instalación, conexionado y puesta en servicio de Actuador eléctrico multivuelta para válvula y compuertas deslizantes y válvulas de cuchilla, Alimentación Trifásica 220 V AC 60 Hz, versión no Intrusiva, Comunicación Modbus RTU con protección integrada contra sobre-tensiones. Protección IP 68. Ver características técnicas anexo.	un	$ 19,621,924	4.00	$ 78,487,696
78.00	**CABLES**				
78.01	Suministro. instalación y puesta en servicio de Cable para instrumentación 4x18AWG. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación (Cinta. Borneras. Conectores. etc).	m	$ 17,107	456.90	$ 7,816,189
78.02	Suministro. instalación y puesta en servicio de Cable de comunicaciones serial RS485 (Modbus RTU). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación (Bandeja. Tubería. Cinta. Borneras. Conectores. etc).	m	$ 16,100	701.00	$ 11,286,100

Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

78.03	Suministro. instalación y puesta en servicio de Cable de potencia 3x12 AWG. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación (Cinta. Borneras. Conectores. etc).	m	$ 11,068	655.70	$ 7,257,288
78.04	Suministro. instalación y puesta en servicio de Cable de potencia 4x10 AWG. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación (Cinta. Borneras. Conectores. etc).	m	$ 11,068	47.90	$ 530,157
78.05	Suministro. transporte. Instalación y conexionado de y puesta en servicio de Cable de control 18x18 AWG. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación (Cinta. Borneras. Conectores. etc).	m	$ 50,313	529.45	$ 26,638,218
78.06	Suministro. transporte. Instalación y conexionado de cable 2 AWG. 600 V THHN. incluye suministro y montaje de bornera de compresión electroestañada.	m	$ 60,376	2,423.60	$ 146,327,274
78.07	Suministro, transporte e instalación de cable de Cu No 12 AWG, THW, con aislamiento color verde	m	$ 5,105	807.60	$ 4,122,799
78.08	Suministro, transporte e instalación de cable de Cu No 12 AWG, THW, con aislamiento color rojo	m	$ 5,105	16.00	$ 81,680
78.09	Suministro, transporte e instalación de cable de Cu No 12 AWG, THW, con aislamiento color negro	m	$ 5,105	696.70	$ 3,556,654
78.10	Suministro, transporte e instalación de cable de Cu No 12 AWG, THW, con aislamiento color blanco	m	$ 5,105	348.50	$ 1,779,093
78.11	Suministro, transporte e instalación de cable de Cu No 12 AWG, THW, con aislamiento color amarillo	m	$ 5,105	829.25	$ 4,233,322
78.12	Suministro. transporte. Instalación y conexionado de cable Ethernet categoría 6 SFTP con conectores RJ-45. Chaqueta LSZH	m	$ 20,125	70.00	$ 1,408,750
79.00	**ELECTRICOS**				
79.01	Suministro, transporte y construcción de caja de empalme en piso, según norma EEPPM RS3-001. Con tubería de Ø 1", terminal en boquilla tipo campana. El precio debe incluir los accesorios necesarios.	un	$ 259,109	6.00	$ 1,554,654
79.02	Suministro, transporte y construcción de caja de empalme en piso, según norma EEPPM RS3-003. Con tubería de Ø 2", terminal en boquilla tipo campana. El precio debe incluir los accesorios necesarios para la construcción y montaje.	un	$ 285,019	5.00	$ 1,425,095
79.03	Suministro, transporte y construcción de caja de empalme en piso, según norma EEPPM RS3-005. Con tubería de Ø 4", terminal en boquilla tipo campana. El precio debe incluir los accesorios necesarios para la construcción y montaje.	un	$ 1,915,140	1.00	$ 1,915,140
79.04	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC eléctrica, tipo DB de Ø 2 pulgadas, 2 tubos, en brecha de 0.40 m x 0.60 m. El trabajo debe incluir la excavación y el relleno de la zanja, igualmente las curvas y demás accesorios necesarios para el montaje de la tubería (aplica también para las curvas requeridas para entrar a los postes). El relleno debe hacerse con material selecto de la excavación y el terminado después del relleno debe ser igual o superior al existente. El material sobrante debe de transportarse a los botaderos autorizados.	m	$ 73,568	38.00	$ 2,795,584

Fiduciaria Bogotá

79.05	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC eléctrica, tipo DB de Ø 1 pulgada, 1 tubo, en brecha de 0.40 m x 0.60 m. El trabajo debe incluir la excavación y el relleno de la zanja, igualmente las curvas y demás accesorios necesarios para el montaje de la tubería (aplica también para las curvas requeridas para entrar a los postes). El relleno debe hacerse con material selecto de la excavación y el terminado después del relleno debe ser igual o superior al existente. El material sobrante debe de transportarse a los botaderos autorizados.	m	$ 53,950	237.00	$ 12,786,150
79.06	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC eléctrica, tipo DB de Ø 4 pulgadas, 2 tubos, en brecha de 0.40 m x 0.60 m. El trabajo debe incluir la excavación y el relleno de la zanja, igualmente las curvas y demás accesorios necesarios para el montaje de la tubería (aplica también para las curvas requeridas para entrar a los postes). El relleno debe hacerse con material selecto de la excavación y el terminado después del relleno debe ser igual o superior al existente. El material sobrante debe de transportarse a los botaderos autorizados.	m	$ 50,115	90.00	$ 4,510,350
79.07	Suministro, transporte, instalación y puesta en servicio de luminaria de 150W - 220 VAC, Kit Sodio luz Blanca MH, con sus fotoceldas y brazos de mínimo 1.2 m de longitud, de 2" de diámetro, curvo, en acero galvanizado en caliente de acuerdo a las normas ASTM. Estarán ubicadas en los postes de concreto de 12 m acorde con la norma RA5-204, RA5-103. Debe incluir todos los accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	$ 476,321	0.00	$ -
79.08	Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de luminarias Wall Pack, base E27, tensión de red: 220 V, potencia max: 175 W, 25 A, en sodio HD IP: 65, en aluminio y de color negro, incluye dos fotoceldas, coraza metálica de 3/4", cable 3x12 y accesorio de instalación para su correcto funcionamiento. Con contactor tripolar para el control de las luminarias.	un	$ 368,449	0.00	$ -
79.09	Suministro, transporte e instalación tubería metálica galvanizada semipesada (IMC), expuesta de Ø 3/4 de pulgada. Incluye, varilla roscada 3/8", conector galvanizado 3/8", chazo metálico expansivo 3/8"accesorios, tuercas y arandelas de 3/8", riel y perpendicular tipo CENO necesarios para el montaje.	m	$ 49,045	422.06	$ 20,699,933
79.10	Suministro, transporte y colocación de tubería METÁLICA galvanizada semipesada, IMC, expuesta de Ø 1 pulgada. Incluye las curvas, derivaciones o conduletas en L, derivaciones o conduletas en T y accesorios necesarios para el montaje. Las terminaciones finales, una vez instaladas las tuberías, se debe galvanizar en frio. la instalación de tubería, tanto en pared como en piso, debe realizarse utilizando perfil ranurado de 2cm de altura. el distanciamiento entre perfiles no debe superar los 1.5 mts. la sujeción de la tubería se debe realizar mediante fijador para tubería perpendicular al perfil.	m	$ 61,797	204.75	$ 12,652,936

Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

79.11	Suministro, transporte y colocación de tubería METÁLICA galvanizada sempesada, IMC, expuesta de Ø 2 pulgadas. Incluye las curvas, derivaciones o conduletas en L, derivaciones o conduletas en T y accesorios necesarios para el montaje. Las terminaciones finales, una vez instaladas las tuberías, se debe galvanizar en frío. la instalación de tubería, tanto en pared como en piso, debe realizarse utilizando perfil ranurado de 2cm de altura. el distanciamiento entre perfiles no debe superar los 1.5 mts. la sujeción de la tubería se debe realizar mediante fijador para tubería perpendicular al perfil.	m	$ 108,841	2.00	$ 217,682
79.12	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución de cargas, tipo multibreaker de 24 circuitos, trifásico, cinco hilos (tres fases, neutro y tierra aislada), 208/120 V, 60 Hz, de empotrar o sobreponer en muro, lámina calibre 14. El suministro incluye un interruptor totalizador 3x80 A , dos interruptores tripolare (breaker) de 40 A, dos interruptores bipolar (breaker) de 20 A. El tablero contará con una tapa frontal con cerradura, sin llave y deberá tener knock-outs preformados. Todos los circuitos incluyen marquillas de identificación. Se incluye la conexión de la acometida del tablero de servicios auxiliares del bombeo en cable encauchetado 4X6 por 30 m de longitud y todas las actividades para su entrega a satisfacción de las Empresas.	un	$ 1,765,620	1.00	$ 1,765,620
79.13	Suministro, transporte y montaje Interruptor monopolar de 20 A	un	$ 24,731	0.00	$ -
79.14	Suministro, transporte y montaje Interruptor bipolar de 40 A	un	$ 37,837	0.00	$ -
79.15	Suministro y colocación de cable No. 2 desnudo, mano de obra, equipo	m	$ 17,689	0.00	$ -
79.16	Suministro y colocación de cable No. 1/0 desnudo, mano de obra, equipo.	m	$ 32,937	0.00	$ -
79.17	Suministro y montaje caja intemperie IP67 con un toma 220 V A.C y dos tomas de 110 V A.C TECNA color RAL7032	un	$ 475,036	2.00	$ 950,072
79.18	Suministro, transporte e instalación de caja industrial tipo Rawelt (metálica) intemperie de aproximadamente 200 mm x 150 mm x 100 mm	un	$ 36,128	0.00	$ -
79.19	Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de luminarias hermética en policarbonato tubo fluorescente. TCW060 P- 2TL5 de 2x54W, 865 tensión 120 V-277V-60HZ. Incluye guaya 1/16", grilletes, chazo metálico de ojo y cable encauchetado 3x18 THHN-600V.Marca Philips. con enchufe con polo a tierra y su respectivo tomacorriente de seguridad, caja, etc.	un	$ 389,613	0.00	$ -
79.20	Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de luminarias de Emergencia, Incluye, lampara, chazo metálico expansivo, cable encauchetado 3x18 THHN-600V, caja y todo lo necesario para el montaje.	un	$ 416,883	18.00	$ 7,503,894
79.21	Suministro transporte e instalación de Toma corriente (conector twist lock) 20 A 600 V , polo de puesta a tierra (tomacorriente y enchufe de seguridad) Incluye todas las actividades para su entrega a satisfacción de las Empresas.	un	$ 89,802	0.00	$ -
79.22	Suministro transporte e instalación de tomacorriente monofásico doble 20 A ,125 vca con polo a tierra protegido por GFCI. aparato, tapa y todas las actividades para su entrega a satisfacción de las Empresas.	un	$ 125,898	2.00	$ 251,796

79.23	Suministro transporte e instalación de Caja tipo industrial de paso cuadrada de 2"x4", para tubería IMC calibre 18" con Knockouts preformados para tubería de F¾" uno a cada lado con tapones y tapa tipo Rawellt. Incluye tapa metálica y fijaciones tipo Ceno y todas las actividades para su entrega a satisfacción de las Empresas	un	$ 48,190	98.00	$ 4,722,620
79.24	Suministro transporte e instalación de Caja tipo industrial de paso cuadrada de 4"x4", para tubería IMC calibre 18" con Knockouts preformados para tubería de F¾" uno a cada lado con tapones y tapa tipo Rawellt. Incluye tapa metálica y fijaciones tipo Ceno y todas las actividades para su entrega a satisfacción de las Empresas	un	$ 60,756	0.00	$ -
79.25	Suministro, transporte y colocación de tramo de bandeja porta cable de 20 de cm de ancho por 8 cm de altura, incluye todos los accesorios de montaje y tapa en lámina galvanizada.	m	$ 81,273	67.70	$ 5,502,182
79.26	Suministro, transporte y colocación de tramo de bandeja porta cable de 40 de cm de ancho por 8 cm de altura, incluye todos los accesorios de montaje y tapa en lámina galvanizada.	m	$ 205,989	115.70	$ 23,832,927
79.27	Suministro, transporte e instalación de bajante en TMG de 1.5", de seis metros de longitud para acometida telefónica, incluye accesorios	m	$ 84,558	6.00	$ 507,348
79.28	Suministro, transporte e instalación de Conduleta tipo LL, LB y T de aluminio inyectado expuesta de Ø 3/4 de pulgada. RAWELT	un	$ 50,516	52.00	$ 2,626,832
79.29	Suministro, transporte e instalación de Conduleta tipo LL, LB y T de aluminio inyectado expuesta de Ø 1 de pulgada.	un	$ 59,835	83.00	$ 4,966,305
79.30	Suministro, transporte e instalación de Conduleta tipo LL, LB y T de aluminio inyectado expuesta de Ø 2 de pulgada.	un	$ 122,613	0.00	$ -
79.31	Suministro y montaje Interruptor monopolar de 20 A	un	$ 24,731	0.00	$ -
79.32	Suministro y montaje Interruptor tripolar de 40 A	un	$ 23,542	0.00	$ -
79.33	Suministro y montaje caja intemperie IP67 con un toma 220 V A.C y dos tomas de 110 V A.C TECNA	un	$ 475,036	2.00	$ 950,072
79.34	Suministro, transporte e instalación de toma doble con polo a tierra tipo Levitón, tensión 110 V A.C	un	$ 12,261	6.00	$ 73,566
79.35	Suiche tipo levitón para luminarias T5	un	$ 12,261	6.00	$ 73,566
79.36	Suministro e instalación de extintores	un	$ 377,647	6.00	$ 2,265,882
80.00	**CELDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS**				
80.01	Suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas, y puesta en servicio de Celda de medida con 3 TC, 3 TP y contador multifuncional con modem, de conformidad con las normas RA8-012 y RA8-030, incluye calibración del medidor ante EPM.	un	$ 35,219,383	1.00	$ 35,219,383
80.02	suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Celda con Seccionador bajo carga, 13,2 kV, 630 A	un	$ 38,238,188	1.00	$ 38,238,188
80.03	suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Celda con Transformador en resina, de 450 kVA 13,2/0,46 kV, Factor K9, Incluye transformador, de conformidad con la norma RA8-013	un	$ 45,282,065	1.00	$ 45,282,065

Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

80.04	suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Tablero de Transferencia, Totalizadores de 460, 800 A V	un	$ 50,313,405	1.00	$	50,313,405
80.05	Suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Planta de respaldo de energía de 300 kW, con tanque en inox de 350 l, cabina insonorizada	un	$ 100,626,810	1.00	$	100,626,810
80.06	suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Tablero de Servicios Auxiliares con transformador seco de 30 kVA y totalizadores de 208 V, de conformidad con la norma RA8-013	un	$ 43,269,528	1.00	$	43,269,528
80.07	suministro, cableado, configuración, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Tableros para el control y potencia de los grupos motor bomba, de cada uno de los tres bombeos con variador de velocidad de 60 HP, HD, 460 V, 85 A HD con su respectivo interruptor termo magnético mando rotativo externo, , elementos de control, selector de bloqueo, selector de llave, selector de modos de operación, ventiladores, protecciones, DPS, pulsadores iluminados y su reactancia de línea	un	$ 40,250,724	3.00	$	120,752,172
80.08	suministro, cableado, programación, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Tableros con PLC y HMI para cada uno de los bombeos.	un	$ 40,250,724	1.00	$	40,250,724
80.09	Para la integración del montaje de todos los elementos, equipos, accesorios, instrumentación, el Contratista deberá desarrollar la ingeniería del Proyecto, esta actividad incluye las siguientes actividades y pruebas de "Puesta de Marcha": Instalación, realización de pruebas y puesta en servicio del sistema de control, Realización del timbrado de las señales, la programación de cada uno de los PLC de acuerdo con las instrucciones del funcionamiento del control entregada por el operador Aguas Regionales, realizar la programación de todas las HMI, de acuerdo con las instrucciones entregadas por el operador Aguas Regionales, realizar las pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema de control, realizar la integración al sistema de control y configuración de la instrumentación del bombeo, con los siguientes instrumentos: Medidores electromagnéticos de caudal, Transmisores de presión, Transmisores de Nivel, Transmisores de temperatura, realizar la configuración de los variadores de velocidad de acuerdo a las características de placa de cada motor y a las instrucciones dadas por el operador, realizar la configuración de los actuadores eléctricos de cada una de las válvulas del sistema, y verificar el correcto funcionamiento de los demás equipos asociados con el sistema de control para las estaciones de bombeo.	Gl	$ 25,156,703	1.00	$	25,156,703

Fiduciaria Bogotá

	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$	**12,927,096,301**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$	**2,984,866,537**
	ADMINISTRACIÓN	16.14%			$	2,086,433,345
	IMPREVISTOS	1.00%			$	129,270,963
	UTILIDAD	5.00%			$	646,354,816
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19.00%			$	122,807,413
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$	**15,911,962,838**
	SUMINISTRO					
81.00	**Suministro de tubería para Alcantarillado Sanitario, en Tubería tipo PEAD para Acueducto PE 100 PN 6 RDE 26, en los siguientes diámetros nominales:**					
	Tubería PE Øint. 147.7mm	m	$ -		$	-
81.01	Tubería PE Øint. 184.6mm	m	$ 67,987	5,108.85	$	347,335,386
81.02	Tubería PE Øint. 230.8mm	m	$ 106,282	290.20	$	30,843,037
81.03	Tubería PE Øint. 290.8mm	m	$ 168,720	0.00	$	-
81.04	Tubería PE Øint. 369,4mm	m	$ 231,226	15.00	$	3,468,390
81.05	Tubería PE Øint. 415.6mm	m	$ 373,889	0.00	$	-
81.06	Tubería PE Øint. 581.8mm	m	$ 864,887	0.00	$	-
81A.00	**Suministro de tubería tipo PEAD para Acueducto PE 100 PN 10 RDE 17, en los siguientes diámetros nominales:**					
81A.01	Tubería PE Φint: 440,6 mm	m	$ 660,210	469.56	$	310,008,208
82.00	**Suministro de tubería de PEAD para Alcantarillado SN 8 Unión Mecánica en los siguientes diámetros nominales:**					
82.01	Tubería PE Øint. 145mm	m	$ 34,871	8,309.82	$	289,771,734
82.02	Tubería PE Øint. 785mm	m	$ 718,663	908.32	$	652,775,978
83.00	**Suministro de kit domiciliario en PE, incluye empaque, codo de 45° y espigo, en los siguientes diámetros:**					
83.01	184.6 mm x 147.7 mm	un	$ 96,312	881.00	$	84,850,872
83.02	230.8 mm x 147.7 mm	un	$ 96,312	23.00	$	2,215,176
83.03	290.8 mm x 147.7 mm	un	$ 96,312	0.00	$	-
83.04	369.8 mm x 147.7 mm	un	$ 96,312	0.00	$	-
83.05	415.6 mm x 147.7 mm	un	$ 96,312	0.00	$	-
83.06	581.8 mm x 147.7 mm	un	$ 96,312	0.00	$	-
83.07	785 mm x 147.7 mm	un	$ 96,312	0.00	$	-
	SISTEMA ELECTROMECÁNICO, DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL					
84.00	**ALIMENTACION ELÉCTRICA**					
84.01	Suministro de trámites de Certificación plena de conformidad con el organismo certificador del RETIE .	un	$ 10,062,681	1.00	$	10,062,681
84.02	Suministro de trámites de legalización proyecto, ante el operador de red EPM, por un ingeniero electricista especializado con matrícula profesional. Incluye todas las comunicaciones escritas y verbales, solicitudes, visitas, reuniones con la interventoría de EPM.	un	$ 9,809,000	1.00	$	9,809,000

Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

85.00	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS				
85.01	Suministro y Transporte Motobomba centrífuga sumergible, para un caudal de 90 L/s, y una altura total de 21 m.	un	$ 90,564,535	3.00	$ 271,693,605
85.02	Suministro, Transporte Motobomba centrífuga sumergible, para un caudal de 12 L/s, y una altura total de 12 m. para achique de pozos.	un	$ 29,427,000	0.00	$ -
85.03	Suministro, Transporte Válvula tipo cuchilla 10", PN 6.	un	$ 6,941,829	3.00	$ 20,825,487
85.04	Suministro, Transporte Válvula de retención 10", swing check en acero inoxidable, PN 6.	un	$ 10,867,391	3.00	$ 32,602,173
85.05	Suministro, Transporte Válvula ventosa doble acción triple efecto para aguas residuales, 4" PN 6.	un	$ 7,548,026	0.00	$ -
85.06	Suministro, Transporte Válvula tipo cuchilla 4", PN 6.	un	$ 3,622,464	0.00	$ -
85.07	Suministro, Transporte Válvula tipo cuchilla 16", PN 6.	un	$ 13,830,690	1.00	$ 13,830,690
85.08	Suministro, Transporte de compuerta deslizante, listas para actuador 1 m x 1 m, fabricada en acero inoxidable AISI 316Ti con estanqueidad a 4 lados, juntas de cierre en EPDM, incluye estructura y marco. Incluye sistema telescópico (MAS) adaptador para el vástago	un	$ 25,660,344	8.00	$ 205,282,752
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMISTROS					$ 2,285,375,169
ADMINISTRACIÓN		8.00%			$ 182,830,013
SUB TOTAL 2 SUMINISTRO					$ 2,468,205,182
TOTAL (OBRA CIVIL + SUMINISTRO)					$ 18,380,168,020
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 01	Suministro, Transporte e instalación de tubería de PEAD para Alcantarillado SN 8 Unión Mecánica en Tubería PE Øint. 581.8mm	ML	$ 407,759	468.06	$ 190,855,678
NP 02	Suministro, transporte y colocación de Geotextil Tejido 2100	M2	$ 9,989	7,250.91	$ 72,429,340
NP 03	Suministro, transporte e instalación de Tubería Sanitaria Novafort NORMA NTC 3722-3 S8 o equivalente de Diámetro 160mm exterior	M	$ 44,039	1,709.93	$ 75,303,607
NP 04	Suministro, transporte e instalación de Tubería SANITARIO NORMA NTC 3722-3 S8 o equivalente de Diámetro 200 mm exterior	M	$ 66,025	2,217.00	$ 146,377,425
NP 05	Suministro, transporte e instalación de silla yee sanitaria Novafort NORMA NTC 3722-3 S8 para diámetros 200mmx160mm (incluye adhesivo, limpiador y zuncho)	UN	$ 128,298	286.00	$ 36,693,228
NP 06	Suministro , transporte e instalación de CODO 45° PEAD para Alcantarillado SN 8 Unión Mecánica PE Øint. 145mm	UN	$ 97,471	919.00	$ 89,575,849
NP 07	Suministro, transporte, bombeo y colocación de concreto de f'c=35MPa para losas sobre suelo de la estación de bombeo EBAR	M3	$ 1,130,292	430.44	$ 486,522,888
NP 08	Suministro, transporte, bombeo y colocación de concreto de f'c=35MPa para losas aéreas de la estación de bombeo EBAR	M3	$ 1,376,791	45.80	$ 63,057,028

Fiduciaria Bogotá

NP 09	Suministro, transporte, bombeo y colocación de concreto de f'c=35MPa para muros de la estación de bombeo EBAR	M3	$ 1,165,611	495.50	$ 577,560,251
NP 10	Suministro, transporte, bombeo y colocación de concreto de f'c=35MPa para vigas sobre suelo de la estación de bombeo EBAR	M3	$ 1,130,292	53.33	$ 60,278,473
NP 11	Suministro, transporte, bombeo y colocación de concreto de f'c=35MPa para vigas aéreas y ménsulas de la estación de bombeo EBAR	M3	$ 1,468,873	91.14	$ 133,873,086
NP 12	Suministro, transporte, bombeo y colocación de concreto de f'c=35MPa para zapatas de la estación de bombeo EBAR	M3	$ 1,031,614	31.11	$ 32,093,511
NP 13	Suministro, transporte, bombeo y colocación de concreto de f'c=35MPa para columnas de la estación de bombeo EBAR	M3	$ 1,208,153	46.39	$ 56,046,217
NP 14	Suministro, transporte y colocación de ciclópeo con concreto de 14 Mpa , para solados y llenos, empotramiento o cimentaciones; Incluye formaleteria	M3	$ 396,516	95.47	$ 37,855,383
NP 15	Diseño, suministro, cableado, programación, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Equipo de Radio instalado en el tanque Casanova, debe permitir la opción de configuración como PTP y PMP. pertenece a el sistema de comunicaciones EBAR La Yuquita	UN	$ 2,623,270	1.00	$ 2,623,270
NP 16	Diseño, suministro, cableado, programación, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Equipo de radio instalado en la EBAR La Yuquita (funcionalidad suscriptor).	UN	$ 2,623,270	1.00	$ 2,623,270
NP 17	Elementos para la instalación del enlace de comunicaciones	UN	$ 3,390,140	1.00	$ 3,390,140
NP 18	Soporte Técnico Enlace de comunicaciones por un año	UN	$ 142,800	0.00	$ -
NP 19	Suministro Suiches Ethernet	UN	$ 3,806,552	2.00	$ 7,613,104
NP 20	Caja de inspección Tipo 2 (80cm x 80cm interno) e= 0,15 m	M	$ 399,341	121.42	$ 48,487,984
NP 21	Base cañuela Cajas de inspección Tipo 2 (80cm x 80cm interno) e= 0,15 m	UN	$ 151,395	79.00	$ 11,960,205
NP 22	Abatimiento de nivel freático	DIA	$ 614,435	862.00	$ 529,642,970
NP 23	Suministro, Transporte e Instalación de Pilotes en diámetro nominal 0,6 m. Incluye excavación, camisas metálicas no recuperables, canastillas y concretos tipo Tremie f'c=28MPA	M	$ 1,921,394	241.00	$ 463,055,954
NP 24	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA, CUALQUIER RESISTENCIA, REFORZADO O CICLOPEO, Y EN CUALQUIER CLASE DE ESTRUCTURA, COMPRESOR NEUMATICO CON MARTILLO.	M3	$ 221,222	89.36	$ 19,768,399
NP 25	Suministro, Transporte e instalación de tubería de PEAD para Alcantarillado Unión Mecánica en Tubería PE DN 8" Ø. 200mm	M	$75,458.00	1,024.60	$ 77,314,267
NP 26	Suministro, Transporte e instalación de tubería de PEAD para Alcantarillado Unión Mecánica en Tubería PE DN 15" Ø. 382mm	UND	$221,564.00	63.00	$ 13,958,532

Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

NP 27	Suministro, Transporte e instalación de Tee de 8" x 6" PEAD para Alcantarillado Unión Mecánica	UND	$185,595.00	180.00	$ 33,407,100
NP 28	Suministro, transporte y colocación de puerta de emergencia calibre 16 (espesor 1.5 m.m) de 1.0m de base x 2.50 m de altura (incluye el revoque, filetes, ranuras, marco, cerradura antipánico y demás accesorios para su instalación)	UND	$2,645,996	2.00	$ 5,291,992
NP 29	Suministro, transporte y colocación de rejas para el desarenador de 1,20 x 1,20 en acero inoxidable de 1"x 1/4" espaciada 3,3 cm cara a cara (incluye guía en "U" de 1 1/2" con e=1/4")	UND	$6,009,763	3.00	$ 18,029,289
NP 30	Suministro, transporte, instalación y puesta en servicio de luminaria de 100W - 220 VAC, lampara alumbrado público LED tipo raqueta, con sus fotoceldas y brazos de mínimo 1.2 m de longitud, de 2" de diámetro, curvo, en acero galvanizado en caliente de acuerdo a las normas ASTM. Estarán ubicadas en los postes de concreto de 12 m acorde con la norma RA5-204, RA5-103. Debe incluir todos los accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	$283,727.00	12.00	$ 3,404,724
NP 31	Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de luminarias Reflector LED 100W, base E27, tensión de red: 220 V, potencia max: 100 W, en aluminio y de color negro, incluye dos fotoceldas, coraza metálica de 3/4", cable 3x12 y accesorio de instalación para su correcto funcionamiento. Con contactor tripolar para el control de las luminarias.	UND	$171,055.00	33.00	$ 5,644,815
NP 32	Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de luminarias hermética en policarbonato tubo led.2x25W/6500k, tensión 120 V277V-60HZ. Incluye guaya 1/16", grilletes, chazo metálico de ojo y cable encauchetado 3x18 THHN-600V. con enchufe con polo a tierra y su respectivo tomacorriente de seguridad, caja, etc.	UND	$352,263.00	36.00	$ 12,681,468
NP 33	Suministro y montaje tablero de instrumentación de 60 x 40 x 20 centímetros, pintura RAL 7035 intemperie	UND	$576,136.00	3.00	$ 1,728,408
NP 34	Suministro y montaje Tablero en lámina galvanizada 450 x 450 x 200 mm con doble fondo, techo y puerta de vidrio.	M	$802,236.00	1.00	$ 802,236
NP 35	Suministro y Montaje de alimentador de transferencia a grupo de bombas No. 1 en cable de cobre 3No. 4/0 (F) + 1 No. 2/0 (T) incluye bornas terminales	M	$281,255.00	14.00	$ 3,937,570
NP 36	Suministro y Montaje de alimentador de transferencia a Puente grúa 10 toneladas en cable de cobre 3No. 8 (F) + 1 No. 10 (T) incluye bornas terminales.	M	$28,659.00	48.00	$ 1,375,632
NP 37	Suministro y Montaje de alimentador de tablero de distribución a tablero de tomas monofásico y trifásico en cable de cobre 3No. 8 (F) + 1 No. 10 (N) + 1 No. 10/0 (T)) incluye bornas terminales.	M	$32,398.00	125.00	$ 4,049,750
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS				**$ 3,329,313,040**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS				**$ 768,738,381**

Fiduciaria Bogotá

	ADMINISTRACIÓN	16.14%			$ 537,351,125
	IMPREVISTOS	1.00%			$ 33,293,130
	UTILIDAD	5.00%			$ 166,465,652
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19.00%			$ 31,628,474
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS				**$ 4,098,051,421**
TOTAL (OBRA CIVIL + SUMINISTRO + ITEMS NO PREVISTOS)					**$22,478,219,441**

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista de obra **CONSORCIO TURBO 2018**, a los cinco (5) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).

LUIS FERNANDO MILLÁN CARREÑO
GERENTE FIDUCIA PUBLICA
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
DENOMINADO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER.

JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ
GERENTE DE MEDIO AMBIENTE FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER.

Elaboro: Adriana Rocío Merchán- Analista de Gestión – Fidubogota S.A
Elaboro: Diana Milena Romero- Coordinadora de Negocios Especiales – Fidubogota S.A

Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Findeter Financiera del Desarrollo	**ACLARACIÓN CERTIFICACION CONTRATO DE OBRA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

CONTRATO No.	*PAF-ATF-0-013-2018*
OBJETO DEL CONTRATO	*CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, FASE 1 MUNICIPIO TURBO*
FECHA DE INCIO	*10 DE DICIEMBRE DE 2018*
FECHA DE TERMINACION	*28 DE AGOSTO DE 2021*
VR TOTAL EJECUTADO	*VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($22.478.219.441,00) M/CTE*
CONTRATISTA	***Consorcio Turbo 2018*** *NIT:901209151-1*
INTERVENTOR	***Consorcio Alcantarillado Turbo*** *NIT:901.215.588-0*

El suscrito funcionario certifica que, en el contrato se suministraron e instalaron los siguientes equipos de bombeo:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y Transporte Motobomba centrífuga sumergible para aguas residuales y aguas negras, con cable conectado permanentemente, series XFP, AFLX y VUPX, gama de motor PE 4, tensión nominal máxima de 600 V, 50/60 Hz, potencia máxima de 48 kW ó 64.37 HP., para un caudal de 90 L/s, y una altura total de 21 m	UN	3

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los ***seis (06) días*** del mes de ***junio*** del año ***2024***

NESTOR DAVID RODRIGUEZ BENAVIDES
C.C. 80.149.315
Director de Interventoría
CONSORCIO ALCANTARILLADO TURBO
NIT. 901.215.588-0

CONTRATO DE OBRA
No. 1-01-34100-01159-2017

OBJETO DEL CONTRATO

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARRIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.

CONTRATISTA
OINCO S.A.S

INTERVENTOR
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIAS S.A.

SUPERVISOR
ING. OSCAR RAÚL SARRALDE SÁNCHEZ

BOGOTÁ D.C.
ENERO DE 2021

Se reunieron **JAIME ARTURO MENDOZA**, quien ejerce la Interventoría del contrato a través del contrato de interventoría No. 1-15-34100-1297-2017, en representación de la EAAB- ESP, y **LIBARDO VARGAS LOMBO** Representante Legal de la firma contratista **OINCO S.A.S.,** con el objeto de liquidar el contrato de obra No.1-01-34100-01159-2017, teniendo como soporte el acta de terminación y el acta de entrega y recibo final de obra, debidamente aprobada por el interventor.

El Interventor del contrato de obra, deja constancia que el mismo fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Interventor certifica que el manejo de anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado. Así mismo, el Interventor del contrato de obra verificó que el contratista pagó el impuesto de timbre sobre el valor final del contrato (incluidos los ajustes).

El contratista de obra asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Acueducto, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra N°1-01-34100-01159-2017.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato de Obra, en tal virtud, el Interventor del contrato de obra, deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

GENERALIDADES DEL CONTRATO:	
OBJETO	RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARRIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO ALTOS DEL POBLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
PEDIDO No.	4600017595
PLAZO INICIAL	18 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRÓRROGA EN TIEMPO	N.A.
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓNNo.1	14 DE AGOSTO DE 2019
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA INICIO DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1	28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1	TREINTA Y UN (31) DÍAS
NUEVA FECHA DE REINICIO	28 DE OCTUBRE DE 2019

TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN	SETENTA Y SEIS (76) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	15 DE ENERO DE 2020

El contratista de obra constituyó la garantía única de cumplimiento No.**SGPL-396834-1**, expedida por la compañía de Seguros Zurich Colombia Seguros S.A. y de Responsabilidad Civil Extracontractual No.**64-40-101010837**, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A., las cuales cubren los siguientes riesgos, según la última modificación a dichas pólizas y de conformidad con la cláusula Novena - GARANTÍAS del contrato:

1. **Anticipo**:
   Valor asegurado : $ 2.035.858.716,20
   Vigencia : Hasta el 29 – 05 – 2020

2. **Cumplimiento**:
   Valor asegurado : $ 1.017.929.358
   Vigencia : Hasta el 12 – 01 – 2021

3. **Salarios y Prestaciones Sociales**
   Valor asegurado : $ 508.964.679
   Vigencia : Hasta el 29 – 11 – 2022

4. **Estabilidad**
   Valor asegurado : $ 1.028.612.915
   Vigencia : Hasta el 15 – 01 – 2025

5. **Responsabilidad Civil Extracontractual**
   Valor asegurado : $ 1.017.929.358
   Vigencia : Hasta el 12 – 01 – 2021

BALANCE FINANCIERO:	
VALOR INICIAL	$ 10.179.293.581,00
VALOR ADICION N°	$ 00,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$ 10.179.293.581,00
VALOR ANTICIPO	$ 2.035.858.716,20
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$ 2.035.858.716,20
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	$ 6.262.502,00
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	$ 10.138.576.407,00
AJUSTES	$ 147.552.742,00
VALOR REALMENTE EJECUTADO	$ 10.286.129.149,00
VALORES DE RETENCION DE GARANTIA	$ 514.306.457,00
VALORES PAGADOS	$ 10.286.129.149,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	00,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	$	00,00
SALDO A LIBERAR	$	40.717.174,00

El Contratista y la Empresa se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del contrato de obra No.1-01-34100-01159-2017.

Forman parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1	Copia de las garantías únicas de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual con sus certificados de Modificación.
Anexo No. 2	Copia del Contrato y sus modificaciones.
Anexo No. 3	Actas de Iniciación, Suspensión, Reiniciación, Terminación y Entrega y Recibo Final.
Anexo No. 4	Programa de Ejecución del Contrato.
Anexo No. 5	Acta Final de Obra.
Anexo No. 6	Cantidad de obra ejecutada Vs contratada.
Anexo No. 7	Plano general récord de obra.
Anexo No. 8	Balance financiero.
Anexo No. 9	Balance de tuberías.
Anexo No. 10	Paz y Salvo IDU.
Anexo No. 11	Comprobante de pago por las reparaciones a redes de acueducto y alcantarillado por daños imputados al contratista.
Anexo No. 12	Comprobantes de pago de la devolución total de los rendimientos financieros del Anticipo.
Anexo No. 13	Certificado de Registro Presupuestal en SAP (Pedido No. 4600017595)
Anexo No. 14	Descripción de activos fijos donde especifique los activos creados
Anexo No. 15	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista con el aporte a los sistemas de salud,

	riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No.16	Paz y Salvo del presidente de la Junta de Acción Comunal donde reciba a satisfacción la obra.
Anexo No.17	Certificado de Interventoría.

SALVEDAD DEL CONTRATISTA: La suscripción de la presente acta de liquidación del contrato por parte del Contratista, no implica renuncia, ni cesión de derechos para la revisión del pago de los imprevistos del contrato, en la medida que se considera que éstos se causaron dentro de la ejecución del contrato y por ende cumplen con los requisitos de ley para ser pagados por parte de la entidad Contratante.

SALVEDAD DE LA EAAB-ESP: La EAAB-ESP, ratifica el no reconocimiento de ninguno de los costos asociados a la suspensión del contrato y todos aquellos gastos derivados de la reactivación del mismo, tal como fue informado a la interventoría del contrato mediante oficio No 3433002-2020-0538 del 12 de mayo de 2020: *" .. la suspensión del Contrato de Obra No. 1-01-34100-01159-2017, inhibe al contratista y a la EAAB-ESP del cumplimiento y obligaciones contraídas de común acuerdo, en la suscripción del contrato, de igual manera es preciso indicar que el contratista conocía de manera anticipada de la suspensión del contrato y debió dejar las labores de terreno en un punto tal que no requirieran ejecución de obra y actividades posteriores, al inicio del la suspensión, salvo lo rutinario (arreglo de senderos), lo cual en su defecto no sucedió y por ende el Contratista al no dejar los frentes de obra debidamente adecuados, limpios y señalizados, ocasionó la queja reiterada de la comunidad, lo que requirió aparentemente que personal del contratista debieran atender los requerimientos de la comunidad para dejar estos puntos acopiados y adecuados, lo cual no puede ser atribuible a la Empresa sino por el contrario es una responsabilidad directa del contratista de obra.*

Dicho lo anterior, la ejecución de obras o actividades durante el periodo de suspensión del contrato, es de exclusiva responsabilidad del contratista y de la Interventoría, en el caso que esta haya autorizado tales obras y/o actividades, para la atención de las PQR`s de la comunidad, debido al estado en el que se dejaron los frentes de obra antes del inicio del periodo de suspensión.

Por último, en lo que refiere a dichas actividades, estas están contenidas en los costos administrativos del contrato, más aún cuando posterior a esta suspensión se suscribe modificación al contrato, donde se entiende que el Contratista, quien solicita se modifique el contrato teniendo en cuenta todos los factores expuestos en la parte motiva de la solicitud. Por lo anterior se entiende que a la firma de dicho documento de modificación, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo.

Por otra parte, el informe de imprevistos presentado por la firma OINCO SAS, pretende el reconocimiento de los gastos administrativos supuestamente asumidos durante el tiempo de suspensión del contrato, por la ejecución de actividades que se encuentran incluidas como ítems desde el inicio del Contrato de Obra No. 1-01-34100-01159-2017,

razón por la cual no pueden considerarse como hechos sobrevinientes que se constituyan en imprevistos del contrato, si no que por el contrario son ítems contractuales de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y que fueron reconocidos y pagados por la EAAB-ESP, a través de las actas de obra aprobadas por esa Interventoría.

En constancia se firma la presente Acta de Liquidación del Contrato de Obra 1-01-34100-1159-2017, a los doce (12) días del mes de enero del año 2021.

EL CONTRATISTA

LIBARDO VARGAS LOMBO
Representante Legal
OINCO S.A.S.

INTERVENTOR

JAIME ARTURO MENDOZA
Representante Legal
IEH GRUCON S.A.

EL SUPERVISOR

OSCAR RAÚL SARRALDE SÁNCHEZ

DIRECTOR SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA 4

JOSÉ SANTIGO BITAR ARANGO

Vo. Bo. GERENTE ZONA 4

FABIÁN SANTA LÓPEZ

Vo. Bo. GERENTE CORPORATIVO DE SERVICIO AL CLIENTE (E)

FABIÁN SANTA LÓPEZ

Original: Dirección de Contratación y Compras
Copias: Fólder (EAAB/3431001/019.064/2018) / Contratista / Interventor contratado

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ACTA PAGO FINAL

CONTRATO DE:	OBRA No. 1-01-34100-1159-2017
PEDIDO No.	4600017595
CONTRATISTA :	OINCO S.A.S.
SUPERVISOR	OSCAR RAÚL SARRALDE SÁNCHEZ
INTERVENTOR	I.E.H. GRUCON S.A.
PERIODO A PAGAR:	DEL 16-11-2019 AL 29-11-2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO																
103	**IMPACTO URBANO**														-	$ -
103.001	Impacto Urbano		GLB		$ 46.000.000	1,00	$ 46.000.000,00	$ 46.000.000	0,98	0,02	1,00	$ 45.292.800,00	$ 707.200,00	$ 46.000.000,00	-	$ -
104	**EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT**														-	$ -
104.001	**Excavaciones**														-	$ -
104.001.001	*Excavacion red <=12** protec temp H<=3m	M3	1.434,00	$ 71.464,0	$ 102.479.376	3.936,65	$ 71.464,00	$ 281.328.569	5407,62	- 702,20	4705,42	$ 386.450.109,00	-$ 50.181.698,00	$ 336.268.411,00	-768,78	-$ 54.939.842,00
104.001.007	Excavacion estructura incluye prote temp	M3	358,00	$ 63.599,0	$ 22.768.442	1.485,45	$ 63.599,00	$ 94.473.135	1173,10	22,10	1195,20	$ 74.607.998,00	$ 1.405.538,00	$ 76.013.536,00	290,25	$ 18.459.599,00
104.001.009	*Excavacion red <=12** H>3m* incluye prote temp	M3	157,00	$ 96.536,0	$ 15.156.152	83,39	$ 96.536,00	$ 8.050.137	179,62		179,62	$ 17.339.699,00	$ -	$ 17.339.699,00	-96,23	-$ 9.289.562,00
104.001.018	Excavacion Manual	M3	608,00	$ 19.703,0	$ 11.979.424	271,75	$ 19.703,00	$ 5.354.290	154,01		154,01	$ 3.034.401,00	$ -	$ 3.034.401,00	117,74	$ 2.319.889,00
106	**RELLENOS**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
106.001	Recebo	M3	1.071,00	$ 52.323,0	$ 56.037.933	3.661,86	$ 52.323,00	$ 191.599.501	5592,65	- 702,95	4889,71	$ 292.624.405,00	-$ 36.780.280,00	$ 255.844.125,00	-1.227,85	-$ 64.244.624,00
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	1.321,00	$ 16.759,0	$ 22.138.639	319,57	$ 16.759,00	$ 5.355.674	328,41	- 13,58	314,83	$ 5.503.774,00	-$ 227.587,00	$ 5.276.187,00	4,74	$ 79.487,00
106.008	Gravilla	M3	197,00	$ 74.823,0	$ 14.740.131	661,95	$ 74.823,00	$ 49.529.085	656,19		656,19	$ 49.098.003,00	$ -	$ 49.098.003,00	5,76	$ 431.082,00
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	2.845,00	$ 128.047,0	$ 364.293.715	303,92	$ 128.047,00	$ 38.916.044	0,00		0,00	-$ 1,00	$ -	-$ 1,00	303,92	$ 38.916.045,00
107	**RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	4.081,00	$ 20.763,0	$ 84.733.803	7.335,11	$ 20.763,00	$ 152.298.835	8437,15	- 600,32	7836,84	$ 175.180.585,00	-$ 12.464.371,00	$ 162.716.214,00	-501,73	-$ 10.417.379,00
109	**INSTALACION TUBERIAS**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001	**Instalación Tuberias alcantarillado**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001.001	**Instalación tub flexibles alcantarillado**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001.001.001	*Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12**	M	1.910,00	$ 5.388,0	$ 10.291.080	2.396,08	$ 5.388,00	$ 12.910.079	2429,78	- 51,80	2377,98	$ 13.091.656,00	-$ 279.098,00	$ 12.812.558,00	18,10	$ 97.521,00
301	**POZOS INSPECCION**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.001	**Placa circular cubierta para pozo**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	65,00	$ 25.377,0	$ 1.649.505	47,00	$ 25.377,00	$ 1.192.719	53,00	-	53,00	$ 1.344.981,00	$ -	$ 1.344.981,00	-6,00	-$ 152.262,00
301.002	**Cilindro para Pozos Inspección**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.002.001	Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m	M	146,00	$ 208.415,0	$ 43.568.590	125,44	$ 208.415,00	$ 37.433.178	125,88		125,88	$ 37.562.989,00	$ -	$ 37.562.989,00	-0,44	-$ 129.811,00
301.004	Base y cañuela	UN	65,00	$ 594.822,0	$ 38.663.430	98,00	$ 594.822,00	$ 58.292.556	103,00		103,00	$ 61.266.666,00	$ -	$ 61.266.666,00	-5,00	-$ 2.974.110,00
301.005	**Cono Reduccion para Pozos Inspeccion**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	65,00	$ 174.560,0	$ 11.346.400	35,00	$ 174.560,00	$ 6.109.600	41,00	-	41,00	$ 7.156.960,00	$ -	$ 7.156.960,00	-6,00	-$ 1.047.360,00
303	**INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
303.001	*Inst acometida domiciliaria alcant D6**	M	960,00	$ 18.100,0	$ 17.376.000	2.063,11	$ 18.100,00	$ 37.342.291	1841,17		1841,17	$ 33.325.177,00	$ -	$ 33.325.177,00	221,94	$ 4.017.114,00
401	**ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
401.002	**Andenes**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
401.002.002	Rotura anden concr/granito > e=0.12m	M2	7.486,00	$ 15.989,0	$ 119.693.654	6.360,77	$ 15.989,00	$ 101.702.352	4981,55		4981,55	$ 79.650.020,00	$ -	$ 79.650.020,00	1.379,22	$ 22.052.332,00
401.002.005	**Construcción andenes Tipo B (DAPD)**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	7.486,00	$ 66.638,0	$ 498.852.068	6.332,77	$ 66.638,00	$ 422.003.127	4981,55		4981,55	$ 331.960.604,00	$ -	$ 331.960.604,00	1.351,22	$ 90.042.523,00
401.003	**Sardineles**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	350,00	$ 8.450,0	$ 2.957.500	5,00	$ 8.450,00	$ 42.250	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 42.250,00
401.003.005	**Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD)**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
401.003.005.001	Construcción sardinel tipo A-10	M	350,00	$ 56.292,0	$ 19.702.200	5,00	$ 56.292,00	$ 281.460	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 281.460,00
402	**CERRAMIENTOS PERMANENTES**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
402.001	**Cerramientos en malla eslabonada**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
402.001.004	**Muros en ladrillo**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
402.001.004.002	Prensado a la vista ambas caras e=25cm	M2	100,00	$ 88.976,0	$ 8.897.600	151,48	$ 88.976,00	$ 13.478.084	215,06		215,06	$ 19.135.312,00	$ -	$ 19.135.312,00	-63,58	-$ 5.657.228,00
404	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
404.001	**Reconstrucción banco ducto cable teléf.**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
404.001.001	*Reconstr bancos cabl teléf D=4** 1 duct	M	200,00	$ 9.465,0	$ 1.893.000	98,88	$ 9.465,00	$ 935.899	280,00		280,00	$ 2.650.200,00	$ -	$ 2.650.200,00	-181,12	-$ 1.714.301,00
404.002	**Reconstr bancos duct energía eléctr D4**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
404.002.003	*Reconstr bancos duct energía D4** 6 duc	M	200,00	$ 56.855,0	$ 11.371.000	98,88	$ 56.855,00	$ 5.621.822	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	98,88	$ 5.621.822,00
404.007	**Rotura y Reconstrucción tuberias gas**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
404.007.003	*Reconstrucción tuberias gas 1**	M	20,00	$ 860.897,0	$ 17.217.940	34,00	$ 860.897,00	$ 29.270.498	28,00		28,00	$ 24.105.116,00	$ -	$ 24.105.116,00	6,00	$ 5.165.382,00
601	**INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
601.011	**Vegetalización con enredaderas**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
601.011.002	Empradización con cespedón	M2	800,00	$ 14.165,0	$ 11.332.000	1.676,53	$ 14.165,00	$ 23.748.047	3950,00		3950,00	$ 55.951.750,00	$ -	$ 55.951.750,00	-2.273,47	-$ 32.203.703,00
705	**ILUMIN GRAL USO EXTER-RED ELÉCTR ASOCIAD**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
705.017	**Obras adecuación general**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
705.017.009	Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla	UN	320,00	$ 423.655,0	$ 135.569.600	161,00	$ 423.655,00	$ 68.208.455	154,00	1,00	155,00	$ 65.242.870,00	$ 423.655,00	$ 65.666.525,00	6,00	$ 2.541.930,00
903	**SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003	**SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003.005	**Tub. PVC corrugada ext. lisa int.PS57psi**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003.005.001	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D160mm	M	960,00	$ 18.172,0	$ 17.445.120	2.047,81	$ 18.172,00	$ 37.212.803	1825,87	15,30	1841,17	$ 33.179.710,00	$ 278.032,00	$ 33.457.742,00	206,64	$ 3.755.061,00
903.003.005.002	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D200mm	M	1.817,00	$ 27.218,0	$ 49.455.106	2.182,59	$ 27.218,00	$ 59.405.735	2116,63	- 55,73	2060,90	$ 57.610.436,00	-$ 1.516.859,00	$ 56.093.577,00	121,69	$ 3.312.158,00

244

245

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
904	**SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.002	**SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.002.002	**Suministro Codo 45° PVC alcantarillado**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.002.002.002	Codo 45° PVC,alcant.,D 160mm	UN	320,00	$ 28.258,0	$ 9.042.560	-	$ 28.258,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003	**SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003	**Suministro de Silla yee, alcantarillado**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003.001	**Suministro Silla yee PVC alcantarillado**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003.001.001	Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm	UN	320,00	$ 49.297,0	$ 15.775.040	405,00	$ 49.297,00	$ 19.965.285	424,00	- 69,00	355,00	$ 20.901.928,00	-$ 3.401.493,00	$ 17.500.435,00	50,00	$ 2.464.850,00
904.006	**SUMINISTRO DE TAPAS**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.006.001	**Suministro de tapas para alcantarillado**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.006.001.003	**Suministro Tapa No reciclable, alcant.**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl AlcantD0.67m	UN	65,00	$ 264.507,0	$ 17.192.955	102,00	$ 264.507,00	$ 26.979.714	104,00	-	104,00	$ 27.508.728,00	$ -	$ 27.508.728,00	-2,00	-$ 529.014,00
904.008	**SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	65,00	$ 141.953,0	$ 9.226.945	47,00	$ 141.953,00	$ 6.671.791	53,00	-	53,00	$ 7.523.509,00	$ -	$ 7.523.509,00	-6,00	-$ 851.718,00
904.010	**SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	65,00	$ 201.992,0	$ 13.129.480	35,00	$ 201.992,00	$ 7.069.720	41,00	-	41,00	$ 8.281.672,00	$ -	$ 8.281.672,00	-6,00	-$ 1.211.952,00
NP-001	**Suministro e Instalación marco y tapa caja de inspección**	UN	320,00	$ 124.704,0	$ 39.905.280	502,00	$ 124.704,00	$ 62.601.408	559,31	- 24,31	535,00	$ 69.748.506,00	-$ 3.031.866,00	$ 66.716.640,00	-33,00	-$ 4.115.232,00
NP-002	**Excavación cajeo de vía**	M3	2.845,00	$ 20.049,0	$ 57.039.405	1.877,44	$ 20.049,00	$ 37.640.795	1917,41		1917,41	$ 38.442.200,00	$ -	$ 38.442.200,00	-39,97	-$ 801.405,00
NP-003	**Sumi. Tuberia PEAD 10. 200 mm (8")**	ML	50,00	$ 84.763,0	$ 4.238.150	-	$ 84.763,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-004	**Perforación Horizontal Dirigida PEAD 200 mm (8")**	ML	50,00	$ 626.400,0	$ 31.320.000	-	$ 626.400,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-005	**Sumi. Tuberia PEAD 10. 450 mm (18")**	ML	43,00	$ 457.267,0	$ 19.662.481	-	$ 457.267,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-006	**Perforación Horizontal Dirigida PEAD 450 mm (18")**	ML	43,00	$ 1.409.400,0	$ 60.604.200	-	$ 1.409.400,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-007	**Demolición en Roca - Agente demoledor no explosivo**	M3	125,00	$ 227.949,0	$ 28.493.625	132,51	$ 227.949,00	$ 30.206.051	115,32		115,32	$ 26.286.265,00	$ -	$ 26.286.265,00	17,20	$ 3.919.786,00
OBRA EXTRA						-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001	**Instalación Tuberías alcantarillado**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001.001	**Instalación tub flexibles alcantarillado**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""	ML				47,60	$ 12.395,00	$ 590.002		50,90	50,90	$ -	$ 630.906,00	$ 630.906,00	-3,30	-$ 40.904,00
109.001.001.003	Inst tub flexibles alcant, Dn 20 Y 24""	ML				18,30	$ 19.501,00	$ 356.868		16,80	16,80	$ -	$ 327.617,00	$ 327.617,00	1,50	$ 29.251,00
903	**SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003	**SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO**					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
[redacted]	[redacted]							$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003.005.004	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D315mm	ML				213,49	$ 57.077,00	$ 12.185.369		317,08	317,08	$ -	$ 18.097.975,00	$ 18.097.975,00	-103,59	-$ 5.912.606,00
903.003.005.006	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D450mm	ML				47,60	$ 117.039,00	$ 5.571.056		50,90	50,90	$ -	$ 5.957.285,00	$ 5.957.285,00	-3,30	-$ 386.229,00
[redacted]	[redacted]											-	$ 2.575.961,00	$ 2.575.961,00	1,50	$ 229.996,00
904.003	**SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO**					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003	Suministro de Silla yee, alcantarillado					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003.001	Suministro Silla yee PVC alcantarillado					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003.001.005	Silla yee PVC,alcant.,D315 x 160 mm	UN				48,00	$ 120.533,00	$ 5.785.584		57,00	57,00	$ -	$ 6.870.381,00	$ 6.870.381,00	-9,00	-$ 1.084.797,00
904.003.003.001.008	Silla yee PVC,alcant.,D450 x 160 mm	UN				9,00	$ 212.824,00	$ 1.915.416		6,00	6,00	$ -	$ 1.276.944,00	$ 1.276.944,00	3,00	$ 638.472,00
904.003.003.001.009	Silla yee PVC,alcant.,D500 x 160 mm	UN				9,00	$ 327.945,00	$ 2.951.505		4,00	4,00	$ -	$ 1.311.780,00	$ 1.311.780,00	5,00	$ 1.639.725,00
904	**SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT**					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.008	**SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)**					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.008.001	Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilin	UN				55,00	$ 560.157,00	$ 30.808.635		51,00	51,00	$ -	$ 28.568.007,00	$ 28.568.007,00	4,00	$ 2.240.628,00
301	**POZOS INSPECCION**							$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.001	**Placa circular cubierta para pozo**					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilin	UN				55,00	$ 25.377,00	$ 1.395.735		51,00	51,00	$ -	$ 1.294.227,00	$ 1.294.227,00	4,00	$ 101.508,00
301.003	**Cámaras Caida**							$ 0			-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.003.003	En tuberías PVC para uso alcantarillado.					-		$ 0			-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.003.003.001	Bajantes para cámaras de caída en D=200mm en PVC	M				11,00	$ 349.995,00	$ 3.849.945		14,89	14,89	$ -	$ 5.211.426,00	$ 5.211.426,00	-3,89	-$ 1.361.481,00
301.003.003.002	Bajantes para cámaras de caída en D=315mm en tubería en PVC	M				1,00	$ 972.442,00	$ 972.442		1,71	1,71	$ -	$ 1.662.876,00	$ 1.662.876,00	-0,71	-$ 690.434,00
301.003.003.003	Bajantes para cámaras de caída en D=400mm en PVC	M				2,00	$ 2.618.751,00	$ 5.237.502		4,70	4,70	$ -	$ 12.308.130,00	$ 12.308.130,00	-2,70	-$ 7.070.628,00
602	**MATENIM TUB BOX CULVERT Y ESTRUCT ALCANT**							$ 0			-	-	$ -	$ -	-	$ -
602.001	**Limpieza tuberías alcantarillado**					-		$ 0			-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
602.001.002	Limpieza tubería alcantarillado, D12" - 24"	M				375,80	$ 10.290,00	$ 3.866.982		437,50	437,50	$ -	$ 4.501.875,00	$ 4.501.875,00	-61,70	-$ 634.893,00
604	INSPECCION REDES ALCANTARILLADO							$ 0			-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
604.002	**Insp red alcan TV sumin contratista**					-		$ 0			-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
604.002.001	Insp red alcan TV sum contratist D6-24"	M				375,80	$ 15.209,00	$ 5.715.542		437,50	437,50	$ -	$ 6.653.938,00	$ 6.653.938,00	-61,70	-$ 938.396,00
					SUBTOTAL			**$ 2.063.239.529**				**$ 2.071.059.028,00**	**-$ 7.819.499,00**	**$ 2.063.239.529,00**		**$ -**
					ADMINISTRACIÓN	**19,50%**		$ 402.331.708				$ 403.856.509,00	-$ 1.524.801,00	$ 402.331.708,00		$ -
					IMPREVISTOS	**0,50%**		$ 10.316.198				$ -		$ 0		$ 10.316.198,00
					UTILIDAD	**5,00%**		$ 103.161.976				$ 103.552.951,00	-$ 390.975,00	$ 103.161.976,00		$ -
					TOTAL AIU	**25,00%**		$ 515.809.882				$ 507.409.460,00	-$ 1.915.776,00	$ 505.493.684,00		$ 10.316.198,00
					TOTAL $			**$ 2.579.049.411**				**$ 2.578.468.488,00**	**-$ 9.735.275,00**	**$ 2.568.733.213,00**		**$ 10.316.198,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL																
103	**IMPACTO URBANO**															
103.001	Impacto Urbano		GLB		$ 109.000.000	1,00	$ 109.000.000,00	$ 109.000.000	0,97	0,03	1,00	$ 106.011.291,00	$ 2.988.709,00	$ 109.000.000,00	-	$ -
104	**EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT**					-	$ -	$ 0							-	$ -
104.001	**Excavaciones**					-	$ -	$ 0							-	$ -
104.001.002	"Excavacion red 12a36"" protec temp H<=3	M3	1.812,00	$ 76.623,0	$ 138.840.876	3.432,70	$ 76.623,00	$ 263.023.581	4215,75	1.025,14	5240,89	$ 323.023.668,00	$ 78.549.138,00	$ 401.572.806,00	-1.808,19	-$ 138.549.225,00
104.001.007	Excavacion estructura incluye prote temp	M3	362,00	$ 63.599,0	$ 23.022.838	2.019,15	$ 63.599,00	$ 128.415.921	2151,10	61,96	2213,06	$ 136.807.931,00	$ 3.940.594,00	$ 140.748.525,00	-193,91	-$ 12.332.604,00
104.001.014	"Excavaciones redes 12a36"" H>3m" incluye prote temp	M3	374,00	$ 89.400,0	$ 33.435.600	2.060,86	$ 89.400,00	$ 184.241.314	1971,94		1971,94	$ 176.291.109,00	$ -	$ 176.291.109,00	88,93	$ 7.950.205,00
104.001.018	Excavacion Manual	M3	388,00	$ 19.703,0	$ 7.644.764	142,43	$ 19.703,00	$ 2.806.298	96,39		96,39	$ 1.899.172,00	$ -	$ 1.899.172,00	46,04	$ 907.126,00
106	**RELLENOS**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
106.001	Recebo	M3	1.060,00	$ 52.323,0	$ 55.462.380	5.596,56	$ 52.323,00	$ 292.828.809	6944,78	1.019,13	7963,92	$ 363.371.838,00	$ 53.324.140,00	$ 416.695.978,00	-2.367,36	-$ 123.867.169,00
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	1.454,00	$ 16.759,0	$ 24.367.586	-	$ 16.759,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
106.008	Gravilla	M3	297,00	$ 74.823,0	$ 22.222.431	647,98	$ 74.823,00	$ 48.483.808	749,81		749,81	$ 56.102.970,00	$ -	$ 56.102.970,00	-101,83	-$ 7.619.162,00
106.014	Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	558,00	$ 114.482,0	$ 63.880.956	2.772,90	$ 114.482,00	$ 317.447.138	3025,53	30,74	3056,27	$ 346.368.158,00	$ 3.519.676,00	$ 349.887.834,00	-283,37	-$ 32.440.696,00
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	7.495,00	$ 128.047,0	$ 959.712.265	3.394,69	$ 128.047,00	$ 434.705.480	3355,35	- 5,02	3350,33	$ 429.641.914,00	-$ 642.361,00	$ 428.999.553,00	44,56	$ 5.705.927,00
107	**RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	9.535,00	$ 20.763,0	$ 197.975.205	13.299,56	$ 20.763,00	$ 276.138.812	14178,77	1.205,20	15383,98	$ 294.393.879,00	$ 25.023.605,00	$ 319.417.484,00	-2.084,41	-$ 43.278.672,00
109	**INSTALACION TUBERIAS**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
109.001	**Instalación Tuberías alcantarillado**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
109.001.001	**Instalación tub flexibles alcantarillado**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn8,8,10,12""	M	1.755,00	$ 5.388,0	$ 9.455.940	907,25	$ 5.388,00	$ 4.888.263	863,90	- 59,37	804,53	$ 4.654.695,00	-$ 319.886,00	$ 4.334.809,00	102,72	$ 553.454,00
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""	M	1.006,00	$ 12.395,0	$ 12.469.370	936,44	$ 12.395,00	$ 11.607.174	902,58	35,70	938,28	$ 11.187.482,00	$ 442.501,00	$ 11.629.983,00	-1,84	-$ 22.809,00
109.001.001.003	"Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24""	M	295,00	$ 19.501,0	$ 5.752.795	159,60	$ 19.501,00	$ 3.112.360	158,90	- 10,98	147,92	$ 3.098.710,00	-$ 214.121,00	$ 2.884.589,00	11,68	$ 227.771,00
109.001.001.005	"Inst tub flexibles alcant, Dn36""-1.00m	M	158,00	$ 33.061,0	$ 5.223.638	130,60	$ 33.061,00	$ 4.317.767	117,40	-	117,40	$ 3.881.361,00	$ -	$ 3.881.361,00	13,20	$ 436.406,00
301	**POZOS INSPECCION**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
301.001	**Placa circular cubierta para pozo**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín	UN	51,00	$ 25.377,0	$ 1.294.227	45,00	$ 25.377,00	$ 1.141.965	40,00		40,00	$ 1.015.080,00	$ -	$ 1.015.080,00	5,00	$ 126.885,00
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	28,00	$ 25.377,0	$ 710.556	24,00	$ 25.377,00	$ 609.048	24,00		24,00	$ 609.048,00	$ -	$ 609.048,00	-	$ -
301.002	**Cilindro para Pozos Inspección**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
301.002.001	Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m	M	135,00	$ 298.415,0	$ 40.286.025	97,99	$ 298.415,00	$ 29.241.686	104,28		104,28	$ 31.117.224,00	$ -	$ 31.117.224,00	-6,29	-$ 1.875.538,00
301.004	Base y cañuela	UN	79,00	$ 594.822,0	$ 46.990.938	62,00	$ 594.822,00	$ 36.878.964	57,00		57,00	$ 33.904.854,00	$ -	$ 33.904.854,00	5,00	$ 2.974.110,00
301.005	**Cono Reduccion para Pozos Inspeccion**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	51,00	$ 174.560,0	$ 8.902.560	24,00	$ 174.560,00	$ 4.189.440	24,00		24,00	$ 4.189.440,00	$ -	$ 4.189.440,00	-	$ -
401	**ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.001	**Pavimentos**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.001.001	Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	236,00	$ 41.069,0	$ 9.692.284	246,72	$ 41.069,00	$ 10.132.544	479,42	- 1,36	478,06	$ 19.689.354,00	-$ 55.936,00	$ 19.633.418,00	-231,34	-$ 9.500.874,00
401.001.002	Demolición pavimento en concreto	M3	3.378,00	$ 48.636,0	$ 164.292.408	1.509,05	$ 48.636,00	$ 73.394.156	1492,21		1492,21	$ 72.575.063,00	$ -	$ 72.575.063,00	16,84	$ 819.093,00
401.001.004	**Construcción pavimento rígido**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.001.004.002	Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	M3	3.378,00	$ 542.768,0	$ 1.833.470.304	1.509,05	$ 542.768,00	$ 819.064.050	1492,21		1492,21	$ 809.923.161,00	$ -	$ 809.923.161,00	16,84	$ 9.140.889,00
401.002	**Andenes**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.002.002	Rotura anden concr/granito > e=0.12m	M2	1.000,00	$ 15.989,0	$ 15.989.000	5.607,11	$ 15.989,00	$ 89.652.082	4495,77	102,48	4598,25	$ 71.882.828,00	$ 1.638.572,00	$ 73.521.400,00	1.008,86	$ 16.130.682,00
401.002.005	**Construcción andenes Tipo B (DAPD)**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.002.005.001	Construc./reconstruc. andenes T B-30	M2	200,00	$ 61.659,0	$ 12.331.800	23,80	$ 61.659,00	$ 1.467.484	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	23,80	$ 1.467.484,00
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	1.000,00	$ 66.638,0	$ 66.638.000	5.607,11	$ 66.638,00	$ 373.646.596	4495,77	102,48	4598,25	$ 299.588.958,00	$ 6.829.142,00	$ 306.418.100,00	1.008,86	$ 67.228.496,00
401.003	**Sardineles**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	2.566,00	$ 8.450,0	$ 21.682.700	3.777,50	$ 8.450,00	$ 31.919.875	1942,73	81,60	2024,33	$ 16.416.070,00	$ 689.520,00	$ 17.105.590,00	1.753,17	$ 14.814.285,00
401.003.005	**Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD)**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.003.005.001	Construcción sardinel tipo A-10	M	2.566,00	$ 56.292,0	$ 144.445.272	3.777,50	$ 56.292,00	$ 212.643.030	1942,73	81,60	2024,33	$ 109.360.157,00	$ 4.593.427,00	$ 113.953.584,00	1.753,17	$ 98.689.446,00
401.004	**Vías y andenes en adoquín**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.004.005	Const/recons adoq ladrill 0.26*0.12*0.06	M2	200,00	$ 48.354,0	$ 9.670.800	146,80	$ 48.354,00	$ 7.098.367	136,57		136,57	$ 6.603.705,00	$ -	$ 6.603.705,00	10,23	$ 494.662,00
404	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
404.027	**Pañetes para mamposteria**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
404.027.002	Pañete Impermeabilizado 1.5 cm	M2	21,00	$ 17.094,0	$ 358.974	105,33	$ 17.094,00	$ 1.800.511	135,07		135,07	$ 2.308.913,00	$ -	$ 2.308.913,00	-29,74	-$ 508.402,00
705	**ILUMIN GRAL USO EXTER-RED ELÉCTR ASOCIAD**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
705.017	**Obras adecuación general**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
705.017.009	Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla	UN	200,00	$ 423.655,0	$ 84.731.000	200,00	$ 423.655,00	$ 84.731.000	8,00		8,00	$ 3.389.240,00	$ -	$ 3.389.240,00	192,00	$ 81.341.760,00
903	**SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
903.003	**SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
903.003.005	**Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
903.003.005.004	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D315mm	M	1.755,00	$ 57.077,0	$ 100.170.135	907,25	$ 57.077,00	$ 51.783.108	1024,70	- 220,17	804,53	$ 58.486.801,00	-$ 12.566.643,00	$ 45.920.158,00	102,72	$ 5.862.950,00
903.003.005.006	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D450mm	M	252,00	$ 117.039,0	$ 29.493.828	595,99	$ 117.039,00	$ 69.754.074	685,95	- 83,40	602,55	$ 80.282.903,00	-$ 9.761.053,00	$ 70.521.850,00	-6,56	-$ 767.776,00
903.003.005.007	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D500mm	M	158,00	$ 153.331,0	$ 24.226.298	147,60	$ 153.331,00	$ 22.631.656	168,25	- 31,63	136,62	$ 25.797.941,00	-$ 4.849.860,00	$ 20.948.081,00	10,98	$ 1.683.575,00
903.003.005.008	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D355mm	M	1.006,00	$ 78.136,0	$ 78.604.816	304,65	$ 78.136,00	$ 23.804.132	335,53	- 35,60	299,93	$ 26.216.973,00	-$ 2.781.642,00	$ 23.435.331,00	4,72	$ 368.801,00
904	**SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.006	**SUMINISTRO DE TAPAS**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.006.001	**Suministro de tapas para alcantarillado**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.006.001.003	**Suministro Tapa No reciclable, alcant.**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl Alcant D0.67m	UN	28,00	$ 264.507,0	$ 7.406.196	2,00	$ 264.507,00	$ 529.014	2,00		2,00	$ 529.014,00	$ -	$ 529.014,00	-	$ -
904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilind No Recicl Alcant.D=0.7m	UN	51,00	$ 274.352,0	$ 13.991.952	67,00	$ 274.352,00	$ 18.381.584	62,00		62,00	$ 17.009.824,00	$ -	$ 17.009.824,00	5,00	$ 1.371.760,00

242

247

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
904.008	**SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.008.001	Cargue conc E0,25mD1,7m pozo insp. Cilín	UN	28,00	$ 560.157,0	$ 15.684.396	45,00	$ 560.157,00	$ 25.207.065	40,00		40,00	$ 22.966.437,00	$ -	$ 22.966.437,00	5,00	$ 2.240.628,00
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	51,00	$ 141.953,0	$ 7.239.603	24,00	$ 141.953,00	$ 3.406.872	24,00		24,00	$ 3.406.872,00	$ -	$ 3.406.872,00	-	$ -
904.010	**SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	51,00	$ 201.992,0	$ 10.301.592	24,00	$ 201.992,00	$ 4.847.808	24,00		24,00	$ 4.847.808,00	$ -	$ 4.847.808,00	-	$ -
NP-001	Suministro e instalación sumidero lateral SL-120 (prefabricado)	UN	88,00	$ 1.969.362,0	$ 173.303.856	82,00	$ 1.969.362,00	$ 161.487.684	81,00	25,00	56,00	$ 159.518.322,00	-$ 49.234.050,00	$ 110.284.272,00	26,00	$ 51.203.412,00
NP-002	Excavación cajeo de vía	M3	8.053,00	$ 20.049,0	$ 161.454.597	5.644,42	$ 20.049,00	$ 113.164.977	5828,57	33,12	5861,70	$ 116.857.042,00	$ 664.102,00	$ 117.521.144,00	-217,28	-$ 4.356.167,00
NP-003	Construcción pavimento flexible en MD 12	M3	75,00	$ 706.558,0	$ 52.991.850	145,71	$ 706.558,00	$ 102.952.566	11,75	-	11,75	$ 8.299.230,00	$ -	$ 8.299.230,00	133,96	$ 94.653.336,00
NP-004	Construcción pavimento flexible en MD 20	M3	161,00	$ 748.827,0	$ 120.561.147	245,18	$ 748.827,00	$ 183.597.404	339,00	34,19	373,19	$ 253.853.146,00	$ 25.601.942,00	$ 279.455.088,00	-128,01	-$ 95.857.684,00
NP-005	Sumi. Tubería PEAD 10. 450 mm (18")	ML	43,00	$ 457.267,0	$ 19.662.481	-	$ 457.267,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-006	Perforación Horizontal Dirigida PEAD 450 mm (18")	ML	43,00	$ 1.409.400,0	$ 60.604.200	-	$ 1.409.400,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-007	Demolición en Roca - Agente demoledor no explosivo	M3	125,00	$ 227.949,0	$ 28.493.625	175,94	$ 227.949,00	$ 40.105.859	127,15		127,15	$ 28.984.266,00	$ -	$ 28.984.266,00	48,79	$ 11.121.593,00
OBRA EXTRA						-	$ -	$ 0			0,00	$ -		$ -	-	$ -
104	**EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT**					-	$ -	$ 0			0,00	$ -		$ -	-	$ -
104.002	Demoliciones					-	$ -	$ 0			0,00	$ -		$ -	-	$ -
104.002.001	Demolic estructura concret/otro material	M3				851,65	$ 20.523,00	$ 17.478.413		1.109,83	1109,83	$ -	$ 22.777.134,00	$ 22.777.134,00	-258,18	-$ 5.298.721,00
108	**CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS**					-	$ -	$ 0			0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
108.006	Suministro e Instalación Varillas					-	$ -	$ 0			0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
108.006.001	Varillas Corrugadas					-	$ -	$ 0			0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG				26.492,93	$ 3.571,00	$ 94.606.253		26.978,31	26978,31	$ -	$ 96.339.554,00	$ 96.339.554,00	-485,38	-$ 1.733.301,00
108.007	Suministro+instalación Malla electrosold	KG				1.293,08	$ 3.366,00	$ 4.352.507		1.408,23	1408,23	$ -	$ 4.740.104,00	$ 4.740.104,00	-115,15	-$ 387.597,00
108.008.025	Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura	M3				52,00	$ 703.082,00	$ 36.560.264		53,75	53,75	$ -	$ 37.790.658,00	$ 37.790.658,00	-1,75	-$ 1.230.394,00
903	**SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0			0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003	SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO					-	$ -	$ 0			0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003.005.005	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D400mm	ML				35,80	$ 135.766,00	$ 4.860.423		35,80	35,80	$ -	$ 4.860.423,00	$ 4.860.423,00	-	$ -
903.003.006.010	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D600 mm	ML				12,00	$ 330.760,00	$ 3.969.120		11,30	11,30	$ -	$ 3.737.588,00	$ 3.737.588,00	0,70	$ 231.532,00
903.003.006.015	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D900 mm	ML				130,60	$ 891.877,00	$ 116.479.136		117,40	117,40	$ -	$ 104.706.360,00	$ 104.706.360,00	13,20	$ 11.772.776,00
301	**POZOS INSPECCION**											$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.003	Cámaras Calda											$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.003.003	En tuberías PVC para uso alcantarillado.											$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.003.003.002	Bajantes para cámaras de calda en D=315mm en tubería en PVC	M				2,00	$ 972.442,00	$ 1.944.884		3,64	3,64	$ -	$ 3.539.689,00	$ 3.539.689,00	-1,64	-$ 1.594.805,00
301.003.003.003	Bajantes para cámaras de calda en D=400mm en PVC	M				9,00	$ 2.618.751,00	$ 23.568.759		14,18	14,18	$ -	$ 37.133.889,00	$ 37.133.889,00	-5,18	-$ 13.565.130,00
302.004	Sumidero alcant pluvial-caja en vía	UND				19,00	$ 2.633.841,00	$ 50.042.979		17,00	17,00	$ -	$ 44.775.297,00	$ 44.775.297,00	2,00	$ 5.267.682,00
					SUBTOTAL			**$ 5.034.144.064**				**$ 4.546.363.852,00**	**$ 487.780.212,00**	**$ 5.034.144.064,00**		**$ -**
					ADMINISTRACIÓN			$ 981.658.092				$ 886.540.950,00	$ 95.117.142,00	$ 981.658.092,00		$ -
					IMPREVISTOS			$ 25.170.720				$ -		$ -		$ 25.170.720,00
					UTILIDAD			$ 251.707.203				$ 227.318.193,00	$ 24.389.010,00	$ 251.707.203,00		$ -
					TOTAL AIU			$ 1.258.536.015				$ 1.113.859.143,00	$ 119.506.152,00	$ 1.233.365.295,00		$ 25.170.720,00
					TOTAL $			**$ 6.292.680.079**				**$ 5.660.222.995,00**	**$ 607.286.364,00**	**$ 6.267.509.359,00**		**$ 25.170.720,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
REDES DE ACUEDUCTO																
103	**IMPACTO URBANO**															
103.001	Impacto Urbano		GLB		$ 12.000.000	1,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000	0,97	0,03	1,00	$ 11.670.967,00	$ 329.033,00	$ 12.000.000,00	-	$ -
104	**EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT**					-	$ -	$ 0							-	$ -
104.001	**Excavaciones**					-	$ -	$ 0							-	$ -
104.001.001	"Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m	M3	1.618,00	71.464,0	$ 115.628.752	2.880,85	$ 71.464,00	$ 205.876.776	2871,28	- 797,30	2073,98	$ 205.193.053,00	-$ 56.978.494,00	$ 148.214.559,00	806,87	$ 57.662.217,00
105	**RELLENOS**					-	$ -	$ 0							-	$ -
105.001	Recebo	M3	701,00	52.323,0	$ 36.678.423	1.728,51	$ 52.323,00	$ 90.440.702	2113,89	- 797,30	1316,59	$ 110.605.242,00	-$ 41.717.308,00	$ 68.887.934,00	411,92	$ 21.552.768,00
105.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	539,00	16.759,0	$ 9.033.101	-	$ 16.759,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
106.006	**Arena**					-	$ -	$ 0							-	$ -
106.006.001	Arena peña	M3	378,00	49.386,0	$ 18.667.908	576,17	$ 49.386,00	$ 28.454.692	865,30		865,30	$ 42.733.825,00	$ -	$ 42.733.825,00	-289,13	-$ 14.278.133,00
107	**RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES**					-	$ -	$ 0							-	$ -
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	1.079,00	20.763,0	$ 22.403.277	2.880,85	$ 20.763,00	$ 59.815.005	2871,28	- 797,30	2073,98	$ 59.616.358,00	-$ 16.554.411,00	$ 43.061.947,00	806,87	$ 16.753.058,00
108	**CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS**					-	$ -	$ 0							-	$ -
108.002	**Instalación Concreto Estructural**					-	$ -	$ 0							-	$ -
108.002.009	"Sumin y construc de anclajes D=4""	M	1.088,00	59.407,0	$ 64.634.816	890,00	$ 59.407,00	$ 52.872.230	2544,40		2544,40	$ 151.155.172,00	$ -	$ 151.155.172,00	-1.654,40	-$ 98.282.942,00
109	**INSTALACION TUBERIAS**					-	$ -	$ 0							-	$ -
109.002	**Instalación Tuberías acueducto**					-	$ -	$ 0							-	$ -
109.002.001	**Instalación tuberías flexibles acueducto**					-	$ -	$ 0							-	$ -
109.002.001.001	"Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4""	M	1.038,00	3.701,0	$ 3.841.638	1.392,66	$ 3.701,00	$ 5.154.975	1382,20	36,95	1419,15	$ 5.115.522,00	$ 136.752,00	$ 5.252.274,00	-26,29	-$ 97.299,00
109.002.001.002	"Inst tub flexibles acueducto, Dn5 y 8""	M	822,00	4.271,0	$ 3.510.762	490,32	$ 4.271,00	$ 2.094.157	773,76	0,68	774,44	$ 3.304.729,00	$ 2.904,00	$ 3.307.633,00	-284,12	-$ 1.213.476,00
109.002.001.003	Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12	M	1.100,00	6.299,0	$ 6.928.900	229,03	$ 6.299,00	$ 1.442.660	458,38	- 163,60	292,78	$ 2.874.738,00	-$ 1.030.516,00	$ 1.844.222,00	-63,75	-$ 401.562,00
109.005	Instalación empates tubería	UN	30,00	70.359,0	$ 2.110.770	412,00	$ 70.359,00	$ 28.987.908	184,00		184,00	$ 12.946.056,00	$ -	$ 12.946.056,00	228,00	$ 16.041.852,00
202	**INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS**					-	$ -	$ 0							-	$ -
202.002	**Inst sist válv red comp/metálp cualq mat**					-	$ -	$ 0							-	$ -
202.002.001	"inst sist válv red cualquier mat D2""-4	UN	22,00	31.749,0	$ 698.478	21,00	$ 31.749,00	$ 666.729	28,00		28,00	$ 888.972,00	$ -	$ 888.972,00	-7,00	-$ 222.243,00
202.002.002	"inst sist válv red cualquier mat D6""-8	UN	10,00	34.924,0	$ 349.240	9,00	$ 34.924,00	$ 314.316	8,00		8,00	$ 279.392,00	$ -	$ 279.392,00	1,00	$ 34.924,00
202.002.003	"inst sist válv red cualq mat D10""-12""	UN	6,00	48.722,0	$ 292.332	5,00	$ 48.722,00	$ 243.610	5,00		5,00	$ 243.610,00	$ -	$ 243.610,00	-	$ -
202.014	**Instalación Caja para Válvula**					-	$ -	$ 0							-	$ -
202.014.001	Inst Caja Válv en Vía Indepen de la prof	UN	15,00	317.473,0	$ 4.762.095	30,00	$ 317.473,00	$ 9.524.190	17,00		17,00	$ 5.397.041,00	$ -	$ 5.397.041,00	13,00	$ 4.127.149,00
202.014.002	Inst Caja Válv Andén Independ profundid	UN	23,00	264.561,0	$ 6.084.903	5,00	$ 264.561,00	$ 1.322.805	23,00		23,00	$ 6.084.903,00	$ -	$ 6.084.903,00	-18,00	-$ 4.762.098,00
202.015	**Instalación Hidrantes**					-	$ -	$ 0							-	$ -
202.015.002	"Instalación Hidrantes 4""	UN	2,00	58.207,0	$ 116.414	-	$ 58.207,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
202.015.003	"Instalación Hidrantes 6""	UN	3,00	69.848,0	$ 209.544	2,00	$ 69.848,00	$ 139.696	1,00		1,00	$ 69.848,00	$ -	$ 69.848,00	1,00	$ 69.848,00
203	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO**					-	$ -	$ 0							-	$ -
203.001	**Instalación acometida medidor piso 1/2**					-	$ -	$ 0							-	$ -
203.001.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	400,00	264.072,0	$ 105.628.800	249,00	$ 264.072,00	$ 65.753.928	329,00		329,00	$ 86.879.688,00	$ -	$ 86.879.688,00	-80,00	-$ 21.125.760,00
203.001.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	469,00	322.154,0	$ 157.533.306	58,00	$ 322.154,00	$ 18.684.932	11,00		11,00	$ 3.543.694,00	$ -	$ 3.543.694,00	47,00	$ 15.141.238,00
203.002	**Instalación acometida medidor piso 3/4**					-	$ -	$ 0							-	$ -
203.002.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	45,00	320.149,0	$ 14.406.705	3,00	$ 320.149,00	$ 960.447	2,00		2,00	$ 640.298,00	$ -	$ 640.298,00	1,00	$ 320.149,00
203.002.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	51,00	389.169,0	$ 19.847.619	4,00	$ 389.169,00	$ 1.556.676	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	4,00	$ 1.556.676,00
901	**SUMIN VÁLV, ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005	**SUMINISTRO DE CODOS PARA ACUEDUCTO**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.005	**Suministro de Codo 45° para acueducto**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.005.001	**Suministro de Codo 45° en HD**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.005.001.016	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 12""	UN	22,00	684.909,0	$ 15.067.998	10,00	$ 684.909,00	$ 6.849.090	7,00		7,00	$ 4.794.363,00	$ -	$ 4.794.363,00	3,00	$ 2.054.727,00
901.005.005.001.028	"Codo 45° HD,ext. lisos para AC,D 12""	UN	4,00	651.878,0	$ 2.607.512	-	$ 651.878,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.006	**Suministro de Codo 90° acued.**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.006.006	**Suministro de Codo 90° en HD**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.006.006.001.002	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4""	UN	9,00	97.934,0	$ 881.406	9,00	$ 97.934,00	$ 881.406	6,00		6,00	$ 587.604,00	$ -	$ 587.604,00	3,00	$ 293.802,00
901.006.006.001.003	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6""	UN	8,00	210.806,0	$ 1.686.448	8,00	$ 210.806,00	$ 1.686.448	5,00		5,00	$ 1.054.030,00	$ -	$ 1.054.030,00	3,00	$ 632.418,00
901.006.006.001.004	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 8""	UN	5,00	398.375,0	$ 1.991.875	-	$ 398.375,00	$ 0	1,00		1,00	$ 398.375,00	$ -	$ 398.375,00	-1,00	-$ 398.375,00
901.006.006.001.025	"Codo 90° HD,ext. lisos para AC,D 12""	UN	5,00	863.975,0	$ 4.319.875	7,00	$ 863.975,00	$ 6.047.825	5,00		5,00	$ 4.319.875,00	$ -	$ 4.319.875,00	2,00	$ 1.727.950,00
901.006.008	**Suministro Codo gran radio 11¼° acued.**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.006.008.001	**Codo gran radio 11¼°PVC Unión mecá.RDE21**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.006.008.001.004	Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 4	UN	52,00	35.275,0	$ 1.834.300	5,00	$ 35.275,00	$ 176.375	28,00		28,00	$ 987.700,00	$ -	$ 987.700,00	-23,00	-$ 811.325,00
901.006.008.001.005	Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 6	UN	20,00	81.570,0	$ 1.631.400	-	$ 81.570,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.006.008.001.006	Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 8	UN	22,00	165.743,0	$ 3.646.346	1,00	$ 165.743,00	$ 165.743	1,00		1,00	$ 165.743,00	$ -	$ 165.743,00	-	$ -
901.006.008.001.008	Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D12	UN	55,00	468.351,0	$ 25.759.305	3,00	$ 468.351,00	$ 1.405.053	5,00		5,00	$ 2.341.755,00	$ -	$ 2.341.755,00	-2,00	-$ 936.702,00
901.006.009	**Suministro Codo gran radio 22½° acued.**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.006.009.001	**Codo gran radio 22½°PVCUnión mecá.RDE21**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.006.009.001.004	Codo grnn rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 4	UN	52,00	36.407,0	$ 1.893.164	25,00	$ 36.407,00	$ 910.175	37,00		37,00	$ 1.347.059,00	$ -	$ 1.347.059,00	-12,00	-$ 436.884,00
901.006.009.001.005	Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 6	UN	20,00	89.543,0	$ 1.790.860	7,00	$ 89.543,00	$ 626.801	15,00		15,00	$ 1.343.145,00	$ -	$ 1.343.145,00	-8,00	-$ 716.344,00
901.006.009.001.006	Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 8	UN	22,00	189.463,0	$ 4.168.186	1,00	$ 189.463,00	$ 189.463	2,00		2,00	$ 378.926,00	$ -	$ 378.926,00	-1,00	-$ 189.463,00
901.006.009.001.008	Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D12	UN	55,00	571.694,0	$ 31.443.170	9,00	$ 571.694,00	$ 5.145.246	9,00		9,00	$ 5.145.246,00	$ -	$ 5.145.246,00	-	$ -
901.006.010	**Suministro Codo gran radio 45° acueducto**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.006.010.001	**Codo gran radio 45°PVC Unión mecá. RDE21**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.006.010.001.004	Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D4	UN	52,00	41.648,0	$ 2.165.696	17,00	$ 41.648,00	$ 708.016	18,00		18,00	$ 749.664,00	$ -	$ 749.664,00	-1,00	-$ 41.648,00
901.006.010.001.005	Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D6	UN	20,00	114.229,0	$ 2.284.580	8,00	$ 114.229,00	$ 913.832	2,00		2,00	$ 228.458,00	$ -	$ 228.458,00	6,00	$ 685.374,00
901.006.010.001.006	Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D8	UN	22,00	248.029,0	$ 5.456.638	-	$ 248.029,00	$ 0	3,00		3,00	$ 744.087,00	$ -	$ 744.087,00	-3,00	-$ 744.087,00
901.007	**SUMINISTRO COLLARES DERIVACIÓN ACUEDUCTO**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.007.005	**Suministro Collar Derivación PVC para PV**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.007.005.011	"Collar derivación PVC-PVC,D 8"" x ½""	UN	9,00	23.251,0	$ 209.259	-	$ 23.251,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.009	**SUMINISTRO DE HIDRANTES PARA ACUEDUCTO**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.009.001	**Suministro de Hidrante**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.009.001.001	Suministro de Hidrante HD					-	$ -	$ 0							-	$ -

248

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
901.009.001.001.005	"Hidrante HD,D 4"",tres salidas ext. Lis	UN	2,00	2.270.249,0	$ 4.540.498	-	$ 2.270.249,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.009.001.001.007	"Hidrante HD, D 6"" tres salidas ext. Li	UN	3,00	2.250.620,0	$ 6.751.860	2,00	$ 2.250.620,00	$ 4.501.240	2,00		2,00	$ 4.501.240,00	$ -	$ 4.501.240,00	-	$ -
901.009.002	Kit de nivelación de hidrante					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.009.002.002	"Kit de nivelación de hidrante 4""-6""	UN	4,00	251.760,0	$ 1.007.040	2,00	$ 251.760,00	$ 503.520	2,00		2,00	$ 503.520,00	$ -	$ 503.520,00	-	$ -
901.015	SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO							$ 0							-	$ -
901.015.003	Suministro Reduc extremos lisos HD					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.015.003.003	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 4"" x 3""	UN	3,00	66.574,0	$ 199.722	21,00	$ 66.574,00	$ 1.398.054	21,00		21,00	$ 1.398.054,00	$ -	$ 1.398.054,00	-	$ -
901.015.003.007	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8"" x 4""	UN	1,00	196.263,0	$ 196.263	10,00	$ 196.263,00	$ 1.962.630	1,00		1,00	$ 196.263,00	$ -	$ 196.263,00	9,00	$ 1.766.367,00
901.015.003.014	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12"" x 4	UN	2,00	618.462,0	$ 1.236.924	2,00	$ 618.462,00	$ 1.236.924	2,00		2,00	$ 1.236.924,00	$ -	$ 1.236.924,00	-	$ -
901.015.003.015	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12"" x 6	UN	2,00	641.134,0	$ 1.282.268	-	$ 641.134,00	$ 0	1,00		1,00	$ 641.134,00	$ -	$ 641.134,00	-1,00	-$ 641.134,00
901.017	SUMINISTRO DE TAPONES PARA ACUEDUCTO					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.017.004	Suministro de Tapón macho en HD					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.017.004.008	"Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 4""	UN	3,00	53.910,0	$ 161.730	6,00	$ 53.910,00	$ 323.460	5,00		5,00	$ 269.550,00	$ -	$ 269.550,00	1,00	$ 53.910,00
901.018	SUMINISTRO DE TEES PARA ACUEDUCTO					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.018.007	Sumin. Tee extremos lisos HD acueducto					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.018.007.029	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D4"x4"	UN	11,00	179.688,0	$ 1.976.568	21,00	$ 179.688,00	$ 3.773.448	15,00		15,00	$ 2.695.320,00	$ -	$ 2.695.320,00	6,00	$ 1.078.128,00
901.018.007.032	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x4"	UN	8,00	236.898,0	$ 1.895.184	15,00	$ 238.898,00	$ 3.553.470	7,00		7,00	$ 1.658.286,00	$ -	$ 1.658.286,00	8,00	$ 1.895.184,00
901.018.007.033	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x6"	UN	4,00	295.720,0	$ 1.182.880	2,00	$ 295.720,00	$ 591.440	2,00		2,00	$ 591.440,00	$ -	$ 591.440,00	-	$ -
901.018.007.035	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x4"	UN	10,00	472.990,0	$ 4.729.900	5,00	$ 472.990,00	$ 2.364.950	3,00		3,00	$ 1.418.970,00	$ -	$ 1.418.970,00	2,00	$ 945.980,00
901.018.007.036	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x6"	UN	4,00	496.358,0	$ 1.985.432	3,00	$ 496.358,00	$ 1.489.074	2,00		2,00	$ 992.716,00	$ -	$ 992.716,00	1,00	$ 496.358,00
901.018.007.037	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x8"	UN	1,00	533.423,0	$ 533.423	-	$ 533.423,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.018.007.044	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x4"	UN	17,00	1.151.453,0	$ 19.574.701	10,00	$ 1.151.453,00	$ 11.514.530	10,00		10,00	$ 11.514.530,00	$ -	$ 11.514.530,00	-	$ -
901.018.007.045	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x6"	UN	8,00	1.182.878,0	$ 9.463.024	2,00	$ 1.182.878,00	$ 2.365.756	4,00		4,00	$ 4.731.512,00	$ -	$ 4.731.512,00	-2,00	-$ 2.365.756,00
901.018.007.046	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x8"	UN	4,00	1.301.328,0	$ 5.205.312	2,00	$ 1.301.328,00	$ 2.602.656	3,00		3,00	$ 3.903.984,00	$ -	$ 3.903.984,00	-1,00	-$ 1.301.328,00
901.018.007.048	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x12"	UN	4,00	1.774.318,0	$ 7.097.272	7,00	$ 1.774.318,00	$ 12.420.226	6,00		6,00	$ 10.645.908,00	$ -	$ 10.645.908,00	1,00	$ 1.774.318,00
901.020	SUMINISTRO DE UNIONES					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.020.005	Suministro de Unión multiuso en HD					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.020.005.003	"Unión multiuso HD,D 4""	UN	21,00	82.659,0	$ 1.735.839	60,00	$ 82.659,00	$ 4.959.540	15,00		15,00	$ 1.239.885,00	$ -	$ 1.239.885,00	45,00	$ 3.719.655,00
901.020.005.004	"Unión multiuso HD,D 6""	UN	38,00	130.021,0	$ 4.940.798	48,00	$ 130.021,00	$ 6.241.008	17,00		17,00	$ 2.210.357,00	$ -	$ 2.210.357,00	31,00	$ 4.030.651,00
901.020.005.005	"Unión multiuso HD,D 8""	UN	32,00	221.449,0	$ 7.086.368	1,00	$ 221.449,00	$ 221.449	1,00		1,00	$ 221.449,00	$ -	$ 221.449,00	-	$ -
901.020.005.007	"Unión multiuso HD,D 12""	UN	7,00	489.188,0	$ 3.424.316	63,00	$ 489.188,00	$ 30.818.844	31,00		31,00	$ 15.164.828,00	$ -	$ 15.164.828,00	32,00	$ 15.654.016,00
901.020.007	Suministro Unión rápida en PVC					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.020.007.004	"Unión rápida PVC,D 4""	UN	44,00	36.462,0	$ 1.604.328	183,00	$ 36.462,00	$ 6.672.546	217,00		217,00	$ 7.912.254,00	$ -	$ 7.912.254,00	-34,00	-$ 1.239.708,00
901.020.007.005	"Unión rápida PVC,D 6""	UN	10,00	85.131,0	$ 851.310	61,00	$ 85.131,00	$ 5.192.991	100,00		100,00	$ 8.513.100,00	$ -	$ 8.513.100,00	-39,00	-$ 3.320.109,00
901.020.007.006	"Unión rápida PVC,D 8""	UN	9,00	156.405,0	$ 1.407.645	22,00	$ 156.405,00	$ 3.440.910	25,00		25,00	$ 3.910.125,00	$ -	$ 3.910.125,00	-3,00	-$ 469.215,00
901.020.007.008	"Unión rápida PVC,D 12""	UN	11,00	433.080,0	$ 4.763.880	97,00	$ 433.080,00	$ 42.008.760	82,00		82,00	$ 35.512.560,00	$ -	$ 35.512.560,00	15,00	$ 6.496.200,00
901.022	SUMINISTRO DE TAPAS					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.022.001	Suministro de tapa para acueducto en HD					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.022.001.001	Tapa válv tráfi.liviano, común HD+marco	UN	15,00	101.527,0	$ 1.522.905	29,00	$ 101.527,00	$ 2.944.283	40,00		40,00	$ 4.061.080,00	$ -	$ 4.061.080,00	-11,00	-$ 1.116.797,00
901.022.002	Suministro de tapa acued. Poliuretano					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.022.002.001	Tapa válv tráfi.livi.común,Poliuret+marc	UN	23,00	50.343,0	$ 1.157.889	6,00	$ 50.343,00	$ 302.058	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 302.058,00
901.023	SUMINISTRO DE VALVULAS					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.023.004	Suministro de Válvula de compuerta					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.023.004.002	Sumin Válv.comp.HD,PN10-16, extremo liso					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.023.004.002.002	Sum válvc.eláshD PN10/16 no asc liso, D4	UN	22,00	392.825,0	$ 8.642.150	21,00	$ 392.825,00	$ 8.249.325	30,00		30,00	$ 11.784.750,00	$ -	$ 11.784.750,00	-9,00	-$ 3.535.425,00
901.023.004.002.003	Sum válvc.eláshD PN10/16 no asc liso, D6	UN	5,00	708.841,0	$ 3.544.205	7,00	$ 708.841,00	$ 4.961.887	7,00		7,00	$ 4.961.887,00	$ -	$ 4.961.887,00	-	$ -
901.023.004.002.004	Sum válvc.eláshD PN10/16 no asc liso, D8	UN	5,00	1.049.264,0	$ 5.246.320	2,00	$ 1.049.264,00	$ 2.098.528	1,00		1,00	$ 1.049.264,00	$ -	$ 1.049.264,00	1,00	$ 1.049.264,00
901.023.004.002.006	Sum válvc eláshD no asc extr liso, D12"	UN	6,00	2.618.928,0	$ 15.713.568	5,00	$ 2.618.928,00	$ 13.094.640	6,00		6,00	$ 13.094.640,00	$ -	$ 13.094.640,00	-	$ -
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					-	$ -	$ 0							-	$ -
903.001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
903.001.003	Suministro de Tubería acueducto PVC					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
903.001.003.035	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4	M	1.038,00	16.430,0	$ 17.054.340	1.392,86	$ 16.430,00	$ 22.884.690	1382,20	36,95	1419,15	$ 22.709.546,00	$ 607.089,00	$ 23.316.635,00	-26,29	-$ 431.945,00
903.001.003.036	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D6	M	386,00	35.319,0	$ 13.633.134	438,30	$ 35.319,00	$ 15.480.318	708,33	14,09	694,24	$ 25.017.507,00	$ 497.645,00	$ 24.519.862,00	-255,94	-$ 9.039.544,00
903.001.003.037	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D8	M	436,00	60.116,0	$ 26.210.576	52,02	$ 60.116,00	$ 3.127.234	65,43	14,77	80,20	$ 3.933.390,00	$ 887.913,00	$ 4.821.303,00	-28,18	-$ 1.694.069,00
903.001.003.039	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483D12	M	1.100,00	131.169,0	$ 144.285.900	229,03	$ 131.169,00	$ 30.041.636	458,38	163,60	292,78	$ 59.862.908,00	$ 21.459.248,00	$ 38.403.660,00	-63,75	-$ 8.362.024,00
OBRA EXTRA						-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
202	**INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
202.016	Instalación Accesorios para Acueducto					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
202.016.001	"Instalación Accesorios 3"" y 8""	UN				546,00	$ 17.492,00	$ 9.550.632	0,00	549,00	549,00	$ -	$ 9.603.108,00	$ 9.603.108,00	-3,00	-$ 52.476,00
202.016.002	"Instalación Accesorios 10"" y 12""	UN				217,00	$ 20.841,00	$ 4.522.497	0,00	170,00	170,00	$ -	$ 3.542.970,00	$ 3.542.970,00	47,00	$ 979.527,00
901.024	**SUMINISTRO DE CAJILLA UNITARIA**					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.024.001	Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria	UN				46,00	$ 118.364,00	$ 5.444.744	0,00	47,00	47,00	$ -	$ 5.563.108,00	$ 5.563.108,00	-1,00	-$ 118.364,00
901.024.002	Sumin Rejilla Unitaria Acomet domiciliar	UN				46,00	$ 106.083,00	$ 4.879.818	0,00	47,00	47,00	$ -	$ 4.985.901,00	$ 4.985.901,00	-1,00	-$ 106.083,00
NPE-001	Suministro e Instalación de tuberia de 315 mm PEAD exterior e interior liso PE-100 RDE-17 PN- 10' por tecnología Pipe Bursting	M				325,00	$ 480.922,00	$ 156.299.650	0,00	325,92	325,92	$ -	$ 156.742.098,00	$ 156.742.098,00	-0,92	-$ 442.448,00
				SUBTOTAL	$ 1.046.051.273			$ 1.046.051.273				$ 1.001.888.019,00	$ 44.163.254,00	$ 1.046.051.273,00		$ -
			ADMINISTRACIÓN	19,50%	$ 203.979.998			$ 203.979.998				$ 195.368.165,00	$ 8.611.833,00	$ 203.979.998,00		$ -
			IMPREVISTOS	0,50%	$ 5.230.256			$ 5.230.256				$ -		$ -		$ 5.230.256,00
			UTILIDAD	5,00%	$ 52.302.564			$ 52.302.564				$ 50.094.403,00	$ 2.208.161,00	$ 52.302.564,00		$ -
			TOTAL AIU	25,00%	$ 261.512.818			$ 261.512.818				$ 245.462.568,00	$ 10.819.994,00	$ 256.282.562,00		$ 5.230.256,00
				TOTAL $	$ 1.307.564.091			$ 1.307.564.091				$ 1.247.350.587,00	$ 54.983.248,00	$ 1.302.333.835,00		$ 5.230.256,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 8.143.434.866			$ 8.143.434.866				$ 7.619.310.899,00	$ 524.123.967	$ 8.143.434.866,00		$ -
			ADMINISTRACIÓN	19,50%	$ 1.587.969.798			$ 1.587.969.798				$ 1.485.765.624,00	$ 102.204.174	$ 1.587.969.798,00		$ -
			IMPREVISTOS	0,50%	$ 40.717.174			$ 40.717.174				$ -		$ -		$ 40.717.174,00
			UTILIDAD	5,00%	$ 407.171.743			$ 407.171.743				$ 380.965.547,00	$ 26.206.196	$ 407.171.743,00		$ -
			TOTAL AIU	25,00%	$ 2.035.858.715			$ 2.035.858.715				$ 1.866.731.171,00	$ 128.410.370	$ 1.995.141.541,00		$ 40.717.174,00
				TOTAL $	$ 10.179.293.581			$ 10.179.293.581				$ 9.486.042.070,00	$ 652.534.337	$ 10.138.576.407,00		$ 40.717.174,00

EL CONTRATISTA

CIMOS S.A.S.

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

EL INTERVENTOR

I.E.H. GRUCON S.A.

Contrato Nº: 1-01-34100-1158-2017

Original: Archivo (EAAB/3431001-019.064/2018.158)

25284,79

$ 525.195.645,00

250

151

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ACTA PAGO FINAL

CONTRATO DE:	
PEDIDO No.	4600017595
CONTRATISTA :	OINCO S.A.S.
SUPERVISOR	OSCAR RAÚL SARRALDE SÁNCHEZ
INTERVENTOR	I.E.H. GRUCON S.A.
PERIODO A PAGAR:	DEL 16-11-2019 AL 29-11-2019
	OBRA No. 1-01-34100-1159-2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACIÓN No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO																
103	**IMPACTO URBANO**															
103.001	Impacto Urbano		GLB		$ 46.000.000	1,00	$ 46.000.000,00	$ 46.000.000	0,98	0,02	1,00	$ 45.292.800,00	$ 707.200,00	$ 46.000.000,00	-	$ -
104	**EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT**														-	$ -
104.001	**Excavaciones**														-	$ -
104.001.001	"Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m	M3	1.434,00	$ 71.464,0	$ 102.479.376	3.936,65	$ 71.464,00	$ 281.328.569	5407,62	- 702,20	4705,42	$ 386.450.109,00	-$ 50.181.698,00	$ 336.268.411,00	-768,78	-$ 54.939.842,00
104.001.007	Excavacion estructura incluye prote temp	M3	358,00	$ 63.599,0	$ 22.768.442	1.485,45	$ 63.599,00	$ 94.473.135	1173,10	22,10	1195,20	$ 74.607.998,00	$ 1.405.538,00	$ 76.013.536,00	290,25	$ 18.459.599,00
104.001.009	"Excavacion red <=12"" H>3m" incluye prote temp	M3	157,00	$ 96.536,0	$ 15.156.152	83,39	$ 96.536,00	$ 8.050.137	179,62		179,62	$ 17.339.699,00	$ -	$ 17.339.699,00	-96,23	-$ 9.289.562,00
104.001.018	Excavacion Manual	M3	608,00	$ 19.703,0	$ 11.979.424	271,75	$ 19.703,00	$ 5.354.290	154,01		154,01	$ 3.034.401,00	$ -	$ 3.034.401,00	117,74	$ 2.319.889,00
106	**RELLENOS**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
106.001	Recebo	M3	1.071,00	$ 52.323,0	$ 56.037.933	3.661,86	$ 52.323,00	$ 191.599.501	5592,65	- 702,95	4889,71	$ 292.624.405,00	-$ 36.780.280,00	$ 255.844.125,00	-1.227,85	-$ 64.244.624,00
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	1.321,00	$ 16.759,0	$ 22.138.639	319,57	$ 16.759,00	$ 5.355.674	328,41	- 13,58	314,83	$ 5.503.774,00	-$ 227.587,00	$ 5.276.187,00	4,74	$ 79.487,00
106.008	Gravilla	M3	197,00	$ 74.823,0	$ 14.740.131	661,95	$ 74.823,00	$ 49.529.085	656,19		656,19	$ 49.098.003,00	$ -	$ 49.098.003,00	5,76	$ 431.082,00
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	2.845,00	$ 128.047,0	$ 364.293.715	303,92	$ 128.047,00	$ 38.916.044	0,00		0,00	-$ 1,00	$ -	-$ 1,00	303,92	$ 38.916.045,00
107	**RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	4.081,00	$ 20.763,0	$ 84.733.803	7.335,11	$ 20.763,00	$ 152.298.835	8437,15	- 600,32	7836,84	$ 175.180.585,00	-$ 12.464.371,00	$ 162.716.214,00	-501,73	-$ 10.417.379,00
109	**INSTALACION TUBERIAS**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001	**Instalación Tuberías alcantarillado**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001.001	**Instalación tub flexibles alcantarillado**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	1.910,00	$ 5.388,0	$ 10.291.080	2.396,08	$ 5.388,00	$ 12.910.079	2429,78	- 51,80	2377,98	$ 13.091.656,00	-$ 279.098,00	$ 12.812.558,00	18,10	$ 97.521,00
301	**POZOS INSPECCION**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.001	**Placa circular cubierta para pozo**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	65,00	$ 25.377,0	$ 1.649.505	47,00	$ 25.377,00	$ 1.192.719	53,00	-	53,00	$ 1.344.981,00	$ -	$ 1.344.981,00	-6,00	-$ 152.262,00
301.002	**Cilindro para Pozos Inspección**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.002.001	Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m	M	146,00	$ 298.415,0	$ 43.568.590	125,44	$ 298.415,00	$ 37.433.178	125,88		125,88	$ 37.562.989,00	$ -	$ 37.562.989,00	-0,44	-$ 129.811,00
301.004	Base y cañuela	UN	65,00	$ 594.822,0	$ 38.663.430	98,00	$ 594.822,00	$ 58.292.556	103,00		103,00	$ 61.266.666,00	$ -	$ 61.266.666,00	-5,00	-$ 2.974.110,00
301.005	**Cono Reducción para Pozos Inspección**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	65,00	$ 174.560,0	$ 11.346.400	35,00	$ 174.560,00	$ 6.109.600	41,00	-	41,00	$ 7.156.960,00	$ -	$ 7.156.960,00	-6,00	-$ 1.047.360,00
303	**INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
303.001	"Inst acometida domiciliaria alcant D6""	M	960,00	$ 18.100,0	$ 17.376.000	2.063,11	$ 18.100,00	$ 37.342.291	1841,17		1841,17	$ 33.325.177,00	$ -	$ 33.325.177,00	221,94	$ 4.017.114,00
401	**ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
401.002	**Andenes**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
401.002.002	Rotura anden concr/granito > e=0.12m	M2	7.486,00	$ 15.989,0	$ 119.693.654	6.360,77	$ 15.989,00	$ 101.702.352	4981,55		4981,55	$ 79.650.020,00	$ -	$ 79.650.020,00	1.379,22	$ 22.052.332,00
401.002.005	**Construcción andenes Tipo B (DAPD)**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	7.486,00	$ 66.638,0	$ 498.852.068	6.332,77	$ 66.638,00	$ 422.003.127	4981,55		4981,55	$ 331.960.604,00	$ -	$ 331.960.604,00	1.351,22	$ 90.042.523,00
401.003	**Sardineles**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	350,00	$ 8.450,0	$ 2.957.500	5,00	$ 8.450,00	$ 42.250	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 42.250,00
401.003.005	**Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD)**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
401.003.005.001	Construcción sardinel tipo A-10	M	350,00	$ 56.292,0	$ 19.702.200	5,00	$ 56.292,00	$ 281.460	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 281.460,00
402	**CERRAMIENTOS PERMANENTES**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
402.001	**Cerramientos en malla eslabonada**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
402.001.004	**Muros en ladrillo**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
402.001.004.002	Prensado a la vista ambas caras e=25cm	M2	100,00	$ 88.976,0	$ 8.897.600	151,48	$ 88.976,00	$ 13.478.084	215,06		215,06	$ 19.135.312,00	$ -	$ 19.135.312,00	-63,58	$ 5.657.228,00
404	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
404.001	**Reconstrucción banco ducto cable teléf.**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
404.001.001	"Reconstr bancos cabl teléf D=4"" 1 duct	M	200,00	$ 9.465,0	$ 1.893.000	98,88	$ 9.465,00	$ 935.899	280,00		280,00	$ 2.650.200,00	$ -	$ 2.650.200,00	-181,12	-$ 1.714.301,00
404.002	**Reconstr bancos duct energía eléctr D4**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
404.002.003	"Reconstr bancos duct energía D4"" 6 duc	M	200,00	$ 56.855,0	$ 11.371.000	98,88	$ 56.855,00	$ 5.621.822	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	98,88	$ 5.621.822,00
404.007	**Rotura y Reconstrucción tuberías gas**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
404.007.003	"Reconstrucción tuberías gas 1"""	M	20,00	$ 860.897,0	$ 17.217.940	34,00	$ 860.897,00	$ 29.270.498	28,00		28,00	$ 24.105.116,00	$ -	$ 24.105.116,00	6,00	$ 5.165.382,00
601	**INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
601.011	**Vegetalización con enredaderas**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
601.011.002	Empradización con cespedón	M2	800,00	$ 14.165,0	$ 11.332.000	1.676,53	$ 14.165,00	$ 23.748.047	3950,00		3950,00	$ 55.951.750,00	$ -	$ 55.951.750,00	-2.273,47	-$ 32.203.703,00
705	**ILUMIN GRAL USO EXTER-RED ELÉCTR ASOCIAD**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
705.017	**Obras adecuación general**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
705.017.009	Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla	UN	320,00	$ 423.655,0	$ 135.569.600	161,00	$ 423.655,00	$ 68.208.455	154,00	1,00	155,00	$ 65.242.870,00	$ 423.655,00	$ 65.666.525,00	6,00	$ 2.541.930,00
903	**SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003	**SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003.005	**Tub. PVC corrugada ext. lisa Int-PS57psi**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003.005.001	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D160mm	M	960,00	$ 18.172,0	$ 17.445.120	2.047,81	$ 18.172,00	$ 37.212.803	1825,87	15,30	1841,17	$ 33.179.710,00	$ 278.032,00	$ 33.457.742,00	206,64	$ 3.755.061,00
903.003.005.002	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D200mm	M	1.817,00	$ 27.218,0	$ 49.455.106	2.182,59	$ 27.218,00	$ 59.405.735	2116,63	- 55,73	2060,90	$ 57.610.436,00	-$ 1.516.859,00	$ 56.093.577,00	121,69	$ 3.312.158,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
904	SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.002	SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.002.002	Suministro Codo 45° PVC alcantarillado					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.002.002.002	Codo 45° PVC,alcant_D 160mm	UN	320,00	$ 28.258,0	$ 9.042.560	-	$ 28.258,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003	SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003	Suministro de Silla yee, alcantarillado					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003.001	Suministro Silla yee PVC alcantarillado					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003.001.001	Silla yee PVC,alcant_D200 x 160 mm	UN	320,00	$ 49.297,0	$ 15.775.040	405,00	$ 49.297,00	$ 19.965.285	424,00	69,00	355,00	$ 20.901.928,00	$ 3.401.493,00	$ 17.500.435,00	50,00	$ 2.464.850,00
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.006.001	Suministro de tapas para alcantarillado					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.006.001.003.001	Tapa Spo Convenc No Reci Alcant06 67m	UN	65,00	$ 264.507,0	$ 17.192.955	102,00	$ 264.507,00	$ 26.979.714	104,00	-	104,00	$ 27.508.728,00	$ -	$ 27.508.728,00	-2,00	$ 529.014,00
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.008.002	Cargue conc D1.6mtapa D0.70m pozo cónico	UN	65,00	$ 141.953,0	$ 9.226.945	47,00	$ 141.953,00	$ 6.671.791	53,00	-	53,00	$ 7.523.509,00	$ -	$ 7.523.509,00	-6,00	$ 851.718,00
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	65,00	$ 201.992,0	$ 13.129.480	35,00	$ 201.992,00	$ 7.069.720	41,00	-	41,00	$ 8.281.672,00	$ -	$ 8.281.672,00	-6,00	$ 1.211.952,00
NP-001	Suministro e instalación marco y tapa caja de inspección	UN	320,00	$ 124.704,0	$ 39.905.280	502,00	$ 124.704,00	$ 62.601.408	559,31	24,31	535,00	$ 69.748.506,00	$ 3.031.866,00	$ 66.716.640,00	-33,00	$ 4.115.232,00
NP-002	Excavación cajeo de vía	M3	2.845,00	$ 20.049,0	$ 57.039.405	1.877,44	$ 20.049,00	$ 37.640.795	1917,41		1917,41	$ 38.442.200,00	$ -	$ 38.442.200,00	-39,97	$ 801.405,00
NP-003	Suml. Tubería PEAD 10. 200 mm (8")	ML	50,00	$ 84.763,0	$ 4.238.150	-	$ 84.763,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-004	Perforación Horizontal Dirigida PEAD 200 mm (8")	ML	50,00	$ 626.400,0	$ 31.320.000	-	$ 626.400,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-005	Suml. Tubería PEAD 10. 450 mm (18")	ML	43,00	$ 457.287,0	$ 19.663.481	-	$ 457.287,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-006	Perforación Horizontal Dirigida PEAD 450 mm (18")	ML	43,00	$ 1.409.400,0	$ 60.604.200	-	$ 1.409.400,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-007	Demolición en Roca - Agente demoledor no explosivo	M3	125,00	$ 227.949,0	$ 28.493.625	132,51	$ 227.949,00	$ 30.206.051	115,32		115,32	$ 26.286.255,00	$ -	$ 26.286.255,00	17,20	$ 3.919.796,00
OBRA EXTRA						-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""	ML				47,60	$ 12.395,00	$ 590.002		50,90	50,90	$ -	$ 630.906,00	$ 630.906,00	-3,30	$ 40.904,00
109.001.001.003	Inst tub flexibles alcant, Dn 20 Y 24"	ML				18,30	$ 19.501,00	$ 356.868		16,80	16,80	$ -	$ 327.617,00	$ 327.617,00	1,50	$ 29.251,00
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003	SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003.005.004	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D315mm	ML				213,49	$ 57.077,00	$ 12.185.369		317,08	317,08	$ -	$ 18.097.975,00	$ 18.097.975,00	-103,59	$ 5.912.606,00
903.003.005.006	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D450mm	ML				47,60	$ 117.039,00	$ 5.571.056		50,90	50,90	$ -	$ 5.957.285,00	$ 5.957.285,00	-3,30	$ 386.229,00
903.003.005.007	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D500mm	ML				18,30	$ 153.331,00	$ 2.805.957		16,80	16,80	$ -	$ 2.575.961,00	$ 2.575.961,00	1,50	$ 229.996,00
904.003	SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003	Suministro de Silla yee, alcantarillado					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003.001	Suministro Silla yee PVC alcantarillado					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.003.003.001.005	Silla yee PVC,alcant_D315 x 160 mm	UN				48,00	$ 120.533,00	$ 5.785.584		57,00	57,00	$ -	$ 6.870.381,00	$ 6.870.381,00	-9,00	$ 1.084.797,00
904.003.003.001.008	Silla yee PVC,alcant_D450 x 160 mm	UN				9,00	$ 212.824,00	$ 1.915.416		6,00	6,00	$ -	$ 1.276.944,00	$ 1.276.944,00	3,00	$ 638.472,00
904.003.003.001.009	Silla yee PVC,alcant_D500 x 160 mm	UN				9,00	$ 327.945,00	$ 2.951.505		4,00	4,00	$ -	$ 1.311.780,00	$ 1.311.780,00	5,00	$ 1.639.725,00
904	SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
904.008.001	Cargue conc Ed.25mD1.7m pozo insp. Cám	UN				55,00	$ 560.157,00	$ 30.808.635		51,00	51,00	$ -	$ 28.568.007,00	$ 28.568.007,00	4,00	$ 2.240.628,00
301	POZOS INSPECCION					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.001	Placa circular cubierta para pozo					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cám	UN				55,00	$ 25.377,00	$ 1.395.735		51,00	51,00	$ -	$ 1.294.227,00	$ 1.294.227,00	4,00	$ 101.508,00
301.003	Cámaras Caída					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.003.003	En tuberías PVC para uso alcantarillado.					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.003.003.001	Bajantes para cámaras de caída en D=200mm en PVC	M				11,00	$ 349.995,00	$ 3.849.945		14,69	14,69	$ -	$ 5.211.426,00	$ 5.211.426,00	-3,69	$ 1.361.481,00
301.003.003.002	Bajantes para cámaras de caída en D=315mm en tubería en PVC	M				1,00	$ 972.442,00	$ 972.442		1,71	1,71	$ -	$ 1.662.876,00	$ 1.662.876,00	-0,71	$ 690.434,00
301.003.003.003	Bajantes para cámaras de caída en D=400mm en PVC	M				2,00	$ 2.618.751,00	$ 5.237.502		4,70	4,70	$ -	$ 12.308.130,00	$ 12.308.130,00	-2,70	$ 7.070.628,00
602	MATENIM TUB BOX CULVERT Y ESTRUCT ALCANT					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
602.001	Limpieza tuberías alcantarillado					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
602.001.002	Limpieza tubería alcantarillado, D12" - 24"	M				375,80	$ 10.290,00	$ 3.868.982		437,50	437,50	$ -	$ 4.501.875,00	$ 4.501.875,00	-61,70	$ 634.893,00
604	INSPECCION REDES ALCANTARILLADO					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
604.002	Insp red alcan TV sumin contratista					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
604.002.001	Insp red alcan TV sum contratist D6-24"	M				375,80	$ 15.209,00	$ 5.715.542		437,50	437,50	$ -	$ 6.653.938,00	$ 6.653.938,00	-61,70	$ 938.396,00
					SUBTOTAL			$ 2.063.239.529				$ 2.071.059.028,00	$ 7.819.499,00	$ 2.063.239.529,00		$ -
		ADMINISTRACIÓN			19,50%			$ 402.331.708				$ 403.856.509,00	$ 1.524.801,00	$ 402.331.708,00		$ -
		IMPREVISTOS			0,50%			$ 10.316.198				$ -		$ 0		$ 10.316.198,00
		UTILIDAD			5,00%			$ 103.161.976				$ 103.552.951,00	$ 390.975,00	$ 103.161.976,00		$ -
		TOTAL AIU			25,00%			$ 515.809.882				$ 507.409.460,00	$ 1.915.776,00	$ 505.493.684,00		$ 10.316.198,00
					TOTAL $			$ 2.579.049.411				$ 2.578.468.488,00	$ 9.735.275,00	$ 2.568.733.213,00		$ 10.316.198,00

252

253

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL																
103	**IMPACTO URBANO**															
103.001	Impacto Urbano		GLB		$ 109.000.000	1,00	$ 109.000.000,00	$ 109.000.000	0,97	0,03	1,00	$ 106.011.291,00	$ 2.988.709,00	$ 109.000.000,00	-	$ -
104	**EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT**					-	$ -	$ 0							-	$ -
104.001	**Excavaciones**					-	$ -	$ 0							-	$ -
104.001.002	"Excavacion red 12a36"" protec temp H<=3	M3	1.812,00	$ 76.623,0	$ 138.840.876	3.432,70	$ 76.623,00	$ 263.023.581	4215,75	1.025,14	5240,89	$ 323.023.688,00	$ 78.549.138,00	$ 401.572.806,00	-1.808,19	-$ 138.549.225,00
104.001.007	Excavacion estructura incluye prote temp	M3	362,00	$ 63.599,0	$ 23.022.838	2.019,15	$ 63.599,00	$ 128.415.921	2151,10	61,96	2213,06	$ 136.807.931,00	$ 3.940.594,00	$ 140.748.525,00	-193,91	-$ 12.332.604,00
104.001.014	"Excavaciones redes 12a36"" H>3m" incluye prote temp	M3	374,00	$ 89.400,0	$ 33.435.600	2.060,86	$ 89.400,00	$ 184.241.314	1971,94		1971,94	$ 176.291.109,00	$ -	$ 176.291.109,00	88,93	$ 7.950.205,00
104.001.018	Excavacion Manual	M3	388,00	$ 19.703,0	$ 7.644.764	142,43	$ 19.703,00	$ 2.806.298	96,39		96,39	$ 1.899.172,00	$ -	$ 1.899.172,00	46,04	$ 907.126,00
106	**RELLENOS**					-	$ -	$ 0							-	$ -
106.001	Recebo	M3	1.060,00	$ 52.323,0	$ 55.462.380	5.596,56	$ 52.323,00	$ 292.828.809	6944,78	1.019,13	7963,92	$ 363.371.938,00	$ 53.324.140,00	$ 416.695.978,00	-2.367,36	-$ 123.867.169,00
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	1.454,00	$ 16.759,0	$ 24.367.586	-	$ 16.759,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
106.008	Gravilla	M3	297,00	$ 74.823,0	$ 22.222.431	647,98	$ 74.823,00	$ 48.483.808	749,81		749,81	$ 56.102.970,00	$ -	$ 56.102.970,00	-101,83	-$ 7.619.162,00
106.014	Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	558,00	$ 114.482,0	$ 63.880.956	2.772,90	$ 114.482,00	$ 317.447.138	3025,53	30,74	3056,27	$ 346.368.158,00	$ 3.519.676,00	$ 349.887.834,00	-283,37	-$ 32.440.696,00
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	7.495,00	$ 128.047,0	$ 959.712.265	3.394,89	$ 128.047,00	$ 434.705.480	3358,35	- 5,02	3350,33	$ 429.641.914,00	-$ 642.361,00	$ 428.999.553,00	44,56	$ 5.705.927,00
107	**RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES**					-	$ -	$ 0							-	$ -
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	9.535,00	$ 20.763,0	$ 197.975.205	13.299,56	$ 20.763,00	$ 276.138.612	14178,77	1.205,20	15383,98	$ 294.393.879,00	$ 25.023.695,00	$ 319.417.484,00	-2.084,41	-$ 43.278.672,00
109	**INSTALACION TUBERIAS**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
109.001	**Instalación Tuberías alcantarillado**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
109.001.001	**Instalación tub flexibles alcantarillado**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	1.755,00	$ 5.388,0	$ 9.455.940	907,25	$ 5.388,00	$ 4.888.263	863,90	- 59,37	804,53	$ 4.654.695,00	-$ 319.886,00	$ 4.334.809,00	102,72	$ 553.454,00
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""	M	1.006,00	$ 12.395,0	$ 12.469.370	936,44	$ 12.395,00	$ 11.607.174	902,58	35,70	938,28	$ 11.187.482,00	$ 442.501,00	$ 11.629.983,00	-1,84	-$ 22.809,00
109.001.001.003	"Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24""	M	295,00	$ 19.501,0	$ 5.752.795	159,60	$ 19.501,00	$ 3.112.360	158,90	- 10,98	147,92	$ 3.098.710,00	-$ 214.121,00	$ 2.884.589,00	11,68	$ 227.771,00
109.001.001.005	"Inst tub flexibles alcant. Dn36""-1.00m	M	158,00	$ 33.061,0	$ 5.223.638	130,60	$ 33.061,00	$ 4.317.767	117,40	-	117,40	$ 3.881.361,00	$ -	$ 3.881.361,00	13,20	$ 436.406,00
301	**POZOS INSPECCION**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
301.001	**Placa circular cubierta para pozo**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilin	UN	51,00	$ 25.377,0	$ 1.294.227	45,00	$ 25.377,00	$ 1.141.965	40,00		40,00	$ 1.015.080,00	$ -	$ 1.015.080,00	5,00	$ 126.885,00
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	28,00	$ 25.377,0	$ 710.556	24,00	$ 25.377,00	$ 609.048	24,00		24,00	$ 609.048,00	$ -	$ 609.048,00	-	$ -
301.002	**Cilindro para Pozos inspección**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
301.002.001	Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m	M	135,00	$ 298.415,0	$ 40.286.025	97,09	$ 298.415,00	$ 29.241.686	104,28		104,28	$ 31.117.224,00	$ -	$ 31.117.224,00	-6,29	-$ 1.875.538,00
301.004	Base y cañuela	UN	79,00	$ 594.822,0	$ 46.990.938	62,00	$ 594.822,00	$ 36.878.964	57,00		57,00	$ 33.904.854,00	$ -	$ 33.904.854,00	5,00	$ 2.974.110,00
301.005	**Cono Reducción para Pozos inspección**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	51,00	$ 174.560,0	$ 8.902.560	24,00	$ 174.560,00	$ 4.189.440	24,00		24,00	$ 4.189.440,00	$ -	$ 4.189.440,00	-	$ -
401	**ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.001	**Pavimentos**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.001.001	Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	238,00	$ 41.069,0	$ 9.692.284	246,72	$ 41.069,00	$ 10.132.544	479,42	- 1,36	478,06	$ 19.689.354,00	-$ 55.936,00	$ 19.633.418,00	-231,34	-$ 9.500.874,00
401.001.002	Demolición pavimento en concreto	M3	3.378,00	$ 48.636,0	$ 164.292.408	1.509,05	$ 48.636,00	$ 73.394.156	1492,21		1492,21	$ 72.575.063,00	$ -	$ 72.575.063,00	16,84	$ 819.093,00
401.001.004	**Construcción pavimento rígido**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.001.004.002	Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	M3	3.378,00	$ 542.768,0	$ 1.833.470.304	1.508,05	$ 542.768,00	$ 819.084.050	1492,21		1492,21	$ 809.923.161,00	$ -	$ 809.923.161,00	16,84	$ 9.140.889,00
401.002	**Andenes**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.002.002	Rotura anden concr/granito > e=0.12m	M2	1.000,00	$ 15.989,0	$ 15.989.000	5.607,11	$ 15.989,00	$ 89.652.082	4495,77	102,48	4598,25	$ 71.882.828,00	$ 1.638.572,00	$ 73.521.400,00	1.008,86	$ 16.130.682,00
401.002.005	**Construcción andenes Tipo B (DAPD)**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.002.005.001	Construc./reconstruc. andenes T B-30	M2	200,00	$ 61.859,0	$ 12.331.800	23,80	$ 61.859,00	$ 1.467.484	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	23,80	$ 1.467.484,00
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	1.000,00	$ 66.638,0	$ 66.638.000	5.607,11	$ 66.638,00	$ 373.646.598	4495,77	102,48	4598,25	$ 299.588.958,00	$ 6.829.142,00	$ 306.418.100,00	1.008,86	$ 67.228.498,00
401.003	**Sardineles**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	2.566,00	$ 8.450,0	$ 21.682.700	3.777,50	$ 8.450,00	$ 31.918.875	1942,73	81,60	2024,33	$ 16.416.070,00	$ 689.520,00	$ 17.105.590,00	1.753,17	$ 14.813.285,00
401.003.005	**Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD)**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.003.005.001	Construcción sardinel tipo A-10	M	2.566,00	$ 56.292,0	$ 144.445.272	3.777,50	$ 56.292,00	$ 212.643.030	1942,73	81,60	2024,33	$ 109.360.157,00	$ 4.593.427,00	$ 113.953.584,00	1.753,17	$ 98.689.446,00
401.004	**Vías y andenes en adoquín**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
401.004.005	Construrecons adoq ladrill 0.26*0.12*0.06	M2	200,00	$ 48.354,0	$ 9.670.800	146,80	$ 48.354,00	$ 7.098.367	136,57		136,57	$ 6.603.705,00	$ -	$ 6.603.705,00	10,23	$ 494.662,00
404	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
404.027	**Pañetes para mamposteria**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
404.027.002	Pañete impermeabilizado 1.5 cm	M2	21,00	$ 17.094,0	$ 358.974	105,33	$ 17.094,00	$ 1.800.511	135,07		135,07	$ 2.308.913,00	$ -	$ 2.308.913,00	-29,74	-$ 508.402,00
705	**ILUMIN GRAL USO EXTER-RED ELÉCTR ASOCIAD**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
705.017	**Obras adecuación general**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
705.017.009	Reconstrucción de Caja de Insp Sencilla	UN	200,00	$ 423.655,0	$ 84.731.000	200,00	$ 423.655,00	$ 84.731.000	8,00		8,00	$ 3.389.240,00	$ -	$ 3.389.240,00	192,00	$ 81.341.760,00
903	**SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
903.003	**SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
903.003.005	**Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
903.003.005.004	Tub PVCcorru ext.lisa int,PS57psi,D315mm	M	1.755,00	$ 57.077,0	$ 100.170.135	907,25	$ 57.077,00	$ 51.783.108	1024,78	- 220,17	804,53	$ 58.486.601,00	-$ 12.566.643,00	$ 45.920.158,00	102,72	$ 5.862.950,00
903.003.005.006	Tub PVCcorru ext.lisa int,PS57psi,D450mm	M	252,00	$ 117.039,0	$ 29.493.828	595,99	$ 117.039,00	$ 69.754.074	685,95	- 83,40	602,55	$ 80.262.903,00	-$ 9.761.053,00	$ 70.521.850,00	-6,56	-$ 767.776,00
903.003.005.007	Tub PVCcorru ext.lisa int,PS57psi,D500mm	M	158,00	$ 153.331,0	$ 24.226.298	147,60	$ 153.331,00	$ 22.631.656	168,25	- 31,63	136,62	$ 25.797.941,00	-$ 4.849.860,00	$ 20.948.081,00	10,98	$ 1.683.575,00
903.003.005.008	Tub PVCcorru ext.lisa int,PS57psi,D355mm	M	1.006,00	$ 78.136,0	$ 78.604.816	304,65	$ 78.136,00	$ 23.804.132	335,53	- 35,60	299,93	$ 28.216.973,00	-$ 2.781.842,00	$ 25.435.331,00	4,72	$ 368.801,00
904	**SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.006	**SUMINISTRO DE TAPAS**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.006.001	**Suministro de tapas para alcantarillado**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.						$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl Alcant D0.67m	UN	28,00	$ 264.507,0	$ 7.406.196	2,00	$ 264.507,00	$ 529.014	2,00		2,00	$ 529.014,00	$ -	$ 529.014,00	-	$ -
904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilind No Recicl Alcant D=0.7m	UN	51,00	$ 274.352,0	$ 13.991.952	67,00	$ 274.352,00	$ 18.381.584	62,00		62,00	$ 17.009.824,00	$ -	$ 17.009.824,00	5,00	$ 1.371.760,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 61			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
904.008	**SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.008.001	Cargue conc E0,25mD1,7m pozo insp. C/in	UN	28,00	$ 560.157,0	$ 15.684.396	45,00	$ 560.157,00	$ 25.207.065	40,00		40,00	$ 22.966.437,00	$ -	$ 22.966.437,00	5,00	$ 2.240.628,00
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	51,00	$ 141.953,0	$ 7.239.603	24,00	$ 141.953,00	$ 3.406.872	24,00		24,00	$ 3.406.872,00	$ -	$ 3.406.872,00	-	$ -
904.010	**SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	51,00	$ 201.992,0	$ 10.301.592	24,00	$ 201.992,00	$ 4.847.808	24,00		24,00	$ 4.847.808,00	$ -	$ 4.847.808,00	-	$ -
NP-001	Suministro e instalación sumidero lateral SL-120 (prefabricado)	UN	88,00	$ 1.969.362,0	$ 173.303.856	82,00	$ 1.969.362,00	$ 161.487.684	81,00	25,00	56,00	$ 159.518.322,00	-$ 49.234.050,00	$ 110.284.272,00	26,00	$ 51.203.412,00
NP-002	Excavación cajeo de vía	M3	8.053,00	$ 20.049,0	$ 161.454.597	5.644,42	$ 20.049,00	$ 113.164.977	5828,57	33,12	5861,70	$ 116.857.042,00	$ 664.102,00	$ 117.521.144,00	-217,28	-$ 4.356.167,00
NP-003	Construcción pavimento flexible en MD 12	M3	75,00	$ 706.558,0	$ 52.991.850	145,71	$ 706.558,00	$ 102.952.566	11,75	-	11,75	$ 8.299.230,00	$ -	$ 8.299.230,00	133,96	$ 94.653.336,00
NP-004	Construcción pavimento flexible en MD 20	M3	161,00	$ 748.827,0	$ 120.561.147	245,18	$ 748.827,00	$ 183.597.404	339,00	34,19	373,19	$ 253.853.146,00	$ 25.601.942,00	$ 279.455.088,00	-128,01	-$ 95.857.684,00
NP-005	Suml. Tuberia PEAD 10. 450 mm (18")	ML	43,00	$ 457.267,0	$ 19.662.481	-	$ 457.267,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-006	Perforación Horizontal Dirigida PEAD 450 mm (18")	ML	43,00	$ 1.409.400,0	$ 60.604.200	-	$ 1.409.400,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
NP-007	Demolición en Roca - Agente demoledor no explosivo	M3	125,00	$ 227.949,0	$ 28.493.625	175,94	$ 227.949,00	$ 40.105.859	127,15		127,15	$ 28.984.266,00	$ -	$ 28.984.266,00	48,79	$ 11.121.593,00
OBRA EXTRA						-	$ -	$ 0			0,00	$ -		$ -	-	$ -
104	**EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT**					-	$ -	$ 0			0,00	$ -		$ -	-	$ -
104.002	Demoliciones					-	$ -	$ 0			0,00	$ -		$ -	-	$ -
104.002.001	Demolic estructura concret/otro material	M3				851,65	$ 20.523,00	$ 17.478.413		1.109,83	1109,83	$ -	$ 22.777.134,00	$ 22.777.134,00	-258,18	-$ 5.298.721,00
108	**CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS**					-	$ -	$ 0			0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
108.006	Suministro e Instalación Varillas					-	$ -	$ 0			0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
108.006.001	Varillas Corrugadas					-	$ -	$ 0			0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG				26.492,93	$ 3.571,00	$ 94.606.253		26.978,31	26978,31	$ -	$ 96.339.554,00	$ 96.339.554,00	-485,38	-$ 1.733.301,00
108.007	Suministro+instalación Malla electrosold	KG				1.293,08	$ 3.366,00	$ 4.352.507		1.408,23	1408,23	$ -	$ 4.740.104,00	$ 4.740.104,00	-115,15	-$ 387.597,00
108.008.025	Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura	M3				52,00	$ 703.082,00	$ 36.560.264		53,75	53,75	$ -	$ 37.790.658,00	$ 37.790.658,00	-1,75	-$ 1.230.394,00
903	**SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0			0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003	SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO					-	$ -	$ 0			0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
903.003.005.005	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D400mm	ML				35,80	$ 135.766,00	$ 4.860.423		35,80	35,80	$ -	$ 4.860.423,00	$ 4.860.423,00	-	$ -
903.003.005.010	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D500 mm	ML				12,00	$ 330.760,00	$ 3.969.120		11,30	11,30	$ -	$ 3.737.588,00	$ 3.737.588,00	0,70	$ 231.532,00
903.003.005.015	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D900 mm	ML				130,60	$ 891.877,00	$ 116.479.136		117,40	117,40	$ -	$ 104.706.360,00	$ 104.706.360,00	13,20	$ 11.772.776,00
301	**POZOS INSPECCION**											-	$ -	$ -	-	$ -
301.003	Cámaras Calda											$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.003.003	En tuberías PVC para uso alcantarillado.											$ -	$ -	$ -	-	$ -
301.003.003.002	Bajantes para cámaras de calda en D=315mm en tubería en PVC	M				2,00	$ 972.442,00	$ 1.944.884		3,64	3,64	$ -	$ 3.539.689,00	$ 3.539.689,00	-1,64	-$ 1.594.805,00
301.003.003.003	Bajantes para cámaras de calda en D=400mm en PVC	M				9,00	$ 2.618.751,00	$ 23.568.759		14,18	14,18	$ -	$ 37.133.889,00	$ 37.133.889,00	-5,18	-$ 13.565.130,00
302.004	Sumidero alcant pluvial-caja en vía	UND				19,00	$ 2.633.841,00	$ 50.042.979		17,00	17,00	$ -	$ 44.775.297,00	$ 44.775.297,00	2,00	$ 5.267.682,00
				SUBTOTAL	**$ 5.034.144.064**			**$ 5.034.144.064**				**$ 4.546.363.852,00**	**$ 487.780.212,00**	**$ 5.034.144.064,00**		$ -
				ADMINISTRACIÓN	**19,50%**	$ 981.658.092			$ 981.658.092			$ 886.540.950,00	$ 95.117.142,00	$ 981.658.092,00		$ -
				IMPREVISTOS	**0,50%**	$ 25.170.720			$ 25.170.720			$ -		$ -		$ 25.170.720,00
				UTILIDAD	**5,00%**	$ 251.707.203			$ 251.707.203			$ 227.318.193,00	$ 24.389.010,00	$ 251.707.203,00		$ -
				TOTAL AIU	**25,00%**	$ 1.258.536.015			$ 1.258.536.015			$ 1.113.859.143,00	$ 119.506.152,00	$ 1.233.365.295,00		$ 25.170.720,00
				TOTAL $	**$ 6.292.680.079**			**$ 6.292.680.079**				**$ 5.660.222.995,00**	**$ 607.286.364,00**	**$ 6.267.509.359,00**		**$ 25.170.720,00**

254

255

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
REDES DE ACUEDUCTO																
103	IMPACTO URBANO															
103.001	Impacto Urbano		GLB		$ 12.000.000	1,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000	0,97	0,03	1,00	$ 11.670.967,00	$ 329.033,00	$ 12.000.000,00	-	$ -
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT					-	$ -	$ 0							-	$ -
104.001	Excavaciones					-	$ -	$ 0							-	$ -
104.001.001	"Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m	M3	1.618,00	71.464,0	$ 115.628.752	2.880,85	$ 71.464,00	$ 205.876.776	2871,28	- 797,30	2073,98	$ 205.193.053,00	-$ 56.978.494,00	$ 148.214.559,00	806,87	$ 57.662.217,00
105	RELLENOS					-	$ -	$ 0							-	$ -
105.001	Recebo	M3	701,00	52.323,0	$ 36.678.423	1.728,51	$ 52.323,00	$ 90.449.702	2113,69	- 797,30	1316,59	$ 110.605.242,00	-$ 41.717.308,00	$ 68.887.934,00	411,92	$ 21.552.768,00
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	539,00	16.759,0	$ 9.033.101		$ 16.759,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
106.006	Arena					-	$ -	$ 0							-	$ -
106.006.001	Arena peña	M3	378,00	49.386,0	$ 18.667.908	576,17	$ 49.386,00	$ 28.454.692	865,30		865,30	$ 42.733.825,00	$ -	$ 42.733.825,00	-289,13	-$ 14.279.133,00
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES					-	$ -	$ 0							-	$ -
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	1.079,00	20.763,0	$ 22.403.277	2.880,85	$ 20.763,00	$ 59.815.005	2871,28	- 797,30	2073,98	$ 59.616.358,00	-$ 16.554.411,00	$ 43.061.947,00	806,87	$ 16.753.058,00
108	CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS					-	$ -	$ 0							-	$ -
108.002	Instalación Concreto Estructural					-	$ -	$ 0							-	$ -
108.002.009	"Sumin y construc de anclajes D=4"""	M	1.088,00	59.407,0	$ 64.634.816	890,00	$ 59.407,00	$ 52.872.230	2544,40		2544,40	$ 151.155.172,00	$ -	$ 151.155.172,00	-1654,40	-$ 98.282.942,00
109	INSTALACION TUBERIAS					-	$ -	$ 0							-	$ -
109.002	Instalación Tuberías acueducto					-	$ -	$ 0							-	$ -
109.002.001	Instalación tuberías flexibles acueducto					-	$ -	$ 0							-	$ -
109.002.001.001	"Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4""	M	1.038,00	3.701,0	$ 3.841.638	1.392,88	$ 3.701,00	$ 5.154.975	1382,20	36,95	1419,15	$ 5.115.622,00	$ 138.752,00	$ 5.282.274,00	-26,29	-$ 97.299,00
109.002.001.002	"Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8""	M	822,00	4.271,0	$ 3.510.762	490,32	$ 4.271,00	$ 2.094.157	773,76	0,68	774,44	$ 3.304.729,00	$ 2.904,00	$ 3.307.633,00	-284,12	-$ 1.213.476,00
109.002.001.003	Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12	M	1.100,00	6.299,0	$ 6.928.900	229,03	$ 6.299,00	$ 1.442.660	456,38	- 163,60	292,78	$ 2.874.738,00	-$ 1.030.516,00	$ 1.844.222,00	-63,75	-$ 401.562,00
109.005	Instalación empates tubería	UN	30,00	70.359,0	$ 2.110.770	412,00	$ 70.359,00	$ 28.987.908	184,00		184,00	$ 12.946.056,00	$ -	$ 12.946.056,00	228,00	$ 16.041.852,00
202	INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS					-	$ -	$ 0							-	$ -
202.002	Inst sist válv red compl/marip cualq mat					-	$ -	$ 0							-	$ -
202.002.001	"Inst sist válv red cualquier mat D2""-4	UN	22,00	31.749,0	$ 698.478	21,00	$ 31.749,00	$ 666.729	28,00		28,00	$ 888.972,00	$ -	$ 888.972,00	-7,00	-$ 222.243,00
202.002.002	"Inst sist válv red cualquier mat D5""-8	UN	10,00	34.924,0	$ 349.240	9,00	$ 34.924,00	$ 314.316	8,00		8,00	$ 279.392,00	$ -	$ 279.392,00	1,00	$ 34.924,00
202.002.003	"Inst sist válv red cualq mat D10""-12""	UN	6,00	48.722,0	$ 292.332	5,00	$ 48.722,00	$ 243.610	5,00		5,00	$ 243.610,00	$ -	$ 243.610,00	-	$ -
202.014	Instalación Caja para Válvula					-	$ -	$ 0							-	$ -
202.014.001	Inst Caja Válv en Vía Indepen de la prof	UN	15,00	317.473,0	$ 4.762.095	30,00	$ 317.473,00	$ 9.524.190	17,00		17,00	$ 5.397.041,00	$ -	$ 5.397.041,00	13,00	$ 4.127.149,00
202.014.002	Inst Caja Válv Andén independ profundid	UN	23,00	264.561,0	$ 6.084.903	5,00	$ 264.561,00	$ 1.322.805	23,00		23,00	$ 6.084.903,00	$ -	$ 6.084.903,00	-18,00	-$ 4.762.098,00
202.015	Instalación Hidrantes					-	$ -	$ 0							-	$ -
202.015.002	"Instalación Hidrantes 4"""	UN	2,00	58.207,0	$ 116.414	-	$ 58.207,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
202.015.003	"Instalación Hidrantes 6"""	UN	3,00	69.848,0	$ 209.544	2,00	$ 69.848,00	$ 139.696	1,00		1,00	$ 69.848,00	$ -	$ 69.848,00	1,00	$ 69.848,00
203	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO					-	$ -	$ 0							-	$ -
203.001	Instalación acometida medidor piso 1/2					-	$ -	$ 0							-	$ -
203.001.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	400,00	264.072,0	$ 105.628.800	249,00	$ 264.072,00	$ 65.753.928	329,00		329,00	$ 86.879.688,00	$ -	$ 86.879.688,00	-80,00	-$ 21.125.760,00
203.001.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	469,00	322.154,0	$ 151.133.306	58,00	$ 322.154,00	$ 18.684.932	11,00		11,00	$ 3.543.694,00	$ -	$ 3.543.694,00	47,00	$ 15.141.238,00
203.002	Instalación acometida medidor piso 3/4					-	$ -	$ 0							-	$ -
203.002.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	45,00	320.149,0	$ 14.406.705	3,00	$ 320.149,00	$ 960.447	2,00		2,00	$ 640.298,00	$ -	$ 640.298,00	1,00	$ 320.149,00
203.002.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	51,00	389.169,0	$ 19.847.619	4,00	$ 389.169,00	$ 1.556.676	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	4,00	$ 1.556.676,00
901	SUMIN VÁLV, ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005	SUMINISTRO DE CODOS PARA ACUEDUCTO					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.005	Suministro de Codo 45° para acueducto					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.005.001	Suministro de Codo 45° en HD					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.005.001.016	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 12"""	UN	22,00	684.909,0	$ 15.067.998	10,00	$ 684.909,00	$ 6.849.090	7,00		7,00	$ 4.794.363,00	$ -	$ 4.794.363,00	3,00	$ 2.054.727,00
901.005.005.001.028	"Codo 45° HD,ext. lisos para AC,D 12"""	UN	4,00	651.878,0	$ 2.607.512	-	$ 651.878,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.005.006	Suministro de Codo 90° acued.					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.006.001	Suministro de Codo 90° en HD					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.006.001.002	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4"""	UN	9,00	97.934,0	$ 881.406	9,00	$ 97.934,00	$ 881.406	6,00		6,00	$ 587.604,00	$ -	$ 587.604,00	3,00	$ 293.802,00
901.005.006.001.003	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6"""	UN	8,00	210.806,0	$ 1.686.448	8,00	$ 210.806,00	$ 1.686.448	5,00		5,00	$ 1.054.030,00	$ -	$ 1.054.030,00	3,00	$ 632.418,00
901.005.006.001.004	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 8"""	UN	5,00	398.375,0	$ 1.991.875	-	$ 398.375,00	$ 0	1,00		1,00	$ 398.375,00	$ -	$ 398.375,00	-1,00	-$ 398.375,00
901.005.006.001.025	"Codo 90° HD,ext. lisos para AC,D 12"""	UN	5,00	863.975,0	$ 4.319.875	7,00	$ 863.975,00	$ 6.047.825	5,00		5,00	$ 4.319.875,00	$ -	$ 4.319.875,00	2,00	$ 1.727.950,00
901.005.008	Suministro Codo gran radio 11¼° acued.					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.008.001	Codo gran radio 11¼°PVC Unión mecá.RDE21					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.008.001.004	Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 4	UN	52,00	35.275,0	$ 1.834.300	5,00	$ 35.275,00	$ 176.375	28,00		28,00	$ 987.700,00	$ -	$ 987.700,00	-23,00	-$ 811.325,00
901.005.008.001.005	Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 6	UN	20,00	81.570,0	$ 1.631.400	-	$ 81.570,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.005.008.001.006	Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D 8	UN	22,00	165.743,0	$ 3.646.346	1,00	$ 165.743,00	$ 165.743	1,00		1,00	$ 165.743,00	$ -	$ 165.743,00	-	$ -
901.005.008.001.008	Codo gran rad 11¼° PVC,U. mecRDE21 D12	UN	55,00	468.351,0	$ 25.759.305	3,00	$ 468.351,00	$ 1.405.053	5,00		5,00	$ 2.341.755,00	$ -	$ 2.341.755,00	-2,00	-$ 936.702,00
901.005.009	Suministro Codo gran radio 22½° acued.					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.009.001	Codo gran radio 22½°PVCUnión mecá.RDE21					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.009.001.004	Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 4	UN	52,00	36.407,0	$ 1.893.164	25,00	$ 36.407,00	$ 910.175	37,00		37,00	$ 1.347.059,00	$ -	$ 1.347.059,00	-12,00	-$ 436.884,00
901.005.009.001.005	Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 6	UN	20,00	89.543,0	$ 1.790.860	7,00	$ 89.543,00	$ 626.801	15,00		15,00	$ 1.343.145,00	$ -	$ 1.343.145,00	-8,00	-$ 716.344,00
901.005.009.001.006	Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 8	UN	22,00	189.463,0	$ 4.168.186	1,00	$ 189.463,00	$ 189.463	2,00		2,00	$ 378.926,00	$ -	$ 378.926,00	-1,00	-$ 189.463,00
901.005.009.001.008	Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D12	UN	55,00	571.694,0	$ 31.443.170	9,00	$ 571.694,00	$ 5.145.246	9,00		9,00	$ 5.145.246,00	$ -	$ 5.145.246,00	-	$ -
901.005.010	Suministro Codo gran radio 45° acueducto					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.010.001	Codo gran radio 45°PVC Unión mecá. RDE21					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.005.010.001.004	Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D4	UN	52,00	41.648,0	$ 2.165.696	17,00	$ 41.648,00	$ 708.016	18,00		18,00	$ 749.664,00	$ -	$ 749.664,00	-1,00	-$ 41.648,00
901.005.010.001.005	Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D6	UN	20,00	114.229,0	$ 2.284.580	8,00	$ 114.229,00	$ 913.832	2,00		2,00	$ 228.458,00	$ -	$ 228.458,00	6,00	$ 685.374,00
901.005.010.001.006	Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D8	UN	22,00	248.029,0	$ 5.456.638	-	$ 248.029,00	$ 0	3,00		3,00	$ 744.087,00	$ -	$ 744.087,00	-3,00	-$ 744.087,00
901.007	SUMINISTRO COLLARES DERIVACIÓN ACUEDUCTO					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.007.005	Suministro Collar Derivación PVC para PV					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.007.005.011	"Collar derivación PVC-PVC,D 8" x ½"""	UN	9,00	23.251,0	$ 209.259	-	$ 23.251,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.009	SUMINISTRO DE HIDRANTES PARA ACUEDUCTO					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.009.001	Suministro de Hidrante					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.009.001.001	Suministro de Hidrante HD					-	$ -	$ 0							-	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
901.009.001.001.005	*Hidrante HD,D 4"",tres salidas ext. Lis	UN	2,00	2.270.249,0	$ 4.540.498	-	$ 2.270.249,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.009.001.001.007	*Hidrante HD, D 6"" tres salidas ext. Li	UN	3,00	2.250.620,0	$ 6.751.860	2,00	$ 2.250.620,00	$ 4.501.240	2,00		2,00	$ 4.501.240,00	$ -	$ 4.501.240,00	-	$ -
901.009.002	**Kit de nivelación de hidrante**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.009.002.002	*Kit de nivelación de hidrante 4""-6""	UN	4,00	251.760,0	$ 1.007.040	2,00	$ 251.760,00	$ 503.520	2,00		2,00	$ 503.520,00	$ -	$ 503.520,00	-	$ -
901.015	**SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.015.003	**Suministro Reduc extremos lisos HD**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.015.003.003	*Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 4"" x 3""	UN	3,00	66.574,0	$ 199.722	21,00	$ 66.574,00	$ 1.398.054	21,00		21,00	$ 1.398.054,00	$ -	$ 1.398.054,00	-	$ -
901.015.003.007	*Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8"" x 4""	UN	1,00	196.263,0	$ 196.263	10,00	$ 196.263,00	$ 1.962.630	1,00		1,00	$ 196.263,00	$ -	$ 196.263,00	9,00	$ 1.766.367,00
901.015.003.014	*Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12"" x 4	UN	2,00	618.462,0	$ 1.236.924	2,00	$ 618.462,00	$ 1.236.924	2,00		2,00	$ 1.236.924,00	$ -	$ 1.236.924,00	-	$ -
901.015.003.015	*Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12"" x 6	UN	2,00	641.134,0	$ 1.282.268	-	$ 641.134,00	$ 0	1,00		1,00	$ 641.134,00	$ -	$ 641.134,00	-1,00	-$ 641.134,00
901.017	**SUMINISTRO DE TAPONES PARA ACUEDUCTO**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.017.004	**Suministro de Tapón macho en HD**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.017.004.008	*Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 4""	UN	3,00	53.910,0	$ 161.730	6,00	$ 53.910,00	$ 323.460	5,00		5,00	$ 269.550,00	$ -	$ 269.550,00	1,00	$ 53.910,00
901.018	**SUMINISTRO DE TEES PARA ACUEDUCTO**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.018.007	**Sumin. Tee extremos lisos HD acueducto**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.018.007.029	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D4"x4"	UN	11,00	179.688,0	$ 1.976.568	21,00	$ 179.688,00	$ 3.773.448	15,00		15,00	$ 2.695.320,00	$ -	$ 2.695.320,00	6,00	$ 1.078.128,00
901.018.007.032	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x4"	UN	8,00	236.898,0	$ 1.895.184	15,00	$ 236.898,00	$ 3.553.470	7,00		7,00	$ 1.658.286,00	$ -	$ 1.658.286,00	8,00	$ 1.895.184,00
901.018.007.033	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D6"x6"	UN	4,00	295.720,0	$ 1.182.880	2,00	$ 295.720,00	$ 591.440	2,00		2,00	$ 591.440,00	$ -	$ 591.440,00	-	$ -
901.018.007.035	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x4"	UN	10,00	472.990,0	$ 4.729.900	5,00	$ 472.990,00	$ 2.364.950	3,00		3,00	$ 1.418.970,00	$ -	$ 1.418.970,00	2,00	$ 945.980,00
901.018.007.036	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x6"	UN	4,00	496.358,0	$ 1.985.432	3,00	$ 496.358,00	$ 1.489.074	2,00		2,00	$ 992.716,00	$ -	$ 992.716,00	1,00	$ 496.358,00
901.018.007.037	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x8"	UN	1,00	533.423,0	$ 533.423	-	$ 533.423,00	$ 0	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.018.007.044	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x4"	UN	17,00	1.151.453,0	$ 19.574.701	10,00	$ 1.151.453,00	$ 11.514.530	10,00		10,00	$ 11.514.530,00	$ -	$ 11.514.530,00	-	$ -
901.018.007.045	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x6"	UN	8,00	1.182.878,0	$ 9.463.024	2,00	$ 1.182.878,00	$ 2.365.756	4,00		4,00	$ 4.731.512,00	$ -	$ 4.731.512,00	-2,00	-$ 2.365.756,00
901.018.007.046	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x8"	UN	4,00	1.301.328,0	$ 5.205.312	2,00	$ 1.301.328,00	$ 2.602.656	3,00		3,00	$ 3.903.984,00	$ -	$ 3.903.984,00	-1,00	-$ 1.301.328,00
901.018.007.048	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x12"	UN	4,00	1.774.318,0	$ 7.097.272	7,00	$ 1.774.318,00	$ 12.420.226	6,00		6,00	$ 10.645.908,00	$ -	$ 10.645.908,00	1,00	$ 1.774.318,00
901.020	**SUMINISTRO DE UNIONES**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.020.005	**Suministro de Unión multiuso en HD**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.020.005.003	*Unión multiuso HD,D 4"""	UN	21,00	82.659,0	$ 1.735.839	60,00	$ 82.659,00	$ 4.959.540	15,00		15,00	$ 1.239.885,00	$ -	$ 1.239.885,00	45,00	$ 3.719.655,00
901.020.005.004	*Unión multiuso HD,D 6"""	UN	38,00	130.021,0	$ 4.940.798	48,00	$ 130.021,00	$ 6.241.008	17,00		17,00	$ 2.210.357,00	$ -	$ 2.210.357,00	31,00	$ 4.030.651,00
901.020.005.005	*Unión multiuso HD,D 8"""	UN	32,00	221.449,0	$ 7.086.368	1,00	$ 221.449,00	$ 221.449	1,00		1,00	$ 221.449,00	$ -	$ 221.449,00	-	$ -
901.020.005.007	*Unión multiuso HD,D 12"""	UN	7,00	489.188,0	$ 3.424.316	63,00	$ 489.188,00	$ 30.818.844	31,00		31,00	$ 15.164.828,00	$ -	$ 15.164.828,00	32,00	$ 15.654.016,00
901.020.007	**Suministro Unión rápida en PVC**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.020.007.004	*Unión rápida PVC,D 4"""	UN	44,00	36.462,0	$ 1.604.328	183,00	$ 36.462,00	$ 6.672.546	217,00		217,00	$ 7.912.254,00	$ -	$ 7.912.254,00	-34,00	-$ 1.239.708,00
901.020.007.005	*Unión rápida PVC,D 6"""	UN	10,00	85.131,0	$ 851.310	61,00	$ 85.131,00	$ 5.192.991	100,00		100,00	$ 8.513.100,00	$ -	$ 8.513.100,00	-39,00	-$ 3.320.109,00
901.020.007.006	*Unión rápida PVC,D 8"""	UN	9,00	156.405,0	$ 1.407.645	22,00	$ 156.405,00	$ 3.440.910	25,00		25,00	$ 3.910.125,00	$ -	$ 3.910.125,00	-3,00	-$ 469.215,00
901.020.007.008	*Unión rápida PVC,D 12"""	UN	11,00	433.080,0	$ 4.763.880	97,00	$ 433.080,00	$ 42.008.760	82,00		82,00	$ 35.512.560,00	$ -	$ 35.512.560,00	15,00	$ 6.496.200,00
901.022	**SUMINISTRO DE TAPAS**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.022.001	**Suministro de tapa para acueducto en HD**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.022.001.001	Tapa válv tráfi liviano, común HD+marco	UN	15,00	101.527,0	$ 1.522.905	29,00	$ 101.527,00	$ 2.944.283	40,00		40,00	$ 4.061.080,00	$ -	$ 4.061.080,00	-11,00	-$ 1.116.797,00
901.022.002	**Suministro de tapa acued. Poliuretano**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.022.002.001	Tapa válv.tráfi.livi común,Poliuret+marc	UN	23,00	50.343,0	$ 1.157.889	6,00	$ 50.343,00	$ 302.058	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 302.058,00
901.023	**SUMINISTRO DE VALVULAS**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.023.004	**Suministro de Válvula de compuerta**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.023.004.002	**Sumin Válv.comp.HD,PN10-16, extremo liso**					-	$ -	$ 0							-	$ -
901.023.004.002.002	Sum válvc eláslHD PN10/16 no asc liso, D4	UN	22,00	392.825,0	$ 8.642.150	21,00	$ 392.825,00	$ 8.249.325	30,00		30,00	$ 11.784.750,00	$ -	$ 11.784.750,00	-9,00	-$ 3.535.425,00
901.023.004.002.003	Sum válvc eláslHD PN10/16 no asc liso, D6	UN	5,00	708.841,0	$ 3.544.205	7,00	$ 708.841,00	$ 4.961.887	7,00		7,00	$ 4.961.887,00	$ -	$ 4.961.887,00	-	$ -
901.023.004.002.004	Sum válvc eláslHD PN10/16 no asc liso, D8	UN	5,00	1.049.264,0	$ 5.246.320	2,00	$ 1.049.264,00	$ 2.098.528	1,00		1,00	$ 1.049.264,00	$ -	$ 1.049.264,00	1,00	$ 1.049.264,00
901.023.004.002.006	Sum válvc eláslHD no asc extr liso, D12"	UN	6,00	2.618.928,0	$ 15.713.568	5,00	$ 2.618.928,00	$ 13.094.640	5,00		5,00	$ 13.094.640,00	$ -	$ 13.094.640,00	-	$ -
903	**SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
903.001	**SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
903.001.003	**Suministro de Tuberia acueducto PVC**					-	$ -	$ 0					$ -		-	$ -
903.001.003.035	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4	M	1.038,00	16.430,0	$ 17.054.340	1.392,85	$ 16.430,00	$ 22.884.690	1382,20	36,95	1419,15	$ 22.709.546,00	$ 607.089,00	$ 23.316.635,00	-26,29	-$ 431.945,00
903.001.003.036	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D6	M	386,00	35.319,0	$ 13.633.134	438,30	$ 35.319,00	$ 15.480.318	708,33	- 14,09	694,24	$ 25.017.507,00	-$ 497.645,00	$ 24.519.862,00	-255,94	-$ 9.039.544,00
903.001.003.037	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D8	M	436,00	60.116,0	$ 26.210.576	52,02	$ 60.116,00	$ 3.127.234	65,43	14,77	80,20	$ 3.933.390,00	$ 887.913,00	$ 4.821.303,00	-28,18	-$ 1.694.069,00
903.001.003.039	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483D12	M	1.100,00	131.169,0	$ 144.285.900	229,03	$ 131.169,00	$ 30.041.636	456,38	- 163,60	292,78	$ 59.862.908,00	-$ 21.459.248,00	$ 38.403.660,00	-63,75	-$ 8.362.024,00
OBRA EXTRA						-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -

256

257

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
202	**INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS**					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
202.016	Instalación Accesorios para Acueducto					-	$ -	$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
202.016.001	"Instalación Accesorios 3"" y 8""	UN				546,00	$ 17.492,00	$ 9.550.632	0,00	549,00	549,00	$ -	$ 9.603.108,00	$ 9.603.108,00	-3,00	-$ 52.476,00
202.016.002	"Instalación Accesorios 10"" y 12""	UN				217,00	$ 20.841,00	$ 4.522.497	0,00	170,00	170,00	$ -	$ 3.542.970,00	$ 3.542.970,00	47,00	$ 979.527,00
901.024	**SUMINSTRO DE CAJILLA UNITARIA**					-		$ 0				$ -	$ -	$ -	-	$ -
901.024.001	Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria	UN				46,00	$ 118.364,00	$ 5.444.744	0,00	47,00	47,00	$ -	$ 5.563.108,00	$ 5.563.108,00	-1,00	-$ 118.364,00
901.024.002	Sumin Rejilla Unitaria Acomet domiciliar	UN				46,00	$ 106.083,00	$ 4.879.818	0,00	47,00	47,00	$ -	$ 4.985.901,00	$ 4.985.901,00	-1,00	-$ 106.083,00
NPE-001	Suministro e instalación de tubería de 315 mm PEAD exterior e interior liso PE-100 RDE-17 PN- 10' por tecnología Pipe Bursting	M				325,00	$ 480.922,00	$ 156.299.650	0,00	325,92	325,92	$ -	$ 156.742.098,00	$ 156.742.098,00	-0,92	-$ 442.448,00
					SUBTOTAL	**$ 1.046.051.273**		**$ 1.046.051.273**				**$ 1.001.888.019,00**	**$ 44.163.254,00**	**$ 1.046.051.273,00**		**$ -**
				ADMINISTRACIÓN	**19,50%**	$ 203.979.998		$ 203.979.998				$ 195.368.165,00	$ 8.611.833,00	$ 203.979.998,00		$ -
				IMPREVISTOS	**0,50%**	$ 5.230.256		$ 5.230.256				$ -		$ -		$ 5.230.256,00
				UTILIDAD	**5,00%**	$ 52.302.564		$ 52.302.564				$ 50.094.403,00	$ 2.208.161,00	$ 52.302.564,00		$ -
				TOTAL AIU	**25,00%**	$ 261.512.818		$ 261.512.818				$ 245.462.568,00	$ 10.819.994,00	$ 256.282.562,00		$ 5.230.256,00
					TOTAL $	**$ 1.307.564.091**		**$ 1.307.564.091**				**$ 1.247.350.587,00**	**$ 54.983.248,00**	**$ 1.302.333.835,00**		**$ 5.230.256,00**
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 8.143.434.866**		**$ 8.143.434.866**				**$ 7.619.310.899,00**	**$ 524.123.967**	**$ 8.143.434.866,00**		**$ -**
				ADMINISTRACIÓN	**19,50%**	$ 1.587.969.798		$ 1.587.969.798				$ 1.485.765.624,00	$ 102.204.174	$ 1.587.969.798,00		$ -
				IMPREVISTOS	**0,50%**	$ 40.717.174		$ 40.717.174				$ -		$ -		**$ 40.717.174,00**
				UTILIDAD	**5,00%**	$ 407.171.743		$ 407.171.743				$ 380.965.547,00	$ 26.206.196	$ 407.171.743,00		$ -
				TOTAL AIU	**25,00%**	$ 2.035.858.715		$ 2.035.858.715				$ 1.866.731.171,00	$ 128.410.370	$ 1.995.141.541,00		**$ 40.717.174,00**
					TOTAL $	**$ 10.179.293.581**		**$ 10.179.293.581**				**$ 9.486.042.070,00**	**$ 652.534.337**	**$ 10.138.576.407,00**		**$ 40.717.174,00**

EL CONTRATISTA

CINCO S.A.S.

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

EL INTERVENTOR

I.E.H. GRUCON S.A.

Contrato N°: 1-01-34100-1159-2017

Original: Archivo (EAAB/3431001-019.004/2018.158)

25294,79

$ 525.195.645,00

acueducto AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	1-01-34100-1162-2013
PEDIDO No.	4600010930
OBJETO	REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZU, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.
PLAZO	22 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	03 DE MARZO DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE ENERO DE 2016
PRORROGA EN TIEMPO	5 MESES
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA DE REINICIACIÓN	N.A.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE JUNIO DE 2016
VALOR INICIAL	$ 30.072.243.750,00
VALOR DE ANTICIPO	$ 4.510.836.563,00
VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 30.072.243.750,00
VALOR EJECUTADO	$ 30.072.243.750,00
VALOR PAGADO	$ 28.869.354.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1.202.889.750,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	$ 0,00
SALDO A LIBERAR	$ 0,00
INTERVENTOR	CONSORCIO REDES ZONA 4
CONTRATISTA	CONSORCIO ACCIONA OINCO 778

Se reunieron JORGE GÓMEZ FALLA quien ejerce la interventoría del contrato en representación de la Empresa y LIBARDO VARGAS LOMBO en representación del contratista, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del presente contrato.

La interventoría hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el contratista y recibidas por la interventoría a entera satisfacción luego de haberse realizado los ajustes y reparaciones, tal como quedó consignado en el Acta de Terminación suscrita el día dos (2) de Junio de 2016.

Adicionalmente se certifica que las zonas donde se ejecutaron las obras se encuentran libres de sobrantes, así como correctamente perfiladas y aseadas en todas sus partes, quedando a satisfacción de la interventoría.

Para constancia, se firma la presente acta en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de Octubre del año 2016.

EL CONTRATISTA

LIBARDO VARGAS LOMBO.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ACCIONA OINCO 778

EL INTERVENTOR

JORGE GOMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO REDES ZONA 4

Vo. Bo. EL SUPERVISOR

OSCAR RAUL SARRALDE SÁNCHEZ

GERENTE Zona 4

HÉCTOR GILDARDO AYALA ESCOBAR

Elaboro: JORGE GÓMEZ FALLA. Representante legal de la Interventoría

Original: Dirección de Contratación y Compras

Copias: Archivo (EAB/3433002/089.064/2013) Contratista / Interventoría

Formato: M4FB0203F02-02

acueducto AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ	**CERTIFICADO DE CONTRATOS**

El suscrito JORGE GÓMEZ FALLA en calidad de Interventor certifica:

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	1-01-34100-1162-2013
OBJETO	REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZU, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.
PLAZO	27 MESES
VALOR TOTAL	$ 30.072.243.750,00
VALOR EJECUTADO	$ 30.072.243.750,00
FECHA DE INICIO	3 DE MARZO DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE JULIO DE 2016
CONTRATISTA	CONSORCIO ACCIONA OINCO 778
INTERVENTOR	CONSORCIO REDES ZONA 4
PARTICIPACIÓN	ACCIONA INFRAESTRUCTURAS (70%) OINCO LTDA (30%)

ACTIVIDADES

El contrato se encuentra actualmente terminado, y a la fecha se encuentra en etapa de liquidación

El alcance contractual del proyecto, consistió en la rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, así como la construcción en pavimento asfaltico de las vías del Barrio Muzu, de la Localidad de Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá D.C. La ejecución del contrato incluyó el componente ambiental, con el cumplimiento de la norma del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ *NS-038 Manual de Manejo del Impacto Urbano.* Dentro de las actividades ejecutadas se encuentra:

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD EJECUTADA**
FORMULARIO No 1 (RED SANITARIA)			
103	**IMPACTO URBANO**		
103.001	Impacto Urbano	GLB	152
104	**EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT**		
104.001	**Excavaciones**		
104.001.001	"Excavación red <=12"" protec temp H<=3m	M3	41907,69
104.001.002	"Excavación red 12 a 36"" protec temp H<=3	M3	5396,12
104.001.007	Excavación estructura incluye prote temp	M3	6671,03
106	**RELLENOS**		
106.001	Recebo	M3	46138,84
106.006.001	Arena peña	M3	1337,58
106.008	Gravilla	M3	3308,83
107	**RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES**		
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	60115,83

109	**INSTALACION TUBERIAS**		
109.001	**Instalación Tuberías alcantarillado**		
109.001.001	**Instalación tub flexibles alcantarillado**		
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	10003,22
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""	M	550,62
109.001.001.003	"Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24""	M	228,65
109.002	**Instalación Tuberías acueducto**		
109.002.001.001	"Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4""	M	796,22
109.002.001.002	"Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8""	M	1682,18
109.002.001.003	Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12	M	1559,04
301	**POZOS INSPECCION**		
301.001	**Placa circular cubierta para pozo**		
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	265
301.002	**Cilindro para Pozos Inspección**		
301.002.001	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	M	425,04
301.004	Base y cañuela	UN	330
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	265
303	**INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL**		
303.001	"Inst acometida domiciliaria alcant D6""	M	6421,38
401	**ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN**		
401.001	**Pavimentos**		
401.001.001	Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	4538,28
401.001.003	**Construcción pavimento flexible**		
401.001.003.001	Construcción pavimento flexible en MDC-1	M3	2587,5
401.001.003.003	Construcción pavimento flexible en MDC-3	M3	1395,6
401.002	**Andenes**		
401.002.002	Rotura anden concr/granito > e=0.12m	M2	23836,5
401.002.005.001	Construc./reconstruc. andenes T B-30	M2	565,4
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	23836,5
401.003	**Sardineles**		
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	7604,7
401.003.004	Construcción sardineles concreto 0.50 m	M	7604,7
901	**SUMIN VÁLV, ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO**		
901.006.002.001.002	"Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 4""	UN	2
901.006.002.001.003	"Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 6""	UN	5
901.006.002.001.004	"Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 8""	UN	4
901.006.002.001.006	"Codo 11¼° HD,ext. lisos PVC,D 12""	UN	4
901.006.003.001.012	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 4""	UN	14
901.006.003.001.013	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 6""	UN	5
901.006.003.001.014	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 8""	UN	2
901.006.003.001.016	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 12""	UN	10
901.006.005.001.012	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 4""	UN	16
901.006.005.001.013	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 6""	UN	17
901.006.005.001.014	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 8""	UN	23
901.006.005.001.016	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 12""	UN	
901.006.006.001.002	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4""	UN	5
901.006.006.001.003	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 6""	UN	5
901.006.006.001.004	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 8""	UN	5
901.006.006.001.006	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 12""	UN	6
901.015.003.005	Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 6" x 4"	UN	4

901.015.003.014	Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12" x 4"	UN	
901.015.003.016	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D. 12"" x 8"	UN	1
901.018.007.029	Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 4"x 4"	UN	5
901.018.007.035	Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8"x 4"	UN	1
901.018.007.044	Tee ext. lisos HD,para PVC,D 12"x 4"	UN	1
901.018.007.046	Tee ext. lisos HD,para PVC,D 12"x 8"	UN	1
901.018.007.048	Tee ext. lisos HD, para PVC,D 12"x 12	UN	3
901.020.004.004	Unión mec. simple PVC,D 4"	UN	54
901.020.004.005	Unión mec. simple PVC,D 6"	UN	55
901.020.004.006	Unión mec. simple PVC,D 8"	UN	38
901.020.004.008	Unión mec. simple PVC,D 12"	UN	18
901.020.007.004	"Unión rápida PVC,D 4"""	UN	14
901.020.007.005	"Unión rápida PVC,D 6"""	UN	25
901.020.007.006	"Unión rápida PVC,D 8"""	UN	21
901.020.007.008	"Unión rápida PVC,D 12"""	UN	14
901.023.004.002.002	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD4	UN	9
901.023.004.002.003	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD6	UN	8
901.023.004.002.004	Vál comp.elást.HD,PN10-16 no asc.lisoD8	UN	5
901.023.004.002.006	Vál comp.elást.HD,no ascend.ext lisoD12	UN	2
903	**SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**		
903.001	**Suministro De Tubería Para Acueducto**		
903.001.003	**Suministro de Tubería acueducto PVC**		
903.001.003.035	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4	M	513,97
903.001.003.036	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D6	M	967,45
903.001.003.037	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D8	M	714,73
903.001.003.039	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483D12	M	1559,04
903.003	**Suministro Tubería Para Alcantarillado**		
903.003.006	**Suministro Tubería PVC Perfil Abierto**		
903.003.006.001	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D160 mm	M	6421,38
903.003.006.002	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D200 mm	M	1083,85
903.003.006.003	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D250 mm	M	8783,42
903.003.006.004	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D300 mm	M	135,95
903.003.006.006	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D350 mm	M	96,3
903.003.006.007	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D400 mm	M	179,77
903.003.006.008	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D450 mm	M	274,55
903.003.006.009	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D500 mm	M	228,65
904	**SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT**		
904.003	**SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO**		
904.003.003.001	**Suministro Silla yee PVC alcantarillado**		
904.003.003.001.001	Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm	UN	210
904.003.003.001.003	Silla yee PVC,alcant.,D250 x 160 mm	UN	1398
904.003.003.001.005	Silla yee PVC,alcant.,D315 x 160 mm	UN	11
904.003.003.001.007	Silla yee PVC, alcant.,D355 x 160 mm	UN	17
904.003.003.001.007	Silla yee PVC,alcant.,D400 x 160 mm	UN	32
904.003.003.001.008	Silla yee PVC,alcant.,D450 x 160 mm	UN	23
904.003.003.001.009	Silla yee PVC,alcant.,D500 x 160 mm	UN	17
904.006	**SUMINISTRO DE TAPAS**		
904.006.001.003	**Suministro Tapa No reciclable, alcant.**		
904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m	UN	330
904.008	**SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)**		

904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	265
904.010	**SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT**		
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	265
ITEM EXTRA			
104	**EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT**		
104.001	**Excavaciones**		
104.001.009	"Excavación red <=12"" H>3m"	M3	2903
104.001.014	"Excavaciones redes 12a36"" H>3m"	M3	6845
104.002	**Demoliciones**		
104.002.001	Demolic estructura concret/otro material	M3	282
106	**RELLENOS**		
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavación	M3	3607
106.005	Piedra partida	M3	2735
108	**CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS**		
108.007	Suministro+instalación Malla electrosold	KG	7810
110	**PROTECCION TUBERIAS**		
110.002	**Cárcamo protección**		
110.002.001	"Cárcamo protección diámetro 8""	M	24
110.002.002	"Cárcamo protección diámetro 10""	M	30
110.002.003	"Cárcamo protección diámetro 12""	M	166
110.002.011	"Cárcamo de protección diámetro 3 a 6""	M	143
202.016	**Instalación Accesorios para Acueducto**		
202.016.001	"Instalación Accesorios 3"" y 8""	UN	754
202.016.002	"Instalación Accesorios 10"" y 12""	UN	68
202.019	**Tapa para válvula**		
202.019.001	Tapa válvula tipo común tráfico liviano	UN	24
203	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO**		
203.001	Instalación acometida medidor piso 1/2		
203.001.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	432
203.001.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	9
203.015	**Reparación acometidas acueducto**		
203.015.001	"Reparación acometidas acueducto D 1/2""	UN	291
301	**POZOS INSPECCION**		
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín	UN	65
404	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
404.001	**Reconstrucción banco ducto cable teléf.**		
404.001.001	"Reconstr bancos cabl teléf D=4"" 1 duct	M	938
601	**INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES**		
601.011	**Vegetalización**		
601.011.002	Empradización con cespedón	M2	23750
901.009	**SUMINISTRO DE HIDRANTES PARA ACUEDUCTO**		
901.009.001	**Suministro de Hidrante**		
901.009.001.001.007	"Hidrante HD, D 6"" tres salidas ext. Li	UN	4
901.015	**SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO**		
901.015.003.007	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8"" x 4""	UN	1
901.015.003.008	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 8"" x 6""	UN	1
901.018	**SUMINISTRO DE TEES PARA ACUEDUCTO**		
901.018.007.026	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 3""x 3""	UN	12
901.018.007.031	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 6""x 3""	UN	8

901.018.007.032	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 6""x 4""	UN	7
901.018.007.033	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 6""x 6""	UN	5
901.018.007.036	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8""x 6"	UN	2
901.018.007.037	"Tee ext. lisos HD,acued. PVC,D 8""x 8""	UN	3
901.020	**SUMINISTRO DE UNIONES**		
901.020.005.015	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D3	UN	
901.020.005.016	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D4	UN	
901.020.005.017	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D6	UN	5
901.020.005.018	Unión multi HD, AC-PVC (Rango fijo),D8	UN	4
901.020.005.020	Unión multi. HD AC-PVC (Rango fijo),D12	UN	8
901.020.007.003	"Unión rápida PVC,D 3"""	UN	141
901.024	**SUMINSTRO DE CAJILLA UNITARIA**		
901.024.001	Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria	UN	540
903	**SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**		
903.001	**SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO**		
903.001.003.034	Tub PVC U. mec.acued.,RDE 26 NTC382,D 3	M	282,25
904.002	**SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO**		
904.002.002.002	Codo 45° PVC,alcant.,D 160mm	UN	990
904.008	**SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)**		
904.008.001	Cargue conc E0, 25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	65
NP-001	Marco y tapa caja de inspección	UN	958
NP-002	Cámara Prefabricada	UN	6
NP-003	Cajas de inspección h aprox 1,0 m (0,6mx0,6)	UN	139
	FORMULARIO No 2 (RED PLUVIAL)		
103001	**Impacto Urbano**	GLB	91,00
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
104001	**Excavaciones**		
104.001.001	"Excavación red <=12"" protec temp H<=3m	M3	7245,18
104.001.002	"Excavación red 12a36"" protec temp H<=3	M3	3618,06
104.001.004	Excavación vías	M3	21919,45
104.001.007	Excavación estructura incluye prote temp	M3	7069,76
106	**RELLENOS**		
106.001	Recebo	M3	14970,36
106.006.001	Arena peña	M3	
106.008	Gravilla	M3	3063,67
106.014	Sub Base Granular (Espec. IDU-ET-2005)	M3	14878,40
106.015	Base Granular (Espec. IDU-ET-2005)	M3	5953,10
107	**RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES**		
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	45962,44
108006	**Suministro e Instalación Varillas**		
108.001	Instalac Concr Baja Resist 7-17.5MPa	M3	53,85
108.002.004	Instalación Concreto cajas o cámaras	M3	235,12
108.006.001	Varillas Corrugadas		
108.006.001.001	**Varillas Corrugadas tipo A 37**	KG	5192,96
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG	8369,35
109	INSTALACION TUBERIAS		
109001	Instalación Tuberías alcantarillado		
109001001	**Instalación tub flexibles alcantarillado**		
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	3893,14
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"""	M	724,91

109.001.001.003	"Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"""	M	641,78
109.001.001.004	"Inst tub flexibles alcant Dn27 y 30"""	M	451,36
109.001.001.005	"Inst tub flexibles alcant, Dn36""-1.00m	M	704,50
109.001.001.006	Inst tub flexibles alcant Dn1.10 y 1.20m	M	399,30
301	**POZOS INSPECCION**		
301.001	Placa circular cubierta para pozo		
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	137,00
301.002	Cilindro para Pozos Inspección		
301.002.001	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	M	258,76
301.004	Base y cañuela	UN	164,00
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	137,00
302	**SUMIDEROS**		
302.003	SUMIDERO ALCANT PLUVIAL-CAJA EN ANDÉN	UN	32,00
902	SUMINISTRO CONCRETOS		
902001	SUMINISTRO DE CONCRETO		
902.001.003	Concreto resist. 14,0 MPa (140 kg/cm2)	M3	53,85
902.001.004	Concreto resist. 17,5 MPa (175 kg/cm2)	M3	
902.001.006	Concreto resist. 24,5 MPa (245 kg/cm2)	M3	
903.003.006	Suministro Tubería PVC Perfil Abierto		
903.003.006.004	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D300 mm	M	3893,14
903.003.006.006	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D350 mm	M	314,37
903.003.006.007	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D400 mm	M	111,60
903.003.006.008	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D450 mm	M	298,94
903.003.006.009	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D500 mm	M	93,50
903.003.006.010	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D600 mm	M	548,28
903.003.006.012	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D700 mm	M	274,16
903.003.006.014	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D800 mm	M	177,20
903.003.006.015	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D900 mm	M	269,80
903.003.006.016	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D1000 mm	M	434,70
903.003.006.017	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D1200 mm	M	399,30
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS		
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.		
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m	UN	
904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m	UN	187,00
904.007.001.001	Rejilla sumidero 83.5 x 45.5 cm (NP-023)	UN	213,00
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	137,00
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	137,00
ITEM EXTRA			
104	**EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT**		
104.001	**Excavaciones**		
104.001.003	"Excavación red >36"" protec temp H<=3"	M3	561,00
104.001.015	"Excavaciones para redes >36"" H>3m"	M3	5549,00
301	**POZOS INSPECCION**		
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín	UN	50,00
404.010	**Cunetas o canaletas prefabricadas**		
404.010.002	Cuneta/canalet prefabric secc semicircul	M	4064,00
902	**SUMINISTRO CONCRETOS**		

902.001	**SUMINISTRO DE CONCRETO**		
902.001.007	Concreto resist. 28,0 MPa (280 kg/cm2)	M3	235,12
904.008	**SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)**		
904.008.001	Cargue conc E0, 25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	50,00
NP-004	Rehabilitación de Tubería CIPP DN-950mm DN-1000mm	M	140,00
NP-005	Sumidero prefabricado	UN	181,00

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. Noviembre 15 de 2016

FIRMA _____
NOMBRE: JORGE GÓMEZ FALLA
Representante legal de la Interventoría

Copia: Contratación y Compras/Archivo (EAAB/3431001/089.064/2014/85)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL Tipo de Contrato: OBRA Contrato N°: 1-01-34100-1045-2018	acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

OBJETO	**RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO, ALTAMIRA Y OBRAS ANEXAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.**
PEDIDO NO.	4600018992
PLAZO INICIAL	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE MAYO DE 2020
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN NO. 1	20 DE MARZO DE 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN NO. 1	TREINTA Y DOS (32) DÍAS
FECHA DE REINICIO NO. 1	20 DE ABRIL DE 2020
FECHA INICIO DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	20 DE ABRIL DE 2020
TIEMPO DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	OCHO (8) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 1	28 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE INICIO DE PRORROGA NO. 2 DE PRORROGA NO. 1	28 DE ABRIL DE 2020
TIEMPO DE PRORROGA NO. 2 DE PRORROGA NO. 1	TRECE (13) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 2	11 DE MAYO DE 2020
MODIFICACIÓN NO. 1	UNO (1)
PRORROGA DE MODIFICACIÓN	SESENTA (60) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICACIÓN NO. 1	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN	SESENTA (60) DÍAS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL Tipo de Contrato: OBRA Contrato N°: 1-01-34100-1045-2018	acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR INICIAL	$ 13.981.570.003
VALOR DE ANTICIPO	$ 2.796.314.001
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL BALANCE DE CANTIDADES AJUSTADO MODIFICACION No. 1	$ 13.981.564.228
VALOR EJECUTADO	$ 13.877.780.009
VALOR PAGADO	$ 13.877.780.009
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0.00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	$ 103.784.219
SALDO A LIBERAR	$ 103.784.219
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SAN CRISTÓBAL J.P.G & CIA S.A – 50 % CONCENTRICO S.A.S. - 25 % ASFALTO S.A.S. - 25 %
INTERVENTOR	CONSORCIO ALTAMIRA 770
SUPERVISOR	EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA

Se reunieron **LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON** Representante Legal Suplente del **CONSORCIO ALTAMIRA 770**, quien ejerce la Interventoría del contrato de Obra No. 1-01-34100-1045-2018 en representación de la EAAB – ESP y **MARLON ALEXIS GONZALES PIÑEROS**, Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS SAN CRISTOBAL**, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del presente contrato de Obra.

La Interventoría hace constar que el producto objeto del Contrato de Obra **No. 1-01-34100-1045-2018**, ha sido entregado por el contratista y recibidas por la Interventoría a entera satisfacción luego de haberse terminado los remates solicitados al contratista de Obra, tal como quedó consignado en el Acta de Terminación suscrita el día Quince (15) días del mes de septiembre de 2020.

Adicionalmente se certifica que las zonas donde se ejecutaron las obras se encuentran libres de sobrantes, así como correctamente perfiladas y aseadas en todas sus partes, quedando a satisfacción de la supervisión.

Con base en los pactados de la cláusula novena, se hizo retención de garantía del 5%, de los pagos de cada una de las facturas del contratista, cuyo monto asciende a $ 693.889.000, suma que se pagara una vez se liquide bilateralmente el contrato.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL Tipo de Contrato: OBRA Contrato N°: 1-01-34100-1045-2018	acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

El contratista solicita a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, No liberar el saldo relacionado en la presente acta hasta tanto no se dirima el reconocimiento de los imprevistos.

Para constancia, se firma la presente acta en original y una (1) copia por los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de noviembre del año 2020.

CONTRATISTA

MARLON GONZALEZ PIÑEROS
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS SAN CRISTOBAL

INTERVENTORIA

LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON
Representante Legal Suplente
CONSORCIO ALTAMIRA 770

Vo. Bo. Supervisor

EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA

Vo. Bo. Director de Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 4.

Vo. Bo. Jefe de División Servicio Alcantarillado Zona 4.

JAVIER EDUARDO VEGA VEGA

Vo. Bo. Gerente de Zona 4

JOSE SANTIAGO BITAR ARANGO

FABIÁN SANTA LÓPEZ

Vo. Bo. Gerente Corporativo Servicio al Cliente

NELSON VALENCIA VILLEGAS

Espacio para el Radicado de la Dirección de Contratación y Compras	

Original: Dirección de Contratación y Compras
Copias: Folder Contrato 1-01-34100-1045-2018 / Contrato Obra.

MPFB0203F02-02

CERTIFICADO DE CONTRATOS	acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

El suscrito **LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON**, representante legal de la interventoría en calidad de interventor certifica:

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	1-01-34100-1045-2018
OBJETO	Renovación de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial para el barrio Altamira y obras anexas de la localidad de San Cristóbal de la zona 4 del Acueducto de Bogotá.
PLAZO	VEINTE (20) MESES
VALOR TOTAL	$13.981.564.225
VALOR EJECUTADO	$13.877.780.009
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SAN CRISTOBAL
INTERVENTOR	**CONSORCIO ALTAMIRA 770**
SUPERVISOR	**EDUARD ALBERTO PACHECO SILVA**
PARTICIPACIÓN	JPG&CIA S.A. – 50% CONCENTRICO S.A.S – 25% ASFALTO S.A.S – 25%

ACTIVIDADES

ALCANTARILLADO SANITARIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
106	RELLENOS		
106.001	Recebo	M3	9.528,33
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	600,59
106.008	Gravilla	M3	1.643,56
106.014	Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	2.458,14
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	8.530,30
602.008	Transporte y disposic. residuos sólidos	M3/KM	304.312,54
	Derechos de botadero y disposición residuos sólidos	M3	23.415,32
109	INSTALACION TUBERIAS		
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	3.245,34
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"""	M	229,86
301	POZOS INSPECCION		
301.001	Placa circular cubierta para pozo		
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín	UN	94,00
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	6,00
301.002	Cilindro para Pozos Inspección		

270

301.002.001	Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m (Incluye Geotextil de acuerdo con la especificación técnia EC-301)	M	165,19
301.004	Base y cañuela	UN	88,00
301.005	Cono Reducción para Pozos Inspección		
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	3,00
303	INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL		
303.001	"Inst acometida domiciliaria alcant D6""	M	3.724,11
401	ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN		
401.001	Pavimentos		
401.001.001	Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	836,19
401.001.002	Demolición pavimento en concreto	M3	3.409,32
401.002	Andenes		
401.002.002	Rotura anden concr/granito > e=0.12m	M2	4.369,30
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	4.390,53
401.003	Sardineles		
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	3.683,79
401.003.005.001	Construcción sardinel tipo A-10	M	349,65
404.007	Rotura y Reconstrucción tuberías gas		
404.007.003	"Reconstrucción tuberías gas 1"	M	19,56
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.003	Suministro Tubería Para Alcantarillado		
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
903.003.005.001	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 160mm	M	3.724,11
903.003.005.002	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 200mm	M	2.345,69
903.003.005.003	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 250mm	M	504,62
904	SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICION ALCANT		
904.002	SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO		
904.002.002.002	Codo 45° PVC,alcant.,D 160mm	UN	106,00
904.003	SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO		
904.003.003.001	Suministro Silla yee PVC alcantarillado		
904.003.003.001.001	Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm	UN	443,00
904.003.003.001.003	Silla yee PVC,alcant.,D250 x 160 mm	UN	74,00
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS		
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.		
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m	UN	99,00
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.008.001	Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	93,00
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	6,00
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	3,00
NP-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	36,00
NP-004	EXCAVACIÓN CAJEO DE VÍA	M3	12.274,35
NP-005	Construcción pavimento flexible en MD 12	M3	231,73
NP-006	Construcción pavimento flexible en MD 20	M3	826,28
NP-007	Reconstrucción caja de inspección	UN	29,00
NP-008	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO - MR 43 kg/cm2 (INCLUYE FORMALETEADO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CURADO, SELLADO DE JUNTAS, ADITIVOS Y ACERO DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	3.088,84
NP-011. 104.001.002.002	Excavacion en suelo consistente 2 < h <= 4 m	M3	6.532,71
NP-012. 104.001.002.001	Excavacion en suelo consistente h < 2 m	M3	4.664,64

271

NP-013. 105.001.005	Entibado continuo con lamina metalica en acero o aluminio h max=4,50 (20 utilizaciones) EC-4	M2	11.229,39
	ITEM EXTRA		
106.016	Piedra rajón	M3	127,36
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst)	KG	32.277,76
301.003.003.001	Bajantes para cámaras de caída en D=200mm en PVC	M	2,34
401.003.014	Reparación de sardineles en concreto	M	3.206,74
507.007.001	Reparación acometidas acueducto D 1/2"	UN	340,00
904.003.003.001.005	Silla yee PVC,alcant.,D315 x 160 mm	UN	52,00
104.002.006	Demolición en roca - agente demoledor no explosivo	M3	129,69
NP	Silla yee PVC, alcant.,D355 x 160 mm	UN	61,00
903	SUMIN TUBERIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.003	Suministro Tubería Para Alcantarillado		
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
903.003.005.004	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 315mm	M	395,03
903.003.005.008	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 355mm	M	229,86

ALCANTARILLADO PLUVIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
106	RELLENOS		
106.001	Recebo	M3	2987,04
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	34,06
106.008	Gravilla	M3	787,73
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	1677,65
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES		
602.008	Transporte y disposic. residuos sólidos	M3/KM	78042,79
	Derechos de botadero y disposición residuos sólidos	M3	5899,74
109	INSTALACION TUBERIAS		
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado		
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado		
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12""	M	2384,99
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18""	M	476,73
301	POZOS INSPECCION		
301.001	Placa circular cubierta para pozo		
301.001.001	Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín	UN	54,00
301.001.002	Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	7,00
301.002	Cilindro para Pozos Inspección		
301.002.001	Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.20m (Incluye Geotextil de acuerdo con la especificación técnia EC-301)	M	88,76
301.004	Base y cañuela	UN	45,00
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	3,00
302	SUMIDEROS		0,00
302.011	Sumidero Especial	UN	165,00
401	ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN		
401.001	Pavimentos		
401.001.002	Demolición pavimento en concreto	M3	644,93
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS		
904.006.001	Suministro de tapas para alcantarillado		
904.006.001.003	Suministro Tapa No reciclable, alcant.		
904.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m	UN	61,00

272

904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
904.008.001	Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	53,00
904.008.002	Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	7,00
904.010	SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	3,00
NP-001	Suministro e instalación sección cilindrica de pozo H=50 cm, D=120 cm (prefabricado)	UN	0,00
NP-002	Suministro e instalación sección cilindrica de pozo H=100 cm, D=120 cm (prefabricado)	UN	0,00
	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0,00
903.003.005.003	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 250mm	M	12,90
NP-004	EXCAVACION CAJEO DE VIA	M3	2428,90
NP-008	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO - MR 43 kg/cm2 (INCLUYE FORMALETEADO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CURADO, SELLADO DE JUNTAS, ADITIVOS Y ACERO DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	856,28
NP-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA SUMIDERO 50 X 50 CM	UN	0,00
NP-011. 104.001.002.002	Excavacion en suelo consistente 2< h <= 4 m	M3	3457,79
NP-013. 105.001.005	Entibado continuo con lamina metalica en acero o aluminio h max=4,50 (20 utilizaciones) EC-4	M2	5300,73
903	SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.003	Suministro Tubería PVC Perfil Abierto		
903.003.005	Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
903.003.005.004	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 315mm	M	2.372,08
903.003.005.008	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 355mm	M	162,89
903.003.005.005	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D 400mm	M	81,12
	ITEM EXTRA		
903.003.005.013	Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D450mm	M	232,72

RED DE ACUEDUCTO

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDADES TOTALES
106	**RELLENOS**		
106.001	Recebo	M3	510,04
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	13,42
106.006	**Arena**		
106.006.001	Arena peña	M3	205,10
106.014	Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	68,91
106.015	Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	336,27
	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES		
602.008	Transporte y disposic. residuos sólidos	M3/KM	14.538,42
	Derechos de botadero y disposición residuos sólidos	M3	1.118,34
108	**CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS**		
108.002	**Instalación Concreto Estructural**		
108.002.009	"Sumin y construc de anclajes D 4"	M	361,50
109	**INSTALACION TUBERIAS**		
109.002	**Instalación Tuberías acueducto**		
109.002.001	**Instalación tuberías flexibles acueducto**		
109.002.001.001	"Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4""	M	777,21

109.005	**Instalación empates tubería**	UN	16,00
202	**INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS**		-
202.002	**Inst sist válv red comp/marip cualq mat**		-
202.002.001	"Inst sist válv red cualquier mat D2""-4	UN	14,00
202.014	**Instalación Caja para Válvula**		-
202.014.001	Inst Caja Válv en Vía Indepen de la prof	UN	3,00
202.014.002	Inst Caja Válv Andén Independ profundid	UN	14,00
203	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO**		-
203.001	**Instalación acometida medidor piso 1/2**		-
203.001.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	80,00
203.001.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	19,00
203.002	**Instalación acometida medidor piso 3/4"**		-
203.002.001	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	-
203.002.002	Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m	UN	14,00
401	**ROTURA-CONSTRUCC VIA ANDEN PISO Y SARDINEL**		-
401.001	**Pavimentos**		-
401.001.001	Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	14,45
401.001.002	Demolición pavimento en concreto	M3	63,53
401.001.004	**Construcción pavimento rígido**		-
401.001.004.002	Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	M3	63,42
401.002	**Andenes**		-
401.002.001	Rotura anden concr/granit hasta e=0.12m	M2	758,78
401.002.005.009	Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	758,78
401.003	**Sardineles**		-
401.003.001	Rotura sardineles concreto	M	191,22
901.006.006	**Suministro de Codo 90° acued.**		-
901.006.006.001	**Suministro de Codo 90° en HD**		-
901.006.006.001.002	"Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4"""	UN	2,00
901.006.006.003.004	Codo 90° PE termo.,PN 10,D110 mm	UN	2,00
901.006.009	**Suministro Codo gran radio 22½° acued.**		-
901.006.009.001	**Codo gran radio 22½°PVCUnión mecá.RDE21**		-
901.006.009.001.004	Codo gran rad 22½° PVC,U. mecRDE21 D 4	UN	10,00
901.006.010	**Suministro Codo gran radio 45° acueducto**		-
901.006.010.001	**Codo gran radio 45°PVC Unión mecá. RDE21**		-
901.006.010.001.004	Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D4	UN	22,00
901.007	**SUMINISTRO COLLARES DERIVACIÓN ACUEDUCTO**		-
901.007.001.007	Collar deriv. PE electro.,D 110 x 20mm	UN	105,00
901.017	**SUMINISTRO DE TAPONES PARA ACUEDUCTO**		-
901.017.004	**Suministro de Tapón macho en HD**		-
901.017.004.008	"Tapón macho HD,ext. liso,para PVC,D 4""	UN	18,00
901.018.007	**Sumin. Tee extremos lisos HD acueducto**		-
901.018.007.029	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D4"x4"	UN	9,00
901.018.007.044	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x4"	UN	3,00
901.020.005	**Suministro de Unión multiuso en HD**		-
901.020.005.003	"Unión multiuso HD,D 4"""	UN	1,00
901.020.007	**Suministro Unión rápida en PVC**		-
901.020.007.004	"Unión rápida PVC,D 4"""	UN	80,00
901.022	**SUMINISTRO DE TAPAS**		-
901.022.002	**Suministro de tapa acued. Poliuretano**		-
901.022.001.001	Tapa válv tráfi liviano, común HD+marco	UN	4,00
901.022.002.001	Tapa válv.tráfi.livi.común,Poliuret+marc	UN	13,00

901.023	**SUMINISTRO DE VALVULAS**		-
901.023.004	**Suministro de Válvula de compuerta**		-
901.023.004.001	**Suministro Válvula compuerta HD PN 10-16**		-
901.023.004.001.023	Sum válvc.elásHD no ascendente brid, D4"	UN	13,00
903	**SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**		-
903.001	**SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO**		-
903.001.003	**Suministro de Tubería acueducto PVC**		-
903.001.003.035	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4	M	773,78
NP-003	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCIÓN**	UN	-
NP-004	EXCAVACIÓN CAJEO DE VÍA	M3	138,75
NP-005	**Construcción pavimento flexible en MD 12**	M3	2,11
NP-006	**Construcción pavimento flexible en MD 20**	M3	4,52
NP-007	**Reconstrucción caja de inspección**	UN	-
NP-014 104.001.003.001	**Excabaciones en suelo compacto h<=2m**	M3	978,62
401.003.014	Reparación de sardineles en concreto	M	191,22
901.015.003.003	"Reduc ext.lisos HD,para PVC,D 4"" x 3""	UN	9,00
109.002.001.003	Inst tub flexibles acueducto, Dn10" y 12"	M	333,90
202.002.003	Inst sist válv red cualq mat D10"-12"	UN	2,00
901.006.002.001.018	"Codo 11¼° HD,bridado,D 12""""	UN	4,00
901.006.003.001.016	"Codo 22½° HD,ext. lisos PVC,D 12""""	UN	11,00
901.006.005.001.016	"Codo 45° HD,ext. lisos PVC,D 12""""		11,00
901.018.007.048	Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x12"	UN	1,00
901.020.005.007	"Unión multiuso HD,D 12""""	UN	2,00
901.020.007.003	"Unión rápida PVC,D 3""""	UN	9,00
901.020.007.008	"Unión rápida PVC,D 12""""	UN	42,00
901.023.004.002.006	Sum válvc.elásHD no asc extr liso, D12"	UN	2,00
903.001.003.039	Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483D12	M	333,90

BOGOTÁ D.C. 20 de mayo de 2021.

LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON
Contrato de interventoría No 1-01-34100-1043-2018

Copia: Contratación y Compras /Archivo (código folder técnico)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA
"ESVILLA E.S.P."
NIT.: 800067555-6
Código Postal: 154001 - Telefax: 7 320 621

LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA DE LEYVA – ESVILLA ESP -

CERTIFICA

Que el consorcio **AGUAS DE LA PALMA VILLA DE LEYVA**, identificado con NIT No: **901.109.432-7,** cuyos integrantes de conformidad con documento consorcial que obra en el contrato son **CONCENTRICO SAS, NIT. 900.909.640-1,** con participación del 90%, **y OINCO SAS NIT. 900.037.384-8,** con participación del 10 %, ejecutó para la **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS "ESVILLA" E.S.P.** el contrato de obra No. 003 del 21 de junio de 2017, cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA PALMA.**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **12 de septiembre de 2017**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: **09 de diciembre de 2017**
VALOR DEL CONTRATO: **$ 140.458.826,04**

Descripción	Und	Cant
Localización y replanteo topográfico	Km	0.512
Excavación de cortes, canales y préstamos en material común a máquina incluye cargue y acarreo libre de 5 km	m3	744.84
Entibados en madera tipo 1 para excavaciones 1 a 7 usos	m2	497.25
Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=8"	ml	517.28
Relleno arena de peña compactado con plancha vibradora	m3	71.61
Rellano base granular compactado con plancha vibradora	m3	234.29
Relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado con plancha vibradora	m3	409.81
Excavación de cortes, canales y préstamos en material común a máquina incluye cargue y acarreo libre de 5 km	m3	86.64
Pozo de inspección diámetro interno1.2mts 5.0-H-3.5 APU 2	Und	2
Pozo de inspección diámetro interno1.2mts H-25	Und	2
Pozo de inspección diámetro interno1.2mts 2.0-H-2.5	Und	7

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los Veintiséis (26) días del mes de julio de 2018.

Ing. MIRIAN CONSUELO SIERRA SABA
Gerente "ESVILLA" E.S.P.

276

4 CONTENIDO PUNTUABLE

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

ALCANTARILLADO
TABIO CC

4.1 FACTOR DE CALIDAD

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

001-2026 **FORMATO 7**

FORMATO 7

FACTOR DE CALIDAD

FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Señores
EMSERTABIO ESP
CALLE 7 A # 6 A - 16
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. **001-2026**, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO**

Estimados señores:

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC** en adelante el "Proponente" manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios.

Atentamente,

Nombre del proponente	**CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC**
Nombre del representante legal	Libardo Alfonso Vargas Lombo
C. C. No.	79.528.764 de Bogotá
Matrícula profesional No.	25202-50005 CND
Dirección	Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Correo electrónico	licitaciones.concentrico2023@gmail.com
Ciudad	Bogotá D.C

Libardo Alfonso Vargas Lombo

FORMATO 7B—DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

Señores
EMSERTABIO ESP
CALLE 7 A # 6 A - 16
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. **001-2026**, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO**

Estimados señores:

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC** en adelante el "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.

Atentamente,

Nombre del proponente	**CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC**
Nombre del representante legal	Libardo Alfonso Vargas Lombo
C. C. No.	79.528.764 de Bogotá
Matrícula profesional No.	25202-50005 CND
Dirección	Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Correo electrónico	licitaciones.concentrico2023@gmail.com
Ciudad	Bogotá D.C

Libardo Alfonso Vargas Lombo

290

FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD

Señores
EMSERTABIO ESP
CALLE 7 A # 6 A - 16
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. **001-2026**, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO**

Estimados señores:

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC** en adelante el "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente	**CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC**
Nombre del representante legal	Libardo Alfonso Vargas Lombo
C. C. No.	79.528.764 de Bogotá
Matrícula profesional No.	25202-50005 CND
Dirección	Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Correo electrónico	licitaciones.concentrico2023@gmail.com
Ciudad	Bogotá D.C

Libardo Alfonso Vargas Lombo

ALCANTARILLADO
TABIO OC

4.2 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

001-2026

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
EMSERTABIO ESP
CALLE 7 A # 6 A - 16
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. **001-2026**, en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO**

Estimados señores:

LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC** en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

[**Opción 2.** Incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el **noventa por ciento (90%)** del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al **noventa por ciento (90%)**. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del proponente	**CONSORCIO ALCANTARILLADO TABIO OC**
Nombre del representante legal	Libardo Alfonso Vargas Lombo
C. C. No.	79.528.764 de Bogotá
Matrícula profesional No.	25202-50005 CND
Dirección	Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Correo electrónico	licitaciones.concentrico2023@gmail.com
Ciudad	Bogotá D.C



Libardo Alfonso Vargas Lombo

ALCANTARILLADO
TABIO CC

4.3 VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

(Criterio de asignación de puntaje)

Señores
EMSERTABIO ESP
CALLE 7 A # 6 A - 16
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de Contratación **001-2026**

Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO**

Estimados señores:

LINDA YADID ABRIL PULIDO identificado con **CC No 52.439.369**, en mi condición de revisor fiscal de **OINCO SAS** identificada con NIT **900.037.384-8** certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
12	1

[El proponente para acreditar el número de personas con discapacidad en su planta de personal, deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.]

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 18 días del mes de marzo de 2026

LINDA YADID ABRIL PULIDO
C.C 52.439.369 de Bogotá
REVISOR FISCAL
T.P No 106945-T
OINCO SAS

Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2026721100000008910
FECHA RADICADO:	24/02/2026
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	OINCO S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	900.037.384-8

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	12
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	8.33%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00678

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

NOTA: "A partir del lunes 3 de marzo de 2025, el presente certificado será comunicado por el inspector de conocimiento al correo electrónico aportado por el solicitante"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 9 de marzo de 2026

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ

Verificó y Elaboró: A. Claro

286

ALCANTARILLADO
TABIO QC

4.4 ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

FORMATO 12A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas o los integrantes que sean personas jurídicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Señores
EMSERTABIO ESP
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de Contratación **001-2026**
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO**

Estimados señores:

MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ Y JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA identificados con **C.C. 1.023.894.541 de Bogotá y C.C 19.431.102 de Bogotá**, en nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **CONCENTRICO SAS** identificada con el **NIT 900.909.640-1**, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

[**Opción 1.** Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro
MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ **C.C 1.023.894.541**	71.400 34%
LUZ STHELLA PIÑEROS CHAPARRO **C.C 46.353.915**	69.300 33%

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: 02 de febrero de 2021

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 18 días del mes de marzo del 2026

MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ
C.C 1.023.894.541
Representante Legal
CONCENTRICO SAS

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
C. C. 19.431.102
T. P. No. 220357-T
Revisor Fiscal
CONCENTRICO SAS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE CONCENTRICO SAS
SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA CON NIT 900.909.640-1

CERTIFICA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO:

Que la sociedad **CONCENTRICO SAS**, posee a la fecha, un capital autorizado de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000)** de los cuales se encuentra suscrito y pagado la suma de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($210.000.000)** divido en 210.000 acciones con el valor nominal de **UN MIL PESOS M/CTE ($1.000)** cada una y de conformidad con los libros de accionistas su composición accionaria está compuesta de la siguiente manera:

Tipo	Identificación	Accionista	No. De Acciones	Valor $	% Participación
C.C.	1.023.894.541	**María Fernanda Garzón Nuñez**	71.400	71.400.000	34%
C.C.	46.353.915	**Luz Sthella Piñeros Chaparro**	69.300	69.300.000	33%
C.C.	1.000.939.944	**Juan Andres Vargas Reyes**	69.300	69.300.000	33%
Totales			**210.000**	**210.000.000**	**100%**

Los socios son residentes en Colombia, no están sujetos a tributación fiscal en ningún otro país y no son personas públicamente expuestas.

En constancia se expide la presente certificación en Bogotá D.C a los (18) días del mes de marzo del 2026

Cordialmente,

MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ
C.C 1.023.894. 541
REPRESENTANTE LEGAL
CONCENTRICO SAS

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
C.C 19.431.102
T.P 220357-T
REVISOR FISCAL
CONCENTRICO SAS

290



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.023.894.541

GARZON NUÑEZ

APELLIDOS

MARIA FERNANDA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1990

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

01-ABR-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00074902-F-1023894541-20080920 0003563132A 1 25759777



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 46353915

PIÑEROS CHAPARRO
APELLIDOS

LUZ STHELLA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1960
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

25-JUL-1979 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0727700-34093511-F-0046353915-20020111 05048C2010A 01 101132203

ALCANTARILLADO
TABIO CC

4.5 ACREDITACION MIPYME

Av. Carrera 9 No. 127c – 60 Oficina 403
Tel: 318 574 3490
concentricosas@gmail.com
Bogotá - Colombia

30	13	16	00	LADRILLOS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS

22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	32	00	ENREJADO
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	13	15	00	BLOQUES

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,39
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,63
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,05

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ARBOLES Y ARBUSTOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV CARRERA 9 # 127 C - 60 OFICINA 403
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BELLA SUIZA - USAQUEN
TELEFONO 1: 3002386
TELEFONO 2: 3185743490
CORREO ELECTRONICO: CONCENTRICOSAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV CARRERA 9 # 127 C - 60 OFICINA 403
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BELLA SUIZA - USAQUEN
TELEFONO 1: 3002386
TELEFONO 2: 3185743490
CORREO ELECTRONICO: CONCENTRICOSAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:	$2.178.012.549,00
ACTIVO TOTAL:	$2.436.797.562,00
PASIVO CORRIENTE:	$1.557.939.463,00
PASIVO TOTAL:	$1.557.939.463,00
PATRIMONIO:	$878.858.099,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$137.431.996,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, TENDRÁ SUPLENTE. EL SUPLENTE DEL GERENTE LO REEMPLAZARÁ EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS. EL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE CUANDO ENTRE A REEMPLAZARLO.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2015, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 CON EL NO. 02036648 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ	C.C. NO. 1023894541

POR ACTA NO. 7 DEL 2 DE FEBRERO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE ABRIL DE 2021 CON EL NO. 02685465 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DE GERENTE	LUZ STHELLA PIÑEROS CHAPARRO	C.C. NO. 46353915

FACULTADES:
EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, Y EN ESTOS ESTATUTOS. EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
DOMICILIO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A26240650E683F

19 DE FEBRERO DE 2026 HORA 15:40:22

AA26240650 PÁGINA: 1 DE 15

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:
IDENTIFICACION

QUE: CONCENTRICO S A S
NIT: 900909640 1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00059770

CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/07/11
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/01

CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON EL NO. 02036648 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CONCENTRICO S A S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

FORMATO 10B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

[Tratándose de Proponentes Plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta]

Señores
EMSERTABIO ESP
CALLE 7 A # 6 A - 16
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de Contratación **001-2026**

Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO**

Estimados señores:

LINDA YADID ABRIL PULIDO identificado con **CC No 52.439.369**, en mi condición de revisor fiscal de **OINCO SAS** identificada con NIT **900.037.384-8**, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

Para acreditar el tiempo de vinculación de que tratan los incisos 1 y 3 subnumeral 3 del numeral 4.8 del Documento Base, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 18 días del mes de marzo del 2026

LINDA YADID ABRIL PULIDO
C.C 52.439.369 de Bogotá
REVISOR FISCAL
T.P No 106945-T
OINCO SAS

Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2026721100000008910
FECHA RADICADO:	24/02/2026
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	OINCO S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	900.037.384-8

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	12
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	8.33%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00678

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

NOTA: "A partir del lunes 3 de marzo de 2025, el presente certificado será comunicado por el inspector de conocimiento al correo electrónico aportado por el solicitante"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 9 de marzo de 2026

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ

Verificó y Elaboró: A. Claro

297

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ANTONIO CASTRO LOPEZ identificado(a) con CC 79584942 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

OINCO SAS NI 900037384

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	60204570	9499640809	E	2026-02-13							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,750,905	$121,900
CCF	CAFAM	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,750,905	$70,100

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-12	2026-01	2094446575	9498120280	E	2026-01-19																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAFAM	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-11	2025-12	2022588660	9496666920	E	2025-12-19																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAFAM	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1945885500	9494783212	E	2025-11-21																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAFAM	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

aportes en línea

Certificado de Aportes

OINCO SAS NI 900037384

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-09	2025-10	1857447455	9493283382	E	2025-10-16																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAFAM	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-09	1777164836	9491777229	E	2025-09-15																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAFAM	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-07	2025-08	1713898182	9490408474	E	2025-08-20																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAFAM	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-07	1638483323	9489024956	E	2025-07-18																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAFAM	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1550946085	9487449378	E	2025-06-13													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	11	16%	$521,950	$83,600

299

aportes en línea

Certificado de Aportes

OINCO SAS NI 900037384

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1550946085	9487449378	E	2025-06-13													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	19	16%	$901,550	$144,300
ARL	ARL SURA	11	6.96%	$521,950	$36,400
ARL	ARL SURA	19	0%	$901,550	$0
CCF	CAFAM	11	4%	$521,950	$20,900
CCF	CAFAM	19	4%	$901,550	$36,100
EPS	NUEVA E.P.S.	11	4%	$521,950	$20,900
EPS	NUEVA E.P.S.	19	4%	$901,550	$36,100

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-05	1480239586	9486002538	E	2025-05-14																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAFAM	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-04	1426215784	9484632213	E	2025-04-22																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAFAM	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-02	2025-03	1343626781	9483217248	E	2025-03-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAFAM	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

300

aportes en línea

Certificado de Aportes

OINCO SAS NI 900037384

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-01	2025-02	1272806931	9481744613	E	2025-02-17							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAFAM	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2026-03-05 a las 11:30.

301

FORMATO 10H – ACREDITACIÓN MIPYME

Señores
EMSERTABIO ESP
CALLE 7 A # 6 A - 16
Tabio (Cundinamarca)

REFERENCIA: Proceso de Contratación **001-2026**

Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LOURDES Y PALO VERDE, PARA LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE TABIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV- INT-3371-2025, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR Y EL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA Y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO**

Estimados señores:

MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ Y JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA identificados con **C.C. 1.023.894.541 de Bogotá y C.C 19.431.102 de Bogotá**, actuando en representación de **CONCENTRICO SAS** identificada con el **NIT 900.909.640-1,** declaramos bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra clasificada como: **MICROEMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 18 días del mes de marzo del 2026

MARIA FERNANDA GARZON NUÑEZ
C.C 1.023.894.541
Representante Legal
CONCENTRICO SAS

JOSE MISAEL CALLEJAS CUSBA
C. C. 19.431.102
T. P. No. 220357-T
Revisor Fiscal
CONCENTRICO SAS