Alcaldía de Neira	DEPENDENCIA SECRETARÍA	ÁREA	TIPO DOCUMENTO	VERSIÓN
	DESPACHO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTRATACIÓN	CERTIFICADO	01

ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION, APERTURA DE SOBRE Nro. 02 OFERTA PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA SASI -002- 2026

Señor:
JHON JAIRO CASTAÑO FLOREZ
Alcalde Municipal
Neira Caldas

Respetado señor Alcalde:

El día martes 07 de abril de 2026, a las 03:30 p.m., se instala y se desarrolla audiencia de apertura de sobre Nro. 2 contentivo de oferta económica y conforme a lo establecido en la cronología del proceso ´de objeto **EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACCIONES TEMPRANAS DE MITIGACIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE NEIRA EN LA VIGENCIA 2026.**, con un presupuesto oficial **CIENTO MILLONES DE PESOS MCTE ($100.000.000) IVA INCLUIDO,** siendo ejecutados por monto agotable, con el fin de tener un mayor beneficio de los recursos, para el pago de los suministros, se hicieron presente las personas que a continuación se relacionan:

Como comité evaluador:

DIANA MAGALI TRIANA OROZCO
Secretaria de Planeación

OSCAR ANIBAL ALVAREZ GALVEZ
Director Operativo de Infraestructura

DIANA MAGALI TRIANA OROZCO
Directora Operativa de Proyectos (E)

Por Parte de los Proponentes



ORDEN PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

1. Instalación de la Audiencia por parte De la Administración Municipal.
2. Verificación de la capacidad para participar en la audiencia.
3. Respuesta a observaciones formuladas frente al informe y subsanaciones.
4. Listado definitivo de proponentes habilitados.
5. Apertura del sobre económico.
6. Evento de subasta inversa electrónica, si hay lugar a ella.
7. Comunicación adjudicación.
8. Cierre de la audiencia.

1. Instalación de la Audiencia por parte De la Administración Municipal.

Se verifica la asistencia a la audiencia donde los asistentes son los identificados en la parte inicial de la presente acta.

2. Verificación de la capacidad para participar en la audiencia.

Se verifica la capacidad para participar para la audiencia por parte de la indicando que a la hora y fecha programada solo encuentra el Comité evaluador y los oferentes

3. Respuesta a observaciones formuladas frente al informe y subsanaciones.

No se presentaron observaciones al informe de evaluación publicado en SECOP 2

4. Listado definitivo de proponentes habilitados:

Se deja constancia que en el INFORME DE REQUIITOS HABILITANTES, fue publicado de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1882 de 2018, y que a su vez durante el traslado del informe se recepcionaron las subsanaciones u observaciones de los oferentes en debida forma quedando el listado de proponentes habilitados asi:

NUMERO	PROPONENTE	HABILITADO/NO HABILITADO
1	**KURVASS DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A.S representante legal JOSE IGNACIO AVILA ALVAREZ**	**SI**
2	**SC CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS Representante Legal Sergio Atehortúa López**	**SI**
3	**SUMINISTROS Y CONTRATOS SAN JOSE SAS Representante Legal ERIKA RICO CAMACHO**	**SI**
4	**MAFER SAS representante Legal SERGIO CARDENAS CALA**	**SI**

5. Apertura del sobre económico

Apertura Del Sobre Económico y Audiencia Pública De Subasta inversa virtual, se llevará a cabo en el día y la hora establecida en el CRONOGRAMA DEL PROCESO y la administración apertura o descripta los Sobres en la plataforma SECOP 2 de los proponentes habilitados.





Se deja constancia que a la hora fecha de los 04:10 y 04:14 se hace presentación de los oferentes y que

continúan en el estado que se encuentra la audiencia.

Una vez apertura do los sobres se deja constancia que los oferentes habilitados pueden continuar en el evento de subasta.

Apertura Del Sobre Económico y Audiencia Pública De Subasta

La subasta virtual, se llevará a cabo en el día y la hora establecida en el CRONOGRAMA DEL PROCESO y la administración apertura o descripta los Sobres en la plataforma SECOP 2 de los proponentes habilitados.

6. Evento de subasta inversa electrónica, si hay lugar a ella.

Se les indica a los oferentes que a partir de la hora señala en el proceso por los inconvenientes de la audiencia o pre suspensiones se da inicio de la subasta inversa, teniendo en cuenta que hay pluralidad de oferentes en el evento y que a su vez deberán realizar sus lances en la Plataforma SECOP II.

El valor base de inicio de la subasta del total de los será el siguiente $6.504.716

Se indica a los oferentes que la grabación de la audiencia continuara y una vez terminada subasta se les solicita que se dará lectura al paso siguiente

7. Comunicación adjudicación.

Tendiendo la situación fáctica del proceso de selección de la referencia SASI-002-2026, se verifica y se descarga el resultado de la Subasta Electrónica de la Plataforma SECOP 2 para dejar constancia de la actividad y se indica que:

POSICION DE SUBASTA	PROPONENTE	VALOR ITEMS
1	**MAFER SAS representante Legal SERGIO CARDENAS CALA**	$5.870.506,19

Se verifica por parte del comité evaluador el valor de referencia y se observa que el mismo contiene del oferente del primer lugar un descuento del 13.81% con relación a los valores de la entidad.

Por consiguiente y teniendo en cuenta la situación fáctica se recomienda adjudicar el proceso de PROCESO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN SUBASTA INVERSA Nro. SASI-002-2026, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS ACCIONES TEMPRANAS DE MITIGACIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE NEIRA EN LA VIGENCIA 2026., con un presupuesto oficial **CIENTO MILLONES DE PESOS MCTE ($100.000.000) IVA INCLUIDO,** siendo ejecutados por monto agotable, con el fin de tener un mayor beneficio delos recursos, para el pago de los suministros al oferente indicado, en las condiciones antes establecidas que están supeditas a la información solita.

8. Cierre de la audiencia.

La anterior recomendación podrá ser adoptada por el Alcalde Municipal mediante acto administrativo motivado el cual esta supedita como se indica el en punto 7. De conformidad con lo consagrado en Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015, se publicará en el SECOP 2.

No siendo otro el objeto de esta audiencia se termina y firma por los asistentes el día 07 de abril de 2026 05:32 pm

Comité evaluador,

DIANA MAGALI TRIANA OROZCO
Secretaria de Planeación

OSCAR ANIBAL ALVAREZ GALVEZ
Director Operativo de Infraestructura

DIANA MAGALI TRIANA OROZCO
Directora Operativa de Proyectos (E)

Apoyo Tecnico: Elkin Andres Patiño Albino
Director Administrativo y de Contratación

Informe de la Subasta "SASI-002-2026 (Presentación de oferta)_Subasta electrónica"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lista
Entidad Estatal	ALCADIA DE NEIRA
Fecha de inicio actual	07/04/2026 16:55:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	07/04/2026 17:15:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	0
Total de Proveedores	4
Total de Lances	5

Resumen de la Subasta

Mejor Lance

5.870.506,19 COP

Ahorro de Valor Inicial (6.504.716,00 COP)	634.209,81 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	9.75%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
KURVASS DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A.S		1
MAFER SAS		2
SC CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS		2

Lista de los Lances por Proveedor

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	MAFER SAS	5.870.506, 19 COP	6.248.403, 81 COP	9.75%	2
2	SC CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS	6.179.480, 20 COP	6.439.668, 84 COP	5%	2
3	KURVASS DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A.S	6.311.519, 00 COP	6.311.519, 00 COP	2.97%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

