GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopo	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
	CONSTRUCCIÓN										
	PRELIMINARES										
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2,889,312	2,894,483	2,883,404	2,896,700	2,890,051	2,891,529	2,893,745	2,892,267	2,880,450
1.2	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1,693,457	1,696,042	1,690,503	1,697,151	1,693,826	1,694,565	1,695,673	1,694,934	1,689,026
1.3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS	ML	23,037	23,037	23,037	23,037	23,037	23,037	23,037	23,037	23,037
1.4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS	ML	25,876	25,876	25,876	25,876	25,876	25,876	25,876	25,876	25,876
1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	30,132	30,132	30,132	30,132	30,132	30,132	30,132	30,132	30,132
1.6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	92,528	92,528	92,528	92,528	92,528	92,528	92,528	92,528	92,528
1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	64,622	64,679	64,557	64,703	64,630	64,646	64,671	64,655	64,525
1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	30,558	30,615	30,493	30,639	30,566	30,583	30,607	30,591	30,461
1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372	142,372
1.10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256	11,256
1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877	15,877
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107	12,107
1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905
1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566	15,566
1.15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746
1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788	22,788
1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	M2	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598	30,598
1.18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M	M2	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163	46,163
1.19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M	M2	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582	67,582
1.20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M	M2	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813	83,813
1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547	72,547
1.22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	M2	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883	101,883
1.23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M	M2	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600	120,600
1.24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M	M2	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748	147,748
1.25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M	M2	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947	15,947
1.26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572	25,572
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050	39,050
1.28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397	64,397
1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724	386,724
1.30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
1.31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198	10,198
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121	35,121
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068	19,068
1.35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561	17,561
1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327	16,327
1.37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941	26,941
1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891	18,891
1.40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1,240,124	1,240,891	1,239,476	1,240,935	1,240,404	1,240,865	1,240,113	1,240,449	1,239,152
1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	13,496	13,496	13,496	13,496	13,496	13,496	13,496	13,496	13,496
1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310
1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492	3,689,492
1.44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	353,556	353,556	353,556	353,556	353,556	353,556	353,556	353,556	353,556
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143	12,143
1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343	17,343
	CIMIENTOS										
2.1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	94,929	104,521	100,010	100,010	104,521	111,288	88,733	93,244	100,010
2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	180,136	183,230	176,600	184,555	180,579	181,463	182,788	181,904	174,833
2.3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198	488,198

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Calicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196	337,196
2.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	51,006	51,006	51,006	51,006	51,006	51,006	51,006	51,006	51,006
2.6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	836,278	841,830	829,933	844,211	837,071	838,658	841,038	839,452	826,761
2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	837,458	843,236	830,854	845,715	838,283	839,935	842,411	840,760	827,551
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	785,620	791,030	779,435	793,351	786,392	787,939	790,258	788,712	776,343
2.9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	66,992	66,992	66,992	66,992	66,992	66,992	66,992	66,992	66,992
2.10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	209,544	209,544	209,544	209,544	209,544	209,544	209,544	209,544	209,544
2.11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	259,294	259,294	259,294	259,294	259,294	259,294	259,294	259,294	259,294
2.12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	319,457	319,457	319,457	319,457	319,457	319,457	319,457	319,457	319,457
2.13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	400,445	400,445	400,445	400,445	400,445	400,445	400,445	400,445	400,445
2.14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	146,989	147,385	146,536	147,555	147,046	147,159	147,329	147,215	146,310
2.15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	181,148	181,723	180,492	181,969	181,230	181,394	181,641	181,476	180,164
2.16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	759,838	765,249	753,654	767,570	760,611	762,158	764,476	762,930	750,562
2.17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	127,102	127,102	127,102	127,102	127,102	127,102	127,102	127,102	127,102
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS										
3.1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	56,149	56,168	56,127	56,176	56,152	56,157	56,165	56,160	56,116
3.2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	268,932	268,951	268,910	268,960	268,935	268,941	268,949	268,943	268,899
3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	628,473	631,939	626,400	631,065	630,384	633,380	625,899	629,510	625,364
3.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	324,352	325,112	323,643	325,239	324,580	324,967	324,536	324,707	323,288
3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	369,971	371,168	368,853	371,368	370,330	370,937	370,262	370,530	368,294
3.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	468,962	470,837	467,069	471,328	469,417	470,219	469,834	469,908	466,123
3.7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	175,303	175,323	175,303	175,303	175,323	175,353	175,253	175,303	175,303
3.8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1,731,013	1,731,212	1,731,013	1,731,013	1,731,212	1,731,511	1,730,516	1,731,013	1,731,013
3.9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12"	ML	164,498	164,710	164,255	164,801	164,528	164,589	164,680	164,619	164,134
3.10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8"	ML	100,420	100,532	100,292	100,580	100,436	100,468	100,516	100,484	100,228
3.11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	40,693	40,797	40,575	40,841	40,708	40,737	40,782	40,752	40,516
3.12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	63,560	63,663	63,441	63,708	63,574	63,604	63,648	63,619	63,382
3.13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	82,345	82,489	82,179	82,552	82,365	82,407	82,469	82,427	82,096
3.14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250	ML	111,098	111,263	110,908	111,334	111,121	111,169	111,240	111,192	110,814
3.15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315	ML	151,806	151,951	151,641	152,014	151,827	151,869	151,931	151,889	151,558
3.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,293,681	1,295,338	1,291,788	1,296,048	1,293,918	1,294,391	1,295,101	1,294,628	1,290,842
3.17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1,802,497	1,805,810	1,798,711	1,807,230	1,802,971	1,803,917	1,805,337	1,804,391	1,796,818
3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2,317,996	2,324,622	2,310,423	2,327,462	2,318,943	2,320,836	2,323,676	2,321,783	2,306,638
4	ESTRUCTURAS										
4.1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	60,233	60,233	60,233	60,233	60,233	60,233	60,233	60,233	60,233
4.2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	77,979	77,979	77,979	77,979	77,979	77,979	77,979	77,979	77,979
4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,106,067	1,111,477	1,099,883	1,113,798	1,106,839	1,108,386	1,110,705	1,109,159	1,096,791
4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	282,945	289,799	277,261	288,797	285,536	285,285	283,865	285,369	274,420
4.5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	178,801	179,326	178,200	179,551	178,876	179,026	179,251	179,101	177,900
4.6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	161,179	161,809	160,459	162,080	161,269	161,449	161,719	161,539	160,098
4.7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	177,559	178,400	176,598	178,760	177,679	177,919	178,280	178,039	176,118
4.8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	187,113	188,006	186,092	188,389	187,240	187,496	187,878	187,623	185,582
4.9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	210,934	212,037	209,673	212,510	211,091	211,406	211,879	211,564	209,042
4.10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	233,226	234,487	231,785	235,028	233,406	233,767	234,307	233,947	231,065
4.11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	258,550	259,968	256,928	260,576	258,752	259,158	259,765	259,360	256,118
4.12	ENTREPISO VIGUETA PLACA	M2	141,947	142,020	141,863	142,051	141,957	141,978	142,010	141,989	141,822

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
4.13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1,323,548	1,328,959	1,317,364	1,331,280	1,324,321	1,325,868	1,328,187	1,326,640	1,314,272
4.14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	131,236	131,317	131,144	131,351	131,247	131,270	131,305	131,282	131,098
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	103,622	104,163	103,003	104,395	103,699	103,854	104,085	103,931	102,694
4.16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	115,135	115,797	114,378	116,081	115,229	115,419	115,702	115,513	114,000
4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	131,996	132,826	131,048	133,182	132,115	132,352	132,708	132,471	130,573
4.18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	964,499	969,910	958,315	972,230	965,272	966,819	969,137	967,591	955,223
4.19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	82,142	82,310	81,951	82,382	82,166	82,214	82,286	82,238	81,855
4.20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	357,619	360,035	354,857	361,072	357,964	358,655	359,690	359,000	353,476
4.21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643	7,643
4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10,391	10,391	10,391	10,391	10,391	10,391	10,391	10,391	10,391
4.24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,220,892	1,226,303	1,214,708	1,228,623	1,221,665	1,223,212	1,225,530	1,223,984	1,211,616
4.25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,066,897	1,072,818	1,060,130	1,075,358	1,067,743	1,069,436	1,071,973	1,070,281	1,056,746
4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1,184,851	1,190,262	1,178,667	1,192,582	1,185,624	1,187,171	1,189,489	1,187,943	1,175,575
4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,148,038	1,153,448	1,141,854	1,155,769	1,148,810	1,150,357	1,152,676	1,151,130	1,138,761
4.28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,526,315	1,531,726	1,520,131	1,534,046	1,527,088	1,528,635	1,530,953	1,529,407	1,517,039
4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	360,140	366,057	353,378	368,594	360,985	362,677	365,213	363,521	349,997
	ALBAÑILERÍA										
5.1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	47,364	47,495	47,215	47,552	47,383	47,421	47,477	47,439	47,140
5.2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	84,292	84,423	84,142	84,479	84,310	84,348	84,404	84,366	84,067
5.3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	55,551	55,570	55,529	55,578	55,553	55,559	55,567	55,562	55,518
5.4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	261,736	261,774	261,692	261,791	261,741	261,752	261,769	261,758	261,670
5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	72,819	72,987	72,628	73,059	72,843	72,891	72,963	72,915	72,532
5.6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	43,656	43,736	43,564	43,771	43,667	43,690	43,725	43,702	43,517
5.7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	138,364	138,441	138,277	138,474	138,375	138,397	138,430	138,408	138,233
5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	137,623	138,182	136,984	138,421	137,703	137,862	138,102	137,942	136,665
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	137,629	137,629	137,629	137,629	137,629	137,629	137,629	137,629	137,629
5.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	83,252	83,252	83,252	83,252	83,252	83,252	83,252	83,252	83,252
5.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	133,185	133,185	133,185	133,185	133,185	133,185	133,185	133,185	133,185
5.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	81,030	81,030	81,030	81,030	81,030	81,030	81,030	81,030	81,030
5.13	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M	M2	155,497	155,497	155,497	155,497	155,497	155,497	155,497	155,497	155,497
5.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	94,594	94,594	94,594	94,594	94,594	94,594	94,594	94,594	94,594
5.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574
5.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	102,132	102,132	102,132	102,132	102,132	102,132	102,132	102,132	102,132
5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	59,696	59,734	59,651	59,751	59,701	59,712	59,729	59,718	59,629
5.18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	37,708	37,727	37,686	37,735	37,711	37,716	37,724	37,719	37,675
5.19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	75,949	75,974	75,919	75,985	75,952	75,960	75,971	75,963	75,904
5.20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	47,776	47,789	47,761	47,794	47,778	47,781	47,787	47,783	47,754
5.21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	85,812	85,838	85,783	85,849	85,816	85,823	85,834	85,827	85,768
5.22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	53,935	53,948	53,920	53,953	53,937	53,940	53,946	53,942	53,913
5.23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	138,948	139,077	138,801	139,132	138,967	139,004	139,059	139,022	138,728
5.24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	86,017	86,081	85,944	86,109	86,026	86,045	86,072	86,054	85,907
5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	55,584	55,610	55,555	55,621	55,588	55,595	55,606	55,599	55,540
5.26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	35,046	35,058	35,031	35,064	35,047	35,051	35,057	35,053	35,023
5.27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	108,256	108,307	108,197	108,329	108,263	108,278	108,300	108,285	108,167
5.28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	68,087	68,113	68,058	68,124	68,091	68,098	68,109	68,102	68,043
5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	M2	123,587	123,667	123,494	123,702	123,598	123,621	123,656	123,633	123,448
5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	78,809	78,849	78,763	78,867	78,815	78,826	78,844	78,832	78,740
5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	250,621	250,801	250,415	250,879	250,647	250,698	250,776	250,724	250,312
5.32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	158,826	158,916	158,723	158,955	158,839	158,865	158,903	158,878	158,672
5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	125,669	125,749	125,578	125,784	125,681	125,704	125,738	125,715	125,532
5.34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	79,850	79,890	79,804	79,907	79,856	79,867	79,885	79,873	79,782
5.35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	67,288	67,346	67,223	67,371	67,297	67,313	67,338	67,321	67,190
5.36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	42,934	42,963	42,901	42,975	42,938	42,947	42,959	42,951	42,885

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
5.37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	50,600	50,626	50,571	50,637	50,604	50,611	50,622	50,615	50,556
5.38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	32,052	32,065	32,038	32,071	32,054	32,058	32,063	32,060	32,030
5.39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	72,621	72,672	72,562	72,694	72,628	72,643	72,665	72,650	72,533
5.40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	46,844	46,870	46,814	46,881	46,848	46,855	46,866	46,859	46,800
5.41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	139,468	139,545	139,379	139,578	139,479	139,501	139,534	139,512	139,335
5.42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	89,318	89,357	89,274	89,373	89,324	89,335	89,351	89,340	89,252
5.43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	102,809	102,860	102,750	102,883	102,816	102,831	102,853	102,838	102,721
5.44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	64,747	64,772	64,717	64,783	64,750	64,758	64,769	64,761	64,703
5.45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	210,023	210,203	209,817	210,281	210,049	210,100	210,178	210,126	209,714
5.46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	134,464	134,555	134,361	134,593	134,477	134,503	134,542	134,516	134,310
5.47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	47,779	47,798	47,757	47,807	47,782	47,787	47,796	47,790	47,746
5.48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	51,572	51,629	51,506	51,654	51,580	51,597	51,621	51,605	51,473
5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	88,340	88,417	88,252	88,450	88,351	88,373	88,406	88,384	88,208
5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
5.51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI	ML	84,880	85,011	84,730	85,067	84,899	84,936	84,992	84,955	84,656
5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	6,861	6,901	6,815	6,918	6,867	6,878	6,895	6,884	6,792
5.53	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308
5.54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	23,798	23,798	23,798	23,798	23,798	23,798	23,798	23,798	23,798
5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	31,606	31,606	31,606	31,606	31,606	31,606	31,606	31,606	31,606
5.56	ANCLAJE 3/4" L=70CM	UN	42,786	42,786	42,786	42,786	42,786	42,786	42,786	42,786	42,786
5.57	ANCLAJE 1" L= 70CM	UN	62,522	62,522	62,522	62,522	62,522	62,522	62,522	62,522	62,522
6.1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759
6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	9,020	9,040	8,998	9,048	9,023	9,029	9,037	9,031	8,987
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	11,181	11,200	11,159	11,209	11,184	11,189	11,198	11,192	11,148
6.4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	12,812	12,832	12,790	12,840	12,815	12,821	12,829	12,823	12,779
6.5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180
6.6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759	22,759
6.7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	38,320	38,377	38,256	38,401	38,328	38,344	38,368	38,352	38,224
6.8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	23,887	23,915	23,855	23,927	23,891	23,899	23,911	23,903	23,839
6.9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	32,208	32,262	32,146	32,285	32,216	32,231	32,255	32,239	32,116
6.10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,266	20,293	20,235	20,304	20,269	20,277	20,289	20,281	20,219
6.11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	31,231	31,287	31,166	31,311	31,239	31,255	31,279	31,263	31,134
6.12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	19,777	19,805	19,745	19,817	19,781	19,789	19,801	19,793	19,729
6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	32,208	32,262	32,146	32,285	32,216	32,231	32,255	32,239	32,116
6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,266	20,293	20,235	20,304	20,269	20,277	20,289	20,281	20,219
6.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	32,352	32,392	32,307	32,409	32,358	32,369	32,387	32,375	32,284
6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20,336	20,355	20,313	20,364	20,338	20,344	20,353	20,347	20,301
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	27,240	27,282	27,193	27,299	27,246	27,258	27,276	27,264	27,170
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,256	17,277	17,233	17,285	17,259	17,265	17,274	17,268	17,221
6.19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	26,496	26,538	26,447	26,557	26,502	26,514	26,532	26,520	26,422
6.20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	16,884	16,905	16,859	16,914	16,887	16,893	16,902	16,896	16,847
6.21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	33,626	33,680	33,564	33,703	33,634	33,649	33,673	33,657	33,533
6.22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,938	20,965	20,907	20,977	20,942	20,950	20,961	20,954	20,892
6.23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	32,649	32,705	32,584	32,729	32,657	32,673	32,697	32,681	32,552
6.24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20,449	20,477	20,417	20,489	20,453	20,461	20,473	20,465	20,401
6.25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27,608	27,650	27,559	27,669	27,614	27,626	27,644	27,632	27,534
6.26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	17,407	17,429	17,383	17,438	17,410	17,416	17,425	17,419	17,371
6.27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	34,269	34,325	34,205	34,349	34,277	34,293	34,317	34,301	34,173
6.28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21,996	22,024	21,964	22,036	22,000	22,008	22,020	22,012	21,948
7.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	39,935	40,012	39,846	40,045	39,946	39,968	40,001	39,979	39,802

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Calica	Chia	Cogua	Gachancipa	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipa	Zipaquirá
7.2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	124,032	124,312	123,713	124,432	124,072	124,152	124,272	124,192	123,553
7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	78,092	78,092	78,092	78,092	78,092	78,092	78,092	78,092	78,092
7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501
7.5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695
7.6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249	112,249
7.7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	89,249	89,249	89,249	89,249	89,249	89,249	89,249	89,249	89,249
7.8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	54,515	54,515	54,515	54,515	54,515	54,515	54,515	54,515	54,515
7.9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	117,343	117,343	117,343	117,343	117,343	117,343	117,343	117,343	117,343
7.10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	138,909	138,909	138,909	138,909	138,909	138,909	138,909	138,909	138,909
7.11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	201,217	201,217	201,217	201,217	201,217	201,217	201,217	201,217	201,217
7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	84,146	84,146	84,146	84,146	84,146	84,146	84,146	84,146	84,146
7.13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	119,486	119,486	119,486	119,486	119,486	119,486	119,486	119,486	119,486
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	109,758	109,758	109,758	109,758	109,758	109,758	109,758	109,758	109,758
7.15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	183,778	183,778	183,778	183,778	183,778	183,778	183,778	183,778	183,778
7.16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	105,848	105,848	105,848	105,848	105,848	105,848	105,848	105,848	105,848
7.17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	79,078	79,078	79,078	79,078	79,078	79,078	79,078	79,078	79,078
7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZAOA CAL. 22; DS=50	ML	50,184	50,184	50,184	50,184	50,184	50,184	50,184	50,184	50,184
7.19	TEJA DE BARRO	M2	88,102	88,198	87,992	88,239	88,116	88,143	88,184	88,157	87,937
7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	65,754	65,754	65,754	65,754	65,754	65,754	65,754	65,754	65,754
7.21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614	60,614
7.22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	54,895	54,895	54,895	54,895	54,895	54,895	54,895	54,895	54,895
7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	53,423	53,423	53,423	53,423	53,423	53,423	53,423	53,423	53,423
7.24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	53,776	53,776	53,776	53,776	53,776	53,776	53,776	53,776	53,776
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	72,558	72,558	72,558	72,558	72,558	72,558	72,558	72,558	72,558
7.26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	64,547	64,547	64,547	64,547	64,547	64,547	64,547	64,547	64,547
7.27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	113,834	113,834	113,834	113,834	113,834	113,834	113,834	113,834	113,834
7.28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	204,783	204,783	204,783	204,783	204,783	204,783	204,783	204,783	204,783
7.29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	94,091	94,091	94,091	94,091	94,091	94,091	94,091	94,091	94,091
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	68,007	68,007	68,007	68,007	68,007	68,007	68,007	68,007	68,007
7.31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	51,829	51,829	51,829	51,829	51,829	51,829	51,829	51,829	51,829
7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	85,320	85,320	85,320	85,320	85,320	85,320	85,320	85,320	85,320
7.33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32,411	32,411	32,411	32,411	32,411	32,411	32,411	32,411	32,411
7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	37,713	37,713	37,713	37,713	37,713	37,713	37,713	37,713	37,713
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	49,393	49,393	49,393	49,393	49,393	49,393	49,393	49,393	49,393
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	63,645	63,645	63,645	63,645	63,645	63,645	63,645	63,645	63,645
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	34,372	34,372	34,372	34,372	34,372	34,372	34,372	34,372	34,372
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	80,083	80,083	80,083	80,083	80,083	80,083	80,083	80,083	80,083
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	473,372	473,372	473,372	473,372	473,372	473,372	473,372	473,372	473,372
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	631,454	631,454	631,454	631,454	631,454	631,454	631,454	631,454	631,454
7.41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	382,611	382,611	382,611	382,611	382,611	382,611	382,611	382,611	382,611
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	402,242	402,242	402,242	402,242	402,242	402,242	402,242	402,242	402,242
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	89,317	89,317	89,317	89,317	89,317	89,317	89,317	89,317	89,317
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613	86,613
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	119,356	119,356	119,356	119,356	119,356	119,356	119,356	119,356	119,356
8	MORTEROS Y CONCRETOS										
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	494,556	500,300	487,991	502,763	495,377	497,018	499,480	497,839	484,710
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	433,732	438,985	427,728	441,238	434,482	435,984	438,235	436,734	424,726
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	434,025	439,415	427,865	441,727	434,795	436,336	438,646	437,106	424,785
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	382,634	388,223	376,247	390,619	383,433	385,029	387,425	385,828	373,054
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	355,959	361,632	349,476	364,064	356,770	358,391	360,822	359,201	346,235
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	322,117	327,862	315,552	330,325	322,938	324,580	327,042	325,400	312,270
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	248,355	251,008	245,325	252,143	248,735	249,492	250,628	249,870	243,810

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopo	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	520,893	523,468	517,950	524,571	521,261	521,997	523,100	522,364	516,479
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	474,340	477,011	471,287	478,155	474,722	475,485	476,629	475,866	469,761
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	544,061	546,560	541,206	547,629	544,418	545,132	546,202	545,488	539,779
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	840,381	842,880	837,526	843,949	840,738	841,452	842,522	841,808	836,099
9	CARPINTERIA EN MADERA										
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	178,389	178,389	178,389	178,389	178,389	178,389	178,389	178,389	178,389
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	5,537	5,556	5,515	5,564	5,539	5,545	5,553	5,547	5,504
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	204,403	204,403	204,403	204,403	204,403	204,403	204,403	204,403	204,403
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	244,967	244,967	244,967	244,967	244,967	244,967	244,967	244,967	244,967
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	335,636	335,636	335,636	335,636	335,636	335,636	335,636	335,636	335,636
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	372,315	372,315	372,315	372,315	372,315	372,315	372,315	372,315	372,315
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	409,053	409,053	409,053	409,053	409,053	409,053	409,053	409,053	409,053
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	268,695	268,695	268,695	268,695	268,695	268,695	268,695	268,695	268,695
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	303,688	303,688	303,688	303,688	303,688	303,688	303,688	303,688	303,688
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	443,658	443,658	443,658	443,658	443,658	443,658	443,658	443,658	443,658
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	172,465	172,465	172,465	172,465	172,465	172,465	172,465	172,465	172,465
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	226,704	226,704	226,704	226,704	226,704	226,704	226,704	226,704	226,704
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	251,199	251,199	251,199	251,199	251,199	251,199	251,199	251,199	251,199
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	629,120	629,120	629,120	629,120	629,120	629,120	629,120	629,120	629,120
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584	62,584
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	41,786	41,786	41,786	41,786	41,786	41,786	41,786	41,786	41,786
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	148,403	148,403	148,403	148,403	148,403	148,403	148,403	148,403	148,403
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	162,774	162,774	162,774	162,774	162,774	162,774	162,774	162,774	162,774
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	127,256	127,256	127,256	127,256	127,256	127,256	127,256	127,256	127,256
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944	41,944
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	39,949	39,949	39,949	39,949	39,949	39,949	39,949	39,949	39,949
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	82,029	82,029	82,029	82,029	82,029	82,029	82,029	82,029	82,029
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	101,925	101,925	101,925	101,925	101,925	101,925	101,925	101,925	101,925
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	89,484	89,484	89,484	89,484	89,484	89,484	89,484	89,484	89,484
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	106,272	106,272	106,272	106,272	106,272	106,272	106,272	106,272	106,272
9.27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	481,486	481,486	481,486	481,486	481,486	481,486	481,486	481,486	481,486
9.28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	340,115	340,115	340,115	340,115	340,115	340,115	340,115	340,115	340,115
9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	50,607	50,607	50,607	50,607	50,607	50,607	50,607	50,607	50,607
9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	62,977	62,977	62,977	62,977	62,977	62,977	62,977	62,977	62,977
9.31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	75,347	75,347	75,347	75,347	75,347	75,347	75,347	75,347	75,347
9.32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	93,018	93,018	93,018	93,018	93,018	93,018	93,018	93,018	93,018
10	CARPINTERIA METALICA										
10.1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	111,584	111,584	111,584	111,584	111,584	111,584	111,584	111,584	111,584
10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	289,285	289,285	289,285	289,285	289,285	289,285	289,285	289,285	289,285
10.3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	121,393	121,393	121,393	121,393	121,393	121,393	121,393	121,393	121,393
10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	228,485	228,485	228,485	228,485	228,485	228,485	228,485	228,485	228,485
10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	250,728	250,728	250,728	250,728	250,728	250,728	250,728	250,728	250,728
10.6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	133,321	133,321	133,321	133,321	133,321	133,321	133,321	133,321	133,321
10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	308,148	308,148	308,148	308,148	308,148	308,148	308,148	308,148	308,148
10.8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	165,257	165,257	165,257	165,257	165,257	165,257	165,257	165,257	165,257
10.9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253	10,253
10.10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	164,371	164,371	164,371	164,371	164,371	164,371	164,371	164,371	164,371
10.11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	83,494	83,494	83,494	83,494	83,494	83,494	83,494	83,494	83,494
10.12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	728,964	728,964	728,964	728,964	728,964	728,964	728,964	728,964	728,964

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
10.13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	269,227	269,227	269,227	269,227	269,227	269,227	269,227	269,227	269,227
10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	315,129	315,129	315,129	315,129	315,129	315,129	315,129	315,129	315,129
10.15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562	1,085,562
10.16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	221,483	221,483	221,483	221,483	221,483	221,483	221,483	221,483	221,483
10.17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	527,749	527,749	527,749	527,749	527,749	527,749	527,749	527,749	527,749
10.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	11,572	11,572	11,572	11,572	11,572	11,572	11,572	11,572	11,572
10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	379,747	379,747	379,747	379,747	379,747	379,747	379,747	379,747	379,747
10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	192,008	192,008	192,008	192,008	192,008	192,008	192,008	192,008	192,008
10.21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	146,296	146,296	146,296	146,296	146,296	146,296	146,296	146,296	146,296
10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	131,507	131,507	131,507	131,507	131,507	131,507	131,507	131,507	131,507
10.23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	19,425	19,425	19,425	19,425	19,425	19,425	19,425	19,425	19,425
10.24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150	22,150
10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	21,639	21,639	21,639	21,639	21,639	21,639	21,639	21,639	21,639
10.26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	194,338	194,338	194,338	194,338	194,338	194,338	194,338	194,338	194,338
10.27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	217,267	217,267	217,267	217,267	217,267	217,267	217,267	217,267	217,267
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO										
11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	347,588	347,588	347,588	347,588	347,588	347,588	347,588	347,588	347,588
11.2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	407,292	407,292	407,292	407,292	407,292	407,292	407,292	407,292	407,292
11.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501	33,501
11.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695	51,695
11.5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ML	50,735	50,735	50,735	50,735	50,735	50,735	50,735	50,735	50,735
11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	63,773	63,773	63,773	63,773	63,773	63,773	63,773	63,773	63,773
11.7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	127,940	127,940	127,940	127,940	127,940	127,940	127,940	127,940	127,940
11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	349,372	349,372	349,372	349,372	349,372	349,372	349,372	349,372	349,372
11.9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	80,113	80,113	80,113	80,113	80,113	80,113	80,113	80,113	80,113
11.10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030	1,123,030
11.11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120	2,312,120
11.12	LLAVE MANGUERA	UN	55,413	55,413	55,413	55,413	55,413	55,413	55,413	55,413	55,413
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	110,105	110,105	110,105	110,105	110,105	110,105	110,105	110,105	110,105
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	163,042	163,042	163,042	163,042	163,042	163,042	163,042	163,042	163,042
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	133,346	133,346	133,346	133,346	133,346	133,346	133,346	133,346	133,346
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	103,737	103,737	103,737	103,737	103,737	103,737	103,737	103,737	103,737
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	108,858	108,858	108,858	108,858	108,858	108,858	108,858	108,858	108,858
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	137,292	137,292	137,292	137,292	137,292	137,292	137,292	137,292	137,292
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	108,090	108,090	108,090	108,090	108,090	108,090	108,090	108,090	108,090
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	130,156	130,156	130,156	130,156	130,156	130,156	130,156	130,156	130,156
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	137,936	137,936	137,936	137,936	137,936	137,936	137,936	137,936	137,936
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	109,163	109,163	109,163	109,163	109,163	109,163	109,163	109,163	109,163
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	18,742	18,742	18,742	18,742	18,742	18,742	18,742	18,742	18,742
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	25,414	25,414	25,414	25,414	25,414	25,414	25,414	25,414	25,414
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	33,546	33,546	33,546	33,546	33,546	33,546	33,546	33,546	33,546
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335	21,335
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101	13,101

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopo	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	72,243	72,243	72,243	72,243	72,243	72,243	72,243	72,243	72,243
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	47,058	47,058	47,058	47,058	47,058	47,058	47,058	47,058	47,058
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	16,152	16,152	16,152	16,152	16,152	16,152	16,152	16,152	16,152
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	37,722	37,722	37,722	37,722	37,722	37,722	37,722	37,722	37,722
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	69,559	69,559	69,559	69,559	69,559	69,559	69,559	69,559	69,559
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	124,235	124,235	124,235	124,235	124,235	124,235	124,235	124,235	124,235
11.35	REGISTRO 1"	UN	152,857	152,857	152,857	152,857	152,857	152,857	152,857	152,857	152,857
11.36	REGISTRO 1/2"	UN	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985	85,985
11.37	REGISTRO 3/4"	UN	107,540	107,540	107,540	107,540	107,540	107,540	107,540	107,540	107,540
11.38	REGISTRO 1 1/2"	UN	253,986	253,986	253,986	253,986	253,986	253,986	253,986	253,986	253,986
11.39	REGISTRO 2 1/2"	UN	514,536	514,536	514,536	514,536	514,536	514,536	514,536	514,536	514,536
11.40	REGISTRO 2"	UN	383,867	383,867	383,867	383,867	383,867	383,867	383,867	383,867	383,867
11.41	REVENTILACIÓN 2"	ML	26,861	26,861	26,861	26,861	26,861	26,861	26,861	26,861	26,861
11.42	REVENTILACIÓN 3"	ML	33,644	33,644	33,644	33,644	33,644	33,644	33,644	33,644	33,644
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	373,988	373,988	373,988	373,988	373,988	373,988	373,988	373,988	373,988
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)	UN	487,107	487,107	487,107	487,107	487,107	487,107	487,107	487,107	487,107
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	882,004	882,004	882,004	882,004	882,004	882,004	882,004	882,004	882,004
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	55,971	55,971	55,971	55,971	55,971	55,971	55,971	55,971	55,971
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	65,998	65,998	65,998	65,998	65,998	65,998	65,998	65,998	65,998
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	87,019	87,019	87,019	87,019	87,019	87,019	87,019	87,019	87,019
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	97,629	97,629	97,629	97,629	97,629	97,629	97,629	97,629	97,629
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	125,722	125,722	125,722	125,722	125,722	125,722	125,722	125,722	125,722
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	149,604	149,604	149,604	149,604	149,604	149,604	149,604	149,604	149,604
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	221,264	221,264	221,264	221,264	221,264	221,264	221,264	221,264	221,264
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	93,381	93,381	93,381	93,381	93,381	93,381	93,381	93,381	93,381
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	93,711	93,711	93,711	93,711	93,711	93,711	93,711	93,711	93,711
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	57,116	57,116	57,116	57,116	57,116	57,116	57,116	57,116	57,116
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	69,293	69,293	69,293	69,293	69,293	69,293	69,293	69,293	69,293
11.57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5,611	5,611	5,611	5,611	5,611	5,611	5,611	5,611	5,611
11.58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761
11.59	GABINETE TIPO III	UN	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204	1,380,204
11.60	GABINETE TIPO I	UN	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619	1,065,619
11.61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205	3,493,205
11.62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112	2,924,112
11.63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	891,384	891,384	891,384	891,384	891,384	891,384	891,384	891,384	891,384
11.64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933	1,134,933
11.65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	417,764	417,764	417,764	417,764	417,764	417,764	417,764	417,764	417,764
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
12.1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	512,317	512,317	512,317	512,317	512,317	512,317	512,317	512,317	512,317
12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	81,435	81,435	81,435	81,435	81,435	81,435	81,435	81,435	81,435
12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	95,364	95,364	95,364	95,364	95,364	95,364	95,364	95,364	95,364
12.4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	107,072	107,072	107,072	107,072	107,072	107,072	107,072	107,072	107,072

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
12.5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	UN	124,781	124,781	124,781	124,781	124,781	124,781	124,781	124,781	124,781
12.6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	77,186	77,186	77,186	77,186	77,186	77,186	77,186	77,186	77,186
12.7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	87,467	87,467	87,467	87,467	87,467	87,467	87,467	87,467	87,467
12.8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	208,037	208,037	208,037	208,037	208,037	208,037	208,037	208,037	208,037
12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	78,811	78,811	78,811	78,811	78,811	78,811	78,811	78,811	78,811
12.10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	179,458	179,458	179,458	179,458	179,458	179,458	179,458	179,458	179,458
12.11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	108,532	108,532	108,532	108,532	108,532	108,532	108,532	108,532	108,532
12.12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	64,274	64,274	64,274	64,274	64,274	64,274	64,274	64,274	64,274
12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	138,051	138,051	138,051	138,051	138,051	138,051	138,051	138,051	138,051
12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	592,461	592,461	592,461	592,461	592,461	592,461	592,461	592,461	592,461
12.15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	782,824	782,824	782,824	782,824	782,824	782,824	782,824	782,824	782,824
12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	5,087	5,087	5,087	5,087	5,087	5,087	5,087	5,087	5,087
12.17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	6,741	6,741	6,741	6,741	6,741	6,741	6,741	6,741	6,741
12.18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	10,377	10,377	10,377	10,377	10,377	10,377	10,377	10,377	10,377
12.19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	18,602	18,602	18,602	18,602	18,602	18,602	18,602	18,602	18,602
12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	386,395	386,395	386,395	386,395	386,395	386,395	386,395	386,395	386,395
12.21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	111,341	111,341	111,341	111,341	111,341	111,341	111,341	111,341	111,341
12.22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	147,065	147,065	147,065	147,065	147,065	147,065	147,065	147,065	147,065
12.23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	66,145	66,145	66,145	66,145	66,145	66,145	66,145	66,145	66,145
12.24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503	2,013,503
12.25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417	1,490,417
12.26	POSTE METÁLICO 6M	UN	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870	1,756,870
12.27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	809,105	809,105	809,105	809,105	809,105	809,105	809,105	809,105	809,105
12.28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	155,657	155,657	155,657	155,657	155,657	155,657	155,657	155,657	155,657
12.29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	676,473	676,473	676,473	676,473	676,473	676,473	676,473	676,473	676,473
12.30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	842,908	842,908	842,908	842,908	842,908	842,908	842,908	842,908	842,908
12.31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685	2,204,685
12.32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305	1,627,305
13.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	55,481	55,578	55,372	55,619	55,495	55,523	55,564	55,536	55,317
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	52,103	52,199	51,993	52,240	52,117	52,144	52,186	52,158	51,939
13.3	ALISTADO PARA LISTÓN	M2	23,521	23,540	23,499	23,549	23,524	23,529	23,538	23,532	23,488
13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	34,033	34,225	33,813	34,307	34,060	34,115	34,198	34,143	33,704
13.5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	108,844	109,037	108,625	109,119	108,872	108,927	109,009	108,954	108,515
13.6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	43,229	43,342	43,099	43,391	43,245	43,278	43,326	43,294	43,035
13.7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	78,588	79,147	77,950	79,387	78,668	78,828	79,067	78,908	77,630
13.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	103,153	104,047	102,131	104,430	103,281	103,536	103,919	103,664	101,620
13.9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	44,417	44,417	44,417	44,417	44,417	44,417	44,417	44,417	44,417
13.10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36,209	36,209	36,209	36,209	36,209	36,209	36,209	36,209	36,209
13.11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	43,561	43,561	43,561	43,561	43,561	43,561	43,561	43,561	43,561
13.12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	62,060	62,563	61,485	62,779	62,132	62,276	62,491	62,348	61,198
13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	71,611	72,226	70,908	72,489	71,699	71,874	72,138	71,962	70,557
13.14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	100,693	101,644	99,608	102,051	100,829	101,101	101,508	101,236	99,065
13.15	TRITURADO FINO 1/2	M3	98,267	102,106	93,881	103,752	98,816	99,913	101,558	100,461	91,687
13.16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	109,875	114,315	105,710	115,081	111,192	113,427	111,009	111,958	103,628
14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	83,886	83,925	83,842	83,941	83,892	83,903	83,919	83,908	83,820
14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	52,260	52,279	52,238	52,288	52,263	52,268	52,277	52,271	52,227
14.3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	95,876	95,972	95,766	96,013	95,889	95,917	95,958	95,931	95,711
14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	100,276	100,372	100,166	100,413	100,289	100,317	100,358	100,331	100,111
14.5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	106,499	106,595	106,389	106,636	106,512	106,540	106,581	106,553	106,334

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
14.6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	107,272	107,310	107,228	107,326	107,277	107,288	107,304	107,293	107,206
14.7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	65,379	65,438	65,311	65,464	65,387	65,404	65,430	65,413	65,277
14.8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	242,426	242,599	242,229	242,673	242,451	242,500	242,574	242,525	242,130
14.9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	86,255	86,393	86,097	86,452	86,274	86,314	86,373	86,334	86,018
14.10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	72,460	72,460	72,460	72,460	72,460	72,460	72,460	72,460	72,460
14.11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	16,932	16,992	16,864	17,017	16,941	16,958	16,983	16,966	16,830
14.12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13,001	13,001	13,001	13,001	13,001	13,001	13,001	13,001	13,001
14.13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	17,239	17,239	17,239	17,239	17,239	17,239	17,239	17,239	17,239
14.14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	16,338	16,338	16,338	16,338	16,338	16,338	16,338	16,338	16,338
14.15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	25,708	25,708	25,708	25,708	25,708	25,708	25,708	25,708	25,708
14.16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	47,753	47,753	47,753	47,753	47,753	47,753	47,753	47,753	47,753
14.17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	16,016	16,016	16,016	16,016	16,016	16,016	16,016	16,016	16,016
14.18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	112,858	112,858	112,858	112,858	112,858	112,858	112,858	112,858	112,858
14.19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	180,594	180,729	180,440	180,786	180,613	180,652	180,709	180,671	180,363
14.20	PIRLANES ALUMINIO	ML	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613	13,613
14.21	PIRLANES LADRILLO	ML	51,142	51,180	51,098	51,197	51,147	51,158	51,175	51,164	51,076
14.22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	65,980	65,980	65,980	65,980	65,980	65,980	65,980	65,980	65,980
14.23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	75,525	75,525	75,525	75,525	75,525	75,525	75,525	75,525	75,525
14.24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	76,730	76,730	76,730	76,730	76,730	76,730	76,730	76,730	76,730
14.25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	73,239	73,278	73,196	73,294	73,245	73,256	73,272	73,261	73,174
14.26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	81,240	81,279	81,197	81,295	81,246	81,257	81,273	81,262	81,175
14.27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	18,294	18,294	18,294	18,294	18,294	18,294	18,294	18,294	18,294
14.28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	72,904	72,962	72,839	72,987	72,913	72,929	72,954	72,937	72,806
14.29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	30,017	30,017	30,017	30,017	30,017	30,017	30,017	30,017	30,017
14.30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	175,109	175,109	175,109	175,109	175,109	175,109	175,109	175,109	175,109
14.31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	16,797	16,797	16,797	16,797	16,797	16,797	16,797	16,797	16,797
14.32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	33,301	33,301	33,301	33,301	33,301	33,301	33,301	33,301	33,301
14.33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	22,716	22,716	22,716	22,716	22,716	22,716	22,716	22,716	22,716
14.34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	22,174	22,174	22,174	22,174	22,174	22,174	22,174	22,174	22,174
14.35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	14,776	14,776	14,776	14,776	14,776	14,776	14,776	14,776	14,776
14.36	REMATES BOCEL PORCELANA	ML	14,974	14,974	14,974	14,974	14,974	14,974	14,974	14,974	14,974
14.37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	28,821	28,821	28,821	28,821	28,821	28,821	28,821	28,821	28,821
14.38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	26,591	26,591	26,591	26,591	26,591	26,591	26,591	26,591	26,591
14.39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670	24,670
14.40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	28,519	28,519	28,519	28,519	28,519	28,519	28,519	28,519	28,519
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	92,381	92,419	92,337	92,436	92,387	92,398	92,414	92,403	92,315
14.42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	106,127	106,127	106,127	106,127	106,127	106,127	106,127	106,127	106,127
14.43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	61,314	61,314	61,314	61,314	61,314	61,314	61,314	61,314	61,314
14.44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364	20,364
14.45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	135,624	135,624	135,624	135,624	135,624	135,624	135,624	135,624	135,624
14.46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	167,616	167,616	167,616	167,616	167,616	167,616	167,616	167,616	167,616
15.1	APLIQUE YESO	ML	100,347	100,347	100,347	100,347	100,347	100,347	100,347	100,347	100,347
15.2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	60,867	60,867	60,867	60,867	60,867	60,867	60,867	60,867	60,867
15.3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	84,942	84,942	84,942	84,942	84,942	84,942	84,942	84,942	84,942
15.4	CIELO RASO DURACUSTIC	M2	101,548	101,548	101,548	101,548	101,548	101,548	101,548	101,548	101,548
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	76,823	76,823	76,823	76,823	76,823	76,823	76,823	76,823	76,823
15.6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	137,652	137,652	137,652	137,652	137,652	137,652	137,652	137,652	137,652
15.7	CORNISAS YESO	ML	66,632	66,632	66,632	66,632	66,632	66,632	66,632	66,632	66,632
15.8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	149,556	149,556	149,556	149,556	149,556	149,556	149,556	149,556	149,556

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
15.9	MALLA CON VENA	M2	22,633	22,633	22,633	22,633	22,633	22,633	22,633	22,633	22,633
15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	83,604	83,604	83,604	83,604	83,604	83,604	83,604	83,604	83,604
16.1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497	7,497
16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202	47,202
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321	74,321
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765	85,765
16.6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299	147,299
16.7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	100,010	104,521	100,010	100,010	104,521	111,288	88,733	100,010	100,010
16.9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	108,742	113,180	103,668	115,083	109,375	110,643	112,546	111,278	101,133
16.10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	149,180	146,925	185,268	178,502	210,079	160,458	151,436	162,713	214,590
16.11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	74,445	84,038	79,527	79,527	84,038	90,804	68,249	72,760	79,527
16.12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	129,080	126,825	165,168	158,402	189,979	140,358	131,336	142,613	151,635
16.13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	138,576	136,321	174,664	167,898	199,475	149,854	140,832	152,109	203,986
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	421,292	421,292	421,292	421,292	421,292	421,292	421,292	421,292	421,292
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114	1,200,114
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	659,316	659,316	659,316	659,316	659,316	659,316	659,316	659,316	659,316
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	209,822	209,822	209,822	209,822	209,822	209,822	209,822	209,822	209,822
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	281,146	281,146	281,146	281,146	281,146	281,146	281,146	281,146	281,146
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	262,723	262,723	262,723	262,723	262,723	262,723	262,723	262,723	262,723
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	551,014	551,014	551,014	551,014	551,014	551,014	551,014	551,014	551,014
17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374	1,376,374
17.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	406,494	406,494	406,494	406,494	406,494	406,494	406,494	406,494	406,494
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	297,128	297,128	297,128	297,128	297,128	297,128	297,128	297,128	297,128
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	130,926	130,926	130,926	130,926	130,926	130,926	130,926	130,926	130,926
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	351,905	351,905	351,905	351,905	351,905	351,905	351,905	351,905	351,905
17.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	507,623	507,623	507,623	507,623	507,623	507,623	507,623	507,623	507,623
18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414
18.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794	4,794
18.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	18,787	18,787	18,787	18,787	18,787	18,787	18,787	18,787	18,787
18.4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820	65,820
18.5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786	9,786
18.6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	89,461	89,461	89,461	89,461	89,461	89,461	89,461	89,461	89,461
18.7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964	5,964
18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4,376	4,376	4,376	4,376	4,376	4,376	4,376	4,376	4,376
18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651	22,651
18.10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433	6,433
18.11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	23,822	23,822	23,822	23,822	23,822	23,822	23,822	23,822	23,822
18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502	8,502
18.13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857	9,857
18.14	ESTUCO	M2	11,991	11,991	11,991	11,991	11,991	11,991	11,991	11,991	11,991

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
18.15	ESTUCO (LINEAL)	ML	7,626	7,626	7,626	7,626	7,626	7,626	7,626	7,626	7,626
18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421
18.17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	16,134	16,134	16,134	16,134	16,134	16,134	16,134	16,134	16,134
18.18	LACA PISOS MADERA	M2	38,860	38,860	38,860	38,860	38,860	38,860	38,860	38,860	38,860
18.19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467
18.20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	18,276	18,276	18,276	18,276	18,276	18,276	18,276	18,276	18,276
18.21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	4,989	4,989	4,989	4,989	4,989	4,989	4,989	4,989	4,989
18.22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	11,561	11,561	11,561	11,561	11,561	11,561	11,561	11,561	11,561
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458	7,458
18.25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	33,202	33,202	33,202	33,202	33,202	33,202	33,202	33,202	33,202
18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	21,160	21,160	21,160	21,160	21,160	21,160	21,160	21,160	21,160
18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330
19	[illegible]										
19.1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837	8,035,837
19.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646	14,198,646
19.3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372	3,718,372
19.4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808	12,145,808
19.5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838	11,360,838
19.6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467	4,467
19.7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735	1,154,735
19.8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	113,453	113,453	113,453	113,453	113,453	113,453	113,453	113,453	113,453
19.9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2,066,771	2,066,829	2,066,705	2,066,853	2,066,779	2,066,796	2,066,820	2,066,804	2,066,673
19.10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML	1,049,755	1,051,102	1,048,215	1,051,680	1,049,947	1,050,333	1,050,910	1,050,525	1,047,445
20	[illegible]										
20.1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48,302	48,302	48,302	48,302	48,302	48,302	48,302	48,302	48,302
20.2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	69,031	69,031	69,031	69,031	69,031	69,031	69,031	69,031	69,031
20.3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	81,658	81,658	81,658	81,658	81,658	81,658	81,658	81,658	81,658
20.4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016
20.5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30,226	30,226	30,226	30,226	30,226	30,226	30,226	30,226	30,226
20.6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	40,863	40,863	40,863	40,863	40,863	40,863	40,863	40,863	40,863
20.7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,333	36,333	36,333	36,333	36,333	36,333	36,333	36,333	36,333
20.8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38,492	38,492	38,492	38,492	38,492	38,492	38,492	38,492	38,492
20.9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990
20.10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	25,031	25,031	25,031	25,031	25,031	25,031	25,031	25,031	25,031
20.11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	32,421	32,421	32,421	32,421	32,421	32,421	32,421	32,421	32,421
20.12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	49,024	49,024	49,024	49,024	49,024	49,024	49,024	49,024	49,024
20.13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	52,484	52,484	52,484	52,484	52,484	52,484	52,484	52,484	52,484
20.14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	82,797	82,797	82,797	82,797	82,797	82,797	82,797	82,797	82,797
20.15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	122,226	122,226	122,226	122,226	122,226	122,226	122,226	122,226	122,226
20.16	ACOMETIDA GAS 1/2"	ML	412,454	412,454	412,454	412,454	412,454	412,454	412,454	412,454	412,454
21	[illegible]										
21.1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	302,818	302,818	302,818	302,818	302,818	302,818	302,818	302,818	302,818
21.2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216
21.3	SIRENA DE 110 V	UN	145,237	145,237	145,237	145,237	145,237	145,237	145,237	145,237	145,237
21.4	CÁMARA CCTV	UN	399,266	399,266	399,266	399,266	399,266	399,266	399,266	399,266	399,266
21.5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333	77,333
21.6	AMPLIFICADOR 100W	UN	799,583	799,583	799,583	799,583	799,583	799,583	799,583	799,583	799,583
21.7	AMPLIFICADOR 300W	UN	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251	1,915,251
21.8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO	ML	79,322	79,322	79,322	79,322	79,322	79,322	79,322	79,322	79,322

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajica	Chia	Cogua	Gachancipa	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipa	Zipaquira
21.9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	298,929	298,929	298,929	298,929	298,929	298,929	298,929	298,929	298,929
21.10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	68,024	68,024	68,024	68,024	68,024	68,024	68,024	68,024	68,024
21.11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397
21.12	SPLITERS	UN	8,592	8,592	8,592	8,592	8,592	8,592	8,592	8,592	8,592
21.13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123	31,123
21.14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871	39,871
21.15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1".	ML	51,501	51,501	51,501	51,501	51,501	51,501	51,501	51,501	51,501
21.16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	169,637	169,637	169,637	169,637	169,637	169,637	169,637	169,637	169,637
21.17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	44,432	44,432	44,432	44,432	44,432	44,432	44,432	44,432	44,432
21.18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	141,870	141,870	141,870	141,870	141,870	141,870	141,870	141,870	141,870
21.19	RACK 2' X 24"	UN	286,065	286,065	286,065	286,065	286,065	286,065	286,065	286,065	286,065
21.20	RACK 3' X 24"	UN	424,286	424,286	424,286	424,286	424,286	424,286	424,286	424,286	424,286
21.21	RACK 5' X 24"	UN	538,448	538,448	538,448	538,448	538,448	538,448	538,448	538,448	538,448
21.22	RACK 7' X 24"	UN	582,189	582,189	582,189	582,189	582,189	582,189	582,189	582,189	582,189
21.23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	888,112	888,112	888,112	888,112	888,112	888,112	888,112	888,112	888,112
21.24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	533,461	533,461	533,461	533,461	533,461	533,461	533,461	533,461	533,461
21.25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	144,349	144,349	144,349	144,349	144,349	144,349	144,349	144,349	144,349
21.26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648
21.27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	37,719	37,719	37,719	37,719	37,719	37,719	37,719	37,719	37,719
21.28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471	7,471
21.29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	54,216	54,216	54,216	54,216	54,216	54,216	54,216	54,216	54,216
21.30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	56,302	56,302	56,302	56,302	56,302	56,302	56,302	56,302	56,302
21.31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	57,343	57,343	57,343	57,343	57,343	57,343	57,343	57,343	57,343
21.32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	37,616	37,616	37,616	37,616	37,616	37,616	37,616	37,616	37,616
21.33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	41,045	41,045	41,045	41,045	41,045	41,045	41,045	41,045	41,045
21.34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485	42,485
21.35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	67,812	67,812	67,812	67,812	67,812	67,812	67,812	67,812	67,812
21.36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	852,947	852,947	852,947	852,947	852,947	852,947	852,947	852,947	852,947
21.37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	448,562	448,562	448,562	448,562	448,562	448,562	448,562	448,562	448,562
21.38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	138,658	138,658	138,658	138,658	138,658	138,658	138,658	138,658	138,658
21.39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797	2,797
21.40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739
21.41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308	18,308
21.42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001	30,001
21.43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813
21.44	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1/2"	ML	38,260	38,260	38,260	38,260	38,260	38,260	38,260	38,260	38,260
21.45	ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"	ML	53,870	53,870	53,870	53,870	53,870	53,870	53,870	53,870	53,870
21.46	ACOMETIDA TELEVISIÓN 1" RG6"	ML	30,843	30,843	30,843	30,843	30,843	30,843	30,843	30,843	30,843
21.47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898	22,898
21.48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS	UN	835,152	835,152	835,152	835,152	835,152	835,152	835,152	835,152	835,152

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Calicá	Chía	Cogua	Cachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
	URBANISMO										
1	**ACUEDUCTO**										
1.1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	37,832	37,832	37,832	37,832	37,832	37,832	37,832	37,832	37,832
1.2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	122,992	122,992	122,992	122,992	122,992	122,992	122,992	122,992	122,992
1.3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	679,729	679,729	679,729	679,729	679,729	679,729	679,729	679,729	679,729
1.4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851	1,449,851
1.5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	168,138	168,138	168,138	168,138	168,138	168,138	168,138	168,138	168,138
1.6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613	1,009,613
1.7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559	2,164,559
1.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	20,062	20,062	20,062	20,062	20,062	20,062	20,062	20,062	20,062
1.9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	24,081	24,081	24,081	24,081	24,081	24,081	24,081	24,081	24,081
1.10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	29,510	29,510	29,510	29,510	29,510	29,510	29,510	29,510	29,510
1.11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030
1.12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833
1.13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833
1.14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	142,793	142,793	142,793	142,793	142,793	142,793	142,793	142,793	142,793
1.15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	165,771	165,771	165,771	165,771	165,771	165,771	165,771	165,771	165,771
1.16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	511,316	511,316	511,316	511,316	511,316	511,316	511,316	511,316	511,316
1.17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	191,468	191,468	191,468	191,468	191,468	191,468	191,468	191,468	191,468
1.18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	315,671	315,671	315,671	315,671	315,671	315,671	315,671	315,671	315,671
1.19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234	1,388,234
1.20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365	1,598,365
1.21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	20,809	20,809	20,809	20,809	20,809	20,809	20,809	20,809	20,809
1.22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	18,613	18,613	18,613	18,613	18,613	18,613	18,613	18,613	18,613
1.23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	40,964	40,964	40,964	40,964	40,964	40,964	40,964	40,964	40,964
1.24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	168,528	168,528	168,528	168,528	168,528	168,528	168,528	168,528	168,528
1.25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	247,468	247,468	247,468	247,468	247,468	247,468	247,468	247,468	247,468
1.26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	42,133	42,133	42,133	42,133	42,133	42,133	42,133	42,133	42,133
1.27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	142,437	142,437	142,437	142,437	142,437	142,437	142,437	142,437	142,437
1.28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	207,628	207,628	207,628	207,628	207,628	207,628	207,628	207,628	207,628
1.29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838	41,838
1.30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	85,418	85,418	85,418	85,418	85,418	85,418	85,418	85,418	85,418
1.31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	336,789	336,789	336,789	336,789	336,789	336,789	336,789	336,789	336,789
1.32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066
1.33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	390,679	390,679	390,679	390,679	390,679	390,679	390,679	390,679	390,679
1.34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	242,803	242,803	242,803	242,803	242,803	242,803	242,803	242,803	242,803
1.35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	667,208	667,208	667,208	667,208	667,208	667,208	667,208	667,208	667,208
1.36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166	1,757,166
1.37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071	2,595,071
2	**ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES**										
2.1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	17,761	17,761	17,761	17,761	17,761	17,761	17,761	17,761	17,761
2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	41,133	41,133	41,133	41,133	41,133	41,133	41,133	41,133	41,133
2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937	30,937
2.4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	81,362	85,599	76,519	87,415	81,967	83,177	84,994	83,783	74,099
2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	91,479	95,990	91,479	91,479	95,990	102,757	80,202	91,479	91,479
2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	86,398	95,990	91,479	91,479	95,990	102,757	80,202	84,713	91,479
2.7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	61,704	75,010	62,728	68,878	71,952	68,878	61,704	67,853	89,878
2.8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	69,054	77,412	64,875	71,143	74,278	71,143	63,830	70,099	62,785
2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	69,158	71,657	66,304	72,727	69,516	70,230	71,299	70,586	64,876
3	**ALCANTARILLADO - TUBERÍA**										
3.1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	152,496	152,496	152,496	152,496	152,496	152,496	152,496	152,496	152,496
3.2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558	1,570,558
3.3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	198,633	198,633	198,633	198,633	198,633	198,633	198,633	198,633	198,633

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
3.4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656	1,818,656
3.5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159	1,269,159
3.6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	69,973	69,973	69,973	69,973	69,973	69,973	69,973	69,973	69,973
3.7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	151,396	151,396	151,396	151,396	151,396	151,396	151,396	151,396	151,396
3.8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302
3.9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	355,294	355,294	355,294	355,294	355,294	355,294	355,294	355,294	355,294
3.10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406
3.11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459
3.12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459	151,459
3.13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302
3.14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302	355,302
3.15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406	569,406
3.16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	575,372	575,372	575,372	575,372	575,372	575,372	575,372	575,372	575,372
3.17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	929,777	929,777	929,777	929,777	929,777	929,777	929,777	929,777	929,777
3.18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318	1,491,318
3.19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	93,741	93,741	93,741	93,741	93,741	93,741	93,741	93,741	93,741
3.20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	482,642	482,642	482,642	482,642	482,642	482,642	482,642	482,642	482,642
3.21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	540,208	540,208	540,208	540,208	540,208	540,208	540,208	540,208	540,208
3.22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141	1,484,141
3.23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	87,800	87,826	87,771	87,837	87,804	87,811	87,822	87,815	87,756
3.24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	438,204	438,204	438,204	438,204	438,204	438,204	438,204	438,204	438,204
3.25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	67,664	67,664	67,664	67,664	67,664	67,664	67,664	67,664	67,664
3.26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	94,877	94,877	94,877	94,877	94,877	94,877	94,877	94,877	94,877
3.27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	136,009	136,009	136,009	136,009	136,009	136,009	136,009	136,009	136,009
3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	208,345	208,345	208,345	208,345	208,345	208,345	208,345	208,345	208,345
3.29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	333,114	333,114	333,114	333,114	333,114	333,114	333,114	333,114	333,114
3.30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	483,600	483,600	483,600	483,600	483,600	483,600	483,600	483,600	483,600
3.31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	611,527	611,527	611,527	611,527	611,527	611,527	611,527	611,527	611,527
3.32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	804,044	804,044	804,044	804,044	804,044	804,044	804,044	804,044	804,044
3.33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929	1,455,929
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS										
4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,035,185	1,038,419	1,031,489	1,039,806	1,035,647	1,036,572	1,037,958	1,037,034	1,029,641
4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	883,993	885,218	882,594	885,742	884,168	884,518	885,042	884,693	881,895
4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,034,871	1,037,027	1,032,407	1,037,951	1,035,179	1,035,795	1,036,719	1,036,103	1,031,175
4.4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,218,789	1,222,831	1,214,169	1,224,565	1,219,366	1,220,522	1,222,254	1,221,099	1,211,859
4.5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1,224,184	1,225,908	1,222,214	1,226,645	1,224,430	1,224,923	1,225,661	1,225,168	1,221,229
4.6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,190,824	1,193,789	1,187,436	1,195,060	1,191,248	1,192,095	1,193,366	1,192,519	1,185,742
4.7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1,573,233	1,574,458	1,571,830	1,574,984	1,573,407	1,573,759	1,574,284	1,573,933	1,571,131
4.8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2,201,292	2,205,292	2,196,717	2,207,007	2,201,862	2,203,008	2,204,722	2,203,577	2,194,433
4.9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	2,913,547	2,922,164	2,903,698	2,925,859	2,914,777	2,917,241	2,920,933	2,918,471	2,898,774
4.10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	3,833,951	3,848,275	3,817,579	3,854,418	3,835,996	3,840,092	3,846,230	3,842,137	3,809,394
4.11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820	2,522,820
4.12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972	5,243,972
4.13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	211,483	211,533	211,426	211,554	211,490	211,504	211,526	211,512	211,397
5	ANDENES Y SARDINELES										
5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	103,286	103,421	103,133	103,478	103,306	103,344	103,402	103,363	103,056
5.2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	120,966	121,101	120,813	121,158	120,986	121,024	121,082	121,043	120,736
5.3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	73,033	73,620	72,362	73,871	73,117	73,285	73,536	73,368	72,027

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
5.4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	78,429	78,995	77,782	79,238	78,510	78,672	78,914	78,753	77,459
5.5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	78,398	78,950	77,768	79,186	78,477	78,635	78,871	78,714	77,453
5.6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	336,425	336,475	336,368	336,496	336,432	336,446	336,468	336,453	336,339
5.7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	29,539	29,609	29,458	29,639	29,549	29,569	29,599	29,579	29,418
5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	53,032	53,446	52,560	53,623	53,091	53,210	53,387	53,269	52,323
5.9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	118,040	118,066	118,009	118,078	118,043	118,051	118,062	118,055	117,994
5.10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	804,058	804,936	803,054	805,312	804,183	804,434	804,810	804,559	802,552
5.11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	88,038	88,152	87,907	88,201	88,054	88,087	88,136	88,103	87,842
5.12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	122,138	122,252	122,007	122,301	122,154	122,187	122,236	122,203	121,942
5.13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	46,850	47,077	46,592	47,174	46,883	46,948	47,045	46,980	46,462
5.14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	71,469	71,927	70,945	72,124	71,534	71,665	71,862	71,731	70,684
5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	125,482	125,309	128,635	128,107	130,858	126,488	125,704	126,691	131,207
5.16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	84,731	84,800	84,652	84,830	84,741	84,761	84,790	84,771	84,613
6	MOBILIARIO URBANO										
6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	277,319	277,588	277,011	277,704	277,357	277,434	277,550	277,473	276,857
6.2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	890,953	891,331	890,522	891,493	891,007	891,115	891,277	891,169	890,307
6.3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	299,401	299,458	299,336	299,482	299,409	299,425	299,450	299,433	299,304
6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	226,027	226,350	225,657	226,489	226,073	226,165	226,304	226,212	225,472
6.5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	229,430	229,753	229,060	229,892	229,476	229,569	229,707	229,615	228,875
6.6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	265,993	266,333	265,604	266,479	266,041	266,139	266,285	266,187	265,409
6.7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	85,975	86,078	85,857	86,122	85,989	86,019	86,063	86,033	85,798
6.8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	90,945	91,060	90,813	91,109	90,961	90,994	91,044	91,011	90,747
6.9	CANECA M-120	UN	417,264	417,290	417,235	417,301	417,268	417,275	417,286	417,279	417,220
6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1,106,328	1,106,489	1,106,143	1,106,559	1,106,351	1,106,397	1,106,466	1,106,420	1,106,051
6.11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4,451,064	4,451,172	4,450,941	4,451,218	4,451,079	4,451,110	4,451,157	4,451,126	4,450,879
6.12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4,577,709	4,577,817	4,577,586	4,577,863	4,577,724	4,577,755	4,577,802	4,577,771	4,577,524
6.13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	643,658	643,771	643,528	643,820	643,674	643,706	643,755	643,722	643,463
6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	848,333	848,786	847,814	848,981	848,398	848,527	848,722	848,592	847,555
6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	715,059	715,059	715,059	715,059	715,059	715,059	715,059	715,059	715,059
6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	346,722	346,884	346,537	346,953	346,745	346,791	346,860	346,814	346,445
6.17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	759,967	760,031	759,893	760,059	759,976	759,995	760,022	760,004	759,857
6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8,425,820	8,426,628	8,424,896	8,426,975	8,425,935	8,426,166	8,426,513	8,426,282	8,424,434
7	SEÑALIZACIÓN										
7.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293	5,293
7.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427
7.3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	422,528	422,553	422,499	422,563	422,531	422,538	422,549	422,542	422,485
7.4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	658,918	659,145	658,659	659,242	658,951	659,016	659,113	659,048	658,529
7.5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	517,201	517,226	517,173	517,237	517,205	517,212	517,222	517,215	517,158
7.6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	548,899	548,924	548,871	548,935	548,903	548,910	548,920	548,913	548,856
7.7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	561,147	561,172	561,119	561,183	561,151	561,158	561,168	561,161	561,104
7.8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	19,364	19,364	19,364	19,364	19,364	19,364	19,364	19,364	19,364
7.10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	157,172	157,172	157,172	157,172	157,172	157,172	157,172	157,172	157,172

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
1.1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897	214,897
1.2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202	75,202
1.3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462	3,617,462
1.4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066	1,392,066
1.5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165	125,165
1.6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735
2.1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103	13,103
2.2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	44,177	44,177	44,177	44,177	44,177	44,177	44,177	44,177	44,177
2.3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038	12,038
2.4	220.1	TERRAPLENES	M3	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032	20,032
2.5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639	17,639
2.6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	653	653	653	653	653	653	653	653	653
2.8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229	28,229
2.10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	83,720	83,720	83,720	83,720	83,720	83,720	83,720	83,720	83,720
2.11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	103,866	103,866	103,866	103,866	103,866	103,866	103,866	103,866	103,866
2.12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704	25,704
2.13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346	65,346
2.14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578	42,578
2.15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573	89,573
3.1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811	7,811
3.2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	129,080	126,825	165,168	158,402	189,979	140,358	131,336	142,613	151,635
3.3	330.1	BASE GRANULAR	M3	138,576	136,321	174,664	167,898	199,475	149,854	140,832	152,109	203,986
3.4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964	190,964
3.5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894
3.6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882
3.7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	362,462	363,612	361,148	364,105	362,626	362,955	363,448	363,120	360,491
3.8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	88,479	88,680	88,250	88,766	88,508	88,565	88,652	88,594	88,135
3.9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,088,383	1,105,733	1,090,552	1,114,408	1,105,733	1,092,720	1,092,720	1,092,720	1,092,720
3.10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,096,538	1,113,888	1,098,707	1,122,563	1,113,888	1,100,875	1,100,875	1,100,875	1,100,875
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,202,851	1,220,201	1,205,020	1,228,876	1,220,201	1,207,188	1,207,188	1,207,188	1,207,188

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Calera	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
3.12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1,129,152	1,146,502	1,131,320	1,155,177	1,146,502	1,133,489	1,133,489	1,133,489	1,133,489
3.13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	424,831	422,575	460,919	454,152	485,729	436,108	427,086	438,364	490,240
3.14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	410,802	408,546	446,890	440,123	471,700	422,079	413,057	424,335	433,357
3.15	311.1	AFIRMADO	M3	74,445	84,038	79,527	79,527	84,038	90,804	68,249	72,760	79,527
3.16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	26,209	26,290	26,117	26,325	26,221	26,244	26,279	26,255	26,071
3.17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	10,783	10,824	10,737	10,841	10,789	10,801	10,818	10,806	10,714
3.18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	819,789	824,990	813,846	827,220	820,533	822,019	824,248	822,762	810,874
3.19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	854,609	860,043	848,400	862,372	855,386	856,938	859,267	857,714	845,295
3.20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	877,364	882,956	870,974	885,354	878,163	879,761	882,158	880,560	867,779
3.21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	11,316	11,316	11,316	11,316	11,316	11,316	11,316	11,316	11,316
3.22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	118,241	133,509	110,607	122,058	127,783	122,058	108,698	120,149	106,790
3.23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	463,444	453,280	477,785	445,152	444,603	467,050	445,723	451,141	472,489
3.24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	58,338	58,338	58,338	58,338	58,338	58,338	58,338	58,338	58,338
3.25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	227,455	227,455	227,455	227,455	227,455	227,455	227,455	227,455	227,455
4.1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1,238,480	1,244,379	1,231,738	1,246,908	1,239,323	1,241,009	1,243,537	1,241,851	1,228,367
4.2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1,027,933	1,033,735	1,021,302	1,036,222	1,028,762	1,030,420	1,032,906	1,031,249	1,017,989
4.3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1,101,492	1,107,523	1,094,599	1,110,109	1,102,354	1,104,077	1,106,662	1,104,939	1,091,154
4.4	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	719,935	725,241	713,871	727,516	720,693	722,210	724,483	722,967	710,839
4.5	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	875,956	881,472	869,652	883,837	876,743	878,321	880,684	879,108	866,500
4.6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	720,231	725,675	714,010	728,010	721,009	722,565	724,899	723,343	710,899
4.7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	876,264	881,923	869,796	884,351	877,072	878,690	881,116	879,499	866,562
4.8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	966,797	972,241	960,575	974,576	967,575	969,131	971,464	969,909	957,464
4.9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-coulvert)	M3	744,187	749,846	737,719	752,274	744,995	746,613	749,039	747,422	734,485
4.10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1,037,934	1,043,594	1,031,466	1,046,022	1,038,743	1,040,361	1,042,786	1,041,169	1,028,232
4.11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	21,169	21,169	21,169	21,169	21,169	21,169	21,169	21,169	21,169
4.12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26,045	26,045	26,045	26,045	26,045	26,045	26,045	26,045	26,045
4.13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751	2,751
4.14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251	3,977,251
4.15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	6,373,376	6,383,467	6,361,844	6,387,793	6,374,818	6,377,701	6,382,027	6,379,143	6,356,079
4.16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2,462,473	2,467,863	2,456,313	2,470,175	2,463,243	2,464,784	2,467,094	2,465,554	2,453,233
4.17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	121,685	121,685	121,685	121,685	121,685	121,685	121,685	121,685	121,685
4.18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	582,068	582,715	581,329	582,993	582,161	582,346	582,623	582,438	580,959
4.19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	616,538	616,538	616,538	616,538	616,538	616,538	616,538	616,538	616,538
4.20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094	24,094
4.21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	555,983	567,642	552,531	567,334	562,709	568,517	557,104	558,236	549,242
4.22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	85,838	99,235	87,747	99,198	104,923	99,198	85,838	97,289	115,114
4.23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	95,542	99,706	95,542	95,542	99,706	105,952	85,132	95,542	95,542
4.24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	442,822	448,552	436,274	451,008	443,641	445,278	447,733	446,096	433,001
4.25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	491,708	500,664	485,042	497,959	495,664	494,555	491,156	494,347	481,709
4.26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	500,394	509,349	493,728	506,645	504,350	503,241	499,841	503,033	490,395
4.27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	507,713	516,618	501,105	513,892	511,662	510,538	507,117	510,323	497,801
4.28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	516,399	525,304	509,790	522,578	520,348	519,224	515,803	519,009	506,487
4.29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	660,930	666,575	654,480	668,995	661,737	663,349	665,769	664,156	651,255

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Calica	Chia	Cogua	Gachancipa	Nemocon	Sopo	Tabio	Tocancipa	Zipaquira
4.30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	814,907	820,776	808,201	823,291	815,746	817,422	819,938	818,261	804,848
4.31	681.1	GAVIÓN	M3	256,870	271,444	249,583	260,513	265,979	260,513	247,761	258,692	245,939
4.32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	262,293	276,867	255,006	265,937	271,402	265,937	253,185	264,115	251,363
4.33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	59,784	60,131	59,388	60,280	59,834	59,933	60,081	59,982	59,190
4.34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	20,698	20,871	20,500	20,945	20,723	20,772	20,846	20,797	20,401
4.35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14,418	14,418	14,418	14,418	14,418	14,418	14,418	14,418	14,418
4.36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016	20,016
4.37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	26,501	26,501	26,501	26,501	26,501	26,501	26,501	26,501	26,501
4.38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	31,515	31,515	31,515	31,515	31,515	31,515	31,515	31,515	31,515
4.39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	40,135	40,135	40,135	40,135	40,135	40,135	40,135	40,135	40,135
4.40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343
4.41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660
4.42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083
4.43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	8,869	8,869	8,869	8,869	8,869	8,869	8,869	8,869	8,869
4.44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2025)

PROVINCIA: **SABANA CENTRO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Calica	Chia	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopo	Tabio	Tocancipá	Zipaquira
4.45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10,686	10,686	10,686	10,686	10,686	10,686	10,686	10,686	10,686
4.46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
4.47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	23,949	23,949	23,949	23,949	23,949	23,949	23,949	23,949	23,949
4.48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	856,381	856,463	856,288	856,498	856,393	856,416	856,451	856,428	856,241
4.49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	461,489	462,673	460,135	463,181	461,658	461,997	462,504	462,166	459,458
4.50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884	1,538,884
4.51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	171,544	180,768	176,430	176,430	180,768	187,274	165,586	169,924	176,430
4.52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
4.53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	114,513	114,513	114,513	114,513	114,513	114,513	114,513	114,513	114,513
4.54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	174,140	174,140	174,140	174,140	174,140	174,140	174,140	174,140	174,140
4.55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	627,857	633,725	621,150	636,241	628,696	630,372	632,887	631,211	617,798
4.56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	283,704	298,278	276,417	287,347	292,813	287,347	274,595	285,526	272,773
4.57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	91,539	91,539	91,539	91,539	91,539	91,539	91,539	91,539	91,539
4.58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	64,538	64,538	64,538	64,538	64,538	64,538	64,538	64,538	64,538
4.59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	113,972	113,972	113,972	113,972	113,972	113,972	113,972	113,972	113,972
5.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294
5.2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427	59,427
5.3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	112,007	112,007	112,007	112,007	112,007	112,007	112,007	112,007	112,007
5.4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	93,671	93,671	93,671	93,671	93,671	93,671	93,671	93,671	93,671
5.5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	194,898	195,180	194,575	195,301	194,938	195,019	195,140	195,059	194,414
5.6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180	18,180
6.1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147
6.2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656	239,656
6.3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085	46,085
6.4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454	11,454
6.5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896	783,896
6.6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454
6.7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	21,949	21,949	21,949	21,949	21,949	21,949	21,949	21,949	21,949
6.8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	34,417	34,417	34,417	34,417	34,417	34,417	34,417	34,417	34,417
6.9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441	14,441

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.