
 

  

 

RESOLUCION No. 495 DE 2026 

 (14 de abril de 2026)   
  

POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 – 2026.  
  

En atención a las competencias delegadas por virtud de la Resolución No. 027 del 18 de enero del 2021, el Jefe de la Oficina de 
Contratación Estatal, JOSE RAMÓN CURVELO URIANA, en especial a las señaladas en los numerales quinto y noveno del artículo segundo 
de la mencionada resolución que manifiesta “5. Ordenar todas las actuaciones precontractuales que correspondan dentro de los procesos 
de selección reglados por Ley 80 de 1993 así como los de régimen especial” 9. “Suscribir los documentos precontractuales que le 
correspondan” y, teniendo presente:  
  

CONSIDERANDO:  

 

Que el Municipio de Uribia es una entidad territorial dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 

jurídica, encargado en virtud del artículo 311 de la Constitución Nacional, de prestar  Las comunidades indígenas de La Guajira enfrentan 

una crisis humanitaria ligada al acceso al agua y la desnutrición infantil. En 2016 el INS reportó 84 muertes de menores de cinco años por 

causas asociadas a la desnutrición, de las cuales 22 (26%) ocurrieron en La Guajira. Para 2024 los informes del INS indican una reducción 

del 45% en la mortalidad infantil por desnutrición durante el primer trimestre (pasando de 22 casos en 2023 a 10 en 2024), aunque 

líderes wayuu advierten que el subregistro podría ocultar un panorama aún crítico. 

 

 Informes recientes señalan que en 2022 se registraron docenas de muertes por desnutrición en La Guajira y en 2023 se 

identificaron más de 1.700 casos de desnutrición grave o moderada en niños menores de cinco años (1.762 casos hasta septiembre 

de 2023, con 495 en Uribia). Estas cifras superan lo esperado y afectan principalmente a las comunidades wayuu y otros indígenas. 



 

  

 

 A nivel nacional el 93% de los colombianos tiene acceso a agua potable. Sin embargo, departamentos como La Guajira 

muestran cobertura crítica (≈83%), muy por debajo de la media nacional. Esto implica que miles de personas guajiras carecen de 

agua segura permanente. 

 
 El municipio de Uribia es responsable del servicio de acueducto rural en zonas no interconectadas. Las autoridades han 

invertido en microacueductos y provisión de energía alternativa para bombeo, pero la logística difícil y la dependencia de 

combustibles sigue limitando la continuidad del servicio. 

 

 Proyectos recientes del IPSE han instalado sistemas solares fotovoltaicos en comunidades rurales de Guajira para llevar 

energía limpia donde antes no había suministro eléctrico. Estas plantas solares buscan asegurar el funcionamiento de bombas de 

agua y mejorar la sostenibilidad de los acueductos rurales. 

 

Que en conclusión, aunque ha habido avances en cobertura nacional y en proyectos locales, Guajira aún registra brechas importantes. La 

mortalidad infantil asociada a la desnutrición permanece elevada (pese a reducciones recientes) y la cobertura de agua potable no es 

universal en la Alta Guajira. Se requiere fortalecer la operación de los sistemas de agua rurales (incluyendo fuentes de energía continuas) 

y ampliar las intervenciones sanitarias y nutricionales para proteger a la población más vulnerable. 

 

Que el Municipio de Uribia, enfrenta una crisis estructural en el suministro de agua potable a sus comunidades rurales debido a la operación 

intermitente de los microacueductos. La falta de una fuente de energía estable para su funcionamiento y los problemas en el abastecimiento 

de combustible para los equipos de autogeneración eléctrica han generado deficiencias en la prestación del servicio, afectando 

gravemente la calidad de vida de los habitantes, especialmente de la población indígena wayuu. 

 



 

  

 

Que los microacueductos rurales de Uribia dependen de sistemas de bombeo que requieren energía eléctrica para operar, sin embargo, 

muchas de las comunidades no están conectadas a la red eléctrica convencional y utilizan plantas de autogeneración que funcionan con 

diésel. Al menos el 60% de las comunidades rurales del departamento no cuentan con acceso continuo a energía eléctrica, lo que impacta 

directamente la operación de los sistemas de abastecimiento de agua. 

 

Que durante el primer trimestre de 2024, más del 50% de las comunidades rurales abastecidas por microacueductos en Uribia sufrieron 

interrupciones en el servicio debido a la falta de combustible para sus generadores. Esta operación intermitente de los microacueductos 

genera periodos prolongados sin acceso al servicio de agua potable. En 2022, el 48% de la población de La Guajira no tenía acceso a 

agua potable de manera continua, siendo Uribia uno de los municipios más afectados. Ante esta situación, las comunidades rurales se ven 

obligadas a recurrir a fuentes de agua no tratada como jagüeyes, pozos artesanales y ríos contaminados.  

 

Que la falta de agua potable también ha tenido un impacto directo en la salud de la población más vulnerable. En 2023, el Instituto 

Nacional de Salud reportó 76 muertes de niños wayuu por desnutrición en La Guajira, muchas de ellas agravadas por la escasez de agua 

y la deshidratación. En los adultos mayores, la falta de hidratación adecuada ha incrementado el riesgo de enfermedades renales y otros 

problemas de salud. 

 

Que se presenta así una operación intermitente de los micro-acueductos rurales del municipio de Uribia 

 

Que la administración municipal de Uribia es la responsable de gestionar los diferentes procesos administrativos de tareas, encaminadas 

a dinamizar de manera veraz y oportuna en la operatividad de los Servicios públicos y Domiciliarios, y en consecuencia adelantar una 

serie de acciones para la sostenibilidad y garantía de la prestación de los servicios en agua potable en las zonas donde existen Micro 

acueductos y no se encuentran interconectadas con las redes eléctricas convencionales del Municipio, para efectos de lograr aminorar el 



 

  

 

desabastecimiento de agua por medio de las Plantas que proporcionan la energía no convencional para el funcionamiento de los micro 

acueductos. 

 

Que por ello se requiere de plantas y equipos electrógenos que para su funcionamiento requieren de ACPM. El Número de microacueductos 

con déficit energético para su operación es de 9. 

 

Que el suministro de combustible permitirá la producción de energía y puesta en marcha de los micro acueductos rurales. 

 

Que atendiendo lo anterior, en el Municipio de Uribia se encuentra inscrito el proyecto No.  202600000007294, denominado SUMINISTRO 

DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA AL SERVICIO DE MICROACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA. 

 

Que el presupuesto oficial es la suma MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($ 1.500.000.000), con cargo al presupuesto de la 

vigencia 2026, suma que incluye los costos directos e indirectos, impuestos nacionales, departamentales y municipales. 

 

Que las obligaciones que contraigan en desarrollo de esta Licitación Pública se respaldan con recursos del presupuesto del Resguardo 

Indígena del Municipio para la vigencia 2026, según CDP No. 129008 del 29 de enero del 2026.   

   

Que de conformidad con el proyecto del contrato, análisis de costos y el estudio de oportunidad y conveniencia, se definieron los pliegos 
de condiciones definitivos y su adecuación a los planes de inversión y presupuesto, de conformidad con el Artículo 25, Numeral 12 y Artículo 
30, Numeral 1 de la Ley 80 de 1993.   
   

Que se dio cumplimiento a lo ordenado en los artículos 19 y 23 del Decreto 1510 de 2013 (compilado por los artículos 2.2.1.1.1.7.1. y 
2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 del 2015) en el sentido de publicar en el SECOP II, https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, los pre 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii


 

  

 

– pliegos de condiciones de la presente selección pública, y haber concedido durante el término legal la oportunidad a los interesados de 
formular observaciones.   
   

Que la publicación se realizó por el término de once (11) días hábiles en el Secop II anteriores a la expedición de la presente resolución.   

   

Que NO fueron recibidas observaciones a los prepliegos de condiciones. 

   

Que de conformidad con el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 (compilado por el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 del 2015), 

se requiere hacer la publicación respectiva de la presente  resolución  de  apertura  en  la plataforma electrónica Secop II, 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii .  

   

Que en consideración a lo anterior este despacho;   

 

RESUELVE   

   

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No.  002 –  2026, de objeto: “SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE (ACPM) Y SERVICIOS CONEXOS PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA AL SERVICIO DE MICROACUEDUCTOS 

EN EL MUNICIPIO DE URIBIA”, con un presupuesto oficial total de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($ 1.500.000.000) M.L.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El plazo para el presente proceso, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la 

cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, será el que se determina en el pliego de condiciones.   

   

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii


 

  

 

ARTICULO TERCERO: Señálese como fecha de apertura del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 – 2026, el día 14 de abril del 

2026 y se cerrará el día 23 de abril del 2026 a las 09:30 a.m., a través de la plataforma electrónica Secop II, término durante el cual 

los proponentes deberán presentar su propuesta dentro de los términos que se señalen en los pliegos.   

   

ARTICULO CUARTO: El cronograma del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 – 2026 es el que a continuación se señala:   

 
Licitación Pública 002 del 2026 

Objeto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y SERVICIOS CONEXOS PARA  PLANTAS GENERADORAS DE 
ENERGÍA AL SERVICIO DE MICROACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA. 

  

 

Publicación del proyecto de 
pliegos de la licitación 

Del 26 de marzo al 13 de abril del 2026, por once (11) días hábiles en la página del SECOP II y durante su 
periodo de publicación podrán presentarse observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del 
Decreto 1510 del 2013 (compilado por el artículo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 del 2015)  

El presente proceso se encuentra cobijado por acuerdos internacionales, como fue indicado en el estudio 
previo, por lo que se conceden duraciones apropiadas, que permitan a los interesados del proceso conocer 
debidamente las condiciones del mismo. 

Publicación Estudios Previos 
y demás documentos 
soportes precontractuales 

26 de marzo del 2026 

  

Observaciones al proyecto 
de pliego de la licitación. 

Las observaciones serán recibidas mediante oficio remitido al SECOP II, y serán resueltas en la plataforma en la 
forma prevista en el Artículo 23 del Decreto 1510 de 2013) (Compilado en el Decreto 1082 de 2015). El Periodo 
para formular observaciones corresponde al periodo de publicidad del proyecto de pliego de condiciones. 

Del 26 de marzo al 13 de abril del 2026 

Publicación de avisos en 
página web y SECOP II 

30 de marzo del 2026 



 

  

 

Publicación del pliego de 
condiciones definitivo 

Los pliegos de condiciones definitivos se publicarán desde el día 14 de abril del 2026. Hora: 3:00 p.m. 

Plataforma Electrónica Secop II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.  

Revisión de la asignación de 
riesgos con el fin de 
establecer su distribución 

definitiva 

Se efectuará el día 15 de abril del 2026, a las 4:30 p.m. En el evento de cambio en el cronograma, se emitirá 
la ADENDA PUBLICA correspondiente. 

La audiencia se llevará a cabo de manera virtual, para lo cual la Oficina de Contratación Estatal extenderá 
invitación previa a su realización a través del Secop II informando ID y código de acceso. 

Tema: Alcaldía de Uribia le está invitando a una reunión virtual programada. 

  

 Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial es la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($1.500.000.000, oo), con 
cargo al presupuesto de la vigencia 2026, suma que incluye los costos directos e indirectos, impuestos nacionales, 
departamentales y municipales. 

Las obligaciones que contraigan en desarrollo de esta Licitación Pública se respaldan con recursos del presupuesto del 
Municipio para la vigencia 2026, según CDP No. 129008 del 29 de enero del 2026. 

Propuestas Para la presente licitación el Municipio NO acepta la presentación de propuestas parciales. 

 

Lugar, fecha y hora de 
apertura 

  

 
Plataforma Electrónica Secop II 
 
Oficina de Contratación del Municipio. 
 
Fecha: 14 de abril del 2026 

Plazo para presentación de 
Propuestas  

El plazo para presentación de ofertas iniciará el día 14 de abril del 2026 y hasta la fecha prevista para el 
cierre del proceso, esto es, 23 de abril del 2026. 

Plazo para observaciones 
pliego de condiciones 
definitivos 

 

Del 14 al 17 de abril del 2026, a las 11:00 a.m. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii


 

  

 

Plazo máximo para 
expedición de ADENDAS 
que no correspondan al 
ajuste en el cronograma del 
proceso. 

 

Hasta el 17 de abril del 2026 a las 7:00 p.m. 

 

Entrega de propuestas y 
lugar, fecha y hora de 
cierre 

Plataforma Electrónica Secop II 

 
Fecha: 23 de abril del 2026 
 
Hora: 09:30 a.m. 
 

 

Informe de presentación de 
Ofertas / apertura de 
Sobre 1 

Plataforma Electrónica Secop II 
 
Fecha: 23 de abril del 2026 
 
Hora: 09:35 a.m. 
 

  

Informe de preliminar 
evaluación  jurídica, técnica 
y  financiera y término de 
traslado 

Fecha estimada de publicación del informe de evaluación: 28 de abril del 2026. 

El comité evaluador, calificará conforme a la ley 80 de 1993 y Decreto 1510 del 2013 –compilado por el 
Decreto 1082 del 2015-, dentro de los tres (3) días siguientes a la entrega de las propuestas. Una vez 
elaborados los informes de evaluación permanecerán en el Secop II www.colombiacompra.gov.co/secop-ii por 
un término de cinco (05) días hábiles, con el fin de que los proponentes puedan presentar dentro de este término 
las observaciones que estimen pertinentes. 

Termino de traslado:  De 29 de abril al 06 de mayo del 2026 

Informe definitivo 
evaluación  jurídica, técnica 
y  financiera (en caso de 
formularse observaciones y 
subsanaciones) En caso 

07 de mayo del 2026. 



 

  

 

contrario, se mantendrá 
como definitivo el informe 
preliminar. 

Adjudicación del Contrato 

Se estima que la fecha de realización de la audiencia de adjudicación será el día 8 de mayo del 2026, a las 
11:00 a.m.  Y, en el evento de cambio en el cronograma, se emitirá la ADENDA PUBLICA correspondiente. 

En el Despacho del Señor Alcalde Municipal, ubicado en el segundo piso del palacio Municipal, en la calle 12 
No. 8-61.  Se adelantará audiencia de manera virtual, para lo cual la Oficina de Contratación Estatal extenderá 
invitación de manera previa a su realización a través del Secop informando ID y código de acceso. 
 
Tema: Alcaldía de Uribia le está invitando a una reunión virtual programada 
 
En tal audiencia se dará respuesta a las observaciones que se hubieren formulado sobre el informe de evaluación. 

Firma del Contrato 
Se firmara el mismo día de la audiencia de adjudicación ó dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la 
adjudicación. 

Plazo para la expedición 
del registro presupuestal 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y presentación del mismo para dicho 
trámite en la Secretaría de Hacienda Municipal. 

Plazo para publicación al 
Secop 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de cada acto que requiera dicha publicación en los 
términos del Decreto 1510 del 2013(compilado por el Decreto 1082 del 2015) 

 Plazo para el cumplimiento 
de los requisitos 
establecidos en el pliego de 
condiciones para la 
legalización y ejecución del 
contrato, incluida la entrega 
de las garantías y su 
aprobación 

Dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la suscripción del contrato por parte del contratista. 



 

  

 

Plazo del Contrato 

El contrato se realizará durante CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía. En todo caso el plazo no deberá 
excederse de la vigencia del 2026, a menos que por circunstancia de fuerza mayor se haya alterado el 
desarrollo normal de la ejecución del mismo. 

  

  

 Forma de pago 

EL Municipio pagará el valor del contrato mediante pagos parciales, correspondientes a la cantidad de combustible 

ACPM suministrado en el periodo de cobro sobre el valor acordado, con la certificación de recibo a satisfacción 

emitida por el supervisor designado.  

En lo que respecta al componente de servicio, se pagará sobre valores iguales mensuales vencidos, con las 

salvedades establecidas en el presupuesto oficial.   

El contratista se compromete a sostener el valor del precio por galón ofertado hasta por el término convenido, 

aunque se presenten variaciones al alza en el mercado. En el evento en que se produzca disminución significativa 

en el mercado se valorará entre las partes las modificaciones que correspondan. 

El precio por galón incluye los costos indirectos de entrega del producto en la caseta de recaudos de la vía 

Cuatro vías – Uribia, concebida como zona de acceso urbano. 

De forma adicional, para hacerse acreedor al pago por el suministro efectuado, el contratista deberá presentar 

un informe que contenga y describa con claridad el total del suministro efectuado durante cada periodo de corte 

para presentación de cuenta de cobro o factura, forma de transportar el producto e indicación del protocolo de 

seguridad utilizado; información que deberá ser avalada por el supervisor del contrato.  

La cuenta de cobro deberá ir acompañada por la constancia de estar a paz y salvo con la seguridad social por 

parte del contratista, además de los aportes parafiscales si a ello hubiere lugar.  

Así, el municipio de Uribia pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 

presentación de la respectiva factura de cobro por parte del Contratista, en la Secretaría de Hacienda, una vez 

recibida esta (factura) a entera satisfacción, y se dé cumplimiento a los requerimientos contractuales y requisitos 



 

  

 

de ley. El Contratista para la factura deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda, de acuerdo con la Ley, también deberá presentarse la respectiva 

Acta de Recibo firmada por el Supervisor. 

En el evento en que no se logre al final el pago hasta concurrencia del valor del contrato, en el acta de liquidación 

se dejarán las constancias correspondientes  

Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P. A. C. y al cumplimiento de los 

procedimientos presupuestales. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese la publicación de los pliegos de condiciones definitivos en la plataforma del SECOP II, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto 1510 de 2013 (compilado por el Decreto 1082 del 2015).   

 

ARTICULO SEXTO: Señálese la hora de las 09:35 a.m. del día 23 de abril del 2026 para llevar a cabo la apertura las ofertas recibidas 

en la Sección Lista de ofertas en el Secop II, donde luego de abrir los sobres, se debe publicar el acta de cierre que genera 

automáticamente la plataforma. Parágrafo 1. El SECOP II abre una ventana emergente con la lista de Proveedores que presentaron oferta en 

el Proceso y la fecha y hora de llegada de cada oferta.   

     

ARTICULO SEPTIMO: Luego de la recepción de ofertas, ordénese la evaluación de las propuestas por parte del Comité Evaluador que se 

conforme para tal fin y una vez rendidos los correspondientes informes de evaluación, publíquese con el fin de que los proponentes puedan 

presentar dentro del término de traslado las observaciones y subsanaciones que estimen pertinentes.   

   

ARTÍCULO OCTAVO: Para la adjudicación del presente proceso de LICITACION PUBLICA No. 002 – 2026, téngase en cuenta el plazo 

señalado en los pliegos de condiciones.   



 

  

 

   

ARTICULO NOVENO: Por la Oficina de Contratación Estatal súrtase el acompañamiento del proceso y prodúzcanse a través de esta 

dependencia las comunicaciones al SECOP II.   

   

ARTICULO DECIMO: Ordénese la publicación de la presente resolución en la plataforma electrónica Secop II, 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, según lo anotado en la parte motiva de la presente resolución.   

   

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 del Decreto 1510 de 2013 (compilado por el 

artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 del 2015) se convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley, para 

realizar control social a cualquier proceso de contratación administrativa que adelante el Municipio durante la presente vigencia.   

   

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   

   

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE   

   

Expedida en Uribia, La Guajira, a los catorce (14) días del mes de Abril  de 2026.   

  

 

JOSE RAMÓN CURVELO URIANA  

Jefe de la Oficina de Contratación Estatal   
Delegado de funciones de carácter administrativo en materia pre-contractual Según 

Resolución No. 027 del 18 de enero del 2021.   

   
 

Proyectó y Revisó: Asunción del C. Julio Bello. Profesional Especializado de Apoyo Oficina Contratación. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

