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1. INFORMACION GENERAL

1.1 Fecha de suscripcion: 5 de diciembre de 2020

1.2. Dependencia solicitante: Grupo Equipos de Laboratorio de Produccion

2. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
2.1 Descripcion de la necesidad

Que el Instituto Nacional de Salud - INS - es una entidad de naturaleza cientifica y técnica, con personeria juridica, autonomia
administrativa y patrimonio propio creado por el Decreto 470 de 1968, cambié su naturaleza mediante el Decreto 4109 de 2011 y
reestructurado a través de los Decretos 2774 y 2775 del 28 de diciembre de 2012, adscrita al Ministerio de Salud y Proteccién
Social, perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién.
Tiene como objeto: (i) el desarrollo y la gestion del conocimiento cientifico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las
condiciones de salud de las personas; (i) realizar investigacion cientifica basica y aplicada en salud y biomedicina (iii) la promocion
de la investigacion cientifica, la innovacién y la formulacion de estudios de acuerdo con las prioridades de salud publica de
conocimiento del Instituto; (iv) la vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la produccion de insumos y
biolégicos; y (v) actuar como laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnologia e Innovacion.

La Direccion de Redes en Salud Publica realiza diagnostico, confirmacién e investigacion de diversas patologias de origen
bacteriano, parasitoldgico, viral, fingico, enfermedades de trasmision vectorial, transmisién sexual, zoonosis, respiratorias, entre
otras. Es parte fundamental de programas de erradicacion, eliminacién y control de enfermedades, como poliomielitis, sarampion,
rubéola, malaria, dengue, fiebre amarilla, rabia, sifilis gestacional y congénita, asi como de enfermedades de alto impacto en salud
publica como el dengue, VIH/SIDA, hepatitis, encefalitis, influenza y otras enfermedades emergentes.

La Direccion de Investigacién en Salud Publica investiga y orienta la gestion del conocimiento e innovacion en salud y biomedicina
de acuerdo con las prioridades y necesidades del pais, aportando evidencia cientifica para la toma de decisiones y la elaboracién
de politicas en materia de salud publica.

La Direccion de Produccion desarrolla y produce productos bioldgicos, biomodelos y reactivos para diagnostico y referencia que
cumplan con los requisitos exigidos, mediante la administracion eficaz del sistema de calidad basado en las Buenas Practicas de
Manufactura, Buenas Précticas de Laboratorio y dentro del marco del Sistema Integrado de Gestidn, que contribuyan a la solucion
de problemas en Salud Publica.

El Grupo Equipos de Laboratorio y Produccion, tiene entre otras, las siguientes funciones: ejecutar los planes y programas de
intervenciones metrologicas para los equipos de Laboratorio, de apoyo critico y para la planta de produccién del bioterio, de acuerdo
con los lineamientos dados por la Secretaria General; coordinar la prestacion de servicios de mantenimiento y metrologia de los
equipos de laboratorio, biomédicos y de produccién, cuando se requiera; brindar asistencia técnica a las dependencias del Instituto
en los procesos de seleccion, adquisicién de equipos de laboratorio y de produccién, al igual que en la supervision de la contratacién
de servicios de mantenimiento; revisar y aprobar los estudios previos, en su componente técnico, para la contratacion de
mantenimientos preventivos y correctivos y/o para adquisicion de equipos.

Para los diferentes procesos productivos, de investigacion y diagndstico es necesario asegurar que las condiciones de los equipos
de laboratorio se mantengan dentro de los pardmetros de correcto funcionamiento cumpliendo con las especificaciones técnicas
establecidas en la normatividad vigente, incluyendo las exigidas por la normatividad de Buenas Practicas de Manufactura,
generando un alto nivel de confianza en los productos y servicios ofrecidos, precision en los procedimientos de validacion de
metodologias analiticas que fueron previamente estandarizadas, asi como la realizacion de diagndsticos que permitan determinar
eventuales riesgos en salud publica asociados a eventos o enfermedades de cualquier tipo u origen, dentro de las politicas y
lineamientos del reglamento sanitario internacional, de acuerdo a los programas de erradicacion, eliminacién y control de
enfermedades y el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias, asegurando la reproducibilidad de los procedimientos, de cada
ensayo de laboratorio estandarizado y validado para los diferentes proyectos de eventos de interés en salud publica, para liderar y
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desarrollar procesos de investigacion cientifica y técnica en salud que contribuyan al conocimiento integral de los procesos de salud-
enfermedad y orienten las acciones en salud, de conformidad con las politicas y lineamientos del Sistema Nacional de Ciencia
Tecnologia e Innovacion.

Es necesaria la contratacion de los servicios de operaciones de confirmacion metroldgica segiin corresponda a los equipos
incluidos en la familia de Balanzas_del INS, las cuales consisten en realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (este en caso
de requerirse), suministro de repuestos, verificacién y calibracion, ubicados en los diferentes laboratorios y que sirven de apoyo en
las actividades de procesamiento, diagnéstico e investigacion. Algunos de estos equipos hacen parte de los procesos acreditados
por las normas ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, de los laboratorios de redes de salud publica, y en los laboratorios de produccion
en los que se debe cumplir con las buenas practicas de manufactura (BPM) que otorga el INVIMA de acuerdo con el informe 32 de
la OMS; por lo que para conservar dichas acreditaciones, los equipos deben contar con las operaciones de confirmacion
metrolégicas para asegurar el buen funcionamiento de los mismos.

El Grupo Equipos de Laboratorio y Produccién de la Secretaria General tiene entre otras, la funcién de ejecutar los planes y
programas de intervenciones metrologicas para los equipos de laboratorio, equipos de apoyo critico e instrumentos de medicién y
coordinar la prestacion de dichos servicios, con el fin de garantizar su continuo y seguro funcionamiento. Asi mismo, el Grupo
Equipos de Laboratorio y Produccion de la Secretaria General es responsable segun lo indicado en el POE-A04.0000-001
denominado Gestiéon Metroldgica de definir en conjunto con la respectiva Direccion, las especificaciones técnicas y criterios de
competencia para adquisicion de bienes y servicios para los equipos del INS.

Asi las cosas, el Intituto Nacional de Salud, realizo la publicacion en la plataforma SECOPII de la solicitud de cotizacion INS-051-
2020, con el fin de; “Realizar las Operaciones de Confirmacién Metroldgica de mantenimiento preventivo con verificacion, correctivo
(este en caso de requerirse), calibracién y suministro de repuestos para los equipos incluidos en la familia de Balanzas del Instituto
Nacional de Salud”. Allegando ofertas de las siguientes empresas:

No. | Proveedor
1 TECNIPESAJE S.A.S.
2 AVANZA INTERNACIONAL GROUP S.A.S

Como resultado de la evaluacién técnica y econdmica realizada se obtuvo que la propuesta presentada por el proveedor
TECNIPESAJE S.A.S., cumple con las especificaciones técnicas, experiencia y es econémicamente favorable para la entidad, lo
cual se puede evidenciar en el concepto técnico emitido.

2.2. Definicion técnica de la forma en que el Instituto puede satisfacer su necesidad

El Instituto Nacional de Salud puede satisfacer esta necesidad mediante la contratacion con la firma TECNIPESAJE S.A.S., que
demuestra experiencia e idoneidad técnica en el desarrollo de las operaciones de confirmacién metrolégica necesarias para los
equipos de laboratorio e instrumentos de medicién el INS, y tiene la capacidad de suministrar los repuestos necesarios para su
optimo funcionamiento

2.3. Justificacion del contrato en relacion con el POA del area, citando la concordancia respectiva para el logro de los objetivos
estratégicos:

Objetivo institucional: Realizar las acciones administrativas y transversales en desarrollo del MIPG y/o de otras acciones
asignadas a la institucion.

Objetivo de la dependencia: Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y apoyo critico,
garantizando su funcionamiento.

Actividad 200811: Realizar operaciones de confirmacién metrologica a los equipos e instrumentos de medicidn del Instituto
Nacional de Salud.
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El presente proceso se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020 en la linea 57 Grupo
Equipos de Laboratorio y Produccién.

2.4. Seleccione Proyecto de Inversion y Objeto del Gasto.

Proyecto de Inversion VALOR Objeto del Gasto
BPIN 2018011000105 RENOVACION TECNOLOGICA DE LOS
LABORATORIOS DEL INS NACIONAL $79.667.180 OTRO

3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

3.1 Objeto:

Realizar las Operaciones de Confirmacion Metrologica de mantenimiento preventivo con verificacién, correctivo (este en caso de
requerirse), calibracion y suministro de repuestos para los equipos incluidos en la familia de Balanzas del Instituto Nacional de
Salud.

3.2 Especificaciones:

3.21 Alcance del Objeto. No aplica

3.22  Especificaciones técnicas.

Los equipos sobre los cuales se requiere la realizacion de dos (2) rutinas de mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de
requerirse), verificacion y calibracion, son los siguientes:

EQUIPO Descripcion del servicio Direccion de Direccion de Investigacion Direccion de Redes
Produccion en Salud Publica en Salud Publica
Preventivo con verificacion 2 2 7
Balanzas Preventivo con verificacion y 15 3 %
calibracion acreditada
Preventivo con verificacion 2 0 0
Basculas Preventivo con verificacion y 3 23 1
calibracion acreditada
SUB TOTAL 22 57 34
TOTAL EQUIPOS 113

Actualmente los equipos se encuentran operando normalmente. El mantenimiento correctivo puede ocurrir en dos momentos: a)
cuando durante la etapa inicial de mantenimiento, se evidencia que algin componente (repuestos y/o consumible) del equipo debe
ser remplazado por desgaste o deterioro, etc.; y el no realizar el cambio de este componente representa un riesgo de funcionamiento
del equipo a futuro; b) cuando durante el término de ejecucidn del contrato y dentro del término de la garantia el sistema o alguno
de sus componentes presente algun tipo de falla que incida en su funcionamiento.

Se deber brindar garantia por el término de seis (6) meses por los servicios realizados y de un (1) afio por defectos de fabricacion
de los repuestos suministrados e instalados.

La distribucion de las dos (2) rutinas requeridas por equipo se describen a continuacién:
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ITEM N°INVEN. | N°METROL. | EQUIPO MARCA MODELO N°SERIE | LABORATORIO 'NT\ﬁg‘éﬁmo”
1 15211 15211 Balanza OHAUS TS400S 1691 Entomologia- | 951 2092
electrénica INV
2 12857 12857 Balanza AND HR-60 12100984 | Micobacterias- | 5451 5099
analitica INV
3 21155 21155 Bascula de piso TANITA HS-301 841227 Nutricion INV 2020,2021
4 21157 21157 | Basculadepiso|  TANITA HS-301 No disponible Fisiologia 2020, 2021
Molecular- INV
5 21159 21159 | Bésculadepiso | TANITA HS-301 No disponible | Nutricién INV 2020,2021
6 22144 22144 Ba'agzgépesa ACS 20 YE 50912 Nutricién INV 2020,2021
7 22879 22879 Balanza FEW FEJ 1500 60504122 Nutricion INV 2021,2022
electronica ’
Balanza L,
8 22880 22880 nz FWE FEJ 1500 60503161 Nutricién INV 2021,2022
electrénica
9 30430 30340 | Basculadepiso | TANITA HS 302 No disponible | Nutricién INV 2021,2022
10 30431 30431 | Basculadepiso | TANITA HS 302 No disponible | Nutricion INV 2021,2022
11 30432 30432 | Basculadepiso | TANITA HS 302 No disponible | Nutricion INV 2021,2022
12 30433 30433 | Basculadepiso | TANITA HS 302 No disponible | Nutricién INV 2021,2022
13 30434 30434 | Bésculadepiso | TANITA HS 302 No disponible | Nutricién INV 2021,2022
14 30435 30435 | Basculadepiso | TANITA HS 302 No disponible | Nutricién INV 2021,2022
15 30437 30437 | Basculadepiso | TANITA HS 302 No disponible | Nutricién INV 2021,2022
16 30438 30438 | Basculadepiso | TANITA HS 302 No disponible | Nutricién INV 2021,2022
17 30439 30439 | Basculadepiso | TANITA HS 302 No disponible | Nutricién INV 2021,2022
18 5747 5747 Basculade piso |  TANITA HS 301 No disponible | Nutricién INV 2021,2022
19 5744 5744 Basculadepiso |  TANITA HS-302 No disponible | Nutricién INV 2020,2021
20 5746 5746 Basculadepiso |  TANITA HS-301 No disponible | Nutricién INV 2020,2021
21 5747 5747 Basculade piso |  TANITA HS-301 No disponible | Nutricion INV 2020,2021
22 5749 5749 Basculadepiso |  TANITA 1631 No disponible | Nutricién INV 2021,2022
23 5750 5750 Basculadepiso |  TANITA 1631 No disponible | Nutricién INV 2021,2022
24 5753 5753 Basculadepiso |  TANITA 1631 Nodisponible | Nutricién INV | 2021,2022
25 5751 5751 Basculadepiso |  TANITA 1631 No disponible | Nutricién INV 2020,2021
Balanza pesa DETECTO . . _—
26 5754 5754 bebé SCALE P-l No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . _—
27 5755 5755 bebé SCALE P-l No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . _—
28 5756 5756 bebé SCALE P-l No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO L "y
29 5757 5757 bebé SCALE P-I No disponible Nutricion INV 2021,2022
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ITEM N°INVEN. | N°METROL. | EQUIPO MARCA MODELO N°SEREE | LABORATORI0 | "VI=RTENCION
Balanza pesa DETECTO . . -
30 5758 5758 bebé SCALE P-I No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . I
31 5759 5759 bebé SCALE P-l No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . -
32 5761 5761 bebé SCALE P- No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . I
33 5762 5762 bebé SCALE P-l No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . -
34 5763 5763 bebé SCALE P-I No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . _—
35 5764 5764 bebé SCALE P-l No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . -
36 5765 5765 bebé SCALE P-I No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . _—
37 5766 5766 bebé SCALE P-l No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . -
38 5767 5767 bebé SCALE P-I No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . .
39 5768 5768 bebé SCALE P-l No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO . . -
40 5769 5769 bebé SCALE P-I No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza pesa DETECTO S "y
41 5770 5770 bebé SCALE P-I No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza -
42 5854 5854 analitica SARTORIUS BP210S 6070532 Nutricion INV 2020,2021
HEALTH O PHYSICAL
43 5923 5923 Bascula de piso METER BALANCE No disponible Nutricion INV 2021,2022
BEAM SCALE
. . HEALTH O PHYSICAL L -
44 5924 5924 Bascula de piso METER BALANCE No disponible Nutricion INV 2021,2022
Balanza Parasitologia -
45 5186 5186 analitica SARTORIUS BP301S 70802797 INV 2020,2021
46 10662 10662 Balanza | gprTORIUS | BP210S 70107520 Fisiologia 20202021
analitica Molecular- INV
47 10742 10742 Balanza | gppToRIUS | PT600 No disponible Fisiologia 2021,2022
electrénica Molecular- INV
48 10336 10336 Balanza | soiENTECH | SA120 1085 Morfologia 2020,2021
analitica Celular
49 31219 31219 Balanza AND EJ-3000 5A2805289 Morfologia 20202021
electrénica Celular
Balanza Morfologia
50 6612 6612 - OHAUS E400 3879 2020,2021
electrénica Celular
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ITEM N°INVEN. | N°METROL. | EQUIPO MARCA MODELO N°SERIE | LABORATORIO 'NT\ﬁg‘éﬁgﬂo"‘
51 16234 16234 Balanza | gppTORIUS | BP221S 13084377 | Miorobiologia- | 555 5594
analitica INV
52 16287 16287 Balanza | oppTORIUS PT600 20820771 | Microbiologia- | 509 5009
electrénica INV
Balanza VIBRA DE Microbiologia -
53 21204 21204 oz oN DJ 3000 E 52050048 e 2021,2022
Balanza .
P TRIPLE BEAM N Morfologia
54 10428 10428 mecanica triple OHAUS BALANCE No disponible Celular 2021,2022
brazo
55 LNI-036 LNI-036 Bascula OHAUS T21P 8036360555 | NutricionINV | 20212022
Balanza . .
56 9128 9128 | mecnicatriple | OHAUS HARVARD | \o gisponible | arasitologia- | 5491 5099
TRIP INV
brazo
57 LBP-008 LBP-008 Balanza RADWAG AS 220.R2 625055 Banco de 2021,2022
Proyectos
Red Nacional
58 8553 8553 Balanza OHAUs | 1990SDHanvard | 4453 Bancos de 2021,2022
romana Trip
Sangre
Balanza Red Nacional
59 25013 25013 Sowhza OHAUS PA313-CO | 8330160299 Bancos de 2020,2021
Sangre
Balanza de dos HARVARD . . Parasitologia -
60 6624 6624 s OHAUS ihea No disponible " 2021,2022
Balanza Entomologia -
61 11708 11708 Joelza | SARTORUS | BP210S 41106192 mos 2020,2021
62 25375 25375 Balanza | \tei | jGENT|  IL-250U 901991 Genética - 2021,2022
analitica Cronicas
Balanza Genética -
63 GGN-028 | GGN-028 Do OHAUS PA224 B626665133 nclea 20212022
64 6795 6795 Balanza Ohaus E12140 | Fo95112013704 | Micobacterias- | 5094 9559
analitica RED
BALANZA Micobacterias -
65 6824 6824 | porRenca| | Ohaus CT600 Cl5788 i 20212022
66 28046 28046 Balanza Denver TP 214 28050470 | Micobacterias - | 59 50
analitica Instrument RED
Balanza F Parasitologia -
67 9090 9090 Dok Ohaus E12140 | 0001120113600 " 2020,2021
68 25297 25297 Balanzade | g opne | NODISPONBL T\ sisponible | Parasitologia- | 9094 9029
piso E RED
69 25298 25298 Balanzade | g onne | NODISPONBL | \o gisponible | Farasitologia- | 991 9029
piso E RED
Balanza Denver Patologia -
70 27259 27259 n. S1234 26450910 2020,2021
analitica Instrument SLNR
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BALANZA ,
71 27281 2281 | g pactiit | oHAUS SP6000 7131231374 Patologia 20212022
72 30350 30350 Balanza AE ADAM NBL-254i AEQYX195 Patologia - 2020,2021
analitica SLNR
73 30920 GEN-020 Balanza ADAM NBL254i AEQYX354 | ENtomologia- | o)1 5090
analitica RED
74 28158 28158 Balanza OHAUS NV2101 8332296300 Quimica y 2020,2021
electrénica Toxicologia
75 GSA-099 | GSA-099 Balanza OHAUS E02140 C11017754 Quimica y 2020,2021
analitica Toxicologia
Balanza EXPLORER | E1371119142 | Quimicay
76 15129 15129 analitica OHAUS 12130 459 Toxicologia 2020,2021
77 16147 16147 Balanza | grRTORIUS L610 39060074 | Microbiologia- | 5000 o004
electrénica RED
Balanza 0322B041076087 | Microbiologia -
78 26968 26968 Rikon OHAUS EP613 ! o 2020,2021
79 26969 26969 Balanza OHAUS Epe13 | 0322B041076088 | Microbiologia- | o4y 95
analitica P RED
BALANZA . Microbiologia -
80 29540 29540 | g porrenion | Sarorius AY 612 27791301 X 20212022
81 29541 29541 Balanza | grpTORIUS | AY612 27891741 | Microbiologia- | 5094 o004
electrénica RED
BALANZA AYD Parasitologia -
82 9086 9085 | o oTRONICA | COMPANY HR-200 12304681 " 2020,2021
BALANZA Parasitologia -
83 9223 9223 | o partoic, | METTLER AE 163 38500 o 2020,2021
Balanza . Parasitologia -
84 GPR-001 | GPR-001 Dot Precisa XT120A 2807357 " 20212022
85 28208 GSA-318 Balanza RADWAG | AS220.3Y 372780 Quimica y 2020,2021
analitica Toxicologia
BALANZA Quimica y
86 28209 26200 | EAR | RADWAG | Ps4s00/CHH 356811 oot 20212022
BALANZA .
87 22319 2319 | parniaies | Ohaus SP401 7124321141 Virologia 20212022
BALANZA Parasitologia -
88 6606 6606 | o oacanal | AND FX3000 5211350 o 20212022
89 22881 22881 Balanza | qrpTORIUS | TE2145 19451034 Quimica y 20202021
analitica Toxicologia
BALANZA Quimica y
90 Gar02s | GQTe2s | PANER. | VIBRA LN21001 181393002 oot 20212022
of 33404 33404 Bascula PRECISA | 410-9920-1 4120264 Quimica y 20202021
industrial Toxicologia
92 10562 AC-039 Balanza | sppTORIUS | BP2100 41203940 | Aseguramiento | 005 050
electrénica de la Calidad
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ITEM N°INVEN. | N°METROL. | EQUIPO MARCA MODELO N°SERIE | LABORATORIO 'NT\ﬁg‘éﬁgﬂo"‘
93 12359 AC-090 Balanza | grpTORIUS | MC210S G124622 | Aseguramiento | o0 5004
analitica de la Calidad
% 273611 MC-041 Balanza RADWAG | AS220/C/2 332056/11 Medios de 20212022
analitica Cultivo
NO DISPONI SCOUT PRO Medios de
95 oo MC-086 Balanza OHAUS o0 7129251680 odlos 20212022
Hacienda
% 23732 HG-705 | Balanzadigital | SARTORIUS |  TE12000 22150221 Galindo 20212022
Serpentario
Hacienda
97 25197 HG-082 | Balanzadigital | KERN | EW12000-1NM | 77800025 Galindo 2021,2022
Serpentario
Bascula Hacienda
98 25198 HG-083 ALTAMAR | BG200 MATRIX |  SK281626 Galindo 20212022
ganadera .
Serpentario
Bascula Hacienda
99 30892 HG-112 TRU-TEST | EZIWEIGHS 326226 Galindo 20212022
ganadera s .
erpentario
ADVENTUR ER Sueros
100 23736 SH-060 Balanza oHAUS | ADRS AV ag | 0RszTiss | St 20212022
Bascula de Sueros
101 27312 SH-092 et RADWAG | PUE C/31 B0 | otere | 202202
102 30888 SH-110% Balanza sARTORIUs | QUINTRIX 32206999 _ Sueros 2021,2022
2102-1S Hiperinmunes
103 14966 | BIO-D9TAL- | Balanza | o propiis | BR4t00 71206654 Bioterio 20202021
011 electrénica
104 14886 | BIO-105/AL- | Balanza | o propiys | pTo600 No disponible Bioterio 2020,2021
022 electrénica
105 14751 | BIO-108AAL- | Balanza | o \propiys | pTog00 40246844 Bioterio 2021,2022
032 electronica
106 14796 | BIO-108/AL- | Balanza | o \propiys | pTo600 40505074 Bioterio 2021,2022
047 electrénica
Balanza
107 23733 B'O'(;g?/AL' andliicade | SARTORIUS |  CP4201 22250268 Bioterio 20212022
precision
108 23293 | BIOMOUAL- | Balanza | quprnpiys | cpago 21950363 Bioterio 20212022
088 electrénica
109 2329p | BIOMUAL- | Balanza | quprnpiys | cpagot 21450775 Bioterio 20212022
089 electrénica
110 30939 | DIO-13%AL- | Balanza Ohaus EX6201/E B447296314 Bioterio 20212022
123 electrénica
111 NODISPONI | g1y 141 Balanza OHAUS PAJ02 B635963620 Bioterio 2021,2022
BLE electrénica
, W2P1E-
112 30159 30159 Bascula | SARTORWS | obl™ 26895063 | Areas Comunes |  2021,2022
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113 ARC-005 ARC-005 Bascula OHAUS T31P B702580554 Areas Comunes 2021,2022

De acuerdo con lo sefialado en la propuesta, el proveedor realizara la verificacion intermedia (adicional) a la totalidad de los equipos
incluidos en el presente proceso, estas verificaciones intermedias se desarrollaran entre las vigencias 2021 y 2022, de acuerdo a
la concertacion entre las partes sin afectar el funcionamiento normal del laboratorio.

NOTA: Todo certificado de calibracion de patrones empleados para verificacion, debe cumplir con los requisitos de la norma NTC-
ISO/IEC 17025 vigente y Criterios de trazabilidad e incertidumbre establecidos en los documentos CEA-3.0-02 (antes CEA-4.1-02
y CEA-3.0-06 de ONAC. Certificado que no cumpla con los requisitos, no sera aceptado el patron para su uso en los equipos del
Laboratorio; para materiales de referencia estos deben ser manufacturados por proveedor acreditado en ISO 17034. En caso de
limitaciones al respecto deberan justificarse y estan sujetas a evaluacion por parte del Instituto Nacional de Salud. En caso que no
exista patrén a nivel nacional, ni internacional debera entregarse toda la trazabilidad respectiva hasta patrén de mayor jerarquia,
dando cumplimiento a los Criterios especificos de acreditacion - Trazabilidad metrolégica CEA-3.0-02 (antes CEA-4.1-02) vigente
de la ONAC. En todo caso se debe Garantizar que se mantenga la trazabilidad metrolégica a los patrones de medicién (nacionales
o internacionales) dando cumplimiento a los CRITERIOS ESPECIFICOS DE ACREDITACION - TRAZABILIDAD METROLOGICA
emitidos por ONAC, directrices del documento ILACP10:01/2013: ILAC “Policy on traceability of measurements results’,. En el caso
de que las magnitudes requeridas no estén cubiertas bajo la consideracion anterior, el proveedor aportara evidencia objetiva de que
las mediciones son trazables, y materiales de referencia.

3.23 Actividades minimas a realizarse durante el mantenimiento

Balanzas y basculas electrnicas y analiticas
e Revision de placa electronica
Ajuste general de exactitud, linealidad y excentricidad de carga
Revision de movilidad e invariabilidad
Constancia del punto cero
Ajuste con pesas certificadas
Limpieza interna y externa
Entrega de protocolos de mantenimiento con verificacion

Balanzas y basculas mecénicas
e Desarme del sistema mecanico
Limpieza, revisién y ajuste de cojinetes
Revision y ajuste de contrapesas
Ajuste general de exactitud, linealidad, movilidad, invariabilidad y constancia del punto cero
Limpieza interna y externa
Ajuste con pesas certificadas
Entrega de protocolos de mantenimiento con verificacion

Balanzas y basculas electromecanicas
e Revision de placa electrénica
Constancia del punto cero
Limpieza interna y externa.
Desarme del sistema mecanico
Ajuste general de exactitud, linealidad, movilidad, invariabilidad y constancia del punto cero
Ajuste con pesas certificadas
Limpieza, revisién y ajuste del sistema mecanico de palancas, cuchillas y cojinetes
Entrega de protocolos de mantenimiento con verificacion.
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3.24 Actividades minimas a realizar durante la calibracion:

e Revision visual del estado fisico de todos sus componentes.

e Revision inicial del funcionamiento.

¢ Desarrollo de la operacion de confirmacion metroldgica segun lo indicado en el protocolo interno del proveedor de
Calibracién aprobado en la propuesta.

e Limpieza externa

o Entrega de protocolo de calibracién

3.2.5 Capacitaciones.

A la propuesta que manifieste capacitar a funcionarios del Instituto en los temas que a continuacion se describen, se le otorgarén
los puntajes segun corresponda:

TEMA

1) Buenas practicas de manejo

2) Conceptos generales y especificos de normatividad y metrologia

La capacitacion tendra dos componentes (por un término minimo de 2.5 horas por tema), uno teérico en el cual se debe disponer
de material de apoyo y memorias; y un componente practico, el cual se desarrollara durante la intervencion de los equipos, por lo
que se debe tener disposicion para la atencién a preguntas durante la capacitacion y se debe dejar certificado de asistencia a la
capacitacion.

Las capacitaciones se realizaran en cada una de las vigencias (2020, 2021 y 2022), con enriquecimiento de los temas de forma
secuencial y complementaria entre cada una de ellas.

3.2.5 BOLSA DE REPUESTOS E INSUMOS

Se establece una Bolsa de Repuestos con el fin de atender durante el servicio de mantenimiento las eventualidades que requieran
cambio de repuestos y/o componentes para el 6ptimo funcionamiento de los equipos para lo cual se debe tener en cuenta:

e Todos los repuestos suministrados deben ser entregados en su empaque original, no usado, no reconstruido, no
remanufacturado y original de tal forma que ofrezcan la mayor confiabilidad para garantizar su autenticidad, acompafiados de
su ficha técnica.

e Unavez cambiado el repuesto, se debe generar un informe de servicio donde se consigne el cambio del repuesto y los ajustes
realizados. El valor de los bienes objeto de cotizacién, no debe incluir la mano de obra, toda vez que este valor ya se contempla
dentro de las actividades del servicio contratado.

e El cambio de(l) repuesto(s) debera hacerse en compafiia del Responsable de Aseguramiento Metrologico delegado por el
Grupo Equipos de Laboratorio para verificar su instalacién.

e El control de la bolsa de repuestos seré ejercido por la supervisidn, descontando el valor de los repuestos adquiridos hasta
agotar el monto disponible.

Nota: El aumento en el valor de los repuestos e insumos para las vigencias 2021 y 2022 solo sera de conformidad al IPC
correspondiente a cada afio, manteniendo el valor base cotizado.

Procedimiento para la aprobacion del valor de los repuestos, elementos y/o componentes.
o Notificar al supervisor del contrato personalmente o via correo electrénico, mediante reporte generado en la etapa inicial del

servicio de mantenimiento, el estado del equipo nombre y costo del repuesto (si este no se encuentra en lista precios por valor
unitario de la propuesta)
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El INS llevara a cabo la respectiva verificacion y andlisis de los precios del mercado, dentro del cual podra solicitar otras
cotizaciones para validar que los precios del componente, elemento o repuesto este acorde.

Nota 1: El valor del repuesto cambiado en ningin caso serad mayor al manifestado en la lista de precios de repuestos por valor
unitario entregado junto con la propuesta. Se aclara que el valor del cambio se encuentra inmerso dentro del valor del servicio
contratado, no se pagaran valores adicionales al respecto.

El INS mediante comunicacién electronica le informa al contratista el valor y detalle del componente (s), elemento(s) o
repuesto(s) elegido (s) para hacer parte de la denominada bolsa de repuestos.

Repuestos susceptibles de cambio:

VALOR UNITARIO IVA
ITEM REPUESTO UNIDAD DE MEDIDA INCLUIDO
1 | Vidrios laterales para balanza con manija (perillas) Unidad $121.052
2 |Laso Unidad $43.232
3 | Gancho Unidad $43.232
4 | Caja de juntas Unidad $234.588
5 |Bateria Unidad $234.588
6 | Pintura electrostatica Unidad $ 567.786
7 Displays y/lo membrana  delteclado Unidad $1.500.000
8 Flejes Unidad $1.000.000
9 Celdas de Carga, cajas de juntas, baterias Unidad $1.000.000
10 | Pulsadores Unidad $500.000
11 | Adaptadores Unidad $500.000
12 Estructuras y/o plataformas Unidad $1.000.000
13 | Configuracion de parametros con software Unidad $500.000

3.3 Obligaciones del Contratista:

Generales:

1. Cumplir con el objeto, obligaciones y productos contractuales, de conformidad con lo establecido en los estudios, documentos
previos y la oferta presentada dentro del proceso.

2. Constituir la garantia a favor del INSTITUTO en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el
término de ejecucion del contrato y hasta la liquidacion (cuando aplique), por los valores y con los amparos previstos en el
mismo y presentarla dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma de contrato.

3. Estaral dia con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes
parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, ICBF y SENA) de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, adicionado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

4. Presentar factura electronica, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y lo
dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la misma debe contener cada uno de los items, con la cantidad,
unidad de medida, descripcion especifica y valor que permitan la identificacion de los bienes vendidos o servicios prestados
de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

5. Cargar la certificacion de pago y/o factura con los soportes correspondientes en el SECOP I, una vez radicada cada cuenta
en el INSTITUTO y segun periodicidad exigida en el contrato.

6.  Cumplir con lo establecido en el POE-A01.2014-001 “Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo dispuesto
en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, de acuerdo al objeto del
contrato.

7.  Cumplir conlas disposiciones relacionadas con Gestion Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente,
comprometiéndose al uso racional de los recursos que utilice para el desarrollo del objeto contractual.

8. Cumplir con las politicas y lineamientos del Sistema de Gestion de la Seguridad de la Informacion del INSTITUTO.

9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia sobre la ejecucion del contrato al Supervisor del mismo.

10. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
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No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algun acto o
hecho. Cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas, debera informar inmediatamente de su ocurrencia al INSTITUTO y
a las demas autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fuesen necesarios

Atender los lineamientos que durante el desarrollo del contrato emita EL INSTITUTO.

Cumplir con las condiciones acordadas con el supervisor y cualquier otra disposicion en el marco del Sistema Integrado de
Gestion del INS.

Cumplir con las demas actividades que se deriven del objeto del contrato.

Especificas:

1.

Asistir a la reunién de apertura, asi como a las demas solicitadas por los supervisores del contrato, y acoger las decisiones
concertadas en las mismas. La reunién de apertura se realizara de forma presencial o virtual dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la aprobacién de la garantia, el medio y hora de la misma sera informada previamente por el supervisor del
contrato. En esta reunion también se trataran temas como, lineamientos para el ingreso, permanencia en las instalaciones,
cuando y como seguir las indicaciones de la Brigada en caso de emergencia.

NOTA: En las reuniones deben participar por lo menos los lideres técnicos tanto del componente de mantenimiento como de
calibracion.

Entregar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al inicio del contrato, el plan de trabajo en version magnética el cual debe
ajustarse al Plan de Aseguramiento Metrologico del INS para cada una de las vigencias, debe contemplar las actividades
contratadas (incluyendo las verificaciones intermedias) y los tiempos en que se ejecutaran las operaciones de confirmacion
metrolégica. Este plan debe ser entregado y aprobado por la supervisién antes de iniciar las actividades, en el formato
establecido en el Sistema Integrado de Gestion.

Coordinar con el personal técnico y/o profesional designado por el INS todas las operaciones de confirmacion metrolégicas,
con el fin de no afectar los procesos productivos y actividades misionales de cada area, esta programacion se debe realizar
como minimo con tres dias de anticipacion, para notificar al laboratorio y solicitar la disponibilidad de los equipos, de ser
necesario se reprogramara de acuerdo a la informacién de cada uno de los grupos.

Realizar cada una de las operaciones de confirmacion metrologia a los equipos incluidos en la familia de balanzas, con el
personal descrito en las hojas de vida entregadas en la propuesta. En caso de presentarse cambio de personal, se debe
entregar minimo tres (3) dias antes de la actividad, las hojas de vida del nuevo personal, cumpliendo con las condiciones
minimas iniciales exigidas por la entidad para su revision y aprobacion por parte de la supervision.

Realizar las operaciones metroldgicas a los equipos con la firma con quien se generd la alianza, aprobada en la propuesta. En
caso de cambiar de alianza, se debe solicitar por escrito la autorizacién del cambio, al supervisor del contrato, para lo cual se
debe presentar junto con la carta todos los soportes de experiencia y competencia técnica evaluados en la solicitud de
cotizacion.

NOTA: La notificacion debe estar acompafiada de todos los documentos que soporten que la nueva firma subcontratista cumple
con todos requerimientos del subcontratista inicialmente aprobado.

Notificar al profesional designado del Grupo Equipos de Laboratorio, con un minimo de quince dias de anticipacion a la
intervencion de algun equipo, el cambio de alianza de la firma que va a realizar la operaciéon metrologica complementaria
(mantenimiento o calificacion), junto con todos y cada uno de los componentes evaluados en la propuesta, para su reevaluacion
y aprobacion.

NOTA: Este cambio se permite antes de comenzar el ciclo de intervenciones, aplica para las vigencias 2021 y 2022 y solo una
por vigencia.

Realizar las actividades de verificacidn y calibracion con los patrones inicialmente presentados y aprobados en la propuesta,
manteniendo la vigencia de la calibracion y trazabilidad metrolégica, con sus respectivos certificados de calibracion emitidos
por entes acreditados a nivel nacional o internacional (reconocidos bajo Acuerdo de Reconocimiento Mutuo), bajo la norma
ISO/IEC17025 y entregar copia del certificado de cada patrén al Grupo de Equipos de Laboratorio y Produccion-GELP como
minimo cinco (5) dias antes de la programacion de la operacion de confirmacion metroldgica.

Realizar las actividades de mantenimiento, para cada uno de los equipos, conforme al plan de trabajo aprobado por la
supervision; durante la etapa inicial de esta rutina, se deben identificar los repuestos que requieran cambio (de ser necesario),
para que este evalué y apruebe el cambio del repuesto y/o componente a través de la bolsa de repuestos, asi como la
continuacion del servicio.
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Realizar las actividades de verificacion con patrones calibrados, una vez realizada la rutina de mantenimiento, con los patrones
inicialmente presentados y aprobados en la propuesta, de realizarse cambios en los instrumentos presentados se deben
aportar las copias de los certificados de calibracion como minimo 5 dias antes de la ejecucion del servicio.

Realizar las actividades de calibracidn en el o los laboratorios presentados y aprobados en la propuesta una vez realizada la
rutina de mantenimiento y verificacion, para la cantidad los equipos indicados; si se presentan desviaciones durante esta etapa,
se deben identificar los ajustes requeridos y coordinar en la menor brevedad con el proveedor responsable del servicio de
mantenimiento la ejecucién de los mismos, una vez subsanadas las desviaciones se debe llevar a cabo el servicio de
calibracién, sin generar costos adicionales para la entidad, toda vez que este valor ya se contempla dentro de las actividades
del servicio contratado.

Realizar la medicién de las condiciones ambientales con instrumento del proveedor cada vez que se realice ajuste y/o
verificacion de un equipo de medicion, teniendo en cuenta el criterio técnico que éste requiere.

Realizar pruebas de funcionamiento previo y posterior a la realizacion de la operacion de confirmacion metroldgica.

Entregar los informes o reportes de servicio en medio magnético para revision inicial maximo dentro cinco (5) dias habiles
después de realizadas cada una de las actividades; en caso de presentarse correccion al documento, se contara con tres (3)
dias habiles adicionales una vez el informe esté conforme, debera ser entregado en medio fisico. Llegado el caso de requerirse
nuevamente el informe, este debe entregarse con las mismas caracteristicas del informe inicial aprobado. Al finalizar el total
de las intervenciones de operaciones metroldgicas, se deberan entregar en medio magnético el total de los informes o reportes
de servicio realizados durante la vigencia del contrato.

Diligenciar el rétulo del proveedor (tanto del componente de mantenimiento como el de calibracidn) con marcador indeleble
que debe ser adherido a cada uno de los equipos luego de ejecutarse cada operacion de confirmacién metroldgica, el cual
debe contener el tipo de operacion, fecha de realizacion y nimero de informe de la operacion metrolégica.

Brindar garantia por el término de seis (6) meses por los servicios realizados y de un (1) afio por defectos de fabricacién de
los repuestos suministrados y/o instalados.

Prestar asesoria permanente (tanto del componente de mantenimiento como el de calibracion) en temas técnicos relacionados
con el servicio, y dar respuesta y atencion oportuna a las inquietudes formuladas durante la ejecucion del contrato y término
de la garantia. Los requerimientos se realizaran via telefonica o e-mail, en horarios habiles y la respuesta se debe realizar en
un maximo de 24 horas una vez realizado el requerimiento.

Responder por cualquier dafio que se genere en el momento de realizar la operacién de confirmacion metroldgica.

Garantizar que el personal de la empresa contratista esté debidamente identificado con carnet y vestuario de la empresa,
ademés debe contar con los elementos proteccidn personal (guantes, tapa bocas, gafas, entre otros) apropiados para la
realizacién de sus trabajos

Cumplir con los procedimientos de ingreso, flujo de personal y materiales dentro de las areas de acuerdo a los lineamientos
del INS.

3.4 Obligaciones del Instituto

1.
2

Led

O NS o~

10.

Ejercer la supervisién general sobre el objeto del contrato.

Realizar el ingreso al almacén de los bienes adquiridos con el presente contrato (cuando aplique), de igual forma sus
respectivas salidas a las diferentes dependencias.

Acudir ante las autoridades para obtener la proteccién de los derechos derivados de la presente contratacion y sancién para
quién los vulnere.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado.

Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.

Asignar las actividades a realizar por parte del contratista.

Poner a disposicion de la contratista la informacién necesaria para el desarrollo de las actividades.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisién
daréa aviso oportuno a EL INSTITUTO sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo 0 con ocasion de la
presente contratacion.

Repetir contra los servidores publicos, la contratista o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia
del contrato.
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11. Adelantar revisiones periédicas, a través de la supervision, para verificar que la ejecucién del contrato cumpla con las
condiciones ofrecidas, naturaleza del objeto contratado y los requisitos minimos previstos en las normas sobre la materia y
promover las acciones de responsabilidad contra EL CONTRATISTA y sus garantes si hay lugar a ello.

12. Cancelar oportunamente al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo estipulado en la forma de pago.

13. Verificar, a través de la supervisién del contrato, el cumplimiento de lo establecido en el POE-A01.2014-001 “Gestion de
Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y
Salud en el Trabajo para Contratistas, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

14. Verificar, a través de la supervision del contrato, el cumplimiento de las normas de Gestion Ambiental, de conformidad con la
normatividad vigente y de acuerdo al tipo de actividad desarrollada.

3.5 Productos:

1. Plan de trabajo en versién magnética para el desarrollo de las actividades, para las vigencias requeridas.

2. Informes de los servicios prestados en medio fisico y magnético.

3. Repuestos a que haya lugar, acompafiados de los informes de instalacion.

4. Roétulos de los proveedores diligenciados y puestos en los equipos intervenidos.

5. Copias digitales de certificados de calibracion de patrones empleados en las calibraciones.

6. Copias digitales de los certificados de cada uno de los patrones correspondientes a la cadena de trazabilidad

7. metrologica

8. Cronograma de calibracion de los patrones.

9. Realizar las capacitaciones de acuerdo con lo ofertado

10. Equipos en correcto funcionamiento de acuerdo a las rutinas definidas, para cada una de las vigencias.

3.6 Informes:

1. Un (1) informe general original firmado segun formato entregado por el supervisor, cada vez que se facturen servicios, que
incluya siguiente informacion tipo tabla:

INVENTARIO O Fecua | TPO N° ] COSTO
EQUIPO | MARCA | MODELO NUMERO SERIE | "nop DE INFORME | UBICACION | GENERADO
METROLOGICO OCM* $

* OCM Operacién de confirmacién metrolégica.

3.7. Plazo y lugar de ejecucion:

e Plazo durante el cual se ejecutara el objeto contractual: Sera partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato y hasta el 30 de junio de 2022.

e Lugar de ejecucion: En las instalaciones del Instituto Nacional de Salud, ubicado en la avenida Calle 26 No. 51-20 de la ciudad
de Bogotd D.C., y en la sede Hacienda Galindo ubicada en el municipio de Bojaca vereda cortés, sector puente Galindo, km 5 via
Madrid.

¢ Desplazamientos: Aplican: Si () No (X), de tipo: Nacional () internacional (), el Instituto Nacional de Salud cubre los gastos que
incluye pasajes aéreos y/o terrestres y gastos de manutencion de los contratistas, para lograr cumplir con los productos relacionados
en los contratos.

3.8 Contrato a Celebrar
e Prestacion de Servicios

3.9 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucion.
e Noaplica
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4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

En el proceso de contratacion se debera observar el art. 209 de la Constitucion Politica de 1991, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y demas normas que los modifiquen adicionen o
complementen.

4.1 Modalidad de Seleccion
De conformidad con la Ley 1150 de 2007, la modalidad de seleccion para el presente proceso es:

a. Contratacion Directa
4.2 Fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion

Contratacion directa: e) Los contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnolégicas. El fundamento normativo de la
modalidad de seleccion de contratacion directa se encuentra en el literal e) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
“para el desarrollo de actividades cientificas y tecnol6gicas” y en la subseccion 4 de la seccion 1 del Decreto 1082 de 2015

De conformidad con lo establecido en el numeral 13.2 de la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente: “El régimen
aplicable a los contratos para actividades de ciencia, tecnologia, e innovacion, independiente de cuél sea su fuente de financiacion,
es el que se sefiala a continuacion: (a) Los contratos para la ejecucion de programas, proyectos, y actividades de ciencia tecnologia
e innovacién, pueden celebrarse bajo la modalidad de contratacion directa, de acuerdo con el literal (€) numeral 4 del articulo 2 de
la ley 1150 de 2007 y en el articulo 33 de la ley 1286 de 2009.”

La Ley 1286 de 2009, mediante la cual se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo y se dictan otras disposiciones
con el fin de fortalecer el sistema nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién en Colombia, puntualizada en su articulo 33 que:”
Las actividades, contratos y convenios que tengan por objeto la realizacién de actividades definidas como ciencia, tecnologia e
Innovacion que celebren las entidades estatales, continuaran rigiéndose por las normas especiales que les sean aplicables. En
consecuencia, tales contratos se celebran directamente.”

El documento CONPES 3582 de 2009, establece que la accién de estado debe estar focalizada en el “desarrollo de sectores
estratégicos en el largo plazo, que se caractericen por la produccion de bienes y servicios de alfo contenido cientifico y tecnolégico,
y, por ende, de alto valor agregado. Esta focalizacién es necesaria para alcanzar alto impacto y evitar dispersion de recursos y se
materializara a través de priorizar en los instrumentos y programas las areas estratégicas de energia y recursos naturales,
biotecnologia, salud, materiales y electrénica, tecnologias de informacién y comunicaciones, logistica y disefio y construccién de
ciudadania e inclusion social”.

De acuerdo a su naturaleza juridica el INS le aplica la Ley 1286 de 2009, en su articulo 18 establece lo siguiente: Actividades del
Sistema. Son actividades de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion-SNCTI:

1. Velar por la generacidn, transferencia, adaptacién y mejora del conocimiento cientifico, desarrollo tecnolégico e innovacién en
la produccidn de bienes y servicios para los mercados regionales, nacionales e internacionales.
2. Investigar e innovar en ciencia y tecnologia.

Asi mismo, el Estado ha definido lo que se debe entender como actividades cientificas y tecnoldgicas y el procedimiento para la
contratacién de bienes y servicios que tengan que ver con su desarrollo, es asi como el Decreto 591 de 1991 en su articulo 2° las
define de la siguiente forma: “(...) entiéndase por actividades cientificas y tecnoldgicas las siguientes:

1. Investigacion cientifica y desarrollo tecnoldgico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creacidn y apoyo a centros
cientificos y tecnol6gicos_y conformacién de redes de investigacion e informacién.

2. Servicios cientificos y tecnoldgicos que se refieren a la realizacion de planes, estudios, estadisticas y censos de ciencia y
tecnologia; a la homologacién, normalizacion, metodologia, certificacion y control de calidad; a la prospeccion de recursos,
inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promocion cientifica y tecnolégica; a la realizacion de
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seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnologia, asi como a la promocion y gestion de sistemas de calidad total y de
evaluacion tecnolégica.

En el marco de lo descrito el Articulo 10 del Decreto 4109 de 2011 por el cual se cambia la naturaleza juridica del Instituto Nacional
de Salud -INS y se determina su objeto y estructura, establece: “Régimen juridico. Los actos que expida, los contratos que celebre
el Instituto Nacional de Salud, asi como su régimen laboral, estaran sujetos al régimen aplicable al Sistema de Ciencia, Tecnologia
e Innovacion’.

En cumplimiento de lo descrito la presente contratacion se enmarca en los numerales 1y 3 del articulo 2 del Decreto 591 de 1991
que define como actividad cientifica y tecnoldgica, la “Investigacién cientifica y desarrollo tecnoldgico, desarrollo de nuevos
productos y procesos, creacion y apoyo a centros cientificos y tecnologicos y conformacion de redes de investigacion e informacion
y servicios cientificos y tecnolégicos”, debido a que con estos equipos correctamente mantenidos y calibrados se puede garantizar
la confianza en las mediciones y la trazabilidad metrologica en cumplimiento de lo sefialado por las normas ISO/IEC 17025 e
ISO/IEC 17043, para todos los laboratorios de la Direccion de redes de salud pUblica, dar cumplimiento en la certificacion de buenas
practicas de manufactura (BPM) otorgada por el INVIMA.

En materia de publicidad del proceso de seleccidn se debe observar y cumplir lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto
1082 de 2015, referente a la publicidad del procedimiento en el SECOP, con las excepciones taxativamente establecidas respecto
a los estudios y documentos previos para la contratacién de empréstitos entre otros, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.3
del Decreto 1082 de 2015. En todo caso la publicidad de los documentos inherentes al proceso el contrato y su ejecucién deberan
publicarse en el SECOP.

La entidad contratante sera responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos
de contratacion, salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva.

5. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES

De acuerdo con la clasificacion del UNSPSC, el servicio requerido por el Instituto esta ubicado asi:

Caodigo UNSPSC Denominacion
81141500 Control de Calidad
81101600 Ingenieria Mecénica
81101700 Ingenieria Eléctrica y Electrénica
85161500 Reparacién de equipo médico o quirtirgico
81101706 Mantenimiento equipos de laboratorio

Desde cada perspectiva se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos:
5.1 ASPECTOS GENERALES

Legal: Como requisito normativo, se tienen las normas ISO/IEC 17025 “Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y de calibracién” e ISO/IEC 17043 “Evaluacion de la conformidad — Requisitos generales para los ensayos
de aptitud”y como requisito regulatorio se tiene el Decreto 821 de 2017 como reglamento técnico de emergencia para la obtencién
sanitaria del registro sanitario de antivenenos y se adopta la guia de Buenas Practicas de Manufactura para su fabricacion.

Organizacional: Se requiere que el servicio se preste en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud, ubicado en la Avenida
Calle 26 No. 51-20 de la ciudad de Bogota D.C., y en la sede Hacienda Galindo ubicada en el municipio de Bojaca vereda cortés,
sector puente Galindo, km 5 via Madrid.

Técnico: El proveedor debera prestar el servicio de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas.
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5.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

5.2.1 Precio

histérico INS

En cuanto al histdrico de la contratacion, después de realizar una busqueda en las bases de datos del INS de los contratos que
tuvieran el mismo objeto, se encontraron los siguientes:

No. NOMBRE FECHA FECHA VALOR
CONTRATO | CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL INICIO | TERMINACION | CONTRATO | MOPALIDAD
Realizar mantenimiento preventivo,
correctivo (en caso de requerirse) Directa
139-2018 TEC';'XESS AJE verificacion y suministro de repuestos a los | 17/09/2018 |  14/12/2018 | $28.199.440 | Cienciay
o equipos pertenecientes a la familia de Tecnologia
Balanzas del Instituto Nacional de Salud.
Realizar el mantenimiento preventivo,
correctivo (en caso de requerirse), Directa
324-2019 TEC';'ZESS AJE verificacion y calibracion para los equipos | 20/11/2019 |  13/12/2019 | $39.922.880 | Cienciay
o incluidos en la familia de balanzas y Tecnologia
basculas del Instituto Nacional de Salud.
A continuacién, se realiza cuadro comparativo de las rutinas realizadas en las vigencias anteriores, asi:
VIGENCIA 2018 2019 2020-2022
CANTIDAD DE EQUIPOS 80 MM 113 (dos rutinas)
MANO DE OBRA/SERVICIO $25.199.440 $37.922.880 $73.687.180
REPUESTOS $3.000.000 $2.000.000 $ 6.000.000
TOTAL $28.199.440 $ 39.922.880 $79.687.180

Podemos evidenciar que el valor del servicio a contratar en atencion al nimero de rutinas realizadas, se encuentra dentro de los
precios del mercado, igualmente en el andlisis se tuvieron en cuenta aspectos tales como obligaciones, riesgos, garantias, etc.

5.2.2 Precios SECOP Otras Entidades

No. FECHA FECHA VALOR
CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL INICIO TERMINACION | CONTRATO MODALIDAD
Prestacion del servicio de Intervenciones
IP052 DE COMPANIA NACIONAL | metrolégicas de instrumentos d_e ‘pesaje y Minima
2018 DE METROLOGIA patrones de masa para la Oficinade | 22/11/2018 | 13/12/2018 | $30.689.040 Cuantia
SAS Laboratorios y Control de Calidad del
Invima

Analizados los precios histdricos del INS frente a los equipos especificados para el presente contrato, cabe sefialar que las
intervenciones técnicas de los mantenimientos se realizan teniendo en cuenta las condiciones actuales de los equipos a intervenir,
igualmente los repuestos a utilizar difieren de los contratados en los periodos anteriores. En razén a lo anterior, los precios histéricos
no se consideraran para estimar el valor del presente proceso, sin embargo si se verificaron aspectos tales como obligaciones,
riesgos, garantias, entre otros para la estructuracion de los presentes estudios.
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5.3 ANALISIS DE LA OFERTA

5.3.1

Precios de Mercado:

Para el andlisis del estudio de mercado se realizd la invitacion a cotizar a través de la plataforma SECOP Il a 1917 posibles
competidores acorde al clasificador de bienes y servicios UNSPSC sefialado para el presente proceso, bajo la invitacion de Solicitud
de Cotizacion INS-051-2020, recibiendo dos (2) propuestas de las firmas TECNIPESAJE S.A.S. y AVANZA INTERNACIONAL
GROUP S.A.S., en la siguiente tabla se relacionan las propuestas y los valores ofertados:

No. Proveedor Valor servicios e Valor global Concepto
repuestos
1 TECNIPESAJE S.AS. $73.687.180 $6.000.000 $79.687.180 Favorable
AVANZA
2 INTERNACIONAL $59.178.700 - $59.178.700 No Favorable
GROUPSAS

Una vez realizada la revision y evaluacion de las ofertas allegadas, se determind que la oferta presentada por la firma
TECNIPESAJE S.A.S cumple los requerimientos técnicos y economicos establecidos por la entidad, obteniendo un puntaje de 91,
ello en atencion las verificaciones realizadas en su oferta, lo cual es verificable en la evaluacién y en el concepto técnico emitido
durante el proceso de cotizacion.

A continuacion se presenta desagregado de la oferta presentada por la empresa TECNIPESAJES S.A.S:

CARACTERISTICAS DESCRIPCION VALOR DEL
ITEM EQUIPO MARCA MODELO N° SERIE METROLOGICAS SERVICIO SERVICIO?
INCLUIDO IVA
1 BALANZA OHAUS TS400S 1691 0,2A400g *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y verificacion
DIVISION DE ESCALA: $476.000
0,01g *Calibracion
ESCALON DE acreditada
VERIFICACION: 0,19
2 BALANZA AND HR-60 12100984 0,01 A 60g *Mantenimiento $230.860
ANALITICA preventivo y verificacion
DIVISION DE ESCALA: $476.000
0,0001g *Calibracion
ESCALON DE acreditada
VERIFICACION: 0,001g
3 BASCULA DE 2 A 150kg DIVISION DE *Mantenimiento $230.860
ESCALA: preventivo y verificacion
PISO TANITA HS-301 sz 0.2 ESCALAFON DE *Calibracion acreditada $476.000
VERIFICACION: 0,5kg
4 BASCULA DE 2 A 150kg DIVISION DE *Mantenimiento $230.860
ESCALA: preventivo y verificacion
PISO TANITA HS-301 NO DISPONIBLE 0,2kg ESCALAFON DE *Calibracion acreditada | $476.000
VERIFICACION: 0,5kg
5 BASCULA DE 2 A 150kg DIVISION DE “Mantenimiento $230.860
ESCALA: preventivo y verificacion
PISO TANITA HS-301 NO DISPONIBLE 0,2kg ESCALAFON DE *Calibracion acreditada | $476.000
VERIFICACION: 0,5kg
6 BALANZA PESA ACS 20 YE 50912 0,2 A 20kg *Mantenimiento $230.860
BEBE preventivo y verificacion
DIVISION DE ESCALA: *Calibracion $476.000
0,01kg ESCALON DE acreditada
VERIFICACION: 0,01kg
7 BALANZA FWE FEJ 1500 60504122 20 A 15009 *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y verificacion
DIVISION DE ESCALA: *Calibracion $476.000
0,19 acreditada
ESCALON DE
VERIFICACION: 0,19
8 FWE FEJ 1500 60503161 20 A 1500g *Mantenimiento $230.860
preventivo y verificacion
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CARACTERISTICAS DESCRIPCION VALOR DEL
ITEM EQUIPO MARCA MODELO N° SERIE METROLOGICAS SERVICIO SERVICIO?
INCLUIDO IVA
DIVISION DE ESCALA: *Calibracion $476.000
BALANZA 0,19 acreditada
ELECTRONICA ESCALON DE
VERIFICACION: 0,19
*Mantenimiento $230.860
g |, SASCULADE TANITA HS302 | NODISPONIBLE 1 A150Kg prevenivo y verifcacion
PISO *Calibracion acreditada | $476.000
10 1 A 150kg DIVISION DE *Mantenimiento $230.860
BASCULA DE ESCALA: preventivo y verificacion
PISO TANITA HS 302 NO DISPONIBLE 0,1kg ESCALON DE Calbraci dioca | $476.000
VERIFICACION: 0,2kg allbracion acreditada
*Mantenimiento $230.860
1|, SASCULADE TANITA HS302 | NO DISPONIBLE 1A 150 g preventivo  verifcacion
PISO *Calibracion acreditada | $476.000
12 s 1 A 150kg DIVISION DE *Mantenimiento $230.860
BASCULA DE ESCALA: preventivo y verificacion
PISO TANITA HS 302 NO DISPONIBLE 0,1kg ESCALON DE - siaga | $476.000
VERIFICACION: 0,2kg albracion acreditada
13 s 1 A 150kg DIVISION DE *Mantenimiento $230.860
BASCULA DE ESCALA: preventivo y verificacion
PISO TANITA HS 302 NO DISPONIBLE 0,1kg ESCALON DE Calbradh siaga | $476.000
VERIFICACION: 0,2kg albracion acreditada
14 1 A 150kg *Mantenimiento $230.860
BASCULA DE DIVISION DE ESCALA: | preventivo y verificacion
PISO TANITA HS302 | NODISPONIBLE 0,1kg ESCALON DE “Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,2kg acreditada
15 SASCULA DE 1 A 150kg *Mantenimiento $230.860
DIVISION DE ESCALA: preventivo y verificacion
PISO TANITA HS302 | NODISPONIBLE 01kg ESCALONDE [ *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,2kg acreditada
*Mantenimiento $230.860
BASCULA DE preventivo y verificacion
16 PISO TANITA HS 302 NO DISPONIBLE 1A150Kg “Calibracion $476.000
acreditada
17 BASCULA DE 1 A 150kg *Mantenimiento $230.860
DIVISION DE ESCALA: preventivo y verificacion
PISO TANITA HS302 | NODISPONIBLE 01kg ESCALONDE [ *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,2kg acreditada
18 BASCULA DE 1 A 150kg *Mantenimiento $230.860
DIVISION DE ESCALA: preventivo y verificacién
PISO TANITA HS302 | NODISPONIBLE 01kg ESCALONDE [ *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,2kg acreditada
19 2 A 150kg *Mantenimiento $230.860
DIVISION DE ESCALA: preventivo y verificacion
BASCULA DE PISO | TANITA HS-302 NO DISPONIBLE 0,2kg ESCALAFON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,5kg acreditada
20 2 A 150kg *Mantenimiento $230.860
DIVISION DE ESCALA: preventivo y verificacién
BASCULA DE PISO | TANITA HS-301 NO DISPONIBLE 0,2kg ESCALAFON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,5kg acreditada
21 2 A 150kg *Mantenimiento $230.860
DIVISION DE ESCALA: preventivo y verificacién
BASCULA DE PISO | TANITA HS-301 NO DISPONIBLE 0,2kg ESCALAFON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,5kg acreditada
29 2 A 150kg *Mantenimiento $230.860
DIVISION DE ESCALA: preventivo y verificacién
BASCULA DE PISO | TANITA 1631 NO DISPONIBLE 0,2kg ESCALAFON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,5kg acreditada
23 2 A 150kg *Mantenimiento $230.860
DIVISION DE ESCALA: preventivo y verificacion
BASCULA DE PISO | TANITA 1631 NO DISPONIBLE 0,2kg ESCALAFON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,5kg acreditada
24 2 A 150kg *Mantenimiento $230.860
DIVISION DE ESCALA: preventivo y verificacién
BASCULA DE PISO | TANITA 1631 NO DISPONIBLE 0,2kg ESCALAFON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,5kg acreditada
25 2 A 150kg *Mantenimiento $230.860
DIVISION DE ESCALA: preventivo y verificacion
BASCULA DE PISO | TANITA 1631 NO DISPONIBLE 0,2kg ESCALAFON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,5kg acreditada
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CARACTERISTICAS DESCRIPCION VALOR DEL
ITEM EQUIPO MARCA MODELO N° SERIE METROLOGICAS SERVICIO SERVICIO?
INCLUIDO IVA
BALANZA PESA DETECTO *Mantenimiepto $230.860
preventivo y verificacion
26 |BEBE SCALE P-l NO DISPONIBLE 05A25Kg ol $476.000
acreditada
BALANZA PESA DETECTO *Mantenimiefrﬂo $230.860
preventivo y verificacion
27 |BEBE SCALE P-l NO DISPONIBLE 05A25Kg ol $476.000
acreditada
28 | BALANZA PESA DETECTO DIVISI?)’I?I l[\) éségCALA *Mantenimiepto $230.860
: preventivo y verificacion
BEBE SCALE P NO DISPONIBLE 0,05kg ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,05kg | acreditada
29 | BALANZA PESA DETECTO DIVISI%; PE«) éslé(gCALA *M?ntenimiépto | $230.860
. preventivo y veriticacion
BEBE SCALE P NO DISPONIBLE 0,05kg ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,05kg | acreditada
30 | BALANZA PESA DETECTO DIVlSIgri AE; éSEkgCALA *Mantenimiefnto $230.860
: reventivo y verificacion
BEBE SCALE P NO DISPONIBLE 0,05kg ESCALON DE ° *Calibrac{én $476.000
VERIFICACION: 0,05kg | acreditada
BALANZA PESA DETECTO *Mamenimiefnto $230.860
preventivo y verificacion
31 |BEBE SCALE P-l NO DISPONIBLE 05A25Kg ol SATE000
acreditada
BALANZA PESA DETECTO 0,5 A 25kg DIVISION DE *Mantenimiento $230.860
BEBE SCALE ESCALA: preventivo y verificacion
32 P-l NO DISPONIBLE 0,05kg *Calibracion $476.000
ESCALON DE acreditada
VERIFICACION: 0,05kg
33 BALANZA PESA DETECTO 0,5 A 25kg *Mantenimiento $230.860
BEBE SCALE DIVISION DE ESCALA: preventivo y
P-l NO DISPONIBLE 0,05kg ESCALON DE verificacién
VERIFICACION: *Calibracion $476.000
0,05kg acreditada
34 BALANZA PESA DETECTO 0,5 A 25kg *Mantenimiento $230.860
BEBE SCALE DIVISION DE ESCALA: preventivo y
P-l NO DISPONIBLE 0,05kg ESCALON DE verificacién
VERIFICACION: *Calibracion $476.000
0,05kg acreditada
35 BALANZA PESA DETECTO 0,5 A 25kg *Mantenimiento $230.860
BEBE SCALE DIVISION DE ESCALA: preventivo y
P-l NO DISPONIBLE 0,05kg ESCALON DE verificacion
VERIFICACION: *Calibracion $476.000
0,05kg acreditada
BALANZA PESA DETECTO *Mantenimiento $230.860
BEBE SCALE preventivo y
36 P-l NO DISPONIBLE 0,5A25Kg verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
37 BALANZA PESA DETECTO 0,5 A 25kg *Mantenimiento $230.860
BEBE SCALE DIVISION DE ESCALA: preventivo y
P-l NO DISPONIBLE 0,05kg ESCALON DE verificacion
VERIFICACION: *Calibracion $476.000
0,05kg acreditada
38 BALANZA PESA DETECTO 0,5 A 25kg *Mantenimiento $230.860
BEBE SCALE DIVISION DE ESCALA: preventivo y
P-l NO DISPONIBLE 0,05kg ESCALON DE verificacién
VERIFICACION: *Calibracion $476.000
0,05kg acreditada
39 BALANZA PESA DETECTO 0,5 A 25kg *Mantenimiento $230.860
BEBE SCALE DIVISION DE ESCALA: preventivo y
P-l NO DISPONIBLE 0,05kg ESCALON DE verificacion
VERIFICACION: *Calibracion $476.000
0,05kg acreditada
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CARACTERISTICAS DESCRIPCION VALOR DEL
ITEM EQUIPO MARCA MODELO N° SERIE METROLOGICAS SERVICIO SERVICIO?
INCLUIDO IVA
BALANZA PESA DETECTO DIVISION DE *Mantenimiento $230.860
BEBE SCALE ESCALA preventivo y
40 P-l NO DISPONIBLE 0,05kg 0,5 A 25 Kg verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA PESA DETECTO DIVISION DE *Mantenimiento $230.860
BEBE SCALE ESCALA preventivo y
41 P-I NO DISPONIBLE 0,05kg 0,5 A 25 Kg verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
42 BALANZA 0,01 A210g *Mantenimiento $230.860
ANALITICA DIVISION DE ESCALA: preventivo y
0,0001g verificacién
SARTORIUS BP210S 6070532 ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: acreditada
0,001g
43 HEALTH O PHYSICAL 1 A 140Kg *Mantenimiento $230.860
METER BALANCE BEAM DIVISION DE ESCALA: preventivo y
BASCULA DE PISO SCALE NO DISPONIBLE 0,1kg ESCALON DE verificacion
VERIFICACION: 0,1kg *Calibracion $476.000
acreditada
44 HEALTH O PHYSICAL 1 A 140Kg *Mantenimiento $230.860
METER BALANCE BEAM DIVISION DE ESCALA: preventivo y
BASCULA DE PISO SCALE NO DISPONIBLE 0,1kg ESCALON DE verificacion
VERIFICACION: 0,1kg *Calibracion $476.000
acreditada
45 BALANZA 0,01 A 302g *Mantenimiento $230.860
ANALITICA DIVISION DE ESCALA: preventivo y
0,0001g verificacién
SARTORIUS BP301S 70802797 ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: acreditada
0,001g
46 BALANZA 0,01A210¢g *Mantenimiento $230.860
ANALITICA DIVISION DE ESCALA: preventivo y
0,0001g verificacién
SARTORIUS BP210S 70107520 ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: acreditada
0,001g
47 BALANZA 2 A600g *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA DIVISION DE ESCALA: preventivo y
SARTORIUS PT600 NO DISPONIBLE 0,19 verificacion
ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,19 acreditada
48 BALANZA 0,01 A 120g *Mantenimiento $230.860
ANALITICA DIVISION DE ESCALA: preventivo y
0,0001g verificacién
SCIENTECH SAM20 1085 ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: acreditada
0,001g
49 BALANZA 5 A 3000g *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA DIVISION DE ESCALA: preventivo y
AND EJ-3000 5A2805289 0,19 verificacion
ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,19 acreditada
50 BALANZA 0,2 A400g *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA DIVISION DE ESCALA: preventivo y
OHAUS E400 3879 0,01g verificacion
ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,01g acreditada
51 BALANZA 0,01 A 220g *Mantenimiento $230.860
ANALITICA SARTORIUS BP221S 13054377 DIVISION DE ESCALA: preventivo y
0,0001g verificacion
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INCLUIDO IVA
ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: acreditada
0,001g
52 BALANZA 2 A 600g *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA DIVISION DE ESCALA: preventivo y
SARTORIUS PT600 20820771 0,19 verificacion
ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,19 acreditada
53 BALANZA VIBRA DE 5 A 3000g *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA JAPON DIVISION DE ESCALA: preventivo y
DJ 3000 E 52050048 0,19 verificacion
ESCALON DE *Calibracion $476.000
VERIFICACION: 0,19 acreditada
54 BALANZA OHAUS TRIPLE BEAM NO DISPONIBLE *Mantenimiento $230.860
MECANICA TRIPLE BALANCE 2610g preventivo y
BRAZO verificacién
55 0,2 A 150kg *Mantenimiento $230.860
DIVISION DE ESCALA: preventivo y
BASCULA OHAUS T21P 8036360555 0,01kg ESCALON DE verificacion
VERIFICACION: 0,1kg *Calibracion $476.000
acreditada
56 BALANZA OHAUS HARVARD TRIP NO DISPONIBLE *Mantenimiento $230.860
MECANICA TRIPLE 0,1A2109g preventivo y
BRAZO verificacion
d: 0,1 mg *Mantenimiento $230.860
e:1mg preventivo y
57 BALANZA RADWAG AS 220.R2 625055 intervalo calibracion: verificacién
001ga220g *Calibracion $476.000
acreditada
1550SD Harvard Maximo 2.5 kg, *Mantenimiento $230.860
Trip Cuenta preventivo y
58 A OHAUS AL 4153 con dos escalas de verfficacion
medicion 0 ga 200 g, y
0ga10g.
BALANZA Capacidad 310 g. *Mantenimiento $230.860
ANALITICA Division preventivo y
59 Ohaus PA313-CO 8330160299 de escala 0.001g. verificacion
Sensibilidad 0,01g. *Calibracion $476.000
Repetibilidad 1 g. acreditada
BALANZA DE DOS CLASE DE *Mantenimiento $230.860
PLATOS EXACTITUD Il preventivo y
60 OHAUS | HARVARDTRIP | NODISPONBLE | CARCA M’SX'MA 2000 | verificacién
carga minima 2 g,
division de escala 0,1 g
BALANZA Carga maxima: 210 g, *Mantenimiento $230.860
ANALITICA carga minima: 0,01 g, preventivo y
61 Sartorius BP210 S 41106192 division de escala: verificacion
0,0001 *Calibracion $476.000
acreditada
62 BALANZA INTELLIGENT IL-250U 901991 Max. Cap.: 250 grms *Mantenimiento $230.860
ANALITICA +- preventivo y
0,0001 gr - verificacion
Temperatura
operacién: 10°C -40°C
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ANALITICA . A preventivo y
63 OHAUS PA224 B626665133 Mex. 2200:D: verificacion
' *Calibracion $476.000
acreditada
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INCLUIDO IVA
64 BALANZA Carga max. 210 gr. Min *Mantenimiento $230.860
ANALITICA 0,1 gr. Error 0,01 gr. preventivo y
Desviacién tipica 0,1 verificacion
Ohaus E12140 FO9STI2013704 1 110 Linealidad +- 0,2 *Calibracion $476.000
mg. °T acreditada
ambiental 10-40 °C
BALANZA Carga max. 600 gr. Min *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA 2 gr. Sensibilidad 0,1 preventivo y
65 Ohaus CT600 Cl 5788 gr. °T ambiental 0-40 verificacion
°C *Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA Denver Carga max: 210g / *Mantenimiento $230.860
ANALITICA Instrument Division de escala: preventivo y
66 TP 214 28050470 0,0001g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA Carga maxima: 210 g, *Mantenimiento $230.860
ANALITICA desviacion tipica=: 0.1 preventivo y
67 Ohaus E12140 F 0991120113690 | mg. Linealidad +/- 2,0 verificacion
mg. *Calibracion $476.000
Temperatura: 10-40°C. acreditada
68 CLASE DE *Mantenimiento $230.860
EXACTITUD preventivo y
BAL"F\,'I“SZSS DE Soefrle | NODISPONBLE | NODISPONBLE | . R . verificacion
Carga min: 10 kg
Division de escala 1 kg
CLASE DE *Mantenimiento $230.860
EXACTITUD Il preventivo y
69 BAL?,T;SS DE Soehnle | NODISPONIBLE | NODISPONIBLE | CARGA '\ﬂgx'MA 150 verificacion
carga minima 2 kg,
division de escala 0,1 g
CLASE DE *Mantenimiento $230.860
EXACTITUD | preventivo y
Carga maxima 230 g, verificacién
BALANZA Denver carga minima 0,01 g, $476.000
70 ANALITICA Instrument S1234 26450910 |~ yivicion de escala Calioracién
0,0001 g Tiempo de .
Respuesta acreditada
25s.
BALANZA Capacidad 60009, *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA Masa preventivo y
para rango verificacién
decalibracion 40009, *Calibracion $476.000
Masa para calibracién acreditada
lineal: 3000g,6000g,
Legibilidad 1g,
Repetibilidad: 1g,
7 OHAUS SP6000 7131231374 Lienalidad: +/-1,
Rango de tara: Hasta
capacidad con
sustraccion, Capacidad
sobre el rango
+90g, Tiempo de
estabilzacién 3Seg,
Rango de temperatura
de funcionamiento de
10°C a40°C.
BALANZA Capacidad méxima: *Mantenimiento $230.860
72 ANALITICA AE ADAM NBL-254i AE9YX195 250 g. preventivo y
Precision: 0,0001g. verificacion
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INCLUIDO IVA
Repetibilidad: 0,0002g. *Calibracion $476.000
Linealidad (+/-): acreditada
0,0002g. Rango de
tara: Completo.
Temperatura de
operacién; +10°C a
40°C.
BALANZA Carga max: 250g, *Mantenimiento $230.860
ANALITICA carma preventivo y
. min: 0,0100g / Divisén verificacion
73 ADAM NBL254i AE9YX354 de *Calibracion $476.000
escala: 0,0001g acreditada
Presicion 1
74 BALANZA Division de escala 0,1g, *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA Linealidad: +/-2d, preventivo y
Capacidad maxima: verificacion
OHAUS NV2101 8332296300 2100 *Calibracion $476.000
g. Tiempo de acreditada
estabilizacion 1s,
75 BALANZA CLASE DE *Mantenimiento $230.860
ANALITICA EXACTITUD Il preventivo y
Carga maxima: 210 g, verificacion
Ohaus E02140 C11017754 desviacion tipica=: 0.1 *Calibracion $476.000
mg. Linealidad +/- 2,0 acreditada
mg.
Temperatura: 10-40°C.
BALANZA CLASE DE *Mantenimiento $230.860
ANALITICA EXACTITUD Il preventivo y
EXPLORER . s e
76 OHAUS 12130 E1371119142459 | Capacidad maxima 210 verificacién
g *Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA CLASE DE *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA EXACTITUD Il preventivo y
77 Sartorius L610 39060074 Carga max 610g, verificacién
minima 0.2g, *Calibracion $476.000
sensibilidad 0.01 gr acreditada
BALANZA Carga minima *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA 0,029 - Carga Maxima preventivo y
78 OHAUS EP613 0322 Bg41076087 610g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA Carga maxima 610 *Mantenimiento $230.860
ANALITICA g, division de escala preventivo y
79 OHAUS EP613 0322 81076088 0,001g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA CLASE DE *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA EXACTITUD: Il preventivo y
. Carga maxima: 610 g, verificacion
80 Sartorius AY 612 27191301 carga minima: 0,2 g, *Calibracion $476.000
divisién de escala: 0,01 acreditada
9
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y
81 Sartorius AY612 27891741 NO DISPONIBLE verificacién
*Calibracion $476.000
acreditada
82 BALANZA AYD HR-200 12304681 Carga maxima: *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA COMPANY 210g, d=0,1mg preventivo y
verificacion
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INCLUIDO IVA
83 BALANZA CLASE DE *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA EXACTITUD | preventivo y
Carga maxima: 160 g, verificacion
METTLER AE 163 38500 carga minima: 0,01 g,
division de escala:
0,0001 g Temperatura:
10-40°C.
BALANZA Carga maxima: 120 *Mantenimiento $230.860
ANALITICA g, Divisién de escala: preventivo y
84 Precisa XT120A 2807357 0.0001 verificacion
g. Temperatura: *Calibracion $476.000
15/20°C. acreditada
BALANZA Carga Minima 0,01g *Mantenimiento $230.860
ANALITICA - Carga Maxima 220g. preventivo y
85 RAD WAG AS220.3Y 372780 Resolucion: 0,001 g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA Carga Maxima 2100 *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA g. Resolucién: 0,01 g preventivo y
86 RAD WAG PS4500/C/1 356811 verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA Carga max: 400 *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA g,Division de escala 0,1 preventivo y
87 Ohaus SP401 7124321141 g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA CLASE DE *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA EXACTITUD: Il preventivo y
88 AND FX3000 5211350 MAXIMO 3100 g verificacion
d=0.01g *Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA CLASE DE *Mantenimiento $230.860
ANALITICA EXACTITUD | preventivo y
89 Sartorius TE2145 19451034 Carga maxima 210 g, verificacién
carga minima 0,01 g *Calibracion $476.000
acreditada
90 BALANZA VIBRA LN21001 181393002 Carga maxima: *Mantenimiento $230.860
210009, carga minima: preventivo y
59, division verificacion
ELECTRONICA de escala: 0,1g *Calibracion $476.000
acreditada
BASCULA Precisién 10 g *Mantenimiento $230.860
INDUSTRIAL Capacidad 100 kg preventivo y
91 Precisa 410-9920-001 4120264 verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y
92 SARTORIUS BP2100 41203940 0a2100gr verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA RANGO 0 A 210 *Mantenimiento $230.860
ANALITICA RANGO DE calibrar 0,1 preventivo y
93 SARTORIUS MC 210 S 6124622 , 10, 50, 200.gr verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ANALITICA preventivo y
94 RADWAG AS 220/C/2 332056/11 0g-220g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
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INCLUIDO IVA
95 BALANZA OHAUS SCOUT PRO 7129251680 MAX 600 g; d=0,1g *Mantenimiento $230.860
SP601 preventivo y
verificacion
Legibilidad 1g; *Mantenimiento $230.860
capacidad preventivo y
de carga 12000g; verificacion
platillo de pesada de *Calibracion $476.000
96 BALANZA DIGITAL | SARTORIUS TE12000 22150221 174 x 173 mm; acreditada
respuesta de medicion
( tipico) 1,55;
repetibilidad <= +/-1g;
linealidad <=+/-2 g
legibilidad (d )0,1 g; *Mantenimiento $230.860
valor preventivo y
de verificion (e ) 1 g; verificacién
capacidad de carga $476.000
97 BALANZA DIGITAL KERN EW12000-1NM 077800025 12000 g; platillo de
pesada 180 x 160 mm ; *Calibracion
respuesta de medicion acreditada
3s; repetibilidad<=0,1g
lineabilidad <= +/- 0,1 g
BASCULA 0 - 2000Kg *Mantenimiento $230.860
GANADERA BG200 RANGO DE TRABAJO preventivo y
98 ALTAMAR MATRIX SK281626 100 KG A 550 KG verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
capacidad de carga *Mantenimiento $230.860
. 3000Kg preventivo y
BASCULA RANGO DE TRABAJO verificacion
99 GANADERA TRU-TEST EZIWEIGH6 326226 0 KG A 600 KG Callracion $476.000
preajustado a 0,5 kg .
(modo fino 0,1 kg) acreditada
ADVENTURER CAPACIDAD MAXIMA: *Mantenimiento $230.860
PRO AV 412 410 g, DIVISION DE preventivo y
100 BALANZA OHAUS OHAUS 802827/1155 ESCALA:0,01¢ verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BASCULA DE RANGO DEL EQUIPO: *Mantenimiento $230.860
PEDESTAL 0,2a60kg preventivo y
101 RADWAG PUE C/31 331035/11 verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
QUINTRIX RANGO DEL EQUIPO: *Mantenimiento $230.860
2102-18 0 preventivo y
102 BALANZA SARTORIUS 0032206999 a2100g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y
103 SARTORIUS BP-4100 71206654 0g-400g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y
104 SARTORIUS PT-600 NO DISPONIBLE 0gab0lg verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y
105 SARTORIUS PT-600 40246844 0ga600g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
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INCLUIDO IVA
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y
106 SARTORIUS PT-600 40505074 0ga600g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
107 BALANZA SARTORIUS CP4201 22250268 *Mantenimiento $230.860
ANALITICA DE 0ga4d200g preventivo y
PRECISION verificacion
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y
108 SARTORIUS CP4201 21950363 0ga4d200g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y
109 SARTORIUS CP4201 21450775 0gad2009g verificacién
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y
110 Ohaus EX6201/E B447296314 0ga 6200 g verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
BALANZA *Mantenimiento $230.860
ELECTRONICA preventivo y
111 OHAUS PAJ4102 B635963620 NO APLICA verificacion
*Calibracion $476.000
acreditada
112 BASCULA SARTORIUS | IW2P1E-150FE-L 26895063 NO DISPONIBLE *Mantenimiento $230.860
preventivo y
verificacién
113 BASCULA OHAUS T31P B702580554 0,4 A 150kg *Mantenimiento $230.860
preventivo y
verificacién
TOTAL $73.687.180

Asi mismo se presenta el segundo componente de la oferta econdmica allegada, el cual corresponde a la bolsa de repuestos
indicada por la Entidad durante el proceso de cotizacion, el valor de esta bolsa se le estimo un valor techo teniendo en cuenta el
valor unitario segun historico el cual corresponde al valor maximo estipulado por el INS de acuerdo a precios historicos con ajustes
de IPC correspondiente. Asi mismo el valor que debia presentar el oferente no debia exceder el valor unitario segun historico, y no
debe incluir algun tipo de servicio toda vez que este hace parte del primer componente, asi las cosas los repuestos ofertados por la
empresa TECNIPESAJE, fueron los siguientes

ITEM REPUESTO UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO
1 Vidrios laterales para balanza con manija (perillas) Unidad $121.052
2 Laso Unidad $43.232
3 Gancho Unidad $43.232
4 Caja de juntas Unidad $234.588
5 Bateria Unidad $234.588
6 Pintura electrostatica Unidad $567.786
TOTAL $1.244 478

Adicionalmente el oferente presento un listado por valor unitario de los repuestos, insumos o0 componentes que, segun su experticia
son utilizados durante el proceso de mantenimiento de los equipos sujetos a intervenir, acorde a lo solicitado durante el proceso de
cotizacién, ofertando adicionalmente los siguientes:
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Displays y/o membrana  del Sartorius, Mettler, Ohaus, FWE, Radwag $1.500.000
teclado
Flejes Sartorius, Mettler, Ohaus, FWE, Radwag $1.000.000
Celdas de Carga, cajas de juntas, Sartorius, Mettler, Ohaus, FWE, Radwag $1.000.000
baterias
Pulsadores Sartorius, Mettler, Ohaus, FWE, $500.000
Radwag
Adaptadores Sartorius, Mettler, Ohaus, FWE, Radwag $500.000
Estructuras y/o plataformas Sartorius, Mettler, Ohaus, FWE, $1.000.000
Radwag
Configuracion de parametros con Sartorius, Mettler, Ohaus, FWE, Radwag $500.000
software
TOTAL $6.000.000

Una vez revisados los documentos aportados por la empresa TECNIPESAJE S.A.S., se encuentra que cumple con el total de los
requisitos técnicos, la experiencia y personal idoneo para prestar el servicio, adicionalmente se verificd que los valores cotizados
se encuentran dentro de los precios del mercado.

En virtud de lo anterior, se establece que la bolsa de repuestos sera usada para adquirir los elementos necesario y en las cantidades
requeridas en razon al servicio prestado durante la ejecucion del contrato, para lo cual la Entidad adjudicara la bolsa de repuestos
por un valorde $6.000.000, la cual se ejecutara teniendo en cuenta los valores unitarios de los repuestos y elementos ofertados
por la firma

Adicionalmente y en consideracién a la oferta presentada el valor del servicio requerido para las vigencias 2020,2021 y 2022 mas
la bolsa de repuestos, sera por la suma de SETENTA 'Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO
OCHENTA PESOS MCTE. ($79.687.180)

6 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

6.1 Valor estimado del contrato

Valor total de la contratacion es de SETENTA 'Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA'Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA
PESOS MCTE. ($79.687.180), incluido IVA, impuestos de ley, contribuciones y la totalidad de los gastos y/o costos directos e
indirectos en que incurra el contratista para la ejecucién del contrato; distribuidos de la siguiente manera:

VIGENCIA MANO DE OBRA (CALIBRACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO) BOLSA DE REPUESTOS
2020 $ 11.894.050 -
2021 $36.843.590 $6.000.000
2022 $ 24.949.540 -
SUBTOTAL $ 73.687.180 $6.000.000
TOTAL $79.687.180

Nota 1: Los servicios contratados se desarrollaran en dos rutinas por equipo durante las vigencias (2020-2021-2022), de acuerdo
a la Distribucion de servicios por vigencia establecida. El valor ofertado contempla todas las variaciones econémicas que incidan
en el precio durante este término, por lo tanto este valor los cuales se debe mantener durante la ejecucion del contrato.
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Nota 2: La “Bolsa de Repuestos” se ejecutara de acuerdo a los precios unitarios ofertados, hasta agotar el monto establecido.
Nota 3: EI aumento en el valor de los repuestos e insumos para las vigencias 2021 y 2022 solo sera de conformidad al IPC
correspondiente a cada afio, en razén al valor base cotizada.

6.2 Distribucion de los recursos:

El valor del contrato se financiara con recursos de la vigencia fiscal 2020, para lo cual se cuenta con Certificado de Disponibilidad

Presupuestal No. 59820 del 21 de julio de 2020, expedido por el Grupo de Gestién Financiera y para la vigencia fiscal 2021 se
cuenta con autorizacion de vigencias futuras No. 98620 de 13 de noviembre de 2020, asi:

Codigo del Rubroy Valor a Cargar | Valor a Cargar |Valor a Cargar
Proyecto (nombre del rubro) Recurso 2020 2021 2022
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN C-1901-0300-12-0-
SALUD CON MANTENIMIENTO - RENOVACION 1901152-00-11 $11.894.050 -
TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS
NACIONAL

RENOVACION TECNOLOGICA DE LOS

LABORATORIOS DEL INS NACIONAL C-1901-0300-12 - $42.843.590 -
RENOVACION TECNOLOGICA DE LOS
LABORATORIOS DEL INS NACIONAL C-1301-0300-12 i i §24.949.540

TOTAL $79.687.180

6.3 Forma de pago

El valor del contrato se cancelara en pagos parciales por concepto de los servicios efectivamente prestados y los repuestos
entregados. La(s) factura(s) presentada(s) no podré(n) exceder el valor del contrato.

Para la cancelacion de cada pago EL CONTRATISTA debe cumplir a satisfaccion con la entrega de lo facturado, acorde con el
objeto del contrato, previo visto bueno por parte del supervisor del contrato, asi como también aportar la certificacién sobre el
cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales,
pensiones) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA).

Los pagos se efectuaras mediante abono por Terminal via ACH y estara sujeto a la situacion de recursos por parte de la DTN de
acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC- aprobado para esta vigencia segun programacién mensual de giros.

Nota 1: En caso de que no sea posible realizar la operacion de confirmacién metroldgica contratada a uno o0 mas equipos (ya sea
por estado de funcionamiento obsoleto, relacién costo beneficio, entre otras), el recurso seré liberado a favor del INS.

Nota 2: La(s) factura(s) debe discriminar el valor unitario por servicio, consumible y/o repuesto suministrado de cada uno de los
items, o debe entregarse con un documento que de alcance a este requerimiento.

7 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La seleccion del proveedor se realiza teniendo en cuenta lo consagrado en el articulo 2 del Decreto 591 de 1991, es decir para
aquellos contratos cuyo objeto conlleve el desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas. (Anexo informe de evaluacion,
comparativo de precios).
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Los criterios de seleccion se establecieron en la Solicitud de Cotizacion INS 051-2020, donde se evalu6 la experiencia de cada firma
proponente, la idoneidad por experiencia y formacion del personal que intervendra los equipos, capacitaciones, entre otros criterios.
La oferta mas favorable se selecciond de acuerdo con lo sefialado en el numeral 5 de los presentes estudios, considerando que la
propuesta presentada por la firma TECNIPESAJE S.A.S., cumple con las especificaciones técnicas requeridas por el INS para
realizar las operaciones de confirmacién metroldgica para los equipos incluidos en la familia de balanzas del Instituto Nacional de
Salud.

Durante el proceso de cotizacion se solicitd a las firmas que presentaron cotizacion soporte del personal técnico, trazabilidad,
certificaciones de experiencia de las firmas, protocolo, entre ofras, recibiendo subsanacién por parte de firma TECNIPESAJE
S.A.S,; la firma AVANZA no subsané ninguno de los documentos solicitados. El anélisis detallado se encuentra en el Informe de
Evaluacion y en el Concepto Técnico y Econdmico, publicados en la plataforma del Secop Il el 30 de noviembre y el 03 de diciembre
respectivamente. Es preciso aclarar que, si bien la oferta presentada por TECNIPESAJE no es la mas econdmica, aport6 los
documentos solicitados que garantizan la idoneidad, capacidad y experiencia.

Lo anterior de conformidad con el analisis realizado en el informe de evaluacion y el concepto técnico y econdmico, los cuales hacen
parte integral del presente estudio.

8 EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad al articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, determine los
riesgos previsibles, (hechos futuros y probables) que pueden presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato afectando
el equilibrio econdmico del mismo, para ello debe:

o Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratacion.
Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratacion.

Evaluar y calificar los Riesgos.

Asignar y tratar los Riesgos.

Monitorear y revisar la gestién de los Riesgos.

ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS

En todo caso, el contratista tendra la absoluta responsabilidad en la ejecucion de todas las actividades necesarias para la total y
cabal ejecucion del objeto contractual. Por lo tanto, debera considerar, previo a la suscripcion del contrato todos los aspectos
técnicos, econdmicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materializacion de riesgos que afecten
la cabal ejecucion del contrato y la permanencia de la ecuacion contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento,
seran de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve.

9 ANALISIS DE GARANTIAS A EXIGIR EN LA CONTRATACION

Seguln la naturaleza del contrato a celebrar las garantias contractuales a exigir y su suficiencia son las relacionadas con el
cumplimiento del contrato, puesto que esta garantia cubre a la Entidad de los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial,
tardio o no conforme, el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria, de igual forma el amparo de la calidad de
los servicios que recibe la Entidad en cumplimiento del contrato y la garantia de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones,
por cuanto se contempla mano de obra que es provista por el contratista.

El contratista debera constituir, a favor del Instituto Garantia Unica en los términos del articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las cuantias y vigencias que se establecen a continuacién:

TIPO DE AMPARO/GARANTIA APLICA(si/no) % DE AMPARO VIGENCIA

Garantia de Cumplimiento Sl 20% | Del valor total del contrato | Por el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas

Garantia de Calidad de los bienes Sl 20% | Del valor total del contrato | Por el término de ejecucion del contrato y un (1) afio més.
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TIPO DE AMPARO/GARANTIA APLICA(si/no) % DE AMPARO VIGENCIA

Garantia de Calidad del servicio Sl

20% | Del valor total del contrato | Por el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas

Garantia de salarios, prestaciones

) ) P Sl
sociales e indemnizaciones

8% | Del valor total del contrato | Por el término de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas

10 COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

El “Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion”, version M-MACPC-14, publicado por
Colombia Compra Eficiente, sefiala que las entidades estatales no deben hacer el andlisis para los procesos de contratacion
adelantados por las modalidades de seleccién de contratacion directa y de minima cuantia.

11 COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

Una vez verificado el POE A02.0000-002, se encontraron los siguientes criterios para el Mantenimiento de Equipos de Laboratorio:

ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO:

Consumo de energia, consumo de agua y generacion de residuos peligrosos de tipo
administrativos.

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO:

Contaminacion del suelo y agotamiento de los bienes y/o servicios naturales.

Garantizar que se cuentan con las medidas necesarias para evitar la contaminacion ambiental
durante sus operaciones.

Entregar acta de capacitacion del personal donde debe recibir induccién sobre sus labores y
como desarrollarlas de manera responsable para su salud y el medio ambiente.

Garantizar que el prestador de servicio acoge las buenas practicas y controles operacionales
ambientales en materia de disminucion de consumo de agua y energia, manejo de residuos,
control de emisiones atmosféricas y vertimientos y medidas de proteccidn de fauna y flora,
establecidas en el INS y en la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

CRITERIO AMBIENTAL

Garantizar la gestion adecuada de los residuos no peligrosos, generados en el servicio de
acuerdo al codigo de colores y a los lineamientos del proceso de gestion ambiental del INS.

Presentar el plan de Gestion integral para los residuos peligrosos generados en su actividad,
segun lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o norma que los sustituya o modifique.

Evitar vertimientos de sustancias peligrosas o residuos peligrosos a las redes hidrosanitarias o
de alcantarillado, en el momento del mantenimiento de los equipos de laboratorio en el INS.

Contar con las fichas de seguridad de las sustancias quimicas a empleary su respectiva etiqueta
que indique las condiciones de peligrosidad, preferiblemente con el sistema globaimente
armonizado.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad ambiental, si durante la
prestacion del servicio es necesario cambiar alglin equipo.

Acatar los planes de accion y procedimientos operativos normalizados establecidos en el plan
de emergencias vigente del INS, durante la permanencia en las instalaciones de la Entidad.

12 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En materia de seguridad y salud en el trabajo el contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

Suministrar a Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto, la siguiente informacion por intermedio del supervisor del

contrato:

1. LaAutoevaluacion de Estandares Minimos exigida en la resolucion 0312 de 2019 a todas las empresas, y para dar cumplimiento

al articulo 8 de la mencionada norma.

Sl

Certificados de afiliacién a la ARL de sus trabajadores (planilla web).
Listados actualizados permanentemente (entrega inicial al inicio del contrato y cada vez que rote el personal), con la relacién

completa de los cargos del personal del contratista autorizado para laborar en las instalaciones de la entidad, que incluya la
informacion de identificacion del trabajador (nombre, cedula, cargo), nombre del contacto en caso de emergencia y teléfono,
nombre de la EPS y ARL, tipo sangre y RH, trabajos que se le asignara.
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Matriz de Identificacion de Peligros y Riesgos Laborales para la labor a desarrollar en el contrato. Informar sobre las medidas
de prevencion necesarias que va a aplicar para cada riesgo en el lugar de trabajo (en la fuente, en el medio y en el trabajador).
Informacion sobre los Equipos y Elementos de Proteccion Personal (EPP) que se van a emplear para la labor contratada.
Lista de sustancias quimicas con las cuales va a trabajar, asi como la respectiva hoja de seguridad, y el uso o manipulacion
que se le dara durante el contrato (cuando aplique).

Otros requerimientos adicionales son:

1.

abkrown

Participar en el proceso de Induccion de Seguridad y Salud en el Trabajo (El supervisor debe informar a SST sobre la fecha de
inicio del contrato para programar previamente la induccion).

Etiquetar las sustancias quimicas previo a su uso de acuerdo al sistema de identificacién definido por la empresa contratista.
Conocer previamente las vias de evacuacion y puntos de encuentro del Instituto en caso de emergencia.

Cumplir con los requisitos definidos por parte de seguridad fisica para el control de acceso.

Contar con las herramientas y equipos necesarios (en buen estado), y con la experiencia y el personal capacitado para ejecutar
las actividades, acordes con el riesgo de la actividad y con las exigencias de la entidad.

Si el contratista debe laborar fuera del horario, debe tener autorizacién de la entidad, tiempo en el cual debe cumplir con todas
las normas de SST.

Durante el desarrollo de los trabajos:

1.

i

10.

11.

12.

13.

14.

Cumplir todas las recomendaciones procedimientos y requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo estipulados en el presente
anexo.

Cumplir con las normas de comportamiento y seguir los protocolos y procedimientos de cada grupo o laboratorio del Instituto.
Asistir a las reuniones que se citen para seguimiento al cumplimiento de las normas de SST.

La empresa o persona contratista no permitira a su personal el uso de cadenas, anillos, relojes, pulseras, durante la ejecucion
de los trabajos (aplica a contratos de obra 0 mantenimiento).

La empresa contratista no permitira a su personal el consumo de alimentos durante la ejecucion de los trabajos. EI consumo de
alimentos debera hacerse en los lugares establecidos para ello por el Instituto.

La empresa contratista no permitira a su personal fumar durante la ejecucion de los trabajos, ni el ingreso a laborar o desarrollar
trabajos bajo la influencia de alcohol o drogas. En caso de detectarse el trabajador del contratista debera ser retirado.

La empresa contratista no permitird a su personal el uso del celular durante las labores operativas. El contratista debera
permanecer con la identificacidn y el uniforme distintivo de la empresa a la que pertenece, mientras permanezca en la entidad.
El contratista debera utilizar siempre los equipos y elementos de proteccion personal basicos y especializados que apliquen de
acuerdo a las labores a desarrollar (dotacion u overol, botas de seguridad, guantes, protector auditivo, protector visual y
respiratorio, protector de cabeza si aplica). La empresa contratista es responsable por dotar los elementos adecuados para la
labor, asi como de verificar su correcto uso entre los trabajadores, el empleado debe utilizar correctamente estos equipos, no
se permitira el uso de tenis (aplica para contratos de obra o mantenimiento).

Los EPP utilizados por el personal contratista deben cumplir las especificaciones técnicas exigidas tanto por la legislacion
colombiana como por normas técnicas nacionales o internacionales. Se podra verificar los registros de entrega de EPP por
parte del Instituto.

Todo el personal contratista que durante su labor este expuesto a material particulado, gases, humos y vapores debera utilizar
minimo un Respirador N95 que cumpla con las normas técnicas aplicables para el modelo indicado para la exposicién:
ICONTEC, ANSI, ASTM, OSHA.

Cuando la exposicion a contaminantes respiratorios sea mayor, y Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad lo considere
necesario, se exigira al personal contratista el uso de proteccion respiratoria de otras especificaciones.

Todo el personal contratista deberd usar guantes especificos en actividades que requieran el uso de herramientas que generen
riesgos como: cortadas, atrapamiento, machucones, entre otros.

Todo el personal contratista que durante su labor este expuesto a ruido permanente con intensidad menor igual o mayor 85 o
mas decibeles, debe utilizar proteccion auditiva.

Al levantar objetos utilizar el método correcto, no use posturas forzadas, buscar ayudas mecanicas en o posible para manejo
de cargas.
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15. Todo personal contratista debera cumplir todas las normas sobre manipulacién de pesos de la legislacion colombiana, esto es,
para hombres: levantamiento de pesos no mayores de 25 kg y transporte en hombro méximo 50 kg; para mujeres: levantamiento
de pesos no mayores de 12,5 kg y transporte en hombro maximo 25 kg.

16. Para manipulacién de pesos mayores a los estipulados en el item anterior, la empresa contratista debera proveer ayudas
mecanicas a sus trabajadores.

17. Reportar todo accidente de trabajo al jefe inmediato en su empresa, a la ARL a la que se encuentre afiliado, y a Seguridad y
Salud en el Trabajo del Instituto. La empresa contratista deberd suministrar posteriormente el FURAT vy la Investigacion de
Accidente cuando se realice. La empresa contratista sera la Gnica responsable de la investigacién de los accidentes que ocurran
a sus trabajadores durante el contrato.

18. Mantener los equipos de emergencia y contra incendio del INS libres de obstaculos y usarlo en caso de incendio solamente. La
empresa o persona contratista no podra obstruir equipos y sefializacion como extintores y gabinetes contra incendio, entre otros.

19. Atender los llamados de emergencia y evacuar en caso de ser necesario. Si durante la permanencia de la empresa o persona
contratista en la entidad se presenta una emergencia, el personal contratista debera acatar las érdenes dadas por cualquier
persona integrante de la brigada de emergencias. La empresa o persona contratista debera acatar la sefializacion de
emergencias presente.

20. Mantener un botiquin dotado y minimo un extintor durante el desarrollo del objeto contractual. EI nimero de botiquines y
extintores solicitados dependera del niumero de frentes de trabajo que tenga el contratista (aplica para contratos de obra).

21. Respetar y obedecer la sefializacion y demarcacion existente en la entidad, asi mismo colocar todas las cintas y sefializaciones
necesarias y delimitar su area de trabajo cuando aplique.

22. Eliminar o corregir las condiciones inseguras del area donde va trabajar, prevenir los actos inseguros en el trabajo.

23. Mantener limpio y en orden las areas de trabajo y en los sitios de almacenamiento.

24. Seguir las recomendaciones que haga la entidad por intermedio de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor del Contrato,
al realizar inspecciones de control.

25. El contratista estara obligado a retirar de la entidad al personal a su cargo que no cumpla con las normas de seguridad y salud
en el trabajo definidas por el INS.

Al finalizar los trabajos: Dejar en perfecto orden y aseo el area de trabajo intervenida.

13 SUPERVISION DEL CONTRATO

Quien ejercerd la supervision sobre la ejecucidn y cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato, de conformidad con los
presupuestos determinados por la Ley 1474 de 2011 en sus articulos 83 y 84, y Resolucién No. 064 del 30 de enero de 2017 sera
la Coordinadora del Grupo Equipos de Laboratorio y Produccion o quien esta delegue.

Nota: Cuando el supervisor sea un Director, Coordinador o Jefe de Area/Direccién/Grupo la responsabilidad estara en cabeza de
quien lo remplace en el cargo.

14 RESPONSABLES

Responsable/ Supervisor:

lopnzy

MAUREN LICED LOPEZ PINEDA )
COORDINADORA GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCION

Elaboré:  Angela Acero Ortiz — dacero@ins.gov.co
Revis6:  Fernando Checa - Icheca@ins.gov.co
Anexo No 1: Matriz de riesgos.
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