



Gestión Jurídica y Contratación

Código: GJ-FOR-0023

Formato Etapa Precontractual

Versión: 02

Fecha: 05/05/2025

Síntesis de la justificación de la necesidad a contratar:

DEBIDO A UNA FUGA DE AGUA POTABLE QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN LA TUBERÍA DE DESAGUE DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA LUIS PRIETO GÓMEZ, SE REQUIERE CONTRATAR LA FABRICACION E INSTALACION DE ABRAZADERA A LA MEDIDA EN LAMINA AC DE 1/4" PARA REPARACIÓN DE DESAGUE DE 6". INCLUYE EMPAQUES, TORNILLOS,VÁLVULAS Y ACCESORIOS

Tipo: (CDP/ VF)	CDP	Número CDP:	CP26-00426
		Valor CDP:	\$ 17.850.000
		Destinación del gasto:	Operación

Contratista:	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y MANTENIMIENTO CMM EU	Pedido de compra/ Contrato No.:	PECM-0035101
--------------	--	---------------------------------	--------------

Nombre del proceso: (Objeto resumido)	REPARACION FUGA DESAGUE TANQUE DISTRIBUCIÓN PLANTA LUIS PRIETO GOMEZ
--	--

Objeto:	FABRICACION E INSTALACION DE ABRAZADERA A LA MEDIDA EN LAMINA AC DE 1/4" PARA REPARACIÓN DE DESAGUE DE 6". INCLUYE EMPAQUES, TORNILLOS,VÁLVULAS Y ACCESORIOS
---------	--

Códigos Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC:	73152101	Servicio de mantenimiento de equipo industrial	(Código)	(Nombre)	(Código)	(Nombre)
--	----------	--	----------	----------	----------	----------

Tipo de Pedido de compra/contrato:	Pedido de Compra	Fecha Firma del Pedido de compra/ Contrato:	10/04/2026	7:30:00 a. m.
------------------------------------	------------------	---	------------	---------------

Valor del Pedido de compra/ contrato:	\$ 6.468.106	Fecha de Inicio de ejecución prevista del Pedido de compra/contrato:	15/04/2026	8:00:00 a. m.
---------------------------------------	--------------	--	------------	---------------

Duración estimada (Días, meses ó años):	15 Días	Plazo de ejecución prevista del Pedido de compra/contrato:	30/04/2027	6:00:00 p. m.
---	---------	--	------------	---------------

El presente formato se soporta con la información que reposa en el expediente contractual.

Firma

Cargo: Líder Mantenimiento electromecanico

Supervisor ó Coordinador de Obra