No	SEDE / MUNICIPIO	DIRECCIÓN	CAPACIDAD	TECNOLOGÍA	ESTUDIO DE MERCADO PROCESO 2025		ESTUDIO DE MERCADO PROCESO 2026	
					Tiempo (Meses)	Promedio Total	Tiempo (Meses)	Promedio Total
1	Edif. Principal Gobernación de Nariño / PASTO	Calle 19 No. 23-78	2.5 GB	Fibra Óptica	7	$ 43.923.198,00	9	$ 142.277.628,48
2	Gobernación de Nariño CISNA, Tránsito, Impuestos / PASTO	Calle 19 No. 27- 51 Piso 1, 2 y 3.	300 MB	Fibra Óptica	7	$ 15.770.971,00	9	$ 17.374.606,11
3	PVD Nariño / PASTO	Calle 19 No. 27- 51 Piso 1.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 6.959.291,00	9	$ 5.929.649,81
4	Gobernación de Nariño / PASTO	Ed. AMA Pasto (Cra. 23 No. 18-61).	300 MB	Fibra Óptica	7	$ 15.770.971,00	9	$ 17.374.606,11
5	Gobernación de Nariño / PASTO	Ed. AME Pasto (Cra. 23 No. 18-59).	300 MB	Fibra Óptica	7	$ 15.770.971,00	9	$ 17.374.606,11
6	Gobernación de Nariño / PASTO	Cra. 23 No. 18 - 67 Edificio Versalles.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 6.959.291,00	9	$ 5.929.649,81
7	Gobernación de Nariño DAC / PASTO	Cra. 25 No. 17-49. Edif. Beneficencia.	200 MB	Fibra Óptica	7	$ 12.128.165,00	9	$ 11.678.972,97
8	Gobernación de Nariño / PASTO	Calle 17 Cra 26. Esquina - Casona Catedral	300 MB	Fibra Óptica	7	$ 15.770.971,00	9	$ 17.374.606,11
9	Gobernación de Nariño Secretaría de Deportes / PASTO	Estadio la Libertad entrada occidental.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 6.959.291,00	9	$ 5.929.649,81
10	Gobernación de Nariño Dirección de Turismo / PASTO	Calle 18 No. 25- 25.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 6.959.291,00	9	$ 5.929.649,81
11	Gobernación de Nariño Aguardiente Nariño / PASTO	Cra. 13A No. 10-2 a 10-92.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 6.959.291,00	9	$ 5.929.649,81
12	Gobernación de Nariño Casa de la Mujer / PASTO	Cra. 43A Calle 17 La Colina.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 6.959.291,00	9	$ 5.929.649,81
13	Gobernación de Nariño Pinacoteca / PASTO	Cra. 26 No. 18 - 93.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 6.959.291,00	9	$ 5.929.649,81
14	Gobernación de Nariño Secretaría de Educación / PASTO	Cra. 42B No. 18A-85 Barrio Pandiaco.	300 MB	Fibra Óptica	7	$ 15.770.971,00	9	$ 17.374.606,11
15	Gobernación de Nariño Dirección Gestión del Riesgo / PASTO	Calle 18 A No. 60-14 sector Toro Bajo	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 6.959.291,00	9	$ 5.929.649,81
16	Gobernación de Nariño Banda Sinfónica / PASTO	Cra. 16A No.13- 26 Concha acústica.	20 MB	Fibra Óptica	7	$ 1.370.326,00	9	$ 1.280.873,56

No	SEDE / MUNICIPIO	DIRECCIÓN	CAPACIDAD	TECNOLOGÍA	ESTUDIO DE MERCADO PROCESO 2025		ESTUDIO DE MERCADO PROCESO 2026	
					Tiempo (Meses)	Promedio Total	Tiempo (Meses)	Promedio Total
17	Gobernación de Nariño / SEGIS / Casa Albergue PASTO	Calle 18 No. 11-69 B/ Fatima	100 MB	Fibra Óptica	7	NA	9	$ 5.929.649,81
18	Gerencia de la Coordillera / POLICARPA	Calle 6 con Carrera 2. Barrio Santa Barbara	100 MB	Fibra Óptica	7	NA	9	$ 5.929.649,81
19	PVD PLUS / LA CRUZ	Institución Educativa Técnica San Francisco de Asís. Calle 10 No.12-51 Barrio la Pola.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.316.988,00	9	$ 5.929.649,81
20	PVD PLUS / LA UNIÓN	Institución Educativa de Desarrollo Rural. Barrio Sucre.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.316.988,00	9	$ 5.929.649,81
21	PVD PLUS / LINARES	Institución Educativa Diego Luis Córdoba.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.316.988,00	9	$ 5.929.649,81
22	PVD PLUS / PUPIALES	Institución Educativa Normal Superior Pio XII.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.316.988,00	9	$ 5.929.649,81
23	PVD PLUS / SAMANIEGO	Casa de Cultura de Samaniego Cra 7 # 6-37	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.316.988,00	9	$ 5.929.649,81
24	PVD PLUS / SAN PABLO	Institución Educativa Normal Superior Sagrado Corazón de Jesús. Cra. 6 Casa 225 Barrio Las Cuadras.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.316.988,00	9	$ 5.929.649,81
25	PVD PLUS / SANTACRUZ DE GUACHAVEZ	Institución Educativa San Juan Bautista. Barrio la Soledad.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.316.988,00	9	$ 5.929.649,81
26	PVD PLUS / TUQUERRES	Institución Educativa San Luis Gonzaga. Cra. 4 No. 8-48 Barrio el Duque.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.316.988,00	9	$ 5.929.649,81
27	PVD PLUS / IPIALES	Cra. 9 No. 6-75 Alfonso Lopez IDES	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.316.988,00	9	$ 5.929.649,81
28	Subsecretaría Rentas / IPIALES	Cra. 6 No. 8-75 Plaza 20 de Julio.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.389.557,00	9	$ 5.929.649,81

No	SEDE / MUNICIPIO	DIRECCIÓN	CAPACIDAD	TECNOLOGÍA	ESTUDIO DE MERCADO PROCESO 2025		ESTUDIO DE MERCADO PROCESO 2026	
					Tiempo (Meses)	Promedio Total	Tiempo (Meses)	Promedio Total
29	Subsecretaría Rentas / TUMACO	Barrio Miramar AV Los Estudiantes- enseguida Colegio Militar, Edif. Blanco, Piso 2. Oficinas de Gerencia de Pacífico.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.389.557,00	9	$ 5.929.649,81
30	Subsecretaría Rentas / TUQUERRES	Cra. 14 calle 16 Esquina - Parque Bolívar.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.389.557,00	9	$ 5.929.649,81
31	Subsecretaría Tránsito / GUACHUCAL	Carrera 5 # 8-05 Barrio Centro (Guachucal)	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.389.557,00	9	$ 5.929.649,81
32	Subsecretaría Tránsito / IMUES	Vía Panamericana - Corregimiento Pedregal. Frente Restaurante Los Guaduales	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.389.557,00	9	$ 5.929.649,81
33	Subsecretaría Tránsito / ALDANDA	Corregimiento San Luis	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.389.557,00	9	$ 5.929.649,81
34	Subsecretaría Tránsito / SANDONÁ	Carrera 5 # 10-33 Barrio Melendez (Sandoná)	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.389.557,00	9	$ 5.929.649,81
35	Subsecretaría Tránsito / TANGUA	Calle 3 # 2-54 Barrio El Carmen (Tangua)	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.389.557,00	9	$ 5.929.649,81
36	Subsecretaría Tránsito / YACUANQUER	CaLLE 7 No. 3-29 Barrio Santa Clara	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.389.557,00	9	$ 5.929.649,81
37	Subsecretarías Tránsito y Rentas / LA UNIÓN	Kilómetro 7, no. 8 - 122 Barrio La Palmita.	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.389.557,00	9	$ 5.929.649,81
38	Subsecretarías Tránsito y Rentas / SAMANIEGO	Casa campesina 2do piso Barrio Shumaker	100 MB	Fibra Óptica	7	$ 7.389.557,00	9	$ 5.929.649,81
					Total	**$ 339.088.891**	**$ 419.999.999,84**	

Realizando un comparativo de los precios del mercado del año anterior con el presente, se observa que los valores han disminuido, debido a que en el **2025** el valor total del estudio de mercado arrojaba un valor mensual de **$ 48.441.270,14 de pesos COP**, con un total para los siete meses de $ 339.088.891 de pesos COP, mientras que se si compara con el estudio de mercado del presente año **2026**, teniendo en cuenta el **aumento de dos (2) sedes más**, se tiene un valor mensual promedio de **$ 46.666.666,65 de pesos COP** para un total de los nueve (9) meses de $ 419.999.999,84 de pesos COP. Lo anterior justifica una estabilidad sin variaciones significativas en el mercado de conectividad para el Departamento de Nariño, conforme al requerimiento de los servicios que se necesitan.